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発注者支援業務共通仕様書 

 

第 １ 編 総 則 

第１００１条 適用 

１．発注者支援業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、長崎県の発注する

土木工事に係る発注者支援業務（以下「業務」という。）に係る契約書及び設計図書

の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定

め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２．設計図書は相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、

契約の履行を拘束するものとする。 

３．特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面か

らの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じた

り、今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けな

ければならない。 

４．設計業務等、測量作業及び地質・土質調査業務等については、各共通仕様書によるも

のとする。 

 

第１００２条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１．「発注者」とは、支出命令者又は契約担任者をいう。 

２．「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社

その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

３．「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対

する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書（監督職員の条項）に規定する

者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 

４．「総括監督員」とは、業務の総括業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾

又は、協議のうち重要なものの処理及び重要な業務内容の変更、一時中止の必要があ

ると認める場合における契約担任者等への報告を行い、主任監督員、監督員の指揮監

督を行う者をいう。 

重要なものの処理及び重要な業務内容の変更とは、契約変更に係る指示、承諾等をい

う。 

５．「主任監督員」とは、業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議の

処理（重要なものを除く。）、業務内容の変更(重要なものを除く。 )、総括監督員へ

の報告及び監督員への指示を行う者をいう。 

６．「監督員」とは、業務を担当し、主に、総括監督員又は主任監督員が指示、承諾を行

うための内容確認及び総括監督員又は主任監督員への報告を行う者をいう。 
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７．「検査職員」とは、業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書（検

査及び引渡しの条項）の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

８．「工事監督職員」とは、工事請負契約書（監督職員の条項）に基づき、発注者が定め

当該工事の受注者に通知した者をいう。 

９．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

（管理技術者の条項）の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

１０．「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者（管

理技術者を除く。）をいう。 

１１．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

１２．「契約書」とは、業務委託契約書をいう。 

１３．「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質

問回答書をいう。 

１４．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用す

べき諸基準を含む。）を総称していう。 

１５．「共通仕様書」とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

１６．「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項

を定める図書をいう。 

１７．「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 

１８．「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約

条件を説明するための書類をいう。 

１９．「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注

者が回答する書面をいう。 

２０．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加さ

れた図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

２１．「指示」とは、監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をも

って示し、実施させることをいう。 

２２．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書

面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 

２３．「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しく

は監督職員に対し、業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。 

２４．「報告」とは、受注者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせる

ことをいう。 

２５．「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面を

もって同意を求めることをいう。 

２６．「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項に

ついて、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

２７．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 
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２８．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

２９．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の

立場で合議することをいう。 

３０．「提出」とは受注者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の

資料を説明し、差し出すことをいう。 

３１．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印

したものを有効とする。 

一 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日書面と差し換えるものとする。 

３２．「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と監督職員が面談

により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

３３．「工事入札参加者」とは、長崎県が発注する工事において、入札に参加を希望し、業

務における分析・整理の対象となる技術資料又は競争参加資格確認申請書を提出した

企業をいう。 

３４．「積算関係資料」とは、積算技術業務において、積算を行うための工事設計図面及

び数量計算書、積算資料、特記仕様書（案）、積算データ等をいう。 

３５．「検査」とは、契約書（検査及び引渡しの条項）の規定に基づき、検査職員が業務の

完了を確認することをいう。 

３６．「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者を言う。 

３７．「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるも

のをいう。 

３８．「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け

取り、内容を把握することをいう。 

 

第１００３条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１５日（行政機関の休日に

関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日（以下、「休日等」

という。）を含まない。）以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、

着手とは管理技術者が業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。 

 

第１００４条 監督職員 

１．発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 

２．監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。 

３．契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書（監督職員の条項）に規定した事項

である。 

４．監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を
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要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者は

その指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後７日以内に書面で

受注者に指示するものとする。 

 

第１００５条 管理技術者 

１．受注者は、業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

２．管理技術者に委任できる権限は、契約書（管理技術者の条項）に規定した事項とする。

ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもっ

て報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限（契約書（管理技術者の条項）

の規定により行使できないとされた権限を除く。）を有するものとされ発注者及び監

督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 

３．管理技術者は、第２００２条、第４１０１条又は第４２０１条に示す内容について担

当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 

４．管理技術者は、監督職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互

に協力し、業務を実施しなければならない。 

５．管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。 

 

第１００６条 適切な技術者の配置 

１．管理技術者及び担当技術者は、特記仕様書に定められた、適切な技術者を配置する

こと。 

２．監督職員は、必要に応じて、下記に示す事項について報告を求めることができる。 

 一 技術者経歴・職歴 

 二 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業（建設業許可業者、

製造業者等）の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項。 

 

第１００７条 提出書類 

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」と

いう 。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関

する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 

２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様

式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これ

に従わなければならない。 

３．受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業

務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、登録機関に登録申請し

なければならない。 

４．受注者は、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報について、受注時は契約締結後、

土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更契約後、土曜日、
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日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を

除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。 

   また、登録機関に登録後は、当該登録内容確認資料を整理・保管するものとし、監

督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するものとする。 

 

第１００８条 打合せ等 

１．業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が

書面（工事打合せ簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

   なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

２．業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打

合せを行うものとし、その結果について書面（工事打合せ簿）に記録し相互に確認し

なければならない。 

３．管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督

職員と協議するものとする。 

 

第１００９条 業務計画書 

１．受注者は契約締結後14日（休日等を含む）以内に、業務計画書を作成し、監督職員に

提出しなければならない。 

２．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。なお、積算技術

業務においては、「七 その他」に積算関係資料の管理体制を記載するものとする。 

一 業務概要 

二 実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む） 

三  業務工程 

四 業務組織計画 

五 打合せ計画 

六  連絡体制（緊急時含む） 

七 保険加入状況（保険加入状況一覧表） 

八  その他 

３．受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度

監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４．監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ

ればならない。 

 

第１０１０条 業務に必要な資料の取扱い 

１．一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料につい

ては、受注者の負担において適切に整備するものとする。 
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２．監督職員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

３．受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督職員に返却する

ものとする。 

４．受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合

には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

５．受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、

複写等してはならない。 

６．受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはなら

ない。 

 

第１０１１条 土地への立ち入り等 

１．受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書（土

地等への立入りの条項）の定めに従って監督職員及び関係者と十分な協調を保ち業務

が円滑に進噢するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地

への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなけ

ればならない。 

２．受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時

使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は、

当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

  なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得る

ものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならな

い。 

３．受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。 

 

第１０１２条 成果物の提出 

１． 受注者は、業務が完了したときは、第２００５条、第４００５条に示す成果物を業務

完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 

２． 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間

途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 

３． 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。 

 

第１０１３条 関係法令及び条例等の遵守 

受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければな

らない。 

 

第１０１４条 検査 
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１．受注者は、契約書（検査及び引渡しの条項）の規定に基づき、業務完了報告書を発注

者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監

督職員に提出していなければならない。 

２．発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して検査日を報告するものとする。この

場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。こ

の場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 

３．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

第１０１５条 再委託 

１．契約書（一括再委託等の禁止の条項）に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲

げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 

 一 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

２．受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、ト

レース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要とし

ない。 

３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承

諾を得なければならない。 

４．受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にして

おくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならな

い。 

  ５．工事監督支援業務及び品質検査業務については、本条項を適用せず、特記仕様書による。 

 

第１０１６条 守秘義務 

１．受注者は、契約書（総則の条項）の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。 

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を

得たときはこの限りではない。 

３．受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第１００９条に示

す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の

目的に使用してはならない。 

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終

了後においても第三者に漏らしてはならない。 

５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務

のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこ

と。 

６．受注者は当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注

者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 
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７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利

用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

 

第１０１７条 情報セキュリティにかかる事項 

受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

第１０１８条 安全等の確保 

１．受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、

通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

２．受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、

河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡をとり、業務実施

中の安全を確保しなければならない。 

３．受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を

図り、指導、監督に努めなければならない。 

４．受注者は、業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法

等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 

５．受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

 一 業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関

係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 

 二 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければ

ならない。 

 三 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気

の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

６．受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守すると

ともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

７．受注者は、業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対

して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならな

い。災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 

８．受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するととも

に、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職

員から指示がある場合にはその指示に従わなければならいない。 

 

第１０１９条 条件変更等 

１．契約書（条件変更等の条項）に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、

契約書（不可抗力による損害の条項）に規定する天災等その他の不可抗力による場合
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のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 

２．監督職員が、受注者に対して契約書（条件変更等の条項）（設計図書等の変更の条項）

業務に係る受注者の提案の条項）の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行

う場合は、指示書によるものとする。 

 

第１０２０条 修補 

１．  受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

２．  検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修

補を指示することができるものとする。 

３．  検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に

従うものとする。 

４．  検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書（検

査及び引渡しの条項）の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 

 

第１０２１条 契約変更 

１．  発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 

一 業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合 

二 履行期間の変更を行う場合 

三 監督職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合 

四 契約書（業務委託料の変更に代える設計図書の変更の条項）の規定に基づき委託

料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 

２．  発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するもの

とする。 

一 第１０１９条の規定に基づき、監督職員が受注者に指示した事項 

二 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

三 その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項 

 

第１０２２条 履行期間の変更 

１．  発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協

議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

２．  発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を

指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要で

ないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる

ものとする。 

３．  受注者は、契約書（受注者の請求による履行期間の延長の条項）の規定に基づき、

履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長
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日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 

４．  契約書（発注者の請求による履行期間の短縮等の条項）に基づき、発注者の請求に

より履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出し

なければならない。 

 

第１０２３条 一時中止 

１．  契約書（業務の中止の条項）の規定により、次の各号に該当する場合において、発

注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を

一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落

盤、火災、騒乱。暴動その他自然的又は人為的な事象（以下、「天災等」という。）

による業務の中断については、第１０２７条 臨機の措置 により、受注者は、適

切に対応しなければならない。 

一 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 

二 関連する他の業務等の進噢が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合 

三 環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

四 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合 

五 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があ

ると認めた場合 

六 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 

２．  発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監

督職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることがで

きるものとする。 

３．  前２項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、監督職員の指示に

従わなければならない。 

 

第１０２４条 発注者の賠償責任 

発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

一 契約書（一般的損害の条項）に規定する一般的損害、契約書（第三者に及ぼした損

害の条項）に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害

とされた場合 

二 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

 

第１０２５条 受注者の賠償責任 

受注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

一 契約書（一般的損害の条項）に規定する一般的損害、契約書（第三者に及ぼした損

害の条項）に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害

とされた場合 
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二 契約書（瑕疵担保の条項）に規定する瑕疵責任に係る損害 

三 受注者の責により損害が生じた場合 

 

第１０２６条 部分使用 

１．  発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書（引渡し前における成果物の使

用）の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 

一 別途業務の使用に供する必要がある場合 

二 その他特に必要と認められた場合 

２．  受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。 

 

第１０２７条 臨機の措置 

１．  受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ

ばならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督

職員に報告しなければならない。 

２．  監督職員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると

認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる

ものとする。 

 

第１０２８条 行政情報流出防止対策の強化 

１．  受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

らなければならない。 

２．  受注者は、次の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければ

ならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示す

る事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以

外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

一 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派

遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下、「社員等」と

いう。）に対し、行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

二 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとす

る。 

三 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業
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者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て

複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実

施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものと

する。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

一 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下、「情報管理責任者」

という。）を選任及び配置し、第１００９条で示す業務計画書に記載するものとする。 

二 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

１）  本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

２）  電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

３）  電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保） 

  受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる次の行為をしてはならない。 

一 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

二 セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

三 セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

四 セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

五 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故発生時の措置） 

一 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情

報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

二 この場合において、速やかに事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置を

とり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

三 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査

確認を行う場合がある。 

 

第１０２９条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

１．  受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上

必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様

とする。 

２．  １．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容

を記載した書面により発注者に報告すること。 

３．  １．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じる

ことがある。 

４．  暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ
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た場合は、発注者と協議しなければならない。 

 

第１０３０条 保険加入の義務 

１．  受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規

定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加

入しなければならない。 

２．  業務計画書に保険加入状況（保険加入状況一覧表）について記載するものとし、保険

加入を証明する書類（写し等）を提示すること。 
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第２編 積 算 技 術 業 務 

 

第２００１条 担当技術者 

１．担当技術者は、第２００２条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係

わる次の諸事項について適切に行わなければならない。 

・業務の実施にあたっては、別に定める「土木工事標準積算基準書」等を十分理解し、

厳正に実施すること。 

２．業務の実施にあたって、関係法令等、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分

理解し、関連する土木工事の施工方法等についても把握しておくこと。 

 

第２００２条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める工種毎に、次に示す内容を行うものとする。 

１．積算に必要な現地調査 

受注者は、積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で監督職員に提

出のうえ、積算に用いる現場条件について監督職員の承諾を得るものとする。なお、

現地調査は、事前に監督職員にその内容を協議の上、行うものとする。 

２．工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 

受注者は、契約図書等に明示された工事に関する設計成果等の貸与資料を基に、協

議・打合せの上、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、工事発注図面、数量

総括表（数量計算書）を作成するものとする。なお、数量総括表（数量計算書）は

工事工種体系に従うことを原則とする。ただし、資料作成にあたって応力計算、安

定計算等は含まない。 

３．積算資料作成 

受注者は、積算のために必要な諸数値（システム入力データ等）の算定を行うもの

とする。発注者から貸与される工事施工のための工程計画及び仮（架）設計画 、特

記仕様書（現場説明時の参考資料を含む）の各案の確認及び修正を行ったうえで、

明確にすべき使用材料、施工方法等の条件の抽出・整理を行うものとする。 

４．積算システムへの積算データ入力（データリストの作成） 

受注者は、土木工事標準積算基準書等の積算基準類及び第１項から第３項の結果を

基に、積算システムへのデータ入力を行い、その結果を電子データで提出するもの

とする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。 

 

第２００３条 留意事項 

１． 受注者は、業務を履行するにあたり、次の事項についてもあわせて実施すること。 

一 設計成果物の内容把握 

発注者から貸与された設計成果物について、設計思想、留意事項及びその他必要事

項を把握すること。 
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二 関連工事の把握 

発注者より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その積算に係る条件

等を把握すること。 

三 新技術及び特許工法等の把握 

新技術（ＮＥＴＩＳ登録技術に限る）及び特許工法等（特許権、実用新案権、意匠

権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となってい

る施工方法（工事材料を含む））が指定されている場合は、作成する工事発注図面、

又は特記仕様書（案）等に明示するとともに、その積算に係る条件等を反映させる

こと。 

２．  受注者は、発注者の指示に従い、関連がある業務との情報共有を図るとともに、そ

のために必要な資料の提出等を実施すること。 

３．  受注者は、設計図書に定めのない事項については、関係法令等によるものの他、次

の基準等を参考に技術的判断を行うとともに、当該業務を適正に履行すること。 

・土木工事標準積算基準書 

・建設機械等損料算定表 

・土木工事共通仕様書 

・土木工事数量算出要領（案） 

 

第２００４条 報告等 

１．  受注者は、積算関係資料（積算を行うための工事設計図書及び数量計算書、積算資

料、特記仕様書（案）、積算データ等）の管理体制及び情報セキュリティに関する

対策の実施状況について確認し、発注者が必要と認めた場合、監督職員へ報告する

ものとする。 

２．  業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、若しくは対外調整が

未了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、

次の項目を書面で提出するものとする。 

・業務実施にあたり留意すべき点（積算上必要となる施工条件等） 

 

第２００５条 成果物 

積算技術業務の成果物は次の通りとする。 

  一 設計積算資料 

  二 上記電子媒体 

  三 打合せ記録簿 

  

第２００６条 引き渡し前における成果物の使用 

発注者は、成果品の引き渡し前であっても、成果品の全部又は一部の使用を受注者の承諾

を得て使用することができるものとする。 
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第４編 品 質 検 査 業 務 及 び 工 事 管 理  

 

第１章 共通編 

 

第４００１条 担当技術者 

１．担当技術者は、第４１０１条及び第４２０１条で示された業務の適正な履行を確保す

るため、業務に係わる次の事項について適切に行われなければならない。 

 一 業務の実施にあたっては、別に定める「長崎県建設工事共通仕様書」 等を十分理

解し、厳正に実施すること。 

 二 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに

工事監督職員にその内容を正確に伝えること。 

 三 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、

その内容を正確に相手に伝えること。 

 四 業務の実施にあたって、関係法令等、業務対象工事の契約書及び設計図書等の内容

を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。 

２．担当技術者は、仕様書第４１０１条及び第４２０１条のうち管理技術者から指示され

た内容を適正に実施するものとし、設計図書に定めのあるほか、工事受注者に対して

指示又は承諾を行ってはならない。 

 

第４００２条 管理技術者の行う業務 

管理技術者は、第１００５条に示す業務のほか、次に示す業務を実施しなければならない。 

１． 工事管理 

管理技術者は、対象工事毎に契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・

確認しなければならない。 

 

第４００３条 業務委託証明書 

受注者は、業務を行う担当技術者の業務委託証明書発行申請書を監督職員に提出し、業務委

託証明書発行の確認を受けなければならない。なお、担当技術者は業務委託証明書を携帯し業

務にあたらなければならない。 

 

第４００４条 報告 

１．受注者は、次に挙げる事項を記入した業務報告書を作成し、発注者に月毎にとりまと

めて書面で提出するものする。 

一 実施した業務の内容 

二 その他必要事項 

２．業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、若しくは対外調整が未

了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、次
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の項目を書面（引継事項記載書）で提出するものとする。 

一 業務実施にあたり留意すべき点（施工条件、沿道状況、地元おの協議内容等） 

二 業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況 

 

第４００５条 成果物 

品質検査業務及び工事管理業務の成果物は次のとおりとする。 

一 業務報告書 

二 引継事項記載書 
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第２章 品質検査業務 

 

第４１０１条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、次に示す内容を行うものとする。 

  １．業務対象工事の施工状況の照合等 

一 受注者は、使用材料（支給材料等を含む。）について設計図書との照合を行い、

その結果を報告するものとする。 

二 受注者は、施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その結果を

報告するものとする。 

三 受注者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行

い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事受注者に伝えるとともに、その

結果を報告するものとする。 

四 受注者は、不可視部分や重要構造物の段階確認等については、結果を速やかに報

告するものとする。 

五 受注者は完成検査等の受検書類について指示・協議・提出等の資料の照合を行う

ものとする。 

２．工事検査等への臨場 

受注者は、監督職員の指示に従い、工事監督職員のもと、既済部分検査、完成検査等

に臨場するものとする。 

３．その他 

受注者は、上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞

なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時におい

ては監督職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。 
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第３章 工事管理業務 

 

第４２０１条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、次に示す内容を行うものとする。 

１．業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等 

 一 受注者は、工事の設計図書等に基づく工事受注者に対する「指示、協議に必要な資

料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成」を行い、提出するもの

とする。 

 二 受注者は、工事受注者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書

との照合を行い、報告するものとする。 

 三 受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に

必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成を行い、その結

果を報告又は提出するものとする。 

  １）設計図書が現場条件と一致しないこと。 

  ２）設計図書に誤嚥又は脱漏があること。 

  ３）設計図書の表示が明確でないこと。 

  ４）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工

条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

  ５）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状

態が生じたこと。 

６）工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 

   四 受注者は、工事の設計変更若しくは契約担任者等への報告事項に必要な調査、簡易

な測量及び図書等の資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）作成を行

い、提出するものとする。 

２．地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 

受注者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料

（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成及び立会いを行い、その結

果を報告又は提出するものとする。 

３．その他 

受注者は、上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞

なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時におい

ては監督職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。 

 

 

 

 


