

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TJ1111	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	157	157	6/1単価改定	
TJ1112	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	165	165	6/1単価改定	
TJ1113	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	177	177	6/1単価改定	
TJ1114	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	170	170	6/1単価改定	
TJ1115	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	179	179	6/1単価改定	
TJ1116	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	191	191	6/1単価改定	
TJ1117	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	250	250	6/1単価改定	
TJ1118	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	264	264	6/1単価改定	
TJ1119	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	282	282	6/1単価改定	
TJ1120	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	284	284	6/1単価改定	
TJ1121	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	299	299	6/1単価改定	
TJ1122	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	320	320	6/1単価改定	
TJ1131	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	174	174	6/1単価改定	
TJ1132	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	184	184	6/1単価改定	
TJ1133	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	196	196	6/1単価改定	
TJ1134	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	190	190	6/1単価改定	
TJ1135	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	201	201	6/1単価改定	
TJ1136	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	214	214	6/1単価改定	
TJ1137	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	284	284	6/1単価改定	
TJ1138	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	299	299	6/1単価改定	
TJ1139	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	320	320	6/1単価改定	
TJ1140	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	312	312	6/1単価改定	
TJ1141	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	329	329	6/1単価改定	
TJ1142	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	352	352	6/1単価改定	
TJ1151	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	185	185	6/1単価改定	
TJ1152	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	195	195	6/1単価改定	
TJ1153	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	208	208	6/1単価改定	
TJ1154	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	203	203	6/1単価改定	
TJ1155	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	214	214	6/1単価改定	
TJ1156	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	228	228	6/1単価改定	
TJ1157	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	298	298	6/1単価改定	
TJ1158	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	314	314	6/1単価改定	
TJ1159	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	336	336	6/1単価改定	
TJ1160	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	347	347	6/1単価改定	
TJ1161	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	366	366	6/1単価改定	
TJ1162	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	391	391	6/1単価改定	
TJ1171	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	393	393	6/1単価改定
TJ1172	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	414	414	6/1単価改定
TJ1173	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	442	442	6/1単価改定
TJ1181	4週7休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	67	67	6/1単価改定	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1182	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	70	70	6/1単価改定
TJ1183	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	73	73	6/1単価改定
TJ1184	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	80	80	6/1単価改定
TJ1185	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	84	84	6/1単価改定
TJ1186	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	88	88	6/1単価改定
TJ1187	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	100	100	6/1単価改定
TJ1188	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	104	104	6/1単価改定
TJ1189	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	110	110	6/1単価改定
TJ1191	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	442	442	6/1単価改定
TJ1192	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	468	468	6/1単価改定
TJ1193	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	502	502	6/1単価改定
TJ1194	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	798	798	6/1単価改定
TJ1195	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	813	813	6/1単価改定
TJ1196	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	832	832	6/1単価改定
TJ1197	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	675	675	6/1単価改定
TJ1198	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	687	687	6/1単価改定
TJ1199	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	703	703	6/1単価改定
TJ1211	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	227	227	6/1単価改定
TJ1212	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	240	240	6/1単価改定
TJ1213	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	257	257	6/1単価改定
TJ1214	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	246	246	6/1単価改定
TJ1215	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	260	260	6/1単価改定
TJ1216	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	278	278	6/1単価改定
TJ1217	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1218	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TJ1219	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	410	410	6/1単価改定
TJ1220	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	412	412	6/1単価改定
TJ1221	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	435	435	6/1単価改定
TJ1222	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	465	465	6/1単価改定
TJ1231	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	253	253	6/1単価改定
TJ1232	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1233	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	285	285	6/1単価改定
TJ1234	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	276	276	6/1単価改定
TJ1235	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	291	291	6/1単価改定
TJ1236	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	312	312	6/1単価改定
TJ1237	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	412	412	6/1単価改定
TJ1238	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	435	435	6/1単価改定
TJ1239	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	465	465	6/1単価改定
TJ1240	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	453	453	6/1単価改定
TJ1241	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	478	478	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	512	512	6/1単価改定
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	282	282	6/1単価改定
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	302	302	6/1単価改定
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	294	294	6/1単価改定
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	310	310	6/1単価改定
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	432	432	6/1単価改定
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	456	456	6/1単価改定
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	503	503	6/1単価改定
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	531	531	6/1単価改定
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	569	569	6/1単価改定
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	568	568	6/1単価改定
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	600	600	6/1単価改定
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	642	642	6/1単価改定
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	90	90	6/1単価改定
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	94	94	6/1単価改定
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	99	99	6/1単価改定
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	108	108	6/1単価改定
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	113	113	6/1単価改定
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	119	119	6/1単価改定
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	135	135	6/1単価改定
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	141	141	6/1単価改定
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	149	149	6/1単価改定
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	653	653	6/1単価改定
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	691	691	6/1単価改定
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	742	742	6/1単価改定
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	917	917	6/1単価改定
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	939	939	6/1単価改定
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	967	967	6/1単価改定
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	777	777	6/1単価改定
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	795	795	6/1単価改定
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	819	819	6/1単価改定
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	216	216	6/1単価改定
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	227	227	6/1単価改定
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	242	242	6/1単価改定
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	324	324	6/1単価改定
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	341	341	6/1単価改定
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	216	216	6/1単価改定
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	227	227	6/1単価改定
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	242	242	6/1単価改定
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	324	324	6/1単価改定
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	341	341	6/1単価改定
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	383	383	6/1単価改定
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	402	402	6/1単価改定
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	429	429	6/1単価改定
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	294	294	6/1単価改定
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	310	310	6/1単価改定
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	330	330	6/1単価改定
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	405	405	6/1単価改定
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	426	426	6/1単価改定
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	454	454	6/1単価改定
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	463	463	6/1単価改定
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	487	487	6/1単価改定
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	519	519	6/1単価改定
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	442	442	6/1単価改定
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	468	468	6/1単価改定
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	502	502	6/1単価改定
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	309	309	6/1単価改定
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	348	348	6/1単価改定
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	464	464	6/1単価改定
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	523	523	6/1単価改定
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	309	309	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	348	348	6/1単価改定
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	464	464	6/1単価改定
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	523	523	6/1単価改定
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	548	548	6/1単価改定
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	578	578	6/1単価改定
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	617	617	6/1単価改定
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	422	422	6/1単価改定
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	445	445	6/1単価改定
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	475	475	6/1単価改定
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	580	580	6/1単価改定
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	611	611	6/1単価改定
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	653	653	6/1単価改定
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	663	663	6/1単価改定
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	699	699	6/1単価改定
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	747	747	6/1単価改定
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	653	653	6/1単価改定
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	691	691	6/1単価改定
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	742	742	6/1単価改定
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,490	3,490	6/1単価改定
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,750	3,750	6/1単価改定
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,040	5,040	6/1単価改定
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,270	5,270	6/1単価改定
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,580	5,580	6/1単価改定
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,180	3,180	6/1単価改定
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,330	3,330	6/1単価改定
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,520	3,520	6/1単価改定
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,030	5,030	6/1単価改定
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,250	5,250	6/1単価改定
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,540	5,540	6/1単価改定
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,690	6,690	6/1単価改定
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	6,960	6,960	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,330	7,330	6/1単価改定
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,840	4,840	6/1単価改定
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,070	5,070	6/1単価改定
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,360	5,360	6/1単価改定
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,310	6,310	6/1単価改定
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,580	6,580	6/1単価改定
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6,950	6,950	6/1単価改定
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,100	7,100	6/1単価改定
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,390	7,390	6/1単価改定
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,790	7,790	6/1単価改定
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	290	290	6/1単価改定
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	307	307	6/1単価改定
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	330	330	6/1単価改定
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	732	732	6/1単価改定
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	761	761	6/1単価改定
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	799	799	6/1単価改定
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,230	5,230	6/1単価改定
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,280	7,280	6/1単価改定
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,620	7,620	6/1単価改定
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,080	8,080	6/1単価改定
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,600	4,600	6/1単価改定
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,820	4,820	6/1単価改定
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,110	5,110	6/1単価改定
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,230	7,230	6/1単価改定
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,550	7,550	6/1単価改定
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,990	7,990	6/1単価改定
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,540	9,540	6/1単価改定
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,960	9,960	6/1単価改定
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,000	7,000	6/1単価改定
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,330	7,330	6/1単価改定
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,780	7,780	6/1単価改定
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,060	9,060	6/1単価改定
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,470	9,470	6/1単価改定
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,000	10,000	6/1単価改定
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,100	11,100	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4071	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	434	434	6/1単価改定
TJ4072	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	460	460	6/1単価改定
TJ4073	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	495	495	6/1単価改定
TJ4074	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,030	1,030	6/1単価改定
TJ4075	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TJ4076	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,140	1,140	6/1単価改定
TJ4101	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制無	m <sup>3</sup>	***	16,170	17,450	6/1単価改定
TJ4102	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制受	m <sup>3</sup>	***	16,770	18,050	6/1単価改定
TJ4103	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制著	m <sup>3</sup>	***	17,470	18,750	6/1単価改定
TJ4111	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m <sup>3</sup>	***	20,770	22,050	6/1単価改定
TJ4112	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m <sup>3</sup>	***	21,570	22,850	6/1単価改定
TJ4113	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m <sup>3</sup>	***	22,670	23,950	6/1単価改定
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,990	3,990	6/1単価改定
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,230	4,230	6/1単価改定
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,550	4,550	6/1単価改定
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7,280	7,440	6/1単価改定
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	7,550	7,710	6/1単価改定
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	7,910	8,070	6/1単価改定
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,140	3,140	6/1単価改定
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	6/1単価改定
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,520	3,520	6/1単価改定
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	606	606	6/1単価改定
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	635	635	6/1単価改定
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	674	674	6/1単価改定
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,596	2,600	6/1単価改定
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,676	2,680	6/1単価改定
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,786	2,790	6/1単価改定
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,543	1,545	6/1単価改定
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,613	1,615	6/1単価改定
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,693	1,695	6/1単価改定
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,724	1,726	6/1単価改定
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,794	1,796	6/1単価改定
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,884	1,886	6/1単価改定
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,462	1,464	6/1単価改定
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,612	1,614	6/1単価改定
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,803	1,804	6/1単価改定
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,893	1,894	6/1単価改定
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,023	2,024	6/1単価改定
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	732	733	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5037	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	764	765	6/1単価改定
TJ5038	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	806	807	6/1単価改定
TJ5041	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m <sup>2</sup>	***	319	319	6/1単価改定
TJ5042	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m <sup>2</sup>	***	338	338	6/1単価改定
TJ5043	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m <sup>2</sup>	***	364	364	6/1単価改定
TJ5051	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	622	622	6/1単価改定
TJ5052	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	653	653	6/1単価改定
TJ5053	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	696	696	6/1単価改定
TJ5054	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	591	591	6/1単価改定
TJ5055	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	6/1単価改定
TJ5056	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TJ5057	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	608	608	6/1単価改定
TJ5058	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	640	640	6/1単価改定
TJ5059	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	682	682	6/1単価改定
TJ5061	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	787	787	6/1単価改定
TJ5062	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	819	819	6/1単価改定
TJ5063	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	861	861	6/1単価改定
TJ5064	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	703	703	6/1単価改定
TJ5065	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	735	735	6/1単価改定
TJ5066	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	777	777	6/1単価改定
TJ5067	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	740	740	6/1単価改定
TJ5068	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	772	772	6/1単価改定
TJ5069	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	814	814	6/1単価改定
TJ5071	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	666	666	6/1単価改定
TJ5072	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	698	698	6/1単価改定
TJ5073	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	740	740	6/1単価改定
TJ5074	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	591	591	6/1単価改定
TJ5075	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	6/1単価改定
TJ5076	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TJ5077	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	615	615	6/1単価改定
TJ5078	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	647	647	6/1単価改定
TJ5079	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	689	689	6/1単価改定
TJ5081	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TJ5082	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TJ5083	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TJ5084	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5085	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TJ5086	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TJ5087	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,211	1,211	6/1単価改定
TJ5088	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,241	1,241	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,281	1,281	6/1単価改定
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m <sup>2</sup>	***	137	137	6/1単価改定
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m <sup>2</sup>	***	145	145	6/1単価改定
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m <sup>2</sup>	***	156	156	6/1単価改定
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	6,090	6,250	6/1単価改定
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	6,300	6,460	6/1単価改定
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	6,570	6,730	6/1単価改定
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,600	2,600	6/1単価改定
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,750	2,750	6/1単価改定
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,960	2,960	6/1単価改定
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,820	1,820	6/1単価改定
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,930	1,930	6/1単価改定
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,080	2,080	6/1単価改定
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,040	1,040	6/1単価改定
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m <sup>2</sup>	***	711	711	6/1単価改定
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m <sup>2</sup>	***	753	753	6/1単価改定
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m <sup>2</sup>	***	810	810	6/1単価改定
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	473	473	6/1単価改定
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	501	501	6/1単価改定
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	539	539	6/1単価改定
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,140	3,140	6/1単価改定
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	6/1単価改定
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,520	3,520	6/1単価改定
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	733	734	6/1単価改定
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	765	766	6/1単価改定
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	807	808	6/1単価改定
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,462	1,464	6/1単価改定
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,612	1,614	6/1単価改定
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,203	1,205	6/1単価改定
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,243	1,245	6/1単価改定
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,303	1,305	6/1単価改定
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,202	1,203	6/1単価改定
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,262	1,263	6/1単価改定
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,342	1,343	6/1単価改定
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m <sup>2</sup>	***	775	776	6/1単価改定
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m <sup>2</sup>	***	806	807	6/1単価改定
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m <sup>2</sup>	***	849	850	6/1単価改定

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5146	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,724	1,726	6/1単価改定
TJ5147	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,794	1,796	6/1単価改定
TJ5148	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,884	1,886	6/1単価改定
TJ5149	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,064	1,067	6/1単価改定
TJ5150	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,094	1,097	6/1単価改定
TJ5151	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,124	1,127	6/1単価改定
TJ5152	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,464	2,466	6/1単価改定
TJ5153	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,534	2,536	6/1単価改定
TJ5154	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,624	2,626	6/1単価改定
TJ5161	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	622	622	6/1単価改定
TJ5162	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	653	653	6/1単価改定
TJ5163	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	696	696	6/1単価改定
TJ5164	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	591	591	6/1単価改定
TJ5165	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	6/1単価改定
TJ5166	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TJ5167	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	608	608	6/1単価改定
TJ5168	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	640	640	6/1単価改定
TJ5169	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	682	682	6/1単価改定
TJ5171	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	799	799	6/1単価改定
TJ5172	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	830	830	6/1単価改定
TJ5173	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	873	873	6/1単価改定
TJ5174	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	685	686	6/1単価改定
TJ5175	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	706	707	6/1単価改定
TJ5176	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	735	736	6/1単価改定
TJ5177	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	710	710	6/1単価改定
TJ5178	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	742	742	6/1単価改定
TJ5179	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	784	784	6/1単価改定
TJ5180	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	579	580	6/1単価改定
TJ5181	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	601	602	6/1単価改定
TJ5182	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	630	631	6/1単価改定
TJ5183	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	749	749	6/1単価改定
TJ5184	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	781	781	6/1単価改定
TJ5185	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	823	823	6/1単価改定
TJ5186	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	626	627	6/1単価改定
TJ5187	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	648	649	6/1単価改定
TJ5188	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	677	678	6/1単価改定
TJ5191	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	666	666	6/1単価改定
TJ5192	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	698	698	6/1単価改定
TJ5193	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	740	740	6/1単価改定
TJ5194	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	591	591	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	6/1単価改定
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	615	615	6/1単価改定
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	647	647	6/1単価改定
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	689	689	6/1単価改定
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,611	1,611	6/1単価改定
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,522	6/1単価改定
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,542	6/1単価改定
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,572	6/1単価改定
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	933	934	6/1単価改定
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	955	956	6/1単価改定
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	984	985	6/1単価改定
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,231	1,231	6/1単価改定
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,261	1,261	6/1単価改定
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,221	1,222	6/1単価改定
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5,980	5,980	6/1単価改定
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,340	6,340	6/1単価改定
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,820	6,820	6/1単価改定
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,520	9,680	6/1単価改定
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,920	10,080	6/1単価改定
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10,440	10,600	6/1単価改定
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,500	4,500	6/1単価改定
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,750	4,750	6/1単価改定
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	5,080	5,080	6/1単価改定
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	851	851	6/1単価改定
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	895	895	6/1単価改定
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	954	954	6/1単価改定
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,286	3,290	6/1単価改定
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,406	3,410	6/1単価改定
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,576	3,580	6/1単価改定
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,073	2,075	6/1単価改定
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,173	2,175	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,293	2,295	6/1単価改定
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,284	2,286	6/1単価改定
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,384	2,386	6/1単価改定
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,524	2,526	6/1単価改定
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,992	1,994	6/1単価改定
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,082	2,084	6/1単価改定
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,212	2,214	6/1単価改定
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,593	2,594	6/1単価改定
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,733	2,734	6/1単価改定
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,923	2,924	6/1単価改定
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	996	997	6/1単価改定
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	479	479	6/1単価改定
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	507	507	6/1単価改定
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	545	545	6/1単価改定
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	886	886	6/1単価改定
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	934	934	6/1単価改定
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	997	997	6/1単価改定
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	856	856	6/1単価改定
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	903	903	6/1単価改定
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	967	967	6/1単価改定
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	873	873	6/1単価改定
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	920	920	6/1単価改定
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	984	984	6/1単価改定
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,161	1,161	6/1単価改定
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	968	968	6/1単価改定
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	931	931	6/1単価改定
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	978	978	6/1単価改定
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	855	855	6/1単価改定
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	903	903	6/1単価改定
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	966	966	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5377	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	880	880	6/1単価改定
TJ5378	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	***	927	927	6/1単価改定
TJ5379	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	***	991	991	6/1単価改定
TJ5381	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	***	1,781	1,781	6/1単価改定
TJ5382	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	***	1,831	1,831	6/1単価改定
TJ5383	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	***	1,891	1,891	6/1単価改定
TJ5384	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	***	1,281	1,281	6/1単価改定
TJ5385	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	***	1,331	1,331	6/1単価改定
TJ5386	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	***	1,391	1,391	6/1単価改定
TJ5387	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	***	1,471	1,471	6/1単価改定
TJ5388	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TJ5389	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TJ5391	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	205	205	6/1単価改定
TJ5392	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	218	218	6/1単価改定
TJ5393	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	234	234	6/1単価改定
TJ5401	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	7,790	7,950	6/1単価改定
TJ5402	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	8,090	8,250	6/1単価改定
TJ5403	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	8,500	8,660	6/1単価改定
TJ5404	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	3,900	3,900	6/1単価改定
TJ5405	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	4,130	4,130	6/1単価改定
TJ5406	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	4,440	4,440	6/1単価改定
TJ5407	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	㎡	***	2,740	2,740	6/1単価改定
TJ5408	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	㎡	***	2,900	2,900	6/1単価改定
TJ5409	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	㎡	***	3,120	3,120	6/1単価改定
TJ5410	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	㎡	***	1,560	1,560	6/1単価改定
TJ5411	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	㎡	***	1,650	1,650	6/1単価改定
TJ5412	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	㎡	***	1,770	1,770	6/1単価改定
TJ5413	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	㎡	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TJ5414	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	㎡	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TJ5415	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	㎡	***	1,210	1,210	6/1単価改定
TJ5416	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	709	709	6/1単価改定
TJ5417	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	752	752	6/1単価改定
TJ5418	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	808	808	6/1単価改定
TJ5419	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	㎡	***	4,500	4,500	6/1単価改定
TJ5420	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	㎡	***	4,750	4,750	6/1単価改定
TJ5421	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	㎡	***	5,080	5,080	6/1単価改定
TJ5431	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	㎡	***	997	998	6/1単価改定
TJ5432	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	㎡	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TJ5433	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	㎡	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5434	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	㎡	***	1,992	1,994	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,082	2,084	6/1単価改定
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,212	2,214	6/1単価改定
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,563	1,565	6/1単価改定
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,633	1,635	6/1単価改定
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,723	1,725	6/1単価改定
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,732	1,733	6/1単価改定
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,822	1,823	6/1単価改定
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,952	1,953	6/1単価改定
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,032	6/1単価改定
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,141	1,142	6/1単価改定
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,284	2,286	6/1単価改定
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,384	2,386	6/1単価改定
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,524	2,526	6/1単価改定
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,294	1,297	6/1単価改定
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,334	1,337	6/1単価改定
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,384	1,387	6/1単価改定
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,024	3,026	6/1単価改定
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,124	3,126	6/1単価改定
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,264	3,266	6/1単価改定
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	886	886	6/1単価改定
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	934	934	6/1単価改定
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	997	997	6/1単価改定
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	856	856	6/1単価改定
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	903	903	6/1単価改定
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	967	967	6/1単価改定
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	873	873	6/1単価改定
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	920	920	6/1単価改定
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	984	984	6/1単価改定
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,171	6/1単価改定
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	866	867	6/1単価改定
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	900	6/1単価改定
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	942	943	6/1単価改定
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	975	975	6/1単価改定
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	761	762	6/1単価改定
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	793	794	6/1単価改定

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	837	838	6/1単価改定
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	807	808	6/1単価改定
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	840	841	6/1単価改定
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	884	885	6/1単価改定
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	931	931	6/1単価改定
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	978	978	6/1単価改定
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	855	855	6/1単価改定
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	903	903	6/1単価改定
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	966	966	6/1単価改定
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	880	880	6/1単価改定
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	927	927	6/1単価改定
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	991	991	6/1単価改定
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,801	1,801	6/1単価改定
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,851	1,851	6/1単価改定
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,911	1,911	6/1単価改定
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,701	1,702	6/1単価改定
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,771	1,772	6/1単価改定
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,331	1,331	6/1単価改定
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,401	1,401	6/1単価改定
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,141	1,142	6/1単価改定
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,501	1,501	6/1単価改定
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,611	1,611	6/1単価改定
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,351	1,352	6/1単価改定
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,381	1,382	6/1単価改定
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,421	1,422	6/1単価改定
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,950	6,950	6/1単価改定
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,230	7,230	6/1単価改定
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,590	7,590	6/1単価改定
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,300	26,300	6/1単価改定
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	27,700	27,700	6/1単価改定
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	29,700	29,700	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

## 標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ7021	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,900	13,900	6/1単価改定
TJ7022	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,500	14,500	6/1単価改定
TJ7023	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,200	15,200	6/1単価改定
TJ7031	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	44,400	44,400	6/1単価改定
TJ7032	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	46,900	46,900	6/1単価改定
TJ7033	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	50,200	50,200	6/1単価改定
TJ7041	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,200	9,200	6/1単価改定
TJ7042	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,610	9,610	6/1単価改定
TJ7043	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TJ7051	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	38,500	38,500	6/1単価改定
TJ7052	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	40,700	40,700	6/1単価改定
TJ7053	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	43,600	43,600	6/1単価改定
TJ7061	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,700	18,700	6/1単価改定
TJ7062	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,600	19,600	6/1単価改定
TJ7063	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,800	20,800	6/1単価改定
TJ7071	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	65,300	65,300	6/1単価改定
TJ7072	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	69,100	69,100	6/1単価改定
TJ7073	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	74,100	74,100	6/1単価改定
TJ9961	4週7休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	50,827	52,528	6/1単価改定
TJ9981	4週7休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	54,367	54,412	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける