

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	55,000	55,000	9/1単価改定
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	60,500	60,500	9/1単価改定
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	68,750	68,750	9/1単価改定
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	75,625	75,625	9/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	43,000	43,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	487	489	3/1単価改定
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	513	515	3/1単価改定
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	529	531	3/1単価改定
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	740	743	3/1単価改定
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	891	894	3/1単価改定
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,276	1,281	3/1単価改定
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,878	1,883	3/1単価改定
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,982	2,990	3/1単価改定
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,300	4,320	3/1単価改定
TC1210	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m ²	***	4,960	5,500	
TC1211	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,430	6,150	
TC1212	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,310	5,850	
TC1213	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,780	6,500	
TC1225	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,110	5,650	
TC1226	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,580	6,300	
TC1227	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,460	6,000	
TC1228	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,930	6,650	
TC1318	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m ²	***	1,240	1,240	
TC1320	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m ²	***	540	540	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	9,756	9,860	12/1単価改定
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	7,616	7,694	12/1単価改定
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	6,586	6,650	12/1単価改定
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	17,184	17,373	12/1単価改定
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	14,227	14,378	12/1単価改定
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B 塗装品	m	***	10,455	10,558	12/1単価改定
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B 塗装品	m	***	8,407	8,485	12/1単価改定
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 C-2 B 塗装品	m	***	7,468	7,534	12/1単価改定
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Am-2 B 塗装品	m	***	18,086	18,276	12/1単価改定
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	15,127	15,279	12/1単価改定
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E ムッキ品	m	***	10,360	10,467	12/1単価改定
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E ムッキ品	m	***	8,171	8,251	12/1単価改定
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E ムッキ品	m	***	18,390	18,584	12/1単価改定
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E ムッキ品	m	***	15,132	15,287	12/1単価改定
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B ムッキ品	m	***	11,058	11,164	12/1単価改定
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B ムッキ品	m	***	8,981	9,062	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ムキ品	m	***	19,393	19,588	12/1単価改定
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ムキ品	m	***	16,033	16,188	12/1単価改定
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	305	308	12/1単価改定
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	155	157	12/1単価改定
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m ²	***	4,787	4,868	3/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m ²	***	4,898	4,991	3/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m ²	***	5,114	5,223	3/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m ²	***	5,699	5,825	3/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m ²	***	5,980	6,118	3/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	6,245	6,400	3/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	6,001	6,144	3/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m ²	***	7,953	8,169	3/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m ²	***	9,844	10,123	3/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m ²	***	195	196	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	***	985	1,038	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	***	1,619	1,725	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	***	2,269	2,428	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m ²	***	4,028	4,193	6/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m ²	***	4,577	4,796	6/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m ²	***	5,147	5,418	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m ²	***	5,917	6,241	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m ²	***	6,476	6,854	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m ²	***	7,256	7,686	
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	696	697	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,681	1,682	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,911	1,912	6/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	696	697	6/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	986	987	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	1,120	1,140	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,290	1,310	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,580	1,660	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ³	***	8,395	8,931	
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,583	7,618	3/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,567	9,625	3/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	14,827	14,959	3/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	23,627	23,860	3/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	32,554	32,919	3/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	43,509	44,034	3/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	54,015	55,475	3/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	1,190	1,190	
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m ²	***	1,659	1,665	6/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	34,458	34,991	12/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	37,829	38,469	12/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	116,191	116,318	6/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	88,691	88,818	6/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	124,229	124,382	6/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	95,429	95,582	6/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	35,400	35,400	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	27,600	27,600	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	32,500	32,500	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	62,100	62,100	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	49,400	49,400	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	76,300	76,300	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	61,100	61,100	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	6,018	6,063	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	13,028	13,047	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	13,635	13,658	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	14,241	14,268	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	15,554	15,590	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	11,753	11,788	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	39,428	39,580	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	47,364	47,540	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	60,960	61,200	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	67,796	68,060	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	59,922	60,204	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	62,372	62,687	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	65,323	65,672	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	68,174	68,556	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	71,125	71,541	
TC3401	市場単価縦方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,720	1,720	
TC3402	市場単価縦方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,640	1,640	
TC3411	市場単価横方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,380	2,380	
TC3412	市場単価横方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,150	2,150	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m ²	***	3,900	3,900	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,030	6,030	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	9,720	9,720	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,000	12,000	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	16,400	16,400	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	3,840	3,840	6/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,982	1,996	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,334	2,349	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,534	1,543	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	1,976	1,986	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き	m ²	***	4,792	4,920	3/1単価改定
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	3,692	3,820	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8009	市場単価 型枠工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	5,292	5,420	3/1単価改定
TC8012	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	8,042	8,170	3/1単価改定
TC8013	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	8,850	8,870	3/1単価改定
TC8014	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	8,042	8,170	3/1単価改定
TC8015	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	8,850	8,870	3/1単価改定
TC8021	市場単価 底面工 (材工共) ケーソン製作	m ²	***	478	483	12/1単価改定
TC8031	市場単価 足場工 (材工共) ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,096	2,160	3/1単価改定
TC8037	市場単価 足場工 (材工共) 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,796	1,860	3/1単価改定
TC8039	市場単価 足場工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,196	2,260	3/1単価改定
TC8042	市場単価 足場工 (材工共) ケーソン製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,750	1,850	3/1単価改定
TC8050	市場単価 足場工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,646	1,710	3/1単価改定
TC8053	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,546	2,610	3/1単価改定
TC8055	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,546	2,610	3/1単価改定
TC8061	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) ケーソン製作 クレーン抜き	t	***	62,000	62,000	3/1単価改定
TC8069	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	62,500	62,500	3/1単価改定
TC8071	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 上部工製作 クレーン抜き	t	***	65,500	65,500	3/1単価改定
TC8076	市場単価 支保工 (材工共) ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	5,954	6,256	3/1単価改定
TC8077	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	5,930	6,016	3/1単価改定
TC8079	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	18,514	18,856	3/1単価改定
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 ケーソン製作 ホンプ車	m ³	***	3,400	3,400	3/1単価改定
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ホンプ車	m ³	***	4,100	4,100	3/1単価改定
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,900	2,900	3/1単価改定
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m ³	***	2,900	2,900	3/1単価改定
TC8087	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 セラー・L型ブロック製作 ホンプ車	m ³	***	4,400	4,400	3/1単価改定
TC8090	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	3,300	3,300	3/1単価改定
TC8091	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m ³	***	3,300	3,300	3/1単価改定
TC8092	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 上部工 陸上施工 ホンプ車	m ³	***	3,600	3,600	3/1単価改定
TC8094	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m ³	***	2,200	2,200	3/1単価改定
TC8095	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m ³	***	2,200	2,200	3/1単価改定
TC8096	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 上部工 陸上施工 台船バケット・自積バケット	m ³	***	3,300	3,300	3/1単価改定
TC8097	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m ³	***	2,500	2,500	3/1単価改定
TC8101	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	32,700	32,700	3/1単価改定
TC8102	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	32,700	32,700	3/1単価改定
TC8104	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	34,400	34,400	3/1単価改定
TC8105	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	34,400	34,400	3/1単価改定
TC8107	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	50,200	50,200	3/1単価改定
TC8108	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	50,200	50,200	3/1単価改定
TC8110	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	98,700	98,700	3/1単価改定
TC8111	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	98,700	98,700	3/1単価改定
TC8115	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	8,920	9,000	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10 t未満 海上施工	基	***	8,920	9,000	3/1単価改定
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10~15 t未満 陸上施工	基	***	9,844	9,940	3/1単価改定
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10~15 t未満 海上施工	基	***	9,844	9,940	3/1単価改定
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15~70 t未満 陸上施工	基	***	15,340	15,500	3/1単価改定
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15~70 t未満 海上施工	基	***	15,340	15,500	3/1単価改定
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70~100 t未満 陸上施工	基	***	25,078	25,330	3/1単価改定
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70~100 t未満 海上施工	基	***	25,078	25,330	3/1単価改定
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100~150 t未満 陸上施工	基	***	33,198	33,530	3/1単価改定
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100~150 t未満 海上施工	基	***	33,198	33,530	3/1単価改定
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150 t以上 陸上施工	基	***	37,596	38,060	3/1単価改定
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150 t以上 海上施工	基	***	37,596	38,060	3/1単価改定
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10 t未満 陸上施工	基	***	5,500	5,500	3/1単価改定
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10 t未満 海上施工	基	***	5,500	5,500	3/1単価改定
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10~15 t未満 陸上施工	基	***	5,600	5,600	3/1単価改定
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10~15 t未満 海上施工	基	***	5,600	5,600	3/1単価改定
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15~70 t未満 陸上施工	基	***	8,400	8,400	3/1単価改定
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15~70 t未満 海上施工	基	***	8,400	8,400	3/1単価改定
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70~100 t未満 陸上施工	基	***	11,200	11,200	3/1単価改定
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70~100 t未満 海上施工	基	***	11,200	11,200	3/1単価改定
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100~150 t未満 陸上施工	基	***	16,500	16,500	3/1単価改定
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100~150 t未満 海上施工	基	***	16,500	16,500	3/1単価改定
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 陸上施工	基	***	22,400	22,400	3/1単価改定
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 海上施工	基	***	22,400	22,400	3/1単価改定
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	11,300	11,300	3/1単価改定
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	12,900	12,900	3/1単価改定
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	15,100	15,100	3/1単価改定
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250~500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	18,600	18,600	3/1単価改定
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	20,000	20,000	3/1単価改定
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500~800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	22,300	22,300	3/1単価改定
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	23,600	23,600	3/1単価改定
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	26,300	26,300	3/1単価改定
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,500	9,500	3/1単価改定
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,800	10,800	3/1単価改定
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	13,700	13,700	3/1単価改定
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250~500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	16,400	16,400	3/1単価改定
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	17,600	17,600	3/1単価改定
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500~800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	19,800	19,800	3/1単価改定
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	20,400	20,400	3/1単価改定
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	23,100	23,100	3/1単価改定
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	38,100	38,100	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	38,600	38,600	3/1単価改定
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	***	19,800	19,800	3/1単価改定
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	***	27,700	27,700	3/1単価改定
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	***	37,900	37,900	3/1単価改定
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	***	74,700	74,700	3/1単価改定
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	2,400	2,400	3/1単価改定
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,350	1,350	3/1単価改定
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	***	16,100	16,100	3/1単価改定
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	***	24,900	24,900	3/1単価改定
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	***	34,200	34,200	3/1単価改定
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	***	40,100	40,100	3/1単価改定
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	1,800	1,800	3/1単価改定
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	2,600	2,600	3/1単価改定
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	1,084	1,106	3/1単価改定
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ) クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,650	1,650	3/1単価改定
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	***	18,500	18,500	3/1単価改定
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	22,500	22,500	3/1単価改定
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m ²	***	720	800	12/1単価改定
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	84,000	84,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	2,254	2,256	3/1単価改定
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	471	472	3/1単価改定
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m ²	***	1,852	1,854	3/1単価改定
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	5,854	5,856	3/1単価改定
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,352	2,354	3/1単価改定
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,354	3,356	3/1単価改定
TC8232	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,853	2,855	3/1単価改定
TC8235	市場単価 縁金物塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,202	2,204	3/1単価改定
TC8236	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,204	3,206	3/1単価改定
TC8237	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,804	2,806	3/1単価改定
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,450	1,450	3/1単価改定
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	750	750	3/1単価改定
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	600	600	3/1単価改定
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	***	6,300	6,300	3/1単価改定
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	***	16,100	16,100	3/1単価改定
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	1,000	1,000	3/1単価改定
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,400	1,400	3/1単価改定
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,950	1,950	3/1単価改定
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	12,508	12,514	12/1単価改定
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	20,514	20,524	12/1単価改定
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	31,923	31,939	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,285	2,309	12/1単価改定
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	16,643	16,672	12/1単価改定
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	21,779	21,832	12/1単価改定
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	27,815	27,892	12/1単価改定
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	5,000	5,000	3/1単価改定
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,600	4,600	3/1単価改定
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	4,300	4,300	3/1単価改定
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	890,000	890,000	3/1単価改定
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	1,000,000	1,000,000	3/1単価改定
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,040,000	1,040,000	3/1単価改定
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	780,000	780,000	3/1単価改定
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	830,000	830,000	3/1単価改定
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	850,000	850,000	3/1単価改定
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	74,500	74,500	3/1単価改定
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	65,000	65,000	3/1単価改定
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	57,000	57,000	3/1単価改定
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m ²	***	13,104	13,840	12/1単価改定
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m ²	***	10,216	10,360	12/1単価改定
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m ²	***	2,255	2,277	3/1単価改定
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m ²	***	2,255	2,277	3/1単価改定
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m ²	***	6,700	6,700	3/1単価改定
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	171,000	171,000	3/1単価改定
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	3/1単価改定
TC8501	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	3,200	3,200	3/1単価改定
TC8505	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	7,100	7,100	3/1単価改定
TC8510	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	16,000	16,000	3/1単価改定
TC8515	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	16,800	16,800	3/1単価改定
TC8520	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	10,006	10,010	3/1単価改定
TC8525	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	9,706	9,710	3/1単価改定
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	10,900	10,900	9/1単価改定
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	13,200	13,200	9/1単価改定
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	25,100	25,100	9/1単価改定
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	50,000	50,000	9/1単価改定
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,100	17,100	9/1単価改定
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	12,700	12,700	9/1単価改定
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	15,700	15,700	9/1単価改定
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	29,200	29,200	9/1単価改定
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	57,900	57,900	9/1単価改定
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,800	19,800	9/1単価改定
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	15,600	15,600	9/1単価改定