

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1111	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	164	164	9/1単価改定
TI1112	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	173	173	9/1単価改定
TI1113	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	184	184	6/1単価改定
TI1114	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	177	177	9/1単価改定
TI1115	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	187	187	9/1単価改定
TI1116	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	199	199	6/1単価改定
TI1117	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	261	261	9/1単価改定
TI1118	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	275	275	9/1単価改定
TI1119	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	294	294	9/1単価改定
TI1120	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	296	296	9/1単価改定
TI1121	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	312	312	9/1単価改定
TI1122	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	334	334	9/1単価改定
TI1131	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	182	182	9/1単価改定
TI1132	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	192	192	9/1単価改定
TI1133	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	205	205	9/1単価改定
TI1134	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	199	199	9/1単価改定
TI1135	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	209	209	6/1単価改定
TI1136	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	224	224	9/1単価改定
TI1137	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	296	296	9/1単価改定
TI1138	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	312	312	9/1単価改定
TI1139	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	334	334	9/1単価改定
TI1140	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	326	326	9/1単価改定
TI1141	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	343	343	9/1単価改定
TI1142	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	367	367	9/1単価改定
TI1151	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	193	193	9/1単価改定
TI1152	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	203	203	9/1単価改定
TI1153	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	217	217	9/1単価改定
TI1154	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	212	212	9/1単価改定
TI1155	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	223	223	9/1単価改定
TI1156	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	***	238	238	9/1単価改定
TI1157	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	***	311	311	9/1単価改定
TI1158	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	***	328	328	9/1単価改定
TI1159	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	***	350	350	9/1単価改定
TI1160	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	***	362	362	9/1単価改定
TI1161	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	***	381	381	9/1単価改定
TI1162	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	***	407	407	9/1単価改定
TI1171	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	410	410	9/1単価改定
TI1172	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	432	432	9/1単価改定
TI1173	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	461	461	9/1単価改定
TI1181	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	69	69	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	72	72	6/1単価改定
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	75	75	6/1単価改定
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	83	83	6/1単価改定
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	86	86	6/1単価改定
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	91	91	6/1単価改定
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	103	103	6/1単価改定
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	108	108	6/1単価改定
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	113	113	6/1単価改定
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	462	462	6/1単価改定
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	489	489	9/1単価改定
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	524	524	9/1単価改定
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	821	821	6/1単価改定
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	836	836	6/1単価改定
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	856	856	6/1単価改定
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	704	704	6/1単価改定
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	717	717	6/1単価改定
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	734	734	6/1単価改定
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	237	237	9/1単価改定
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	250	250	6/1単価改定
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	268	268	9/1単価改定
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	256	256	6/1単価改定
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	271	271	9/1単価改定
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	290	290	9/1単価改定
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	379	379	9/1単価改定
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	400	400	9/1単価改定
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	428	428	9/1単価改定
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	430	430	9/1単価改定
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	454	454	9/1単価改定
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	486	486	9/1単価改定
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	263	263	6/1単価改定
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	278	278	9/1単価改定
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	297	297	6/1単価改定
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	288	288	9/1単価改定
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	304	304	9/1単価改定
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	325	325	9/1単価改定
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	430	430	9/1単価改定
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	454	454	9/1単価改定
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	486	486	9/1単価改定
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	472	472	9/1単価改定
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	499	499	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	534	534	9/1単価改定
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	279	279	9/1単価改定
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	294	294	6/1単価改定
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	315	315	9/1単価改定
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	306	306	9/1単価改定
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	323	323	9/1単価改定
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	346	346	9/1単価改定
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	451	451	9/1単価改定
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	476	476	9/1単価改定
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	510	510	9/1単価改定
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	525	525	9/1単価改定
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	554	554	9/1単価改定
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	593	593	9/1単価改定
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	593	593	9/1単価改定
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	626	626	9/1単価改定
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	670	670	9/1単価改定
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	93	93	6/1単価改定
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	97	97	6/1単価改定
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	103	103	6/1単価改定
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	111	111	6/1単価改定
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	117	117	9/1単価改定
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	123	123	6/1単価改定
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	139	139	6/1単価改定
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	146	146	6/1単価改定
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	154	154	6/1単価改定
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	683	683	9/1単価改定
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	723	723	9/1単価改定
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	775	775	6/1単価改定
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	946	946	6/1単価改定
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	968	968	6/1単価改定
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	998	998	6/1単価改定
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	811	811	6/1単価改定
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	830	830	6/1単価改定
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	855	855	6/1単価改定
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	225	225	9/1単価改定
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	237	237	9/1単価改定
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	252	252	9/1単価改定
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	260	260	9/1単価改定
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	273	273	9/1単価改定
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	291	291	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	337	337	9/1単価改定
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	355	355	9/1単価改定
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	378	378	9/1単価改定
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	225	225	9/1単価改定
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	237	237	9/1単価改定
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	252	252	9/1単価改定
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	260	260	9/1単価改定
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	273	273	9/1単価改定
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	291	291	9/1単価改定
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	337	337	9/1単価改定
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	355	355	9/1単価改定
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	378	378	9/1単価改定
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	398	398	9/1単価改定
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	419	419	9/1単価改定
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	447	447	9/1単価改定
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	260	260	9/1単価改定
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	273	273	9/1単価改定
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	291	291	9/1単価改定
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	307	307	9/1単価改定
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	323	323	9/1単価改定
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	344	344	9/1単価改定
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	422	422	9/1単価改定
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	444	444	9/1単価改定
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	473	473	9/1単価改定
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	482	482	9/1単価改定
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	507	507	9/1単価改定
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	540	540	9/1単価改定
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	462	462	6/1単価改定
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	489	489	9/1単価改定
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	524	524	9/1単価改定
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	322	322	9/1単価改定
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	340	340	9/1単価改定
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	363	363	9/1単価改定
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	9/1単価改定
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	9/1単価改定
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	9/1単価改定
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	483	483	9/1単価改定
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	510	510	9/1単価改定
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	544	544	9/1単価改定
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	322	322	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	340	340	9/1単価改定
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	363	363	9/1単価改定
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	9/1単価改定
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	9/1単価改定
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	9/1単価改定
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	483	483	9/1単価改定
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	510	510	9/1単価改定
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	544	544	9/1単価改定
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	571	571	9/1単価改定
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	602	602	9/1単価改定
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	643	643	9/1単価改定
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	9/1単価改定
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	9/1単価改定
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	9/1単価改定
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	439	439	9/1単価改定
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	463	463	9/1単価改定
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	495	495	9/1単価改定
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	604	604	9/1単価改定
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	637	637	9/1単価改定
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	681	681	9/1単価改定
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	690	690	9/1単価改定
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	728	728	9/1単価改定
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	778	778	9/1単価改定
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	683	683	9/1単価改定
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	723	723	9/1単価改定
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	775	775	6/1単価改定
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,440	3,440	6/1単価改定
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,650	3,650	6/1単価改定
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,930	3,930	6/1単価改定
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,180	5,180	6/1単価改定
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,420	5,420	6/1単価改定
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,750	5,750	6/1単価改定
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,280	3,280	6/1単価改定
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,630	3,630	6/1単価改定
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,160	5,160	6/1単価改定
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,390	5,390	6/1単価改定
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,700	5,700	6/1単価改定
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,850	6,850	6/1単価改定
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,140	7,140	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	451	451	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	478	478	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	514	514	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	***	12,260	12,330	9/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	***	12,850	12,920	9/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	***	13,650	13,730	9/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	***	17,260	17,330	9/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	***	18,050	18,130	9/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	***	19,260	19,330	9/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,090	4,090	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,340	4,340	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,540	7,470	9/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,810	8,010	9/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,180	8,380	9/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	638	638	9/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	668	668	9/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	708	708	9/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,856	2,861	9/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,946	2,951	9/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3,056	3,061	9/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無	m ²	***	1,673	1,675	9/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受	m ²	***	1,733	1,735	9/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著	m ²	***	1,823	1,825	9/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,874	1,877	9/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,944	1,947	9/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著	m ²	***	2,034	2,037	9/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,562	1,564	9/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,622	1,624	9/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,712	1,714	9/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム止3層 時制無	m ²	***	1,853	1,855	9/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム止3層 時制受	m ²	***	1,953	1,955	9/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム止3層 時制著	m ²	***	2,083	2,085	9/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	783	784	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5037	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m ²	***	816	817	9/1単価改定
TI5038	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m ²	***	859	860	9/1単価改定
TI5041	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	327	327	6/1単価改定
TI5042	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	346	346	6/1単価改定
TI5043	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	372	372	6/1単価改定
TI5051	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	641	641	9/1単価改定
TI5052	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	673	673	9/1単価改定
TI5053	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	717	717	9/1単価改定
TI5054	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	608	608	9/1単価改定
TI5055	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	640	640	9/1単価改定
TI5056	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	684	684	9/1単価改定
TI5057	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	627	627	9/1単価改定
TI5058	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	660	660	9/1単価改定
TI5059	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	703	703	9/1単価改定
TI5061	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	840	841	9/1単価改定
TI5062	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	873	874	9/1単価改定
TI5063	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	916	917	9/1単価改定
TI5064	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	743	744	9/1単価改定
TI5065	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	776	777	9/1単価改定
TI5066	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	819	820	9/1単価改定
TI5067	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	787	788	9/1単価改定
TI5068	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	819	820	9/1単価改定
TI5069	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	863	864	9/1単価改定
TI5071	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	690	690	9/1単価改定
TI5072	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	722	722	9/1単価改定
TI5073	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	766	766	9/1単価改定
TI5074	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	608	608	9/1単価改定
TI5075	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	641	641	9/1単価改定
TI5076	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	684	684	9/1単価改定
TI5077	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	635	635	9/1単価改定
TI5078	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	667	667	9/1単価改定
TI5079	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	711	711	9/1単価改定
TI5081	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,701	1,701	9/1単価改定
TI5082	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,731	1,731	9/1単価改定
TI5083	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,781	1,781	9/1単価改定
TI5084	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,111	1,111	9/1単価改定
TI5085	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,141	1,141	9/1単価改定
TI5086	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,181	1,181	9/1単価改定
TI5087	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,341	1,341	9/1単価改定
TI5088	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,371	1,371	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,411	1,411	9/1単価改定
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	140	140	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	149	149	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	160	160	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,320	6,520	9/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,530	6,730	6/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,810	7,010	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,670	2,670	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,830	2,830	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,040	3,040	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,870	1,870	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,990	1,990	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,140	2,140	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,210	1,210	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	730	730	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	832	832	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	485	485	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	514	514	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	553	553	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	786	787	9/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	819	820	9/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	862	863	9/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,572	1,574	9/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,632	1,634	9/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,722	1,724	9/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,313	1,316	9/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,363	1,366	9/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,423	1,426	9/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,232	1,233	6/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,302	1,303	9/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,382	1,383	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	836	838	9/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	869	871	9/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	912	914	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5146	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m ²	***	1,874	1,877	9/1単価改定
TI5147	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m ²	***	1,944	1,947	9/1単価改定
TI5148	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m ²	***	2,034	2,037	9/1単価改定
TI5149	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無	m ²	***	1,194	1,197	9/1単価改定
TI5150	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受	m ²	***	1,224	1,227	9/1単価改定
TI5151	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著	m ²	***	1,264	1,267	9/1単価改定
TI5152	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	2,834	2,837	9/1単価改定
TI5153	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	2,894	2,897	9/1単価改定
TI5154	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	2,994	2,997	9/1単価改定
TI5161	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	641	641	9/1単価改定
TI5162	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	673	673	9/1単価改定
TI5163	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	717	717	9/1単価改定
TI5164	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	608	608	9/1単価改定
TI5165	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	640	640	9/1単価改定
TI5166	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	684	684	9/1単価改定
TI5167	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	627	627	9/1単価改定
TI5168	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	660	660	9/1単価改定
TI5169	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	703	703	9/1単価改定
TI5171	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	855	856	9/1単価改定
TI5172	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	887	888	9/1単価改定
TI5173	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	931	932	9/1単価改定
TI5174	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	745	746	9/1単価改定
TI5175	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	768	769	9/1単価改定
TI5176	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	797	798	9/1単価改定
TI5177	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	752	753	9/1単価改定
TI5178	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	784	785	9/1単価改定
TI5179	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	828	829	9/1単価改定
TI5180	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	623	624	9/1単価改定
TI5181	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	645	646	9/1単価改定
TI5182	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	675	676	9/1単価改定
TI5183	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	798	799	9/1単価改定
TI5184	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	831	832	9/1単価改定
TI5185	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	874	875	9/1単価改定
TI5186	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	678	679	9/1単価改定
TI5187	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	700	701	9/1単価改定
TI5188	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	730	731	9/1単価改定
TI5191	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	690	690	9/1単価改定
TI5192	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	722	722	9/1単価改定
TI5193	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	766	766	9/1単価改定
TI5194	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	608	608	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	641	641	9/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	684	684	9/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	635	635	9/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	667	667	9/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	711	711	9/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,661	1,661	9/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,701	1,701	9/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,741	1,741	9/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,661	1,662	9/1単価改定
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,681	1,682	9/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,711	1,712	9/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,081	1,081	9/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,121	1,121	9/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,161	1,161	9/1単価改定
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	998	999	9/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1,011	1,012	9/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,041	1,042	9/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,321	1,321	9/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,361	1,361	9/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,401	1,401	9/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,271	1,272	9/1単価改定
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,291	1,292	9/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,321	1,322	9/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,140	6,140	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,510	6,510	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,000	7,000	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,830	10,030	9/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,240	10,440	6/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,740	10,940	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間)	m ²	***	889	889	9/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間)	m ²	***	935	935	9/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間)	m ²	***	995	995	9/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,566	3,571	9/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,696	3,701	9/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,866	3,871	9/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,213	2,215	9/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,303	2,305	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,433	2,435	9/1単価改定
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,444	2,447	9/1単価改定
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,554	2,557	9/1単価改定
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,684	2,687	9/1単価改定
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,102	2,104	9/1単価改定
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,202	2,204	9/1単価改定
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,332	2,334	9/1単価改定
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,673	2,675	9/1単価改定
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,813	2,815	9/1単価改定
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,013	3,015	9/1単価改定
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	9/1単価改定
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	9/1単価改定
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	490	490	6/1単価改定
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	519	519	6/1単価改定
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	558	558	6/1単価改定
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	912	912	9/1単価改定
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	961	961	9/1単価改定
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	9/1単価改定
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	9/1単価改定
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	898	898	9/1単価改定
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	947	947	9/1単価改定
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	9/1単価改定
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	9/1単価改定
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,221	1,222	9/1単価改定
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,012	9/1単価改定
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	9/1単価改定
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	9/1単価改定
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	9/1単価改定
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	9/1単価改定
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	961	961	9/1単価改定
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	9/1単価改定
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	9/1単価改定
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	9/1単価改定
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	906	906	9/1単価改定
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	954	954	9/1単価改定
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,971	1,971	9/1単価改定
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2,021	2,021	9/1単価改定
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,091	2,091	9/1単価改定
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,381	1,381	9/1単価改定
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,431	1,431	9/1単価改定
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,491	1,491	9/1単価改定
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,611	1,611	9/1単価改定
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,661	1,661	9/1単価改定
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,721	1,721	9/1単価改定
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	211	211	6/1単価改定
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	223	223	6/1単価改定
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	240	240	6/1単価改定
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,060	8,260	6/1単価改定
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,370	8,570	9/1単価改定
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,790	8,990	9/1単価改定
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,000	4,000	6/1単価改定
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,240	4,240	6/1単価改定
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,560	4,560	6/1単価改定
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,810	2,810	6/1単価改定
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	2,980	2,980	6/1単価改定
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,210	3,210	6/1単価改定
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,600	1,600	6/1単価改定
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,690	1,690	6/1単価改定
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,820	1,820	6/1単価改定
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	771	771	6/1単価改定
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	830	830	6/1単価改定
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	9/1単価改定
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	9/1単価改定
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,112	2,114	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5435	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,202	2,204	9/1単価改定
TI5436	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,332	2,334	9/1単価改定
TI5437	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,693	1,696	9/1単価改定
TI5438	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,753	1,756	9/1単価改定
TI5439	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,843	1,846	9/1単価改定
TI5440	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハク・ローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,772	1,773	6/1単価改定
TI5441	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハク・ローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,872	1,873	6/1単価改定
TI5442	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハク・ローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,002	2,003	6/1単価改定
TI5443	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,103	9/1単価改定
TI5444	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,153	9/1単価改定
TI5445	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1,211	1,213	9/1単価改定
TI5446	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,444	2,447	9/1単価改定
TI5447	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,554	2,557	9/1単価改定
TI5448	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハク・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,684	2,687	9/1単価改定
TI5449	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,424	1,427	9/1単価改定
TI5450	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,474	1,477	9/1単価改定
TI5451	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,524	1,527	9/1単価改定
TI5452	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,404	3,407	9/1単価改定
TI5453	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,504	3,507	9/1単価改定
TI5454	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,644	3,647	9/1単価改定
TI5461	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	912	912	9/1単価改定
TI5462	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	961	961	9/1単価改定
TI5463	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5464	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	9/1単価改定
TI5465	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	9/1単価改定
TI5466	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定
TI5467	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	898	898	9/1単価改定
TI5468	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	947	947	9/1単価改定
TI5469	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハク・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	9/1単価改定
TI5471	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	9/1単価改定
TI5472	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	9/1単価改定
TI5473	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,231	1,232	9/1単価改定
TI5474	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	931	932	9/1単価改定
TI5475	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	965	966	9/1単価改定
TI5476	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,002	9/1単価改定
TI5477	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	9/1単価改定
TI5478	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	9/1単価改定
TI5479	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハク・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	9/1単価改定
TI5480	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	809	810	9/1単価改定
TI5481	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	842	843	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	887	888	9/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	9/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	9/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	9/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	864	865	9/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	897	898	9/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	942	943	9/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	961	961	9/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	9/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	9/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	9/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	906	906	9/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	954	954	9/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,931	1,931	9/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,981	1,981	9/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,051	2,051	9/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,841	1,842	9/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,881	1,882	9/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,921	1,922	9/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,351	1,351	9/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,401	1,401	9/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,471	1,471	9/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	9/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,211	1,212	9/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,261	1,262	9/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	9/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,641	1,641	9/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,711	1,711	9/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,451	1,452	9/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,491	1,492	9/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,531	1,532	9/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,270	7,316	9/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,550	7,597	9/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,919	7,966	9/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	27,580	27,670	9/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29,180	29,270	9/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	31,170	31,270	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI7021	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	14,470	14,560	9/1単価改定
TI7022	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	15,070	15,160	9/1単価改定
TI7023	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	15,880	15,960	9/1単価改定
TI7031	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	46,490	46,610	9/1単価改定
TI7032	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	49,090	49,210	9/1単価改定
TI7033	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	52,590	52,710	9/1単価改定
TI7041	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	9,607	9,656	9/1単価改定
TI7042	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	10,027	10,074	9/1単価改定
TI7043	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	10,540	10,590	9/1単価改定
TI7051	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	40,370	40,470	9/1単価改定
TI7052	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	42,670	42,770	9/1単価改定
TI7053	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	45,780	45,870	9/1単価改定
TI7061	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	19,470	19,560	9/1単価改定
TI7062	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	20,370	20,460	9/1単価改定
TI7063	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	21,580	21,660	9/1単価改定
TI7071	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	68,300	68,420	9/1単価改定
TI7072	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	72,290	72,410	9/1単価改定
TI7073	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	77,500	77,620	9/1単価改定
TI9961	4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	54,573	56,455	9/1単価改定
TI9981	4週6休 道路反射鏡設置工 <機材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	56,284	56,354	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける