

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|------|--------|-------------|-----------------|-----|----|-------------|------------|------------|---------|
| TJ1111 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制無 | m | *** | 167 | 167 | 9/1単価改定 |
| TJ1112 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制受 | m | *** | 176 | 176 | 9/1単価改定 |
| TJ1113 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制著 | m | *** | 188 | 188 | 9/1単価改定 |
| TJ1114 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制無 | m | *** | 180 | 180 | 6/1単価改定 |
| TJ1115 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制受 | m | *** | 190 | 190 | 9/1単価改定 |
| TJ1116 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制著 | m | *** | 203 | 203 | 9/1単価改定 |
| TJ1117 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制無 | m | *** | 266 | 266 | 9/1単価改定 |
| TJ1118 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制受 | m | *** | 280 | 280 | 9/1単価改定 |
| TJ1119 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制著 | m | *** | 299 | 299 | 9/1単価改定 |
| TJ1120 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制無 | m | *** | 302 | 302 | 9/1単価改定 |
| TJ1121 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制受 | m | *** | 318 | 318 | 9/1単価改定 |
| TJ1122 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制著 | m | *** | 340 | 340 | 9/1単価改定 |
| TJ1131 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制無 | m | *** | 185 | 185 | 9/1単価改定 |
| TJ1132 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制受 | m | *** | 195 | 195 | 9/1単価改定 |
| TJ1133 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制著 | m | *** | 208 | 208 | 6/1単価改定 |
| TJ1134 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制無 | m | *** | 202 | 202 | 6/1単価改定 |
| TJ1135 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制受 | m | *** | 213 | 213 | 9/1単価改定 |
| TJ1136 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制著 | m | *** | 228 | 228 | 9/1単価改定 |
| TJ1137 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制無 | m | *** | 302 | 302 | 9/1単価改定 |
| TJ1138 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制受 | m | *** | 318 | 318 | 9/1単価改定 |
| TJ1139 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制著 | m | *** | 340 | 340 | 9/1単価改定 |
| TJ1140 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制無 | m | *** | 332 | 332 | 9/1単価改定 |
| TJ1141 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制受 | m | *** | 350 | 350 | 9/1単価改定 |
| TJ1142 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制著 | m | *** | 373 | 373 | 9/1単価改定 |
| TJ1151 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制無 | m | *** | 196 | 196 | 9/1単価改定 |
| TJ1152 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制受 | m | *** | 207 | 207 | 9/1単価改定 |
| TJ1153 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制著 | m | *** | 221 | 221 | 9/1単価改定 |
| TJ1154 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制無 | m | *** | 215 | 215 | 9/1単価改定 |
| TJ1155 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制受 | m | *** | 227 | 227 | 9/1単価改定 |
| TJ1156 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制著 | m | *** | 242 | 242 | 9/1単価改定 |
| TJ1157 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制無 | m | *** | 317 | 317 | 9/1単価改定 |
| TJ1158 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制受 | m | *** | 334 | 334 | 9/1単価改定 |
| TJ1159 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制著 | m | *** | 356 | 356 | 9/1単価改定 |
| TJ1160 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制無 | m | *** | 368 | 368 | 9/1単価改定 |
| TJ1161 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制受 | m | *** | 388 | 388 | 9/1単価改定 |
| TJ1162 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制著 | m | *** | 415 | 415 | 9/1単価改定 |
| TJ1171 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制無 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | m | *** | 417 | 417 | 9/1単価改定 |
| TJ1172 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制受 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | m | *** | 439 | 439 | 9/1単価改定 |
| TJ1173 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制著 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | m | *** | 469 | 469 | 9/1単価改定 |
| TJ1181 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 実線15cm 時制無 | | m | *** | 70 | 70 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-------------|------------|--------------|---------|----|-------------|------------|------------|---------|
| TJ1182 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 実線15cm | 時制受 | m | *** | 73 | 73 | 6/1単価改定 |
| TJ1183 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 実線15cm | 時制著 | m | *** | 77 | 77 | 9/1単価改定 |
| TJ1184 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線15cm | 時制無 | m | *** | 84 | 84 | 6/1単価改定 |
| TJ1185 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線15cm | 時制受 | m | *** | 87 | 87 | 6/1単価改定 |
| TJ1186 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線15cm | 時制著 | m | *** | 92 | 92 | 6/1単価改定 |
| TJ1187 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線30cm | 時制無 | m | *** | 105 | 105 | 6/1単価改定 |
| TJ1188 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線30cm | 時制受 | m | *** | 109 | 109 | 6/1単価改定 |
| TJ1189 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 破線30cm | 時制著 | m | *** | 115 | 115 | 6/1単価改定 |
| TJ1191 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制無 | m | *** | 471 | 471 | 9/1単価改定 |
| TJ1192 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制受 | m | *** | 498 | 498 | 9/1単価改定 |
| TJ1193 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制著 | m | *** | 534 | 534 | 9/1単価改定 |
| TJ1194 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 15cm換算 | 時制無 | m | *** | 836 | 836 | 6/1単価改定 |
| TJ1195 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 15cm換算 | 時制受 | m | *** | 852 | 852 | 6/1単価改定 |
| TJ1196 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 15cm換算 | 時制著 | m | *** | 872 | 872 | 6/1単価改定 |
| TJ1197 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | ペイント式 15cm換算 | 時制無 | m | *** | 717 | 717 | 6/1単価改定 |
| TJ1198 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | ペイント式 15cm換算 | 時制受 | m | *** | 730 | 730 | 6/1単価改定 |
| TJ1199 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | ペイント式 15cm換算 | 時制著 | m | *** | 747 | 747 | 6/1単価改定 |
| TJ1211 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制無(夜間) | m | *** | 241 | 241 | 6/1単価改定 |
| TJ1212 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制受(夜間) | m | *** | 255 | 255 | 9/1単価改定 |
| TJ1213 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制著(夜間) | m | *** | 273 | 273 | 9/1単価改定 |
| TJ1214 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制無(夜間) | m | *** | 261 | 261 | 9/1単価改定 |
| TJ1215 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制受(夜間) | m | *** | 276 | 276 | 9/1単価改定 |
| TJ1216 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制著(夜間) | m | *** | 295 | 295 | 9/1単価改定 |
| TJ1217 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制無(夜間) | m | *** | 386 | 386 | 9/1単価改定 |
| TJ1218 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制受(夜間) | m | *** | 407 | 407 | 9/1単価改定 |
| TJ1219 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制著(夜間) | m | *** | 436 | 436 | 9/1単価改定 |
| TJ1220 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制無(夜間) | m | *** | 437 | 437 | 9/1単価改定 |
| TJ1221 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制受(夜間) | m | *** | 462 | 462 | 9/1単価改定 |
| TJ1222 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制著(夜間) | m | *** | 494 | 494 | 9/1単価改定 |
| TJ1231 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制無(夜間) | m | *** | 268 | 268 | 9/1単価改定 |
| TJ1232 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制受(夜間) | m | *** | 283 | 283 | 9/1単価改定 |
| TJ1233 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制著(夜間) | m | *** | 303 | 303 | 9/1単価改定 |
| TJ1234 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制無(夜間) | m | *** | 293 | 293 | 9/1単価改定 |
| TJ1235 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制受(夜間) | m | *** | 309 | 309 | 6/1単価改定 |
| TJ1236 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制著(夜間) | m | *** | 331 | 331 | 9/1単価改定 |
| TJ1237 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制無(夜間) | m | *** | 437 | 437 | 9/1単価改定 |
| TJ1238 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制受(夜間) | m | *** | 462 | 462 | 9/1単価改定 |
| TJ1239 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制著(夜間) | m | *** | 494 | 494 | 9/1単価改定 |
| TJ1240 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制無(夜間) | m | *** | 481 | 481 | 9/1単価改定 |
| TJ1241 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制受(夜間) | m | *** | 508 | 508 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|---------|
| TJ1242 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 544 | 544 | 9/1単価改定 |
| TJ1251 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 284 | 284 | 9/1単価改定 |
| TJ1252 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 300 | 300 | 9/1単価改定 |
| TJ1253 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 321 | 321 | 9/1単価改定 |
| TJ1254 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 312 | 312 | 9/1単価改定 |
| TJ1255 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 329 | 329 | 9/1単価改定 |
| TJ1256 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 352 | 352 | 6/1単価改定 |
| TJ1257 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 459 | 459 | 9/1単価改定 |
| TJ1258 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 485 | 485 | 9/1単価改定 |
| TJ1259 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 519 | 519 | 9/1単価改定 |
| TJ1260 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 534 | 534 | 9/1単価改定 |
| TJ1261 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 564 | 564 | 9/1単価改定 |
| TJ1262 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 604 | 604 | 9/1単価改定 |
| TJ1271 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 604 | 604 | 9/1単価改定 |
| TJ1272 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 637 | 637 | 9/1単価改定 |
| TJ1273 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 682 | 682 | 9/1単価改定 |
| TJ1281 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 94 | 94 | 6/1単価改定 |
| TJ1282 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 99 | 99 | 9/1単価改定 |
| TJ1283 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 104 | 104 | 6/1単価改定 |
| TJ1284 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 113 | 113 | 6/1単価改定 |
| TJ1285 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 118 | 118 | 6/1単価改定 |
| TJ1286 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 125 | 125 | 6/1単価改定 |
| TJ1287 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 141 | 141 | 6/1単価改定 |
| TJ1288 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 148 | 148 | 6/1単価改定 |
| TJ1289 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 157 | 157 | 6/1単価改定 |
| TJ1291 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ1292 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 737 | 737 | 9/1単価改定 |
| TJ1293 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 791 | 791 | 9/1単価改定 |
| TJ1294 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 963 | 963 | 6/1単価改定 |
| TJ1295 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 986 | 986 | 6/1単価改定 |
| TJ1296 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 1,010 | 1,010 | 6/1単価改定 |
| TJ1297 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 826 | 826 | 6/1単価改定 |
| TJ1298 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 845 | 845 | 6/1単価改定 |
| TJ1299 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 871 | 871 | 6/1単価改定 |
| TJ1311 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 229 | 229 | 9/1単価改定 |
| TJ1312 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 241 | 241 | 9/1単価改定 |
| TJ1313 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 256 | 256 | 6/1単価改定 |
| TJ1314 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 264 | 264 | 9/1単価改定 |
| TJ1315 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 278 | 278 | 9/1単価改定 |
| TJ1316 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 296 | 296 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|---------|
| TJ1317 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 343 | 343 | 9/1単価改定 |
| TJ1318 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 361 | 361 | 9/1単価改定 |
| TJ1319 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 385 | 385 | 9/1単価改定 |
| TJ1321 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 229 | 229 | 9/1単価改定 |
| TJ1322 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 241 | 241 | 9/1単価改定 |
| TJ1323 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 256 | 256 | 6/1単価改定 |
| TJ1324 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 264 | 264 | 9/1単価改定 |
| TJ1325 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 278 | 278 | 9/1単価改定 |
| TJ1326 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 296 | 296 | 9/1単価改定 |
| TJ1327 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 343 | 343 | 9/1単価改定 |
| TJ1328 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 361 | 361 | 9/1単価改定 |
| TJ1329 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 385 | 385 | 9/1単価改定 |
| TJ1330 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | 405 | 405 | 9/1単価改定 |
| TJ1331 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | 426 | 426 | 9/1単価改定 |
| TJ1332 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | 454 | 454 | 9/1単価改定 |
| TJ1341 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 264 | 264 | 9/1単価改定 |
| TJ1342 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 278 | 278 | 9/1単価改定 |
| TJ1343 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 296 | 296 | 9/1単価改定 |
| TJ1344 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 312 | 312 | 9/1単価改定 |
| TJ1345 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 328 | 328 | 9/1単価改定 |
| TJ1346 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 350 | 350 | 9/1単価改定 |
| TJ1347 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 429 | 429 | 9/1単価改定 |
| TJ1348 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 451 | 451 | 9/1単価改定 |
| TJ1349 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 481 | 481 | 9/1単価改定 |
| TJ1350 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 490 | 490 | 9/1単価改定 |
| TJ1351 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 516 | 516 | 9/1単価改定 |
| TJ1352 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 550 | 550 | 9/1単価改定 |
| TJ1361 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 471 | 471 | 9/1単価改定 |
| TJ1362 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 498 | 498 | 9/1単価改定 |
| TJ1363 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 534 | 534 | 9/1単価改定 |
| TJ1411 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 328 | 328 | 9/1単価改定 |
| TJ1412 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 346 | 346 | 9/1単価改定 |
| TJ1413 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 369 | 369 | 6/1単価改定 |
| TJ1414 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 378 | 378 | 6/1単価改定 |
| TJ1415 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 399 | 399 | 9/1単価改定 |
| TJ1416 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 426 | 426 | 6/1単価改定 |
| TJ1417 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 492 | 492 | 9/1単価改定 |
| TJ1418 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 519 | 519 | 9/1単価改定 |
| TJ1419 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 554 | 554 | 9/1単価改定 |
| TJ1421 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 328 | 328 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|---------|
| TJ1422 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 346 | 346 | 9/1単価改定 |
| TJ1423 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 369 | 369 | 6/1単価改定 |
| TJ1424 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 378 | 378 | 6/1単価改定 |
| TJ1425 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 399 | 399 | 9/1単価改定 |
| TJ1426 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 426 | 426 | 6/1単価改定 |
| TJ1427 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 492 | 492 | 9/1単価改定 |
| TJ1428 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 519 | 519 | 9/1単価改定 |
| TJ1429 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 554 | 554 | 9/1単価改定 |
| TJ1430 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 581 | 581 | 9/1単価改定 |
| TJ1431 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 612 | 612 | 9/1単価改定 |
| TJ1432 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 655 | 655 | 9/1単価改定 |
| TJ1441 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 378 | 378 | 6/1単価改定 |
| TJ1442 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 399 | 399 | 9/1単価改定 |
| TJ1443 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 426 | 426 | 6/1単価改定 |
| TJ1444 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 447 | 447 | 9/1単価改定 |
| TJ1445 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 472 | 472 | 9/1単価改定 |
| TJ1446 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 504 | 504 | 9/1単価改定 |
| TJ1447 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 615 | 615 | 9/1単価改定 |
| TJ1448 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 648 | 648 | 9/1単価改定 |
| TJ1449 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 693 | 693 | 9/1単価改定 |
| TJ1450 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 703 | 703 | 9/1単価改定 |
| TJ1451 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 741 | 741 | 9/1単価改定 |
| TJ1452 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 792 | 792 | 9/1単価改定 |
| TJ1461 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ1462 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 737 | 737 | 9/1単価改定 |
| TJ1463 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 791 | 791 | 9/1単価改定 |
| TJ4001 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,510 | 3,510 | 6/1単価改定 |
| TJ4002 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,720 | 3,720 | 6/1単価改定 |
| TJ4003 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | 4,000 | 4,000 | 6/1単価改定 |
| TJ4004 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,290 | 5,290 | 6/1単価改定 |
| TJ4005 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | 5,530 | 5,530 | 6/1単価改定 |
| TJ4006 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,860 | 5,860 | 6/1単価改定 |
| TJ4011 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,340 | 3,340 | 6/1単価改定 |
| TJ4012 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,500 | 3,500 | 6/1単価改定 |
| TJ4013 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,700 | 3,700 | 6/1単価改定 |
| TJ4014 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,270 | 5,270 | 6/1単価改定 |
| TJ4015 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 5,500 | 5,500 | 6/1単価改定 |
| TJ4016 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,810 | 5,810 | 6/1単価改定 |
| TJ4017 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,990 | 6,990 | 6/1単価改定 |
| TJ4018 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 7,280 | 7,280 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ4071 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 459 | 459 | 6/1単価改定 |
| TJ4072 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 487 | 487 | 6/1単価改定 |
| TJ4073 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 524 | 524 | 6/1単価改定 |
| TJ4074 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 1,080 | 1,080 | 6/1単価改定 |
| TJ4075 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 1,120 | 1,120 | 6/1単価改定 |
| TJ4076 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 1,180 | 1,180 | 6/1単価改定 |
| TJ4101 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無 | m ³ | *** | 12,460 | 12,530 | 9/1単価改定 |
| TJ4102 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受 | m ³ | *** | 13,050 | 13,120 | 9/1単価改定 |
| TJ4103 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著 | m ³ | *** | 13,860 | 13,930 | 9/1単価改定 |
| TJ4111 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間) | m ³ | *** | 17,560 | 17,630 | 9/1単価改定 |
| TJ4112 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間) | m ³ | *** | 18,450 | 18,520 | 9/1単価改定 |
| TJ4113 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間) | m ³ | *** | 19,660 | 19,730 | 9/1単価改定 |
| TJ5001 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | 4,170 | 4,170 | 6/1単価改定 |
| TJ5002 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | 4,420 | 4,420 | 6/1単価改定 |
| TJ5003 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | 4,760 | 4,760 | 6/1単価改定 |
| TJ5004 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | 7,640 | 7,840 | 6/1単価改定 |
| TJ5005 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | 7,920 | 8,120 | 6/1単価改定 |
| TJ5006 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | 8,290 | 8,490 | 9/1単価改定 |
| TJ5007 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 3,320 | 3,320 | 6/1単価改定 |
| TJ5008 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 3,490 | 3,490 | 9/1単価改定 |
| TJ5009 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 3,730 | 3,730 | 6/1単価改定 |
| TJ5011 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | 648 | 648 | 9/1単価改定 |
| TJ5012 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | 679 | 679 | 9/1単価改定 |
| TJ5013 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | 720 | 720 | 9/1単価改定 |
| TJ5021 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 2,886 | 2,891 | 9/1単価改定 |
| TJ5022 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 2,976 | 2,981 | 9/1単価改定 |
| TJ5023 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 3,086 | 3,091 | 9/1単価改定 |
| TJ5024 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無 | m ² | *** | 1,693 | 1,695 | 9/1単価改定 |
| TJ5025 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受 | m ² | *** | 1,753 | 1,755 | 9/1単価改定 |
| TJ5026 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著 | m ² | *** | 1,843 | 1,845 | 9/1単価改定 |
| TJ5027 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,894 | 1,897 | 9/1単価改定 |
| TJ5028 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,964 | 1,967 | 9/1単価改定 |
| TJ5029 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,064 | 2,067 | 9/1単価改定 |
| TJ5030 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m ² | *** | 1,582 | 1,584 | 9/1単価改定 |
| TJ5031 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m ² | *** | 1,652 | 1,654 | 9/1単価改定 |
| TJ5032 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m ² | *** | 1,742 | 1,744 | 9/1単価改定 |
| TJ5033 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無 | m ² | *** | 1,883 | 1,885 | 6/1単価改定 |
| TJ5034 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受 | m ² | *** | 1,983 | 1,985 | 6/1単価改定 |
| TJ5035 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著 | m ² | *** | 2,123 | 2,125 | 9/1単価改定 |
| TJ5036 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m ² | *** | 794 | 795 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5037 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受 | m ² | *** | 827 | 828 | 9/1単価改定 |
| TJ5038 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著 | m ² | *** | 871 | 872 | 9/1単価改定 |
| TJ5041 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無 | m ² | *** | 333 | 333 | 6/1単価改定 |
| TJ5042 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受 | m ² | *** | 353 | 353 | 6/1単価改定 |
| TJ5043 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著 | m ² | *** | 380 | 380 | 6/1単価改定 |
| TJ5051 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5052 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 685 | 685 | 9/1単価改定 |
| TJ5053 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 729 | 729 | 9/1単価改定 |
| TJ5054 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 619 | 619 | 9/1単価改定 |
| TJ5055 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5056 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ5057 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 638 | 638 | 9/1単価改定 |
| TJ5058 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 671 | 671 | 9/1単価改定 |
| TJ5059 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 715 | 715 | 9/1単価改定 |
| TJ5061 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 851 | 852 | 9/1単価改定 |
| TJ5062 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 884 | 885 | 9/1単価改定 |
| TJ5063 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 928 | 929 | 9/1単価改定 |
| TJ5064 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 754 | 755 | 9/1単価改定 |
| TJ5065 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 787 | 788 | 9/1単価改定 |
| TJ5066 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 831 | 832 | 9/1単価改定 |
| TJ5067 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 798 | 799 | 9/1単価改定 |
| TJ5068 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 831 | 832 | 9/1単価改定 |
| TJ5069 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 875 | 876 | 9/1単価改定 |
| TJ5071 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 700 | 700 | 9/1単価改定 |
| TJ5072 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 734 | 734 | 9/1単価改定 |
| TJ5073 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 778 | 778 | 9/1単価改定 |
| TJ5074 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 619 | 619 | 9/1単価改定 |
| TJ5075 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5076 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ5077 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 646 | 646 | 9/1単価改定 |
| TJ5078 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 679 | 679 | 9/1単価改定 |
| TJ5079 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 723 | 723 | 9/1単価改定 |
| TJ5081 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,711 | 1,711 | 9/1単価改定 |
| TJ5082 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,751 | 1,751 | 9/1単価改定 |
| TJ5083 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,791 | 1,791 | 9/1単価改定 |
| TJ5084 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,121 | 1,121 | 9/1単価改定 |
| TJ5085 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,151 | 1,151 | 9/1単価改定 |
| TJ5086 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,201 | 1,201 | 9/1単価改定 |
| TJ5087 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,351 | 1,351 | 9/1単価改定 |
| TJ5088 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,381 | 1,381 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5089 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,431 | 1,431 | 9/1単価改定 |
| TJ5091 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 | m ² | *** | 143 | 143 | 6/1単価改定 |
| TJ5092 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 | m ² | *** | 152 | 152 | 6/1単価改定 |
| TJ5093 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 | m ² | *** | 163 | 163 | 6/1単価改定 |
| TJ5101 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 | m ² | *** | 6,390 | 6,590 | 9/1単価改定 |
| TJ5102 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 | m ² | *** | 6,610 | 6,810 | 6/1単価改定 |
| TJ5103 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 | m ² | *** | 6,890 | 7,090 | 9/1単価改定 |
| TJ5104 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 | m ² | *** | 2,720 | 2,720 | 6/1単価改定 |
| TJ5105 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 | m ² | *** | 2,880 | 2,880 | 6/1単価改定 |
| TJ5106 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 | m ² | *** | 3,100 | 3,100 | 6/1単価改定 |
| TJ5107 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 | m ² | *** | 1,910 | 1,910 | 6/1単価改定 |
| TJ5108 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 | m ² | *** | 2,020 | 2,020 | 6/1単価改定 |
| TJ5109 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 | m ² | *** | 2,180 | 2,180 | 6/1単価改定 |
| TJ5110 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 | m ² | *** | 1,080 | 1,080 | 6/1単価改定 |
| TJ5111 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 | m ² | *** | 1,150 | 1,150 | 6/1単価改定 |
| TJ5112 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 | m ² | *** | 1,240 | 1,240 | 6/1単価改定 |
| TJ5113 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 | m ² | *** | 744 | 744 | 6/1単価改定 |
| TJ5114 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 | m ² | *** | 789 | 789 | 6/1単価改定 |
| TJ5115 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 | m ² | *** | 848 | 848 | 6/1単価改定 |
| TJ5116 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 | m ² | *** | 495 | 495 | 6/1単価改定 |
| TJ5117 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 | m ² | *** | 524 | 524 | 6/1単価改定 |
| TJ5118 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 | m ² | *** | 564 | 564 | 6/1単価改定 |
| TJ5119 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m ² | *** | 3,320 | 3,320 | 6/1単価改定 |
| TJ5120 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m ² | *** | 3,490 | 3,490 | 9/1単価改定 |
| TJ5121 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m ² | *** | 3,730 | 3,730 | 6/1単価改定 |
| TJ5131 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無 | m ² | *** | 797 | 798 | 9/1単価改定 |
| TJ5132 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受 | m ² | *** | 830 | 831 | 9/1単価改定 |
| TJ5133 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著 | m ² | *** | 874 | 875 | 9/1単価改定 |
| TJ5134 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,592 | 1,594 | 9/1単価改定 |
| TJ5135 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,652 | 1,654 | 9/1単価改定 |
| TJ5136 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,742 | 1,744 | 9/1単価改定 |
| TJ5137 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,333 | 1,336 | 9/1単価改定 |
| TJ5138 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,383 | 1,386 | 9/1単価改定 |
| TJ5139 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,443 | 1,446 | 9/1単価改定 |
| TJ5140 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,252 | 1,253 | 6/1単価改定 |
| TJ5141 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,322 | 1,323 | 6/1単価改定 |
| TJ5142 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,412 | 1,413 | 9/1単価改定 |
| TJ5143 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無 | m ² | *** | 847 | 849 | 9/1単価改定 |
| TJ5144 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受 | m ² | *** | 880 | 882 | 9/1単価改定 |
| TJ5145 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著 | m ² | *** | 924 | 926 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5146 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,894 | 1,897 | 9/1単価改定 |
| TJ5147 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,964 | 1,967 | 9/1単価改定 |
| TJ5148 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,064 | 2,067 | 9/1単価改定 |
| TJ5149 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無 | m ² | *** | 1,204 | 1,207 | 9/1単価改定 |
| TJ5150 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受 | m ² | *** | 1,234 | 1,237 | 9/1単価改定 |
| TJ5151 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著 | m ² | *** | 1,274 | 1,277 | 9/1単価改定 |
| TJ5152 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 2,854 | 2,857 | 9/1単価改定 |
| TJ5153 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 2,924 | 2,927 | 9/1単価改定 |
| TJ5154 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 3,014 | 3,017 | 9/1単価改定 |
| TJ5161 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5162 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 685 | 685 | 9/1単価改定 |
| TJ5163 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 729 | 729 | 9/1単価改定 |
| TJ5164 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 619 | 619 | 9/1単価改定 |
| TJ5165 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5166 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ5167 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 638 | 638 | 9/1単価改定 |
| TJ5168 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 671 | 671 | 9/1単価改定 |
| TJ5169 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 715 | 715 | 9/1単価改定 |
| TJ5171 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 865 | 866 | 9/1単価改定 |
| TJ5172 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 899 | 900 | 9/1単価改定 |
| TJ5173 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 943 | 944 | 9/1単価改定 |
| TJ5174 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 753 | 754 | 9/1単価改定 |
| TJ5175 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 775 | 776 | 9/1単価改定 |
| TJ5176 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 806 | 807 | 9/1単価改定 |
| TJ5177 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 763 | 764 | 9/1単価改定 |
| TJ5178 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 796 | 797 | 9/1単価改定 |
| TJ5179 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 840 | 841 | 9/1単価改定 |
| TJ5180 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 630 | 631 | 9/1単価改定 |
| TJ5181 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 653 | 654 | 9/1単価改定 |
| TJ5182 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 683 | 684 | 9/1単価改定 |
| TJ5183 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 809 | 810 | 9/1単価改定 |
| TJ5184 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 842 | 843 | 9/1単価改定 |
| TJ5185 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 886 | 887 | 9/1単価改定 |
| TJ5186 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 685 | 686 | 9/1単価改定 |
| TJ5187 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 708 | 709 | 9/1単価改定 |
| TJ5188 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 738 | 739 | 9/1単価改定 |
| TJ5191 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 700 | 700 | 9/1単価改定 |
| TJ5192 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 734 | 734 | 9/1単価改定 |
| TJ5193 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 778 | 778 | 9/1単価改定 |
| TJ5194 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 619 | 619 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5195 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 652 | 652 | 9/1単価改定 |
| TJ5196 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 696 | 696 | 9/1単価改定 |
| TJ5197 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 646 | 646 | 9/1単価改定 |
| TJ5198 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 679 | 679 | 9/1単価改定 |
| TJ5199 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 723 | 723 | 9/1単価改定 |
| TJ5201 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,671 | 1,671 | 9/1単価改定 |
| TJ5202 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,711 | 1,711 | 9/1単価改定 |
| TJ5203 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,751 | 1,751 | 9/1単価改定 |
| TJ5204 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,661 | 1,662 | 9/1単価改定 |
| TJ5205 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,691 | 1,692 | 9/1単価改定 |
| TJ5206 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,721 | 1,722 | 9/1単価改定 |
| TJ5207 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | 9/1単価改定 |
| TJ5208 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,131 | 1,131 | 9/1単価改定 |
| TJ5209 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,171 | 1,171 | 9/1単価改定 |
| TJ5210 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,001 | 1,002 | 9/1単価改定 |
| TJ5211 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | 9/1単価改定 |
| TJ5212 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,051 | 1,052 | 9/1単価改定 |
| TJ5213 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,331 | 1,331 | 9/1単価改定 |
| TJ5214 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,371 | 1,371 | 9/1単価改定 |
| TJ5215 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,411 | 1,411 | 9/1単価改定 |
| TJ5216 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,271 | 1,272 | 9/1単価改定 |
| TJ5217 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,301 | 1,302 | 9/1単価改定 |
| TJ5218 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,331 | 1,332 | 9/1単価改定 |
| TJ5301 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m ² | *** | 6,260 | 6,260 | 6/1単価改定 |
| TJ5302 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m ² | *** | 6,640 | 6,640 | 6/1単価改定 |
| TJ5303 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m ² | *** | 7,140 | 7,140 | 6/1単価改定 |
| TJ5304 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m ² | *** | 9,980 | 10,180 | 6/1単価改定 |
| TJ5305 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m ² | *** | 10,340 | 10,540 | 6/1単価改定 |
| TJ5306 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m ² | *** | 10,940 | 11,140 | 6/1単価改定 |
| TJ5307 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 4,770 | 4,770 | 6/1単価改定 |
| TJ5308 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 5,040 | 5,040 | 6/1単価改定 |
| TJ5309 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 5,380 | 5,380 | 6/1単価改定 |
| TJ5311 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | 9/1単価改定 |
| TJ5312 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間) | m ² | *** | 951 | 951 | 9/1単価改定 |
| TJ5313 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | 9/1単価改定 |
| TJ5321 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,606 | 3,611 | 9/1単価改定 |
| TJ5322 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,736 | 3,741 | 9/1単価改定 |
| TJ5323 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,916 | 3,921 | 9/1単価改定 |
| TJ5324 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,243 | 2,245 | 9/1単価改定 |
| TJ5325 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,343 | 2,345 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5326 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,473 | 2,475 | 9/1単価改定 |
| TJ5327 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,484 | 2,487 | 9/1単価改定 |
| TJ5328 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,584 | 2,587 | 9/1単価改定 |
| TJ5329 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,724 | 2,727 | 9/1単価改定 |
| TJ5330 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,132 | 2,134 | 9/1単価改定 |
| TJ5331 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,232 | 2,234 | 9/1単価改定 |
| TJ5332 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,372 | 2,374 | 9/1単価改定 |
| TJ5333 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,713 | 2,715 | 9/1単価改定 |
| TJ5334 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,863 | 2,865 | 9/1単価改定 |
| TJ5335 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,063 | 3,065 | 9/1単価改定 |
| TJ5336 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,061 | 1,062 | 9/1単価改定 |
| TJ5337 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,112 | 9/1単価改定 |
| TJ5338 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,181 | 1,182 | 9/1単価改定 |
| TJ5341 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間) | m ² | *** | 500 | 500 | 6/1単価改定 |
| TJ5342 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間) | m ² | *** | 530 | 530 | 6/1単価改定 |
| TJ5343 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間) | m ² | *** | 570 | 570 | 6/1単価改定 |
| TJ5351 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | 9/1単価改定 |
| TJ5352 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 978 | 978 | 9/1単価改定 |
| TJ5353 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | 9/1単価改定 |
| TJ5354 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 895 | 895 | 9/1単価改定 |
| TJ5355 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 945 | 945 | 9/1単価改定 |
| TJ5356 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 6/1単価改定 |
| TJ5357 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 914 | 914 | 9/1単価改定 |
| TJ5358 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 964 | 964 | 9/1単価改定 |
| TJ5359 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 6/1単価改定 |
| TJ5361 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,121 | 1,122 | 9/1単価改定 |
| TJ5362 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,171 | 1,172 | 9/1単価改定 |
| TJ5363 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,241 | 1,242 | 9/1単価改定 |
| TJ5364 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | 9/1単価改定 |
| TJ5365 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | 9/1単価改定 |
| TJ5366 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | 9/1単価改定 |
| TJ5367 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | 9/1単価改定 |
| TJ5368 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,121 | 1,122 | 9/1単価改定 |
| TJ5369 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,181 | 1,182 | 9/1単価改定 |
| TJ5371 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 977 | 977 | 9/1単価改定 |
| TJ5372 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 6/1単価改定 |
| TJ5373 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | 9/1単価改定 |
| TJ5374 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 895 | 895 | 9/1単価改定 |
| TJ5375 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 945 | 945 | 9/1単価改定 |
| TJ5376 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5377 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 922 | 922 | 9/1単価改定 |
| TJ5378 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 971 | 971 | 9/1単価改定 |
| TJ5379 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | 6/1単価改定 |
| TJ5381 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,991 | 1,991 | 9/1単価改定 |
| TJ5382 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,041 | 2,041 | 9/1単価改定 |
| TJ5383 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,101 | 2,101 | 9/1単価改定 |
| TJ5384 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,401 | 1,401 | 9/1単価改定 |
| TJ5385 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,451 | 1,451 | 9/1単価改定 |
| TJ5386 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,511 | 1,511 | 9/1単価改定 |
| TJ5387 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,631 | 1,631 | 9/1単価改定 |
| TJ5388 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,681 | 1,681 | 9/1単価改定 |
| TJ5389 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,741 | 1,741 | 9/1単価改定 |
| TJ5391 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m ² | *** | 215 | 215 | 6/1単価改定 |
| TJ5392 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m ² | *** | 228 | 228 | 6/1単価改定 |
| TJ5393 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m ² | *** | 245 | 245 | 6/1単価改定 |
| TJ5401 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 8,170 | 8,370 | 6/1単価改定 |
| TJ5402 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 8,490 | 8,690 | 6/1単価改定 |
| TJ5403 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 8,910 | 9,110 | 9/1単価改定 |
| TJ5404 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,080 | 4,080 | 6/1単価改定 |
| TJ5405 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,330 | 4,330 | 6/1単価改定 |
| TJ5406 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 4,650 | 4,650 | 6/1単価改定 |
| TJ5407 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,870 | 2,870 | 6/1単価改定 |
| TJ5408 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,040 | 3,040 | 6/1単価改定 |
| TJ5409 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,270 | 3,270 | 6/1単価改定 |
| TJ5410 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,630 | 1,630 | 6/1単価改定 |
| TJ5411 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,730 | 1,730 | 6/1単価改定 |
| TJ5412 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,860 | 1,860 | 6/1単価改定 |
| TJ5413 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,110 | 1,110 | 6/1単価改定 |
| TJ5414 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,180 | 1,180 | 6/1単価改定 |
| TJ5415 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,270 | 1,270 | 6/1単価改定 |
| TJ5416 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 742 | 742 | 6/1単価改定 |
| TJ5417 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 787 | 787 | 6/1単価改定 |
| TJ5418 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 846 | 846 | 6/1単価改定 |
| TJ5419 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,770 | 4,770 | 6/1単価改定 |
| TJ5420 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m ² | *** | 5,040 | 5,040 | 6/1単価改定 |
| TJ5421 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m ² | *** | 5,380 | 5,380 | 6/1単価改定 |
| TJ5431 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハク・ローラー1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | 9/1単価改定 |
| TJ5432 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハク・ローラー1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,121 | 1,122 | 9/1単価改定 |
| TJ5433 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハク・ローラー1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,181 | 1,182 | 9/1単価改定 |
| TJ5434 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハク・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,142 | 2,144 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5435 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,242 | 2,244 | 9/1単価改定 |
| TJ5436 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,372 | 2,374 | 9/1単価改定 |
| TJ5437 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,713 | 1,716 | 9/1単価改定 |
| TJ5438 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,783 | 1,786 | 9/1単価改定 |
| TJ5439 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,873 | 1,876 | 9/1単価改定 |
| TJ5440 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,812 | 1,813 | 9/1単価改定 |
| TJ5441 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,912 | 1,913 | 9/1単価改定 |
| TJ5442 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,042 | 2,043 | 9/1単価改定 |
| TJ5443 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,121 | 1,123 | 9/1単価改定 |
| TJ5444 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,171 | 1,173 | 9/1単価改定 |
| TJ5445 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,231 | 1,233 | 9/1単価改定 |
| TJ5446 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,484 | 2,487 | 9/1単価改定 |
| TJ5447 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,584 | 2,587 | 9/1単価改定 |
| TJ5448 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,724 | 2,727 | 9/1単価改定 |
| TJ5449 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,444 | 1,447 | 9/1単価改定 |
| TJ5450 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,484 | 1,487 | 9/1単価改定 |
| TJ5451 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,544 | 1,547 | 9/1単価改定 |
| TJ5452 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,434 | 3,437 | 9/1単価改定 |
| TJ5453 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,544 | 3,547 | 9/1単価改定 |
| TJ5454 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,684 | 3,687 | 9/1単価改定 |
| TJ5461 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | 9/1単価改定 |
| TJ5462 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 978 | 978 | 9/1単価改定 |
| TJ5463 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | 9/1単価改定 |
| TJ5464 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 895 | 895 | 9/1単価改定 |
| TJ5465 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 945 | 945 | 9/1単価改定 |
| TJ5466 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 6/1単価改定 |
| TJ5467 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 914 | 914 | 9/1単価改定 |
| TJ5468 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 964 | 964 | 9/1単価改定 |
| TJ5469 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 6/1単価改定 |
| TJ5471 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | 9/1単価改定 |
| TJ5472 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,191 | 1,192 | 9/1単価改定 |
| TJ5473 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,251 | 1,252 | 9/1単価改定 |
| TJ5474 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 942 | 943 | 9/1単価改定 |
| TJ5475 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 976 | 977 | 9/1単価改定 |
| TJ5476 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | 9/1単価改定 |
| TJ5477 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,032 | 9/1単価改定 |
| TJ5478 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,081 | 1,082 | 9/1単価改定 |
| TJ5479 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,151 | 1,152 | 9/1単価改定 |
| TJ5480 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 820 | 821 | 9/1単価改定 |
| TJ5481 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 854 | 855 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TJ5482 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 899 | 900 | 9/1単価改定 |
| TJ5483 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,081 | 1,082 | 9/1単価改定 |
| TJ5484 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,131 | 1,132 | 9/1単価改定 |
| TJ5485 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,201 | 1,202 | 9/1単価改定 |
| TJ5486 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 875 | 876 | 9/1単価改定 |
| TJ5487 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 909 | 910 | 9/1単価改定 |
| TJ5488 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 954 | 955 | 9/1単価改定 |
| TJ5491 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 977 | 977 | 9/1単価改定 |
| TJ5492 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 6/1単価改定 |
| TJ5493 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | 9/1単価改定 |
| TJ5494 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 895 | 895 | 9/1単価改定 |
| TJ5495 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 945 | 945 | 9/1単価改定 |
| TJ5496 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 6/1単価改定 |
| TJ5497 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 922 | 922 | 9/1単価改定 |
| TJ5498 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 971 | 971 | 9/1単価改定 |
| TJ5499 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | 6/1単価改定 |
| TJ5501 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,951 | 1,951 | 9/1単価改定 |
| TJ5502 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,001 | 2,001 | 9/1単価改定 |
| TJ5503 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,071 | 2,071 | 9/1単価改定 |
| TJ5504 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,851 | 1,852 | 9/1単価改定 |
| TJ5505 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,891 | 1,892 | 9/1単価改定 |
| TJ5506 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,931 | 1,932 | 9/1単価改定 |
| TJ5507 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,371 | 1,371 | 9/1単価改定 |
| TJ5508 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,421 | 1,421 | 9/1単価改定 |
| TJ5509 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,491 | 1,491 | 9/1単価改定 |
| TJ5510 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,191 | 1,192 | 9/1単価改定 |
| TJ5511 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,221 | 1,222 | 9/1単価改定 |
| TJ5512 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,271 | 1,272 | 9/1単価改定 |
| TJ5513 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,611 | 1,611 | 9/1単価改定 |
| TJ5514 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,661 | 1,661 | 9/1単価改定 |
| TJ5515 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,731 | 1,731 | 9/1単価改定 |
| TJ5516 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,461 | 1,462 | 9/1単価改定 |
| TJ5517 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,501 | 1,502 | 9/1単価改定 |
| TJ5518 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,541 | 1,542 | 9/1単価改定 |
| TJ7001 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 7,387 | 7,434 | 9/1単価改定 |
| TJ7002 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 7,677 | 7,726 | 9/1単価改定 |
| TJ7003 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 8,056 | 8,103 | 9/1単価改定 |
| TJ7011 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 28,170 | 28,270 | 9/1単価改定 |
| TJ7012 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 29,670 | 29,770 | 9/1単価改定 |
| TJ7013 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 31,780 | 31,870 | 9/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 | | |
|--------|-------|-----------------|-------|------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| TJ7021 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無 | m3 | *** | 14,670 | 14,750 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7022 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受 | m3 | *** | 15,270 | 15,360 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7023 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著 | m3 | *** | 16,160 | 16,250 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7031 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無 | m3 | *** | 47,400 | 47,520 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7032 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受 | m3 | *** | 49,990 | 50,110 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7033 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著 | m3 | *** | 53,590 | 53,710 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7041 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 9,787 | 9,833 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7042 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 10,140 | 10,190 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7043 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 10,730 | 10,780 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7051 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 41,170 | 41,270 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7052 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 43,580 | 43,680 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7053 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 46,670 | 46,770 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7061 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 19,870 | 19,950 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7062 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 20,770 | 20,860 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7063 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 21,970 | 22,060 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7071 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 69,600 | 69,720 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7072 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 73,690 | 73,810 | 9/1単価改定 | | |
| TJ7073 | 4週7休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 78,990 | 79,110 | 9/1単価改定 | | |
| TJ9961 | 4週7休 | 道路反射鏡設置工 | 鋼管 | 時制無 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 | φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | 55,073 | 56,955 | 9/1単価改定 | |
| TJ9981 | 4週7休 | 道路反射鏡設置工 | <機材> | 鏡体設置 | ステンレス丸型 | φ800 1面用 | 時制無 | 基 | *** | 56,384 | 56,454 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける