

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	468	468	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	496	496	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	533	533	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1090	1090	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1140	1140	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1200	1200	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	12650	12720	12/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	13260	13320	12/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	14050	14120	12/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	17750	17820	12/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	18660	18720	12/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	19860	19920	12/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4170	4170	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4420	4420	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4750	4750	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7770	7970	12/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8060	8260	12/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8430	8630	12/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3330	3330	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3510	3510	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3740	3740	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	667	668	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	697	698	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	738	739	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	3137	3142	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3227	3232	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3337	3342	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無	m ²	***	1833	1836	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受	m ²	***	1903	1906	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制著	m ²	***	1993	1996	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制無	m ²	***	2084	2087	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制受	m ²	***	2154	2157	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制著	m ²	***	2244	2247	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1663	1665	6/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1733	1735	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1813	1815	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m ²	***	1913	1915	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m ²	***	2013	2015	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m ²	***	2143	2145	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	834	835	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1521	1521	
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	143	143	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	152	152	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	163	163	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6530	6730	12/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6750	6950	12/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	7030	7230	12/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2710	2710	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2880	2880	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3090	3090	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1910	1910	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2020	2020	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2170	2170	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1080	1080	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1150	1150	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1240	1240	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	743	743	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	788	788	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	847	847	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	494	494	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	524	524	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	563	563	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3330	3330	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3510	3510	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3740	3740	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	835	836	6/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	867	868	6/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	911	912	6/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1663	1665	6/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1733	1735	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1813	1815	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1424	1426	6/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1474	1476	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1534	1536	6/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1272	1273	6/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1342	1343	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1432	1433	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	921	922	6/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	954	955	6/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	998	999	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	659	659	6/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	702	702	6/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	657	657	6/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	690	690	6/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	734	734	6/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1761	1761	6/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1791	1791	
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1841	1841	6/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1761	1762	
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1791	1792	6/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1821	1822	6/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1171	1171	6/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1201	1201	6/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1241	1241	
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	1091	1092	6/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1111	1112	6/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1141	1142	6/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1451	1451	6/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1481	1481	6/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1521	1521	
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1401	1402	
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1431	1432	6/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1461	1462	6/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6250	6250	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6630	6630	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7130	7130	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	10110	10310	12/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10480	10680	6/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	11080	11280	12/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4800	4800	12/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5060	5060	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5410	5410	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	920	921	6/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	966	967	6/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	1021	1022	6/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3857	3862	6/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3987	3992	6/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	4157	4162	6/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2383	2386	6/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2483	2486	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	980	980	6/1単価改定
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2121	2121	6/1単価改定
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2171	2171	6/1単価改定
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2231	2231	6/1単価改定
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1461	1461	6/1単価改定
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1511	1511	6/1単価改定
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1571	1571	
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1721	1721	6/1単価改定
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1771	1771	6/1単価改定
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1831	1831	
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	215	215	6/1単価改定
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	227	227	6/1単価改定
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	245	245	6/1単価改定
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8310	8510	12/1単価改定
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8630	8830	12/1単価改定
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9050	9250	12/1単価改定
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4070	4070	6/1単価改定
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4320	4320	6/1単価改定
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4650	4650	6/1単価改定
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2860	2860	6/1単価改定
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3030	3030	6/1単価改定
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3260	3260	6/1単価改定
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1630	1630	6/1単価改定
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1720	1720	6/1単価改定
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1850	1850	6/1単価改定
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1110	1110	6/1単価改定
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1180	1180	6/1単価改定
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1270	1270	6/1単価改定
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	741	741	6/1単価改定
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	785	785	6/1単価改定
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	845	845	6/1単価改定
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4800	4800	12/1単価改定
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5060	5060	6/1単価改定
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5410	5410	6/1単価改定
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1101	1102	6/1単価改定
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1151	1152	6/1単価改定
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1221	1222	6/1単価改定
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2213	2215	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	936	937	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1121	1122	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1161	1162	
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1231	1232	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	923	924	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	957	958	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1001	1002	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	995	995	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1101	1101	
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	899	899	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	948	948	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1011	1011	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	980	980	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2031	2031	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2081	2081	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2151	2151	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1951	1952	
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1991	1992	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2031	2032	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1441	1441	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1491	1491	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1561	1561	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1271	1272	
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1311	1312	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1351	1352	
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1721	1721	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1771	1771	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1841	1841	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1591	1592	
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1631	1632	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1671	1672	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7494	7534	12/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7783	7823	12/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8176	8216	12/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28360	28430	12/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29970	30040	12/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32060	32140	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要			
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14960	15040	12/1単価改定		
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15560	15640	12/1単価改定		
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16370	16440	12/1単価改定		
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	47880	47970	12/1単価改定		
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	50580	50670	12/1単価改定		
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	54180	54270	12/1単価改定		
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9934	9974	12/1単価改定		
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10330	10370	12/1単価改定		
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10940	10980	12/1単価改定		
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	41560	41640	12/1単価改定		
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	43870	43940	12/1単価改定		
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47060	47140	12/1単価改定		
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20170	20240	12/1単価改定		
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21160	21240	12/1単価改定		
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22460	22540	12/1単価改定		
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	70480	70570	12/1単価改定		
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	74580	74670	12/1単価改定		
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	79980	80070	12/1単価改定		
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	57830	60459	12/1単価改定	
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機劣材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	58998	59068	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける