

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4071	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	477	477	6/1単価改定
TJ4072	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	506	506	6/1単価改定
TJ4073	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	544	544	6/1単価改定
TJ4074	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1110	1110	6/1単価改定
TJ4075	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1160	1160	6/1単価改定
TJ4076	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1220	1220	6/1単価改定
TJ4101	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	12740	12810	3/1単価改定
TJ4102	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	13440	13500	3/1単価改定
TJ4103	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	14240	14300	3/1単価改定
TJ4111	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	18040	18100	3/1単価改定
TJ4112	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	18940	19010	3/1単価改定
TJ4113	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	20240	20300	3/1単価改定
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4250	4250	6/1単価改定
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4510	4510	6/1単価改定
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4850	4850	6/1単価改定
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7860	8060	3/1単価改定
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8150	8350	3/1単価改定
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8530	8730	3/1単価改定
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3400	3400	12/1単価改定
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3580	3580	12/1単価改定
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3810	3810	3/1単価改定
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	677	678	6/1単価改定
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	708	709	6/1単価改定
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	749	750	6/1単価改定
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	3167	3172	6/1単価改定
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3257	3262	6/1単価改定
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3377	3382	6/1単価改定
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無	m ²	***	1853	1856	6/1単価改定
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受	m ²	***	1923	1926	6/1単価改定
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制著	m ²	***	2013	2016	6/1単価改定
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制無	m ²	***	2104	2107	6/1単価改定
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制受	m ²	***	2174	2177	6/1単価改定
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2回/層 時制著	m ²	***	2274	2277	6/1単価改定
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1683	1685	6/1単価改定
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1753	1755	6/1単価改定
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1843	1845	6/1単価改定
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無	m ²	***	1953	1955	6/1単価改定
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受	m ²	***	2053	2055	6/1単価改定
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著	m ²	***	2183	2185	6/1単価改定
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	844	845	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1531	1531	
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	146	146	6/1単価改定
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	155	155	6/1単価改定
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	166	166	6/1単価改定
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6600	6800	3/1単価改定
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6820	7020	3/1単価改定
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	7110	7310	3/1単価改定
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2770	2770	6/1単価改定
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2930	2930	6/1単価改定
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3160	3160	6/1単価改定
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1940	1940	6/1単価改定
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2060	2060	6/1単価改定
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2220	2220	6/1単価改定
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1100	1100	6/1単価改定
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1170	1170	6/1単価改定
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1260	1260	6/1単価改定
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	803	803	6/1単価改定
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	864	864	6/1単価改定
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	504	504	6/1単価改定
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	534	534	6/1単価改定
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	574	574	6/1単価改定
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3400	3400	12/1単価改定
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3580	3580	12/1単価改定
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3810	3810	3/1単価改定
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	845	846	6/1単価改定
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	879	880	6/1単価改定
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	924	925	6/1単価改定
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1683	1685	6/1単価改定
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1753	1755	6/1単価改定
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1843	1845	6/1単価改定
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1444	1446	6/1単価改定
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1494	1496	6/1単価改定
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1554	1556	6/1単価改定
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1302	1303	6/1単価改定
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1362	1363	6/1単価改定
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1452	1453	6/1単価改定
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	932	933	6/1単価改定
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	965	966	6/1単価改定
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	1002	1003	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	670	670	6/1単価改定
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	715	715	6/1単価改定
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	668	668	6/1単価改定
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	701	701	6/1単価改定
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	746	746	6/1単価改定
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1771	1771	6/1単価改定
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1801	1801	
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1851	1851	6/1単価改定
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1771	1772	
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1791	1792	
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1821	1822	
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1181	1181	6/1単価改定
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1211	1211	
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1261	1261	6/1単価改定
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	1091	1092	
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1121	1122	6/1単価改定
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1151	1152	6/1単価改定
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1461	1461	6/1単価改定
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1491	1491	
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1541	1541	6/1単価改定
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1411	1412	
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1441	1442	6/1単価改定
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1471	1472	6/1単価改定
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6380	6380	6/1単価改定
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6760	6760	6/1単価改定
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7270	7270	6/1単価改定
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	10240	10440	3/1単価改定
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10680	10880	12/1単価改定
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	11180	11380	6/1単価改定
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4890	4890	6/1単価改定
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5160	5160	12/1単価改定
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5510	5510	3/1単価改定
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	936	937	6/1単価改定
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	982	983	6/1単価改定
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1042	6/1単価改定
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3897	3902	6/1単価改定
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	4027	4032	6/1単価改定
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	4207	4212	6/1単価改定
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2413	2416	6/1単価改定
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2513	2516	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5377	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	947	947	6/1単価改定
TJ5378	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	997	997	6/1単価改定
TJ5379	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1061	1061	6/1単価改定
TJ5381	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2131	2131	
TJ5382	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2181	2181	
TJ5383	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2251	2251	6/1単価改定
TJ5384	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1481	1481	6/1単価改定
TJ5385	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1531	1531	6/1単価改定
TJ5386	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1591	1591	6/1単価改定
TJ5387	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1741	1741	6/1単価改定
TJ5388	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1791	1791	6/1単価改定
TJ5389	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1851	1851	6/1単価改定
TJ5391	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	219	219	6/1単価改定
TJ5392	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	232	232	6/1単価改定
TJ5393	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	249	249	6/1単価改定
TJ5401	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8410	8610	3/1単価改定
TJ5402	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8730	8930	3/1単価改定
TJ5403	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9170	9370	3/1単価改定
TJ5404	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4160	4160	6/1単価改定
TJ5405	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4400	4400	6/1単価改定
TJ5406	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4740	4740	6/1単価改定
TJ5407	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2920	2920	6/1単価改定
TJ5408	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3100	3100	6/1単価改定
TJ5409	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3330	3330	6/1単価改定
TJ5410	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1660	1660	6/1単価改定
TJ5411	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1760	1760	6/1単価改定
TJ5412	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1890	1890	6/1単価改定
TJ5413	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1130	1130	6/1単価改定
TJ5414	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1200	1200	6/1単価改定
TJ5415	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1290	1290	6/1単価改定
TJ5416	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	755	755	6/1単価改定
TJ5417	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	801	801	6/1単価改定
TJ5418	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	861	861	6/1単価改定
TJ5419	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4890	4890	6/1単価改定
TJ5420	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5160	5160	12/1単価改定
TJ5421	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5510	5510	3/1単価改定
TJ5431	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1121	1122	6/1単価改定
TJ5432	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1171	1172	6/1単価改定
TJ5433	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1241	1242	6/1単価改定
TJ5434	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2243	2245	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	949	950	6/1単価改定
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	6/1単価改定
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1181	1182	6/1単価改定
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1251	1252	6/1単価改定
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	934	935	6/1単価改定
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	968	969	6/1単価改定
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1011	1012	6/1単価改定
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1011	1011	6/1単価改定
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1061	1061	6/1単価改定
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1121	1121	6/1単価改定
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	916	916	6/1単価改定
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	966	966	6/1単価改定
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1031	1031	6/1単価改定
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	947	947	6/1単価改定
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	997	997	6/1単価改定
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1061	1061	6/1単価改定
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2051	2051	6/1単価改定
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2101	2101	6/1単価改定
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2171	2171	6/1単価改定
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1961	1962	
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2001	2002	6/1単価改定
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2041	2042	
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1461	1461	6/1単価改定
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1511	1511	6/1単価改定
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1571	1571	
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1281	1282	
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1321	1322	6/1単価改定
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1361	1362	
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1741	1741	6/1単価改定
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1791	1791	6/1単価改定
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1851	1851	
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1601	1602	
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1641	1642	6/1単価改定
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1681	1682	
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7574	7614	3/1単価改定
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7876	7916	3/1単価改定
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8276	8316	3/1単価改定
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28850	28920	3/1単価改定
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	30450	30520	3/1単価改定
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32540	32620	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要			
TJ7021	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	15150	15220	3/1単価改定		
TJ7022	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15750	15830	3/1単価改定		
TJ7023	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16650	16730	3/1単価改定		
TJ7031	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	48760	48850	3/1単価改定		
TJ7032	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	51560	51650	3/1単価改定		
TJ7033	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	55150	55240	3/1単価改定		
TJ7041	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	10024	10063	3/1単価改定		
TJ7042	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10420	10460	3/1単価改定		
TJ7043	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	11020	11060	3/1単価改定		
TJ7051	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	42250	42320	3/1単価改定		
TJ7052	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	44640	44720	3/1単価改定		
TJ7053	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47940	48010	3/1単価改定		
TJ7061	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20550	20620	3/1単価改定		
TJ7062	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21450	21520	3/1単価改定		
TJ7063	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22740	22820	3/1単価改定		
TJ7071	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	71760	71850	3/1単価改定		
TJ7072	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	75960	76050	3/1単価改定		
TJ7073	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	81460	81550	3/1単価改定		
TJ9961	4週7休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	59930	62559	3/1単価改定	
TJ9981	4週7休	道路反射鏡設置工	<機劣材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	59098	59168	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける