

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品) | kg | — | — | | | |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材) | kg | — | — | | | |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用) | kg | — | — | | | |
| TT1001 | ガソリン(レキキュラー) スタンド | l | 163 | 163 | | | |
| TT1002 | 軽油 バトル給油 | l | 150 | 150 | | | |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず) | l | 118 | 118 | | | |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー | l | 105 | 104 | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ | l | 117 | 117 | | | |
| TT1008 | 混合油 25:1 | l | 177 | 177 | | | |
| TT1009 | 灯油 ミニローリー | l | 106 | 106 | | | |
| TT1020 | 普通ポルランドセメント バケモノ | t | 15,800 | 15,800 | | | |
| TT1021 | 普通ポルランドセメント 袋物 | t | 18,800 | 18,800 | | | |
| TT1022 | 普通ポルランドセメント 小口 袋物 | t | 23,200 | 23,200 | | | |
| TT1023 | 高炉セメント B種 バケモノ | t | 15,300 | 15,300 | | | |
| TT1024 | 高炉セメント B種 袋物 | t | 18,400 | 18,400 | | | |
| TT1025 | 高炉セメント B種 小口 袋物 | t | 22,800 | 22,800 | | | |
| TT1026 | 早強セメント バケモノ | t | 17,800 | 17,800 | | | |
| TT1027 | 早強セメント 袋物 | t | 20,800 | 20,800 | | | |
| TT1028 | 早強セメント 小口 袋物 | t | 25,200 | 25,200 | | | |
| TT1044 | 生コン ポルランド 18-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1046 | 生コン ポルランド 21-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1050 | 生コン ポルランド 24-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1052 | 生コン ポルランド 27-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1054 | 生コン ポルランド 30-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1056 | 生コン ポルランド 40-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1067 | 生コン ポルランド 18-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1069 | 生コン ポルランド 21-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1070 | 生コン ポルランド 21-12-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1071 | 生コン ポルランド 24-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1076 | 生コン ポルランド 曲げ強度4.5-6.5-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20 | m3 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1113 | 生コン 高炉 18-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1114 | 生コン 高炉 18-12-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1115 | 生コン 高炉 21-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1116 | 生コン 高炉 21-12-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1117 | 生コン 高炉 24-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1122 | 生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上) | m3 | — | — | | | |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1157 | 生コン 早強 18-8-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1168 | 地すべり用モルタル | m3 | — | — | | | |
| TT1181 | アスファルト乳剤 PK1-2浸透用 | t | *** | *** | | | |
| TT1182 | アスファルト乳剤 PK3-4浸透用 | t | *** | *** | | | |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤 | t | *** | *** | | | |
| TT1205 | 開粒度アスファルト | t | *** | *** | | | |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト | t | *** | *** | | | |
| TT1207 | 密粒度アスファルト | t | *** | *** | | | |
| TT1208 | 細粒度アスファルト | t | *** | *** | | | |
| TT1209 | 密粒度キヤップアスファルト 改質Ⅱ | t | 16,300 | 16,300 | | | |
| TT1210 | 密粒度キヤップアスファルト 改質Ⅰ | t | 15,800 | 15,800 | | | |
| TT1211 | アスファルト安定処理用 | t | *** | *** | | | |
| TT1215 | 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t | *** | *** | | | |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t | 18,200 | 18,200 | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1220 | 再生アスファルト (密粒度) | t | *** | *** | | | |
| TT1221 | 再生アスファルト (粗粒度) | t | *** | *** | | | |
| TT1222 | 再生アスファルト (細粒度) | t | *** | *** | | | |
| TT1224 | 再生アスファルト (安定処理用) | t | *** | *** | | | |
| TT1225 | 透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート | t | 13,800 | 13,800 | | | |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート | t | 14,300 | 14,300 | | | |
| TT1227 | 透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ | t | 15,200 | 15,200 | | | |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ | t | 15,700 | 15,700 | | | |
| TT1235 | 開粒度アスファルト (夜間) | t | 14,300 | 14,300 | | | |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト (夜間) | t | 14,500 | 14,500 | | | |
| TT1237 | 密粒度アスファルト (夜間) | t | 14,900 | 14,900 | | | |
| TT1238 | 細粒度アスファルト (夜間) | t | 15,300 | 15,300 | | | |
| TT1239 | 密粒度ギョップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間) | t | 16,800 | 16,800 | | | |
| TT1240 | 密粒度ギョップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間) | t | 16,300 | 16,300 | | | |
| TT1241 | アスファルト安定処理用 (夜間) | t | 14,100 | 14,100 | | | |
| TT1250 | 再生アスファルト (密粒度・夜間) | t | 13,900 | 13,900 | | | |
| TT1251 | 再生アスファルト (粗粒度・夜間) | t | 13,500 | 13,500 | | | |
| TT1252 | 再生アスファルト (細粒度・夜間) | t | 14,300 | 14,300 | | | |
| TT1254 | 再生アスファルト (安定処理用・夜間) | t | 13,100 | 13,100 | | | |
| TT1276 | 砂 コンクリート用(m3当り) | m3 | 3,550 | 3,550 | | | |
| TT1277 | 砂 コンクリート用(t当り) | t | 2,210 | 2,210 | | | |
| TT1278 | 砂 置換用 | m3 | 3,250 | 3,250 | | | |
| TT1279 | 細砂 モルタル注入用(t当り) | t | 2,210 | 2,210 | | | |
| TT1290 | コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1291 | コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005 | t | 2,210 | 2,210 | | | |
| TT1292 | コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 | m3 | — | — | | | |
| TT1305 | 切込砕石 40～0mmまで | m3 | 3,100 | 3,100 | | | |
| TT1315 | 粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30 | m3 | — | — | | | |
| TT1316 | 粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40 | m3 | — | — | | | |
| TT1317 | クラッシューラン 30～0mm;JIS A5001 C-30 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1318 | クラッシューラン 40～0mm;JIS A5001 C-40 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1325 | 粒調砕石 30～0mm(夜間) | m3 | — | — | | | |
| TT1326 | 粒調砕石 40～0mm(夜間) | m3 | — | — | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1327 | クラッシャーレン 30～0mm(夜間) | m3 | 3,800 | 3,800 | | | |
| TT1328 | クラッシャーレン 40～0mm(夜間) | m3 | 3,700 | 3,700 | | | |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1335 | 再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用) | m3 | *** | *** | | | |
| TT1336 | 再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用) | m3 | *** | *** | | | |
| TT1337 | 再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用・夜間) | m3 | 3,100 | 3,100 | | | |
| TT1338 | 再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間) | m3 | 3,100 | 3,100 | | | |
| TT1340 | 再生粒調砕石 40～0mm | m3 | *** | *** | | | |
| TT1341 | 再生粒調砕石 40～0mm(夜間) | m3 | 3,800 | 3,800 | | | |
| TT1345 | 割栗石 5～15cm;JIS A5006相当 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1346 | 割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当 | m3 | *** | *** | | | |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土) | m3 | 5,500 | 5,500 | | | |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価 | t | 14,800 | 14,800 | | | |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価 | t | 15,000 | 15,000 | | | |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価 | t | 15,400 | 15,400 | | | |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価 | t | 15,800 | 15,800 | | | |
| TT1405 | 密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ | t | 17,300 | 17,300 | | | |
| TT1406 | 密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ | t | 16,800 | 16,800 | | | |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価 | t | 14,600 | 14,600 | | | |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t | 18,700 | 18,700 | | | |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート | t | 14,800 | 14,800 | | | |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ | t | 16,200 | 16,200 | | | |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価 (密粒度) | t | 14,400 | 14,400 | | | |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価 (粗粒度) | t | 14,000 | 14,000 | | | |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価 (細粒度) | t | 14,800 | 14,800 | | | |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価 (安定処理用) | t | 13,600 | 13,600 | | | |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価 (夜間) | t | 15,300 | 15,300 | | | |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間) | t | 15,500 | 15,500 | | | |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価 (夜間) | t | 15,900 | 15,900 | | | |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価 (夜間) | t | 16,300 | 16,300 | | | |
| TT1425 | 密粒度キップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間) | t | 17,800 | 17,800 | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間) | t | 17,300 | 17,300 | | | |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間) | t | 15,100 | 15,100 | | | |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t | 19,200 | 19,200 | | | |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間) | t | 15,300 | 15,300 | | | |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間) | t | 16,700 | 16,700 | | | |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間) | t | 14,900 | 14,900 | | | |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間) | t | 14,500 | 14,500 | | | |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間) | t | 15,300 | 15,300 | | | |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間) | t | 14,100 | 14,100 | | | |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000 | 本 | 9,280 | 9,280 | | 重量103kg | |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000 | 本 | 10,500 | 10,500 | | 重量131kg | |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000 | 本 | 12,700 | 12,700 | | 重量165kg | |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000 | 本 | 15,600 | 15,600 | | 重量204kg | |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430 | 本 | 23,600 | 23,600 | | 重量306kg | |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430 | 本 | 29,000 | 29,000 | | 重量373kg | |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430 | 本 | 35,300 | 35,300 | | 重量459kg | |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430 | 本 | 50,800 | 50,800 | | 重量660kg | |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430 | 本 | 69,300 | 69,300 | | 重量899kg | |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430 | 本 | 90,200 | 90,200 | | 重量1170kg | |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430 | 本 | 117,000 | 117,000 | | 重量1520kg | |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430 | 本 | 142,000 | 142,000 | | 重量1850kg | |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430 | 本 | 168,000 | 168,000 | | 重量2190kg | |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430 | 本 | 200,000 | 200,000 | | 重量2600kg | |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430 | 本 | 246,000 | 246,000 | | 重量3190kg | |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000 | 本 | 11,200 | 11,200 | | 重量103kg | |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000 | 本 | 12,700 | 12,700 | | 重量131kg | |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000 | 本 | 15,800 | 15,800 | | 重量165kg | |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000 | 本 | 19,800 | 19,800 | | 重量204kg | |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430 | 本 | 29,600 | 29,600 | | 重量306kg | |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430 | 本 | 36,400 | 36,400 | | 重量373kg | |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430 | 本 | 44,400 | 44,400 | | 重量459kg | |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430 | 本 | 63,700 | 63,700 | | 重量660kg | |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430 | 本 | 87,000 | 87,000 | | 重量899kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430 | 本 | 113,000 | 113,000 | | 重量1170kg | |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430 | 本 | 147,000 | 147,000 | | 重量1520kg | |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430 | 本 | 178,000 | 178,000 | | 重量1850kg | |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430 | 本 | 212,000 | 212,000 | | 重量2190kg | |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430 | 本 | 251,000 | 251,000 | | 重量2600kg | |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430 | 本 | 308,000 | 308,000 | | 重量3190kg | |
| TT1703 | 鉄筋コンクリート型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600 | 個 | 1,490 | 1,490 | | 重量45kg | |
| TT1704 | 鉄筋コンクリート型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600 | 個 | 1,870 | 1,870 | | 重量58kg | |
| TT1705 | 鉄筋コンクリート型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600 | 個 | 2,060 | 2,060 | | 重量65kg | |
| TT1706 | 鉄筋コンクリート型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600 | 個 | 2,380 | 2,380 | | 重量72kg | |
| TT1726 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600) | 本 | 1,070 | 1,070 | | 重量25kg | |
| TT1727 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600) | 本 | 1,180 | 1,180 | | 重量34kg | |
| TT1728 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600) | 本 | 1,540 | 1,540 | | 重量56kg | |
| TT1729 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600) | 本 | 1,930 | 1,930 | | 重量71kg | |
| TT1730 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600) | 本 | 2,060 | 2,060 | | 重量80kg | |
| TT1731 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600) | 本 | 2,680 | 2,680 | | 重量93kg | |
| TT1732 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600) | 本 | 2,620 | 2,620 | | 重量91kg | |
| TT1733 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600) | 本 | 2,940 | 2,940 | | 重量101kg | |
| TT1734 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600) | 本 | 3,920 | 3,920 | | 重量136kg | |
| TT1735 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600) | 本 | 6,180 | 6,180 | | 重量210kg | |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600 | 枚 | 620 | 620 | | 重量10kg | |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600 | 枚 | 740 | 740 | | 重量14kg | |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600 | 枚 | 900 | 900 | | 重量21kg | |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600 | 枚 | 1,180 | 1,180 | | 重量33kg | |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600 | 枚 | 1,480 | 1,480 | | 重量41kg | |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600 | 枚 | 1,980 | 1,980 | | 重量55kg | |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600 | 枚 | 2,770 | 2,770 | | 重量78kg | |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600 | 枚 | 1,240 | 1,240 | | 重量26kg | |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600 | 枚 | 1,520 | 1,520 | | 重量31kg | |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600 | 枚 | 1,800 | 1,800 | | 重量45kg | |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600 | 枚 | 2,220 | 2,220 | | 重量55kg | |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600 | 枚 | 2,570 | 2,570 | | 重量64kg | |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600 | 枚 | 3,790 | 3,790 | | 重量93kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600 | 枚 | 6,280 | 6,280 | | 重量156kg | |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000 | 本 | 7,720 | 7,720 | | 重量195kg | |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000 | 本 | 10,200 | 10,200 | | 重量252kg | |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000 | 本 | 13,400 | 13,400 | | 重量342kg | |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000 | 本 | 12,800 | 12,800 | | 重量390kg | |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000 | 本 | 16,900 | 16,900 | | 重量504kg | |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000 | 本 | 22,300 | 22,300 | | 重量685kg | |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000 | 組 | 50,100 | 50,100 | | 重量293kg | |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000 | 組 | 58,700 | 58,700 | | 重量419kg | |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000 | 組 | 72,200 | 72,200 | | 重量524kg | |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm | m | 58,400 | 58,400 | | 重量218kg | |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500 | 枚 | 1,920 | 1,920 | | 重量45kg | |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500 | 枚 | 2,780 | 2,780 | | 重量65kg | |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500 | 枚 | 3,860 | 3,860 | | 重量91kg | |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95 (50) L=500 | 枚 | 9,120 | 9,120 | | 重量24kg | |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110 (60) L=500 | 枚 | 12,100 | 12,100 | | 重量32kg | |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125 (65) L=500 | 枚 | 15,500 | 15,500 | | 重量41kg | |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定) | 本 | 51,800 | 51,800 | | 重量467kg | |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 | 本 | 12,000 | 12,000 | | 重量322kg | |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000 | 本 | 14,600 | 14,600 | | 重量399kg | |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000 | 本 | 16,000 | 16,000 | | 重量450kg | |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000 | 本 | 19,700 | 19,700 | | 重量588kg | |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000 | 本 | 21,400 | 21,400 | | 重量618kg | |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000 | 本 | 27,800 | 27,800 | | 重量754kg | |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000 | 本 | 30,800 | 30,800 | | 重量824kg | |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000 | 本 | 36,700 | 36,700 | | 重量986kg | |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000 | 本 | 40,700 | 40,700 | | 重量1065kg | |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定) | 本 | 64,600 | 64,600 | | 重量612kg | |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 | 本 | 16,200 | 16,200 | | 重量454kg | |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000 | 本 | 18,400 | 18,400 | | 重量532kg | |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000 | 本 | 20,000 | 20,000 | | 重量588kg | |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000 | 本 | 24,000 | 24,000 | | 重量710kg | |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000 | 本 | 28,100 | 28,100 | | 重量775kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×900×2000 | 本 | 34,400 | 34,400 | | 重量924kg | |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1000×2000 | 本 | 37,200 | 37,200 | | 重量999kg | |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1100×2000 | 本 | 43,800 | 43,800 | | 重量1175kg | |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1200×2000 | 本 | 46,900 | 46,900 | | 重量1259kg | |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25(フラット) 500×500×2000(鋼製蓋ボルト固定) | 本 | 90,000 | 90,000 | | 重量783kg | |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×500×2000 | 本 | 25,100 | 25,100 | | 重量645kg | |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×600×2000 | 本 | 26,300 | 26,300 | | 重量710kg | |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×700×2000 | 本 | 27,800 | 27,800 | | 重量775kg | |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×800×2000 | 本 | 30,200 | 30,200 | | 重量840kg | |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×900×2000 | 本 | 38,400 | 38,400 | | 重量1032kg | |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1000×2000 | 本 | 41,600 | 41,600 | | 重量1111kg | |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1100×2000 | 本 | 44,400 | 44,400 | | 重量1190kg | |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1200×2000 | 本 | 51,800 | 51,800 | | 重量1383kg | |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1300×2000 | 本 | 55,200 | 55,200 | | 重量1471kg | |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1400×2000 | 本 | 58,300 | 58,300 | | 重量1559kg | |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×600×2000 | 本 | 30,500 | 30,500 | | 重量815kg | |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×700×2000 | 本 | 32,600 | 32,600 | | 重量885kg | |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×800×2000 | 本 | 34,400 | 34,400 | | 重量955kg | |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×900×2000 | 本 | 37,200 | 37,200 | | 重量1024kg | |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×1000×2000 | 本 | 45,100 | 45,100 | | 重量1234kg | |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×1100×2000 | 本 | 49,300 | 49,300 | | 重量1318kg | |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500 | 枚 | 1,980 | 1,980 | | 重量41kg | |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500 | 枚 | 2,590 | 2,590 | | 重量60kg | |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500 | 枚 | 3,640 | 3,640 | | 重量83kg | |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500 | 枚 | 4,670 | 4,670 | | 重量109kg | |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500 | 枚 | 9,120 | 9,120 | | 重量23kg | |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500 | 枚 | 12,100 | 12,100 | | 重量30kg | |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500 | 枚 | 15,500 | 15,500 | | 重量41kg | |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×300×2000 | 本 | 13,600 | 13,600 | | 重量380kg | |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×400×2000 | 本 | 15,800 | 15,800 | | 重量449kg | |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×500×2000 | 本 | 18,300 | 18,300 | | 重量505kg | |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×600×2000 | 本 | 21,600 | 21,600 | | 重量615kg | |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×700×2000 | 本 | 24,100 | 24,100 | | 重量680kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×800×2000 | 本 | 26,700 | 26,700 | | 重量820kg | |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×900×2000 | 本 | 30,100 | 30,100 | | 重量895kg | |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1000×2000 | 本 | 35,200 | 35,200 | | 重量1060kg | |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×500×2000 | 本 | 22,200 | 22,200 | | 重量590kg | |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×600×2000 | 本 | 24,400 | 24,400 | | 重量655kg | |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×700×2000 | 本 | 29,000 | 29,000 | | 重量780kg | |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×800×2000 | 本 | 32,000 | 32,000 | | 重量850kg | |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×900×2000 | 本 | 36,400 | 36,400 | | 重量1000kg | |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1000×2000 | 本 | 39,200 | 39,200 | | 重量1080kg | |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500 | 枚 | 2,090 | 2,090 | | 重量43kg | |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500 | 枚 | 2,840 | 2,840 | | 重量62kg | |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ300×2000 | m | 9,300 | 9,300 | | 重量223kg | |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ400×2000 | m | 12,400 | 12,400 | | 重量324kg | |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ500×2000 | m | 19,250 | 19,250 | | 重量461kg | |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000 | m | 27,350 | 27,350 | | 重量190kg | |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000 | m | 36,000 | 36,000 | | 重量272kg | |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000 | m | 48,000 | 48,000 | | 重量373kg | |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) φ300×1000 | m | 65,600 | 65,600 | | 重量319kg | |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) φ400×1000 | m | 76,300 | 76,300 | | 重量411kg | |
| TT2119 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ300×2000 | m | 9,300 | 9,300 | | 重量216kg | |
| TT2120 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ400×2000 | m | 12,400 | 12,400 | | 重量321kg | |
| TT2121 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ500×2000 | m | 19,250 | 19,250 | | 重量439kg | |
| TT2122 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ600×2000 | m | 27,600 | 27,600 | | 重量542kg | |
| TT2123 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ700×2000 | m | 38,900 | 38,900 | | 重量702kg | |
| TT2124 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ800×2000 | m | 46,750 | 46,750 | | 重量840kg | |
| TT2125 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ900×2000 | m | 54,000 | 54,000 | | 重量1047kg | |
| TT2126 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ1000×2000 | m | 66,500 | 66,500 | | 重量1270kg | |
| TT2127 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000 | m | 27,350 | 27,350 | | 重量180kg | |
| TT2128 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000 | m | 36,000 | 36,000 | | 重量265kg | |
| TT2129 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000 | m | 48,000 | 48,000 | | 重量363kg | |
| TT2130 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ600×2000 | m | 59,500 | 59,500 | | 重量447kg | |
| TT2140 | 一体式柵渠 500×(500~)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2141 | 一体式柵渠 600×(600~)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT2142 | 一体式柵渠 700×(700～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2143 | 一体式柵渠 800×(800～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2144 | 一体式柵渠 900×(900～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2145 | 一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2146 | 一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2147 | 一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2148 | 一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2149 | 一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2150 | 一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000 | kg | 43 | 43 | | | |
| TT2174 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用) | 組 | *** | *** | | 重量32kg | |
| TT2175 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用) | 組 | *** | *** | | 重量39kg | |
| TT2176 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用) | 組 | *** | *** | | 重量39kg | |
| TT2177 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用) | 組 | *** | *** | | 重量55kg | |
| TT2178 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用) | 組 | *** | *** | | 重量77kg | |
| TT2179 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995 | 枚 | 18,400 | 18,400 | | 重量35kg | |
| TT2180 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995 | 枚 | 25,000 | 25,000 | | 重量51kg | |
| TT2181 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995 | 枚 | 42,500 | 42,500 | | 重量79kg | |
| TT2182 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995 | 枚 | 22,900 | 22,900 | | 重量42kg | |
| TT2183 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995 | 枚 | 43,700 | 43,700 | | 重量80kg | |
| TT2184 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995 | 枚 | 54,700 | 54,700 | | 重量104kg | |
| TT2185 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997 | 枚 | 16,600 | 16,600 | | 重量31kg | |
| TT2186 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997 | 枚 | 20,200 | 20,200 | | 重量37kg | |
| TT2187 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997 | 枚 | 25,400 | 25,400 | | 重量47kg | |
| TT2199 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995 | 枚 | 20,600 | 20,600 | | 重量36kg | |
| TT2200 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 400用 510X110(65) L=995 | 枚 | 27,200 | 27,200 | | 重量51kg | |
| TT2201 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 500用 620X125(90) L=995 | 枚 | 44,700 | 44,700 | | 重量80kg | |
| TT2202 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚 | 25,200 | 25,200 | | 重量42kg | |
| TT2203 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚 | 45,900 | 45,900 | | 重量80kg | |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種 | kg | 525 | 525 | | | |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種 | kg | 545 | 545 | | | |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種 | kg | 535 | 535 | | | |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 300-210×215 L=1000 | 本 | — | — | | 重量81kg | |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 400-300×250 L=1000 | 本 | — | — | | 重量98kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600-450×300 L=1000 | 本 | — | — | | 重量159kg | |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700-500×400 L=1000 | 本 | — | — | | 重量229kg | |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900-700×500 L=1000 | 本 | — | — | | 重量342kg | |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000 | 本 | 4,490 | 4,490 | | 重量130kg | |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000 | 本 | 5,860 | 5,860 | | 重量180kg | |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000 | 本 | 2,330 | 2,330 | | 重量65kg | |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000 | 本 | 3,070 | 3,070 | | 重量90kg | |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000 | 本 | 4,370 | 4,370 | | 重量125kg | |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000 | 本 | 5,170 | 5,170 | | 重量152kg | |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000 | 本 | 5,900 | 5,900 | | 重量170kg | |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000 | 本 | 7,330 | 7,330 | | 重量202kg | |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000 | 本 | 9,490 | 9,490 | | 重量280kg | |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000 | 本 | 13,800 | 13,800 | | 重量366kg | |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000 | 本 | 16,400 | 16,400 | | 重量440kg | |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500 | 枚 | 910 | 910 | | 重量19kg | |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500 | 枚 | 1,460 | 1,460 | | 重量30kg | |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500 | 枚 | 1,860 | 1,860 | | 重量37kg | |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500 | 枚 | 2,230 | 2,230 | | 重量45kg | |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500 | 枚 | 2,620 | 2,620 | | 重量49kg | |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500 | 枚 | 2,960 | 2,960 | | 重量59kg | |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500 | 枚 | 3,130 | 3,130 | | 重量65kg | |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500 | 枚 | 2,320 | 2,320 | | 重量49kg | |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500 | 枚 | 2,810 | 2,810 | | 重量58kg | |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500 | 枚 | 3,230 | 3,230 | | 重量67kg | |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500 | 枚 | 3,410 | 3,410 | | 重量76kg | |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型 | 個 | 8,080 | 8,080 | | 重量92kg | |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型 | 個 | 3,400 | 3,400 | | 重量57kg | |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m | 個 | 2,940 | 2,940 | | 重量46kg | |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m | 個 | 5,120 | 5,120 | | 重量87kg | |
| TT2441 | 分水トラフ(A) 240型 | 本 | 2,810 | 2,810 | | 重量33kg | |
| TT2442 | 分水トラフ(A) 300型 | 本 | 3,970 | 3,970 | | 重量47kg | |
| TT2443 | 分水トラフ(A) 360型 | 本 | 5,330 | 5,330 | | 重量63kg | |
| TT2444 | 分水トラフ(A) 400型 | 本 | 6,340 | 6,340 | | 重量75kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT2445 | 分水トラフ(A) 450型 | 本 | 6,590 | 6,590 | | 重量87kg | |
| TT2446 | 分水トラフ(A) 600型 | 本 | 9,220 | 9,220 | | 重量140kg | |
| TT2486 | 水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む | 個 | 9,900 | 9,900 | | 重量73kg | |
| TT2501 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 300×300 | 個 | 4,440 | 4,440 | | 重量43kg | |
| TT2502 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 300×300用 | 枚 | 1,120 | 1,120 | | 重量12kg | |
| TT2503 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 360×360 | 個 | 6,420 | 6,420 | | 重量58kg | |
| TT2504 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 360×360用 | 枚 | 1,610 | 1,610 | | 重量20kg | |
| TT2505 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 450×450 | 個 | 12,300 | 12,300 | | 重量108kg | |
| TT2506 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 450×450用 | 枚 | 3,050 | 3,050 | | 重量27kg | |
| TT2509 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 600×600 | 個 | 22,500 | 22,500 | | 重量222kg | |
| TT2510 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 600×600用 | 枚 | 5,650 | 5,650 | | 重量55kg | |
| TT2710 | L型水路T-20 H= 600 L=2000 | 本 | 13,500 | 13,500 | | 重量505kg | |
| TT2711 | L型水路T-20 H= 800 L=2000 | 本 | 19,800 | 19,800 | | 重量583kg | |
| TT2712 | L型水路T-20 H=1000 L=2000 | 本 | 26,600 | 26,600 | | 重量662kg | |
| TT2713 | L型水路T-20 H=1200 L=2000 | 本 | 49,300 | 49,300 | | 重量1276kg | |
| TT2714 | L型水路T-20 H=1400 L=2000 | 本 | 54,200 | 54,200 | | 重量1497kg | |
| TT2715 | L型水路T-20 H=1600 L=2000 | 本 | 63,200 | 63,200 | | 重量1642kg | |
| TT2717 | L型水路T-20 H=1800 L=2000 | 本 | 96,500 | 96,500 | | 重量2663kg | |
| TT2719 | L型水路T-20 H=2000 L=2000 | 本 | 103,000 | 103,000 | | 重量2859kg | |
| TT2732 | L型水路T-14 H= 700 L=2000 | 本 | 10,800 | 10,800 | | 重量378kg | |
| TT2733 | L型水路T-14 H= 800 L=2000 | 本 | 13,300 | 13,300 | | 重量400kg | |
| TT2734 | L型水路T-14 H= 900 L=2000 | 本 | 17,000 | 17,000 | | 重量530kg | |
| TT2735 | L型水路T-14 H=1000 L=2000 | 本 | 18,000 | 18,000 | | 重量556kg | |
| TT2736 | L型水路T-14 H=1100 L=2000 | 本 | 24,400 | 24,400 | | 重量754kg | |
| TT2741 | L型水路T-14 H=1600 L=2000 | 本 | 40,100 | 40,100 | | 重量1202kg | |
| TT2781 | 空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用 | 個 | 85,100 | 85,100 | | 重量54kg | |
| TT2782 | 空気弁ボックス 上部 600×400用 | 個 | 35,700 | 35,700 | | 重量38kg | |
| TT2783 | 空気弁ボックス 中部 600×400用 | 個 | 21,300 | 21,300 | | 重量22kg | |
| TT2784 | 空気弁ボックス 下部 600×400用 | 個 | 37,400 | 37,400 | | 重量40kg | |
| TT2785 | 空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用 | 個 | 8,880 | 8,880 | | 重量58kg | |
| TT2786 | 積上げボックス SE24 | 個 | 28,300 | 28,300 | | 重量45kg | |
| TT2787 | 積上げボックス SY45 | 個 | 74,600 | 74,600 | | 重量92kg | |
| TT2788 | 積上げボックス B10 | 個 | 3,600 | 3,600 | | 重量16kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT2789 | 積上げボックス B15 | 個 | 4,600 | 4,600 | | 重量18kg | |
| TT2790 | 積上げボックス B20 | 個 | 4,800 | 4,800 | | 重量23kg | |
| TT2791 | 積上げボックス B30 | 個 | 6,300 | 6,300 | | 重量34kg | |
| TT2792 | 積上げボックス BC10 | 個 | 8,400 | 8,400 | | 重量37kg | |
| TT2793 | 積上げボックス BD30 | 個 | 11,200 | 11,200 | | 重量70kg | |
| TT2795 | 積上げボックス C10 | 個 | 5,200 | 5,200 | | 重量27kg | |
| TT2796 | 積上げボックス C15 | 個 | 6,900 | 6,900 | | 重量33kg | |
| TT2797 | 積上げボックス C20 | 個 | 8,400 | 8,400 | | 重量43kg | |
| TT2798 | 積上げボックス D20 | 個 | 9,600 | 9,600 | | 重量45kg | |
| TT2799 | 積上げボックス スラブB | 個 | 6,400 | 6,400 | | 重量40kg | |
| TT2800 | 積上げボックス スラブC | 個 | 9,600 | 9,600 | | 重量68kg | |
| TT2912 | RCボックスカルハート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個 | 145,000 | 145,000 | | 重量3160kg | |
| TT2933 | RCボックスカルハート(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個 | 205,000 | 205,000 | | 重量4470kg | |
| TT2935 | RCボックスカルハート(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個 | 237,000 | 237,000 | | 重量5170kg | |
| TT2966 | RCボックスカルハート(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個 | 339,000 | 339,000 | | 重量7370kg | |
| TT2985 | ボックスカルハート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下 | 箇所 | 16,100 | 16,100 | | | |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000 | 個 | 34,900 | 34,900 | | 重量907kg | |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000 | 個 | — | — | | 重量1071kg | |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000 | 個 | 45,100 | 45,100 | | 重量1103kg | |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000 | 個 | — | — | | 重量1358kg | |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000 | 個 | 56,300 | 56,300 | | 重量1299kg | |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000 | 個 | — | — | | 重量1630kg | |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000 | 個 | 72,100 | 72,100 | | 重量1617kg | |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000 | 個 | — | — | | 重量1894kg | |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000 | 個 | 85,900 | 85,900 | | 重量1896kg | |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000 | 個 | 104,000 | 104,000 | | 重量2285kg | |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000 | 個 | — | — | | 重量3462kg | |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000 | 個 | 120,000 | 120,000 | | 重量2780kg | |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000 | 個 | — | — | | 重量3959kg | |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000 | 個 | 141,000 | 141,000 | | 重量3308kg | |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000 | 個 | — | — | | 重量4407kg | |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000 | 個 | 164,000 | 164,000 | | 重量3918kg | |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000 | 個 | 28,500 | 28,500 | | 重量613kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000 | 個 | 34,900 | 34,900 | | 重量784kg | |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量975kg | |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000 | 個 | 45,100 | 45,100 | | 重量980kg | |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量1262kg | |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000 | 個 | 56,300 | 56,300 | | 重量1176kg | |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量1534kg | |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000 | 個 | 72,100 | 72,100 | | 重量1495kg | |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量1798kg | |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000 | 個 | 85,900 | 85,900 | | 重量1773kg | |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量2683kg | |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000 | 個 | 104,000 | 104,000 | | 重量2162kg | |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量3037kg | |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000 | 個 | 120,000 | 120,000 | | 重量2657kg | |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量3462kg | |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000 | 個 | 141,000 | 141,000 | | 重量3185kg | |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000 | 個 | — | — | | 重量3959kg | |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000 | 個 | 164,000 | 164,000 | | 重量3795kg | |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm | m2 | 7,050 | 7,050 | | 重量349kg | |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面) 控 35cm | m2 | 6,640 | 6,640 | | 重量349kg | |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm | m2 | 7,880 | 7,880 | | 重量349kg | |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス) 控 35cm | m2 | 8,300 | 8,300 | | 重量290kg | |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個) | m2 | 1,660 | 1,660 | | 重量25kg | |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個) | m2 | 3,108 | 3,108 | | 重量50kg | |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個) | m2 | 4,980 | 4,980 | | 重量75kg | |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm | m2 | 13,900 | 13,900 | | 重量454kg | |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm | m2 | 14,300 | 14,300 | | 重量475kg | |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm | m2 | 14,500 | 14,500 | | 重量480kg | |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm | m2 | 14,700 | 14,700 | | 重量497kg | |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm | m2 | 19,000 | 19,000 | | 重量629kg | |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm | m2 | 29,000 | 29,000 | | 重量709kg | |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm | m2 | 32,800 | 32,800 | | 重量797kg | |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm | m2 | 39,000 | 39,000 | | 重量954kg | |
| TT3130 | 平ブロック 厚さ100mm | m2 | 5,200 | 5,200 | | 重量200kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT3170 | 現場打型側溝用街渠柵 H=200 | 個 | 58,300 | 58,300 | | 重量150kg | |
| TT3171 | 現場打型側溝用街渠柵 H=400 | 個 | 65,900 | 65,900 | | 重量180kg | |
| TT3176 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R A型 150/170×200 L=600 | 本 | 1,240 | 1,240 | | 重量45kg | |
| TT3177 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R B型 180/205×250 L=600 | 本 | 1,870 | 1,870 | | 重量68kg | |
| TT3178 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R C型 180/210×300 L=600 | 本 | 2,290 | 2,290 | | 重量83kg | |
| TT3179 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R A型 150/170×200 L=600 | 本 | — | — | | 重量38kg | |
| TT3186 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R A型 150/190×200 L=600 | 本 | 1,810 | 1,810 | | 重量48kg | |
| TT3210 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R A型 L=600 | 本 | 1,260 | 1,260 | | 重量20kg | |
| TT3211 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R A型 L=600 | 本 | 1,640 | 1,640 | | 重量20kg | |
| TT3212 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組 | 5,280 | 5,280 | | 重量105kg | |
| TT3213 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R A型 1段下げ L=600 | 本 | 2,380 | 2,380 | | 重量36kg | |
| TT3223 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R A型 L=600 | m | 2,070 | 2,070 | | 重量20kg | |
| TT3225 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R A型 L=600 | m | 2,700 | 2,700 | | 重量20kg | |
| TT3227 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m | 2,640 | 2,640 | | 重量105kg | |
| TT3229 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R A型 1段下げ L=600 | m | 3,920 | 3,920 | | 重量36kg | |
| TT3232 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R B型 180/205×250 L=600 | 本 | — | — | | 重量56kg | |
| TT3234 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R B型 180/230×250 L=600 | 本 | 2,740 | 2,740 | | 重量72kg | |
| TT3236 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R B型 L=600 | 本 | 2,040 | 2,040 | | 重量25kg | |
| TT3238 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組 | 13,900 | 13,900 | | 重量162kg | |
| TT3239 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R B型 1段下げ L=600 | 本 | 3,550 | 3,550 | | 重量54kg | |
| TT3243 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R B型 L=600 | m | 3,360 | 3,360 | | 重量25kg | |
| TT3245 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m | 6,950 | 6,950 | | 重量162kg | |
| TT3246 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R B型 1段下げ L=600 | m | 5,850 | 5,850 | | 重量54kg | |
| TT3252 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R C型 180/210×300 L=600 | 本 | — | — | | 重量61kg | |
| TT3254 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R C型 180/240×300 L=600 | 本 | 3,360 | 3,360 | | 重量89kg | |
| TT3256 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R C型 L=600 | 本 | 2,040 | 2,040 | | 重量25kg | |
| TT3258 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組 | 17,300 | 17,300 | | 重量186kg | |
| TT3259 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R C型 1段下げ L=600 | 本 | 4,400 | 4,400 | | 重量67kg | |
| TT3263 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R C型 L=600 | m | 3,360 | 3,360 | | 重量25kg | |
| TT3265 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m | 8,650 | 8,650 | | 重量186kg | |
| TT3266 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R C型 1段下げ L=600 | m | 7,260 | 7,260 | | 重量67kg | |
| TT3280 | 地先境界ブロック A 120X120X600 | 本 | 740 | 740 | | 重量21kg | |
| TT3282 | 地先境界ブロック B 150X120X600 | 本 | 900 | 900 | | 重量26kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----------|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT3284 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150X150X600 | 本 | 1,030 | 1,030 | | 重量32kg | |
| TT3291 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 18×18×45cm | 個 | 1,230 | 1,230 | | 重量27kg | |
| TT3292 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45cm | 個 | 1,530 | 1,530 | | 重量37kg | |
| TT3297 | 境界標柱 120X120X900 | 本 | 2,810 | 2,810 | | 重量30kg | |
| TT3298 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×60 | 個 | 590 | 590 | | 重量13kg | |
| TT3299 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×80 | 個 | 620 | 620 | | 重量16kg | |
| TT3311 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm | m2 | 3,700 | 3,700 | | 重量140kg | |
| TT3312 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm | m2 | 3,900 | 3,900 | | 重量185kg | |
| TT3316 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm | m2 | 4,200 | 4,200 | | 重量123kg | |
| TT3317 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm | m2 | 4,400 | 4,400 | | 重量160kg | |
| TT3321 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm | m2 | 6,550 | 6,550 | | 重量144kg | |
| TT3351 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m) | 個 | 39,900 | 39,900 | | 重量630kg | |
| TT3352 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m) | 個 | 41,800 | 41,800 | | 重量666kg | |
| TT3353 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m) | 個 | 44,000 | 44,000 | | 重量705kg | |
| TT3354 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m) | 個 | 46,100 | 46,100 | | 重量743kg | |
| TT3355 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m) | 個 | 48,400 | 48,400 | | 重量781kg | |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ 有効厚 12cm | m2 | 3,440 | 3,440 | | 重量100kg | |
| TT4002 | 含水爆薬 25×100 | kg | 2,150 | 1,970 | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4055 | 水 | m3 | 65 | 65 | | | |
| TT4060 | 鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ | t | *** | *** | | | |
| TT4061 | 鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ | t | *** | *** | | | |
| TT4062 | 鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ) | t | *** | *** | | | |
| TT4063 | 鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ) | t | *** | *** | | | |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295) 径13mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295) 径16mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295) 径16mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6. 5. 1 |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------|----|---------|---------|----|---------|--------|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り) | t | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り) | kg | *** | *** | 改定 | | R6.5.1 |
| TT5001 | 丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り) | t | 138,000 | 138,000 | | | |
| TT5002 | 丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり) | kg | 139 | 139 | | | |
| TT5003 | 丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り) | t | 136,000 | 136,000 | | | |
| TT5004 | 丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り) | kg | 137 | 137 | | | |
| TT5005 | 丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り) | t | 137,000 | 137,000 | | | |
| TT5007 | 丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り) | t | 139,000 | 139,000 | | | |
| TT5009 | 丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り) | t | 145,000 | 145,000 | | | |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m | 本 | *** | *** | | 重量61kg | |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m | 本 | *** | *** | | 重量79kg | |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m | 本 | *** | *** | | 重量141kg | |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m | 本 | *** | *** | | 重量187kg | |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m | 本 | *** | *** | | 重量59kg | |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m | 本 | *** | *** | | 重量77kg | |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m | 本 | *** | *** | | 重量140kg | |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m | 本 | *** | *** | | 重量185kg | |
| TT5112 | 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t | *** | *** | | | |
| TT5123 | H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm | t | *** | *** | | | |
| TT5132 | 普通鋼板 無規格 厚板 6～8 mm | t | *** | *** | | | |
| TT5133 | 中・厚板 無規格 厚板 16～25 mm | kg | *** | *** | | | |
| TT5198 | カートール Gr-A-4E 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量26kg | |
| TT5199 | カートール Gr-A-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量26kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|--------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT5200 | カーブレール Gr-A-4E 塗装(基本3色) | m | 12,400 | 12,400 | | 重量26kg | |
| TT5201 | カーブレール Gr-A-2B 塗装(基本3色) | m | 12,300 | 12,300 | | 重量26kg | |
| TT5207 | カーブレール Gr-B-4E 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量19kg | |
| TT5208 | カーブレール Gr-B-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量20kg | |
| TT5209 | カーブレール Gr-C-4E 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量16kg | |
| TT5211 | カーブレール Gr-C-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量16kg | |
| TT5213 | カーブレール Gr-B-4E 塗装(基本3色) | m | 9,770 | 9,770 | | 重量19kg | |
| TT5215 | カーブレール Gr-B-2B 塗装(基本3色) | m | 9,810 | 9,810 | | 重量20kg | |
| TT5217 | カーブレール Gr-C-4E 塗装(基本3色) | m | 8,450 | 8,450 | | 重量16kg | |
| TT5219 | カーブレール Gr-C-2B 塗装(基本3色) | m | 8,620 | 8,620 | | 重量16kg | |
| TT5222 | カーブパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 | m | 20,400 | 20,400 | | 重量39kg | |
| TT5223 | カーブパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色) | m | 15,500 | 15,500 | | 重量29kg | |
| TT5225 | カーブパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 | m | 14,900 | 14,900 | | 重量28kg | |
| TT5227 | カーブパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色) | m | 11,500 | 11,500 | | 重量21kg | |
| TT5228 | カーブパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用 | m | 11,200 | 11,200 | | 重量20kg | |
| TT5229 | カーブパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 | m | 13,400 | 13,400 | | 重量25kg | |
| TT5230 | カーブパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色) | m | 10,200 | 10,200 | | 重量18kg | |
| TT5232 | カーブパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用 | m | *** | *** | | 重量39kg | |
| TT5233 | カーブパイプ Gp-A-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量29kg | |
| TT5235 | カーブパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用 | m | *** | *** | | 重量28kg | |
| TT5237 | カーブパイプ Gp-B-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量21kg | |
| TT5239 | カーブパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用 | m | *** | *** | | 重量25kg | |
| TT5240 | カーブパイプ Gp-C-2B 塗装(白) | m | *** | *** | | 重量18kg | |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎) | m | *** | *** | | 重量13kg | |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎) | m | *** | *** | | 重量14kg | |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込 | m | *** | *** | | 重量15kg | |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎) | m | 6,890 | 6,890 | | 重量12kg | |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎) | m | 6,950 | 6,950 | | 重量13kg | |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込 | m | 7,670 | 7,670 | | 重量14kg | |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎) | m | 7,680 | 7,680 | | 重量13kg | |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎) | m | 7,750 | 7,750 | | 重量13kg | |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込 | m | 8,500 | 8,500 | | 重量15kg | |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎) | m | 9,720 | 9,720 | | 重量13kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎) | m | 9,860 | 9,860 | | 重量14kg | |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込 | m | 10,400 | 10,400 | | 重量15kg | |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m | 本 | *** | *** | | 重量51kg | |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m | 本 | *** | *** | | 重量62kg | |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m | 本 | *** | *** | | 重量72kg | |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m | 本 | *** | *** | | 重量83kg | |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m | 本 | *** | *** | | 重量133kg | |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m | 本 | *** | *** | | 重量192kg | |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m | 本 | *** | *** | | 重量260kg | |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m | 本 | *** | *** | | 重量302kg | |
| TT5331 | ノフルム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m | 本 | 4,270 | 4,270 | | 重量4kg | |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎) | m | *** | *** | | 重量9kg | |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込 | m | *** | *** | | 重量11kg | |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎) | m | 5,460 | 5,460 | | 重量9kg | |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込 | m | 6,040 | 6,040 | | 重量11kg | |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎) | m | 6,120 | 6,120 | | 重量10kg | |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎) | m | 6,180 | 6,180 | | 重量10kg | |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込 | m | 6,730 | 6,730 | | 重量11kg | |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m | 本 | 2,450 | 2,450 | | 重量5kg | |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m | 本 | 3,060 | 3,060 | | 重量6kg | |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m | 本 | 3,670 | 3,670 | | 重量7kg | |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m | 本 | 4,280 | 4,280 | | 重量8kg | |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m | 本 | 4,900 | 4,900 | | 重量9kg | |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m | 本 | 5,500 | 5,500 | | 重量10kg | |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m | 本 | 6,100 | 6,100 | | 重量11kg | |
| TT5426 | PC鋼より線 ストレート 径12.4mm A種 0.729kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5427 | PC鋼より線 ストレート 径15.2mm A種 1.101kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5428 | PC鋼より線 ストレート 径17.8mm 1.652kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5429 | PC鋼より線 ストレート 径19.3mm 1.931kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5430 | PC鋼より線 ストレート 径21.8mm 2.482kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5431 | PC鋼より線 ストレート 径12.7mm B種 0.774kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5432 | PC鋼より線 ストレート 径15.2mm B種 1.101kg/m | kg | *** | *** | | | |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 408 | 408 | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 356 | 356 | | | |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 339 | 339 | | | |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 321 | 321 | | | |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 299 | 299 | | | |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ | kg | 313 | 313 | | | |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm | 個 | *** | *** | | 重量107kg | |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm | 個 | *** | *** | | 重量174kg | |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm | 個 | *** | *** | | 重量324kg | |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm | 個 | *** | *** | | 重量281kg | |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm | 個 | *** | *** | | 重量488kg | |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm | 個 | *** | *** | | 重量542kg | |
| TT5496 | 防舷材 V型150H×1000L | m | *** | *** | | 重量33kg | |
| TT5497 | 防舷材 V型200H×1000L | m | *** | *** | | 重量60kg | |
| TT5498 | 防舷材 V型250H×1000L | m | *** | *** | | 重量87kg | |
| TT5499 | 防舷材 V型300H×1000L | m | *** | *** | | 重量132kg | |
| TT5500 | 防舷材 V型400H×1000L | m | *** | *** | | 重量244kg | |
| TT5501 | 防舷材 V型500H×1000L | m | *** | *** | | 重量364kg | |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型130H用 | 個 | 5,850 | 5,850 | | 重量1kg | |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型150H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型200H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型250H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型300H用 | 個 | *** | *** | | 重量2kg | |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型400H用 | 個 | *** | *** | | 重量4kg | |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型500H用 | 個 | *** | *** | | 重量4kg | |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型130H用 | 個 | 8,780 | 8,780 | | 重量1kg | |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型150H用 | 個 | 9,260 | 9,260 | | 重量1kg | |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型200H用 | 個 | 18,500 | 18,500 | | 重量2kg | |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型250H用 | 個 | 18,500 | 18,500 | | 重量2kg | |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型300H用 | 個 | 32,700 | 32,700 | | 重量3kg | |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型400H用 | 個 | 39,000 | 39,000 | | 重量4kg | |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型500H用 | 個 | 39,000 | 39,000 | | 重量4kg | |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650 | 本 | *** | *** | | 重量13kg | |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W | m | 23,000 | 23,000 | | 重量54kg | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----------------|--------|--------|----|---------|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W | m | 37,600 | 37,600 | | 重量96kg | |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm) | m ² | *** | *** | | | |
| TT5527 | ポ ^レ エステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格) | m ² | 1,810 | 1,810 | | | |
| TT5531 | コーナ ^プ レート(ステンレス製) L=1.0m 9kg | m | 18,000 | 18,000 | | 重量9kg | |
| TT5534 | けい船環(ステンレス製) 径25mm リン ^ク 径200mm | 個 | 34,700 | 34,700 | | 重量7kg | |
| TT5535 | 後付けい船環(SUS) 樹脂カ ^プ セル含む | 組 | 34,900 | 34,900 | | 重量5kg | |
| TT5541 | 防舷材 漁港型100H×1000L | m | *** | *** | | 重量30kg | |
| TT5542 | 防舷材 漁港型130H×1000L | m | *** | *** | | 重量39kg | |
| TT5543 | 防舷材 漁港型150H×1000L | m | *** | *** | | 重量49kg | |
| TT5544 | 防舷材 漁港型200H×1000L | m | *** | *** | | 重量80kg | |
| TT5545 | 防舷材 漁港型250H×1000L | m | *** | *** | | 重量113kg | |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用 | 個 | *** | *** | | 重量1kg | |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用 | 個 | *** | *** | | 重量2kg | |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用 | 個 | *** | *** | | 重量2kg | |
| TT5604 | ライナ ^プ レート D=3.5m t=3.2mm | m | *** | *** | | 重量474kg | |
| TT5605 | ライナ ^プ レート D=3.5m t=4.5mm | m | *** | *** | | 重量650kg | |
| TT5606 | ライナ ^プ レート D=3.5m t=6.0mm | m | *** | *** | | 重量853kg | |
| TT5612 | ライナ ^プ レート D=3.5m t=2.7mm | m | *** | *** | | 重量406kg | |
| TT5632 | 補強リ ^{ンク} (ライナ ^プ レート用) D=3.5m | 組 | *** | *** | | 重量310kg | |
| TT6044 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 18-8-20 W/C=60%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6045 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 18-12-20 W/C=60%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6046 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 21-8-20 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6047 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 21-12-20 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6050 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 24-8-20 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6051 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 24-12-20 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6067 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 18-8-40 W/C=60%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6068 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 18-12-40 W/C=60%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6069 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 21-8-40 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6070 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 21-12-40 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6071 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 24-8-40 W/C=55%以下 | m ³ | *** | *** | | | |
| TT6072 | 生コンボ ^ル トランド ^ト 24-12-40 W/C=55%以下 | m ³ | 19,500 | 19,500 | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TT6089 | 生ｺﾝ 高炉 18-8-20 W/C=60%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6090 | 生ｺﾝ 高炉 18-12-20 W/C=60%以下 | m3 | 19,100 | 19,100 | | | |
| TT6091 | 生ｺﾝ 高炉 21-8-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6092 | 生ｺﾝ 高炉 21-12-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6095 | 生ｺﾝ 高炉 24-8-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6096 | 生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6098 | 生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=50%以下 | m3 | 19,800 | 19,800 | | | |
| TT6101 | 生ｺﾝ 高炉 30-12-20 W/C=50%以下 | m3 | 20,350 | 20,350 | | | |
| TT6113 | 生ｺﾝ 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6114 | 生ｺﾝ 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 19,100 | 19,100 | | | |
| TT6115 | 生ｺﾝ 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6116 | 生ｺﾝ 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6117 | 生ｺﾝ 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6118 | 生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6120 | 生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 19,800 | 19,800 | | | |
| TT6134 | 生ｺﾝ 早強 18-8-20 W/C=60%以下 | m3 | 19,950 | 19,950 | | | |
| TT6135 | 生ｺﾝ 早強 18-12-20 W/C=60%以下 | m3 | 20,100 | 20,100 | | | |
| TT6136 | 生ｺﾝ 早強 21-8-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6137 | 生ｺﾝ 早強 21-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 20,600 | 20,600 | | | |
| TT6140 | 生ｺﾝ 早強 24-8-20 W/C=55%以下 | m3 | *** | *** | | | |
| TT6141 | 生ｺﾝ 早強 24-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 20,600 | 20,600 | | | |
| TT6157 | 生ｺﾝ 早強 18-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 19,950 | 19,950 | | | |
| TT6158 | 生ｺﾝ 早強 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 20,100 | 20,100 | | | |
| TT6159 | 生ｺﾝ 早強 21-8-40 W/C=55%以下 | m3 | 20,450 | 20,450 | | | |
| TT6160 | 生ｺﾝ 早強 21-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 20,600 | 20,600 | | | |
| TT6162 | 生ｺﾝ 早強 24-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 20,600 | 20,600 | | | |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 | t | *** | *** | | | |
| TC1002 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1003 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1004 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法) | t | *** | *** | | | |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D19+D19 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D22+D22 | 箇所 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D25+D25 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D29+D29 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D32+D32 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D35+D35 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D38+D38 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D41+D41 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D51+D51 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC1041 | 4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 | t | *** | *** | | | |
| TC1042 | 4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 | t | *** | *** | | | |
| TC1043 | 4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 | t | *** | *** | | | |
| TC1044 | 4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1045 | 4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1046 | 4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1047 | 4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1048 | 4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1049 | 4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合 | t | *** | *** | | | |
| TC1050 | 4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約 | t | *** | *** | | | |
| TC1051 | 4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約 | t | *** | *** | | | |
| TC1052 | 4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約 | t | *** | *** | | | |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 再使用 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 とりこわし | m2 | *** | *** | | | |
| TC1331 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 A-4E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1332 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1333 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 C-4E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1334 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 Am-4E 塗装品 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----------------|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1335 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1362 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1363 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1364 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 C-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1368 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Am-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1369 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC1401 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 A-4E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1402 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1403 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Am-4E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1404 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1430 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1431 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1434 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Am-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1435 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC1460 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1461 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m | m | *** | *** | | | |
| TC1462 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m | m | *** | *** | | | |
| TC1463 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1464 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔1m | m | *** | *** | | | |
| TC1465 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1466 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1467 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1472 | 市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C | m | *** | *** | | | |
| TC1474 | 市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 Am、Bm | m | *** | *** | | | |
| TC1491 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S | m | *** | *** | | | |
| TC1492 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C | m | *** | *** | | | |
| TC1494 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Am、Bm | m | *** | *** | | | |
| TC1497 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp | m | *** | *** | | | |
| TC1520 | 市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1521 | 市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m | m | *** | *** | | | |
| TC1522 | 市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC1523 | 市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m | m | *** | *** | | | |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚5cm | m ² | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯) | m2 | *** | *** | | | |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張) | m2 | *** | *** | | | |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm | m2 | *** | *** | | | |
| TC1609 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面150×150 | m | *** | *** | | | |
| TC1610 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面200×200 | m | *** | *** | | | |
| TC1611 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面300×300 | m | *** | *** | | | |
| TC1612 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面400×400 | m | *** | *** | | | |
| TC1613 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面500×500 | m | *** | *** | | | |
| TC1614 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面600×600 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工[加算額] 水切りモルタル・コンクリート | m3 | *** | *** | | | |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工[加算額] 表面珪仕上げ | m2 | *** | *** | | | |
| TC1634 | 市場単価 吹付枠工[加算額] 間詰モルタル・コンクリート | m3 | *** | *** | | | |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工(材工共) ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 新設 軽量型 | m | *** | *** | | | |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 新設 普通型 | m | *** | *** | | | |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 新設 舗装厚内型 後付工法 | m | *** | *** | | | |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 新設 床版箱拔型 先付工法 | m | *** | *** | | | |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 新設 床版箱拔型 後付工法 | m | *** | *** | | | |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手(手間のみ) 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m | *** | *** | | | |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱拔型 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱拔型 | m | *** | *** | | | |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工(材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満 | 基 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m以上20m未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 20m以上 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2以上 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号ｱｰﾑ部に取付 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10m未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10以上20m未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ20m以上 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から | 基 | *** | *** | | | |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去 | 基 | *** | *** | | | |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m3 | *** | *** | | | |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] 標識板の裏面塗装 | m2 | *** | *** | | | |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 | kg | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格 | 段 | *** | *** | | | |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上 | m | *** | *** | | | |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上 | m | *** | *** | | | |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形 | m | *** | *** | | | |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種 | 鉢 | *** | *** | | | |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 | 本 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上300cm未満 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車) | m2 | *** | *** | | | |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝 | m2 | *** | *** | | | |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブ式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式 | 本 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート | 本 | *** | *** | | | |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ300プレート | 本 | *** | *** | | | |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート | 本 | *** | *** | | | |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ300プレート | 本 | *** | *** | | | |
| TC2471 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2472 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2473 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2474 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2475 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm | 個 | 1,400 | 1,400 | | | |
| TC2476 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm | 個 | 1,400 | 1,400 | | | |
| TC2477 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm | 個 | 990 | 990 | | | |
| TC2478 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm | 個 | 990 | 990 | | | |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 土中建込用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) コンクリート建込用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 防護柵取付用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 構造物取付用 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(プロペラ型) φ100以下 | 面 | *** | *** | | | |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(プロペラ型) φ300 | 面 | *** | *** | | | |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2510 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2511 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2512 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2513 | 市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2514 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2515 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2517 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm | 個 | *** | *** | | | |
| TC2518 | 市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm | 個 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC2520 | 市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 穿孔式 | 個 | *** | *** | | | |
| TC2521 | 市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 貼付式 | 個 | *** | *** | | | |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり | 本 | *** | *** | | | |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし | 本 | *** | *** | | | |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去 | 本 | *** | *** | | | |
| TC2530 | 市場単価 境界鋸設置〈手間のみ〉 金属製 | 枚 | *** | *** | | | |
| TC2531 | 市場単価 境界鋸撤去〈手間のみ〉 金属製 | 枚 | *** | *** | | | |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm | 本 | *** | *** | | | |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚) | 本 | *** | *** | | | |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本 | *** | *** | | | |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式) | 本 | *** | *** | | | |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 10m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満 | m | *** | *** | | | |
| TC2950 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC2951 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC2952 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC2953 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC2954 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC2957 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC2958 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |
| TC2959 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC2960 | 市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC2961 | 市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品 | m | *** | *** | | | |
| TC2965 | 市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E | m | *** | *** | | | |
| TC2966 | 市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B | m | *** | *** | | | |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイプ 設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m | *** | *** | | | |
| TC2981 | 市場単価 ガートパイプ 設置工〔加算額〕 標準支柱より長い支柱 B、C | m | *** | *** | | | |
| TC2982 | 市場単価 ガートパイプ 設置工〔加算額〕 曲げ支柱 B、C | m | *** | *** | | | |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m | m | *** | *** | | | |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m | 本 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本 | m | *** | *** | | | |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本 | m | *** | *** | | | |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本 | m | *** | *** | | | |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ 10本 | m | *** | *** | | | |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ 12本 | m | *** | *** | | | |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ 13本 | m | *** | *** | | | |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高3.5m以下 | 本 | *** | *** | | | |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高4.0m | 本 | *** | *** | | | |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーロープ(岩盤用アソカー込) | 本 | *** | *** | | | |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=2.0m | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=2.5m | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=3.0m | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=3.5m | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=4.0m | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用) | m | *** | *** | | | |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ | m | *** | *** | | | |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ | m | *** | *** | | | |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ | m | *** | *** | | | |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費 | 回 | *** | *** | | | |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費 | 空m3 | *** | *** | | | |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設 | m2 | *** | *** | | | |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設 | m2 | *** | *** | | | |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上 | 本 | *** | *** | | | |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上 | m | *** | *** | | | |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上 | m | *** | *** | | | |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種 | 鉢 | *** | *** | | | |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8008 | 4週8休 市単 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) ケーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーン製作 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8022 | 4週8休 市単 底面工〈材工共〉 ケーン製作 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き 枠組足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 ケーン抜き 枠組足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 ケーン抜き 枠組足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き 内足場 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーン製作 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉 ケーン製作 海上打継用 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーン製作 ポンプ車 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット | m3 | *** | *** | | | |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船 | m3 | *** | *** | | | |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上 | 基 | *** | *** | | | |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレール抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレール抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレール抜き | 基 | *** | *** | | | |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製 | m | *** | *** | | | |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) | m | *** | *** | | | |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り | 組 | *** | *** | | | |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉クレール抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む | 組 | *** | *** | | | |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレール込み | 個 | *** | *** | | | |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板 | 個 | *** | *** | | | |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉 | 函 | *** | *** | | | |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗(2回) | m2 | *** | *** | | | |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ | m2 | *** | *** | | | |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗(2回) | m2 | *** | *** | | | |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回) | m2 | *** | *** | | | |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8236 | 市場単価 緑金物塗装 (材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8237 | 市場単価 緑金物塗装 (材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付 (手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き | 個 | *** | *** | | | |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付 (手間のみ) 海上施工 クレーン抜き | 個 | *** | *** | | | |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外 (手間のみ) 海上施工 クレーン抜き | 個 | *** | *** | | | |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付 (手間のみ) 陸上施工 | m | *** | *** | | | |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付 (手間のみ) 水中施工 | m | *** | *** | | | |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 海上施工 台船を使用 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 海上施工 クレーン付台船を使用 | m2 | *** | *** | | | |
| TC8270 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8271 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8272 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8273 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8274 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8275 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8276 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8277 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8280 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8281 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8282 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8283 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8284 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8285 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8286 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8287 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8300 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8301 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8302 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8303 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8304 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8305 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8306 | 市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8307 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8308 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8309 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8330 | 市場単価 水中スット溶接〈手間のみ〉 下地処理 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC8331 | 市場単価 水中スット溶接〈手間のみ〉 水中スット溶接 | 本 | *** | *** | | | |
| TC8335 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8336 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8337 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8338 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8339 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8340 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8345 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8346 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8347 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満 | m | *** | *** | | | |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで | m | *** | *** | | | |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み | m | *** | *** | | | |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み | m | *** | *** | | | |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉 | m | *** | *** | | | |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み | 基 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き | t | *** | *** | | | |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置 <材工共> | m2 | *** | *** | | | |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工 <材工共> 瀝青系 t=10mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工 <材工共> 発砲樹脂体系 t=10mm | m2 | *** | *** | | | |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工 <手間のみ> | m2 | *** | *** | | | |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置 <手間のみ> クレーン抜き | 個 | *** | *** | | | |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去 <手間のみ> クレーン抜き | 個 | *** | *** | | | |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)100m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)100～500m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船無)200m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 100m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 100～500m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 500～1000m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 1000～1500m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 1500～2000m未満 | 回 | *** | *** | | | |
| TC8501 | 市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8505 | 市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8510 | 市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8515 | 市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8520 | 市場単価 ベトログ被覆工 <材工共> 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8525 | 市場単価 ベトログ被覆工 <材工共> 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m | *** | *** | | | |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5t以下 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 11tを越え25t以下 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 25tを越え50t以下 クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 50tを超える クレーン抜き | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 2.5t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 11tを越え25t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 25tを越え50t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 50tを超える クレーン抜き | m3 | *** | *** | | | |
| TC9001 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9002 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9003 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9004 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9005 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9006 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9007 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9008 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9009 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9010 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9011 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9012 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9013 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9014 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9015 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 軟岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 中硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 極硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 破砕帯 | m | *** | *** | | | |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 軟岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 中硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 極硬岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 破砕帯 | m | *** | *** | | | |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 軟岩 | m | *** | *** | | | |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 中硬岩 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC9041 | 市場単価 シンウォールサンブリング 粘土性(0≦N値≦4) | 本 | *** | *** | | | |
| TC9042 | 市場単価 ティンウォールサンブリング 粘土性(4<N値) | 本 | *** | *** | | | |
| TC9043 | 市場単価 トリプルサンブリング 砂質土 | 本 | *** | *** | | | |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価 | m | *** | *** | | | |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価 | m | *** | *** | | | |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト | 回 | *** | *** | | | |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験 軟岩 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN~10MN/m2以下)GL-50m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN~20MN/m2以下)GL-50m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験 ホーガ法 GL-10m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験 ケージ法 GL-10m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内 | 回 | *** | *** | | | |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内 | m | *** | *** | | | |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内 | m | *** | *** | | | |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内 | m | *** | *** | | | |
| TC9068 | 市場単価 ホーガブルコン貫入試験 単管式 GL-5m以内 | m | *** | *** | | | |
| TC9069 | 市場単価 ホーガブルコン貫入試験 二重管式 GL-5m以内 | m | *** | *** | | | |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価 | m | 3,070 | 3,070 | | | |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30° | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45° | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60° | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け | 業務 | *** | *** | | | |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 | m | *** | *** | | | |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分) | 業務 | 97,500 | 97,500 | | | |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) | 業務 | 77,400 | 77,400 | | | |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分) | 業務 | 89,700 | 89,700 | | | |
| TC9134 | 断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分) | 業務 | 74,100 | 74,100 | | | |
| TC9135 | 断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分) | 業務 | 89,700 | 89,700 | | | |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) | 業務 | 410,000 | 410,000 | | | |
| TC9201 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9202 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9203 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9204 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9205 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9211 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9212 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9213 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9214 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9215 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9216 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 粘性土・シルト | m | *** | *** | | | |
| TC9217 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 砂・砂質土 | m | *** | *** | | | |
| TC9218 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9219 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂 | m | *** | *** | | | |
| TC9220 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m | *** | *** | | | |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超～300m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 300m超～500m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離 | t | *** | *** | | | |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下 | 箇所 | *** | *** | | | |
| TC9373 | モノレール機械器具損料 50m以下 | 日 | 1,800 | 1,800 | | | |
| TC9376 | モノレール機械器具損料 50m超～100m以下 | 日 | 2,000 | 2,000 | | | |
| TC9379 | モノレール機械器具損料 100m超～200m以下 | 日 | 2,400 | 2,400 | | | |
| TC9382 | モノレール機械器具損料 200m超～300m以下 | 日 | 2,600 | 2,600 | | | |
| TC9385 | モノレール機械器具損料 300m超～500m以下 | 日 | 2,900 | 2,900 | | | |
| TC9388 | モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下 | 日 | 4,200 | 4,200 | | | |
| TD1111 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1112 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1113 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1114 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1115 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1116 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1117 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1118 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1119 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1120 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1121 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1122 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1131 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1132 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1133 | 標準単価 区画線工（手間のみ） 溶解式（手動）破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグラ45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1211 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1212 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1213 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1214 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1215 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1216 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1217 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1218 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1219 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1220 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1221 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1222 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1231 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1232 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1233 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1234 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1235 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1236 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1237 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1238 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1239 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1240 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1241 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1242 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD4101 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD4102 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD4103 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD4111 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD4112 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD4113 | 標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウローター 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローター 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾクリッチ2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾクリッチ2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾクリッチ2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7-酸化濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7-酸化系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7-酸化系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7-酸化系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ル樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | *** | | | |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機劣材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | *** | | | |
| TI1111 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1112 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1113 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1114 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1115 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1116 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1117 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1118 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1119 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1120 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1121 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1122 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1131 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1132 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1133 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1134 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1135 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1136 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1137 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1138 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1139 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1140 | 4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI1141 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1142 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1151 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1152 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1153 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1154 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1155 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1156 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1157 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1158 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1159 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1160 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1161 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1162 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1171 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1172 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1173 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1181 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1182 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1183 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1184 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1185 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1186 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1187 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1188 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1189 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1191 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1192 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1193 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1194 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1195 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1196 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1197 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI1198 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1199 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1211 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1212 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1213 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1214 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1215 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1216 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1217 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1218 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1219 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1220 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1221 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1222 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1231 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1232 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1233 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1234 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1235 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1236 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1237 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1238 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1239 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1240 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1241 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1242 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1251 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1252 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1253 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1254 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1255 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1256 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1257 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI1258 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1259 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1260 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1261 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1262 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1271 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1272 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1273 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TI1281 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1282 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1283 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1284 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1285 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1286 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1287 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1288 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1289 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1291 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1292 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1293 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1294 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1295 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1296 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1297 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1298 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1299 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1311 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1312 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1313 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1314 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1315 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1316 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1317 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式)実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI1318 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1319 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1321 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1322 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1323 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1324 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1325 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1326 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1327 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1328 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1329 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1330 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1331 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1332 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1341 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1342 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1343 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1344 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1345 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1346 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1347 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1348 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1349 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1350 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1351 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1352 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1361 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI1362 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI1363 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI1411 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1412 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1413 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1414 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI1415 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1416 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1417 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1418 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1419 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1421 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1422 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1423 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1424 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1425 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1426 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1427 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1428 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1429 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1430 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1431 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1432 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1441 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1442 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1443 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1444 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1445 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1446 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1447 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1448 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1449 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1450 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1451 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1452 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1461 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1462 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI1463 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4001 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI4002 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4003 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4004 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4005 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4006 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4011 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4012 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4013 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4014 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4015 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4016 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4017 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4018 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4019 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4021 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4022 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4023 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4024 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4025 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4026 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4027 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TI4028 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TI4029 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TI4031 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4032 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4033 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4034 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4035 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4036 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4041 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4042 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4043 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4044 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI4045 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4046 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4051 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4052 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4053 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4054 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4055 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4056 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4057 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4058 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4059 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4061 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4062 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4063 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4064 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4065 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4066 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4067 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4068 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4069 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TI4071 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4072 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4073 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4074 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4075 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4076 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TI4101 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI4102 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI4103 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI4111 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI4112 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI4113 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5001 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5002 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5003 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5004 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5005 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5006 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5007 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5008 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5009 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5011 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5012 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5013 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5021 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5022 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5023 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5024 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5025 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5026 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5027 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5028 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5029 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5030 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5031 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5032 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5033 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5034 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5035 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5036 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5037 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5038 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5041 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5042 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5043 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5051 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7カド酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5052 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5053 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5054 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5055 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5056 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5057 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5058 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5059 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5061 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5062 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5063 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5064 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5065 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5066 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5067 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5068 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5069 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5071 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5072 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5073 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5074 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5075 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5076 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5077 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5078 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5079 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5081 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5082 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5083 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5084 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5085 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5086 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5087 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5088 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5089 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5091 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5092 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5093 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5101 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5102 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5103 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5104 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5105 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5106 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5107 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5108 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5109 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5110 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5111 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5112 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5113 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5114 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5115 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5116 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5117 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5118 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5119 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5120 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5121 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5131 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5132 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5133 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5134 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5135 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5136 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5137 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5138 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5139 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5140 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5141 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5142 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5143 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5144 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5145 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5146 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5147 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5148 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5149 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5150 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5151 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5152 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5153 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5154 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5161 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5162 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5163 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5164 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5165 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5166 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5167 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5168 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5169 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5171 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5172 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5173 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5174 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5175 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5176 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5177 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5178 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5179 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5180 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5181 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5182 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5183 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5184 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5185 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5186 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5187 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5188 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5191 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5192 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5193 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5194 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5195 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5196 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5197 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5198 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5199 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5201 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5202 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5203 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5204 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5205 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5206 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5207 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5208 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5209 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5210 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5211 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5212 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5213 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5214 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5215 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5216 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5217 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5218 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5301 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5302 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5303 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5304 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5305 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5306 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5307 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5308 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5309 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TI5311 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5312 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5313 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5321 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5322 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5323 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5324 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5325 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5326 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5327 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5328 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5329 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5330 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5331 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5332 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5333 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5334 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5335 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5336 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5337 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5338 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5341 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5342 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5343 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5351 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5352 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5353 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5354 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5355 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5356 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5357 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5358 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5359 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5361 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5362 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5363 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5364 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5365 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5366 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5367 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5368 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5369 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5371 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5372 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5373 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5374 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5375 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5376 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5377 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5378 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5379 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5381 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ｱｯｸﾘｯﾄﾞ系 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5382 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5383 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5384 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5385 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5386 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5387 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5388 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5389 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5391 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5392 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5393 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5401 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5402 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5403 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5404 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5405 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5406 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5407 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5408 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5409 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5410 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5411 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5412 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5413 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5414 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5415 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5416 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5417 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5418 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5419 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5420 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5421 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5431 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシケ・ローラー1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5432 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5433 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5434 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5435 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5436 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5437 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5438 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5439 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5440 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5441 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5442 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5443 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5444 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5445 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5446 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5447 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5448 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5449 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5450 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5451 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5452 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5453 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5454 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5461 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5462 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5463 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5464 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5465 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5466 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5467 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5468 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5469 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5471 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5472 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5473 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5474 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5475 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5476 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5477 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5478 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5479 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5480 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5481 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5482 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5483 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5484 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5485 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5486 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5487 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5488 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5491 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5492 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5493 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5494 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5495 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5496 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5497 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5498 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5499 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5501 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5502 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5503 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5504 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5505 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5506 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5507 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI5508 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5509 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5510 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5511 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5512 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5513 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5514 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5515 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5516 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5517 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI5518 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TI7001 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7002 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7003 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7011 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7012 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7013 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7021 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7022 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7023 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7031 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7032 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7033 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TI7041 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7042 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7043 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7051 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7052 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7053 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7061 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7062 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7063 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7071 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TI7072 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI7073 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TI9961 | 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | *** | | | |
| TI9981 | 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | *** | | | |
| TJ1111 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1112 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1113 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1114 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1115 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1116 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1117 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1118 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1119 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1120 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1121 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1122 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1131 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1132 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1133 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1134 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1135 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1136 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1137 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1138 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1139 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1140 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1141 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1142 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1151 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1152 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1153 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1154 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1155 | 4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ1156 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1157 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1158 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1159 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1160 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1161 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1162 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1171 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TJ1172 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TJ1173 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TJ1181 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1182 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1183 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1184 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1185 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1186 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1187 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1188 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1189 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1191 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1192 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1193 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1194 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1195 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1196 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1197 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1198 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1199 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1211 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1212 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1213 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1214 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1215 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ1216 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1217 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1218 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1219 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1220 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1221 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1222 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1231 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1232 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1233 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1234 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1235 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1236 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1237 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1238 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1239 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1240 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1241 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1242 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1251 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1252 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1253 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1254 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1255 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1256 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1257 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1258 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1259 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1260 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1261 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1262 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1271 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TJ1272 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ1273 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TJ1281 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1282 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1283 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1284 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1285 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1286 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1287 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1288 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1289 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1291 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1292 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1293 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1294 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1295 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1296 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1297 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1298 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1299 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1311 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1312 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1313 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1314 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1315 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1316 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1317 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1318 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1319 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1321 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1322 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1323 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1324 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1325 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ1326 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1327 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1328 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1329 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1330 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1331 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1332 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1341 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1342 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1343 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1344 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1345 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1346 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1347 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1348 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1349 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1350 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1351 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1352 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1361 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ1362 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ1363 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ1411 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1412 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1413 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1414 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1415 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1416 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1417 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1418 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1419 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1421 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1422 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ1423 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1424 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1425 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1426 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1427 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1428 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1429 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1430 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1431 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1432 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1441 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1442 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1443 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1444 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1445 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1446 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1447 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1448 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1449 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1450 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1451 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1452 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1461 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1462 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ1463 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4001 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4002 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4003 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4004 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4005 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4006 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4011 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4012 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ4013 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4014 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4015 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4016 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4017 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4018 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4019 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4021 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4022 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4023 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4024 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4025 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4026 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4027 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TJ4028 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TJ4029 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TJ4031 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4032 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4033 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4034 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4035 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4036 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4041 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4042 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4043 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4044 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4045 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4046 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4051 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4052 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4053 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4054 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4055 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 概要 | 基準 |
|--------|--|----------------|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ4056 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4057 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4058 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4059 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4061 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4062 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4063 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4064 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4065 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4066 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4067 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4068 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4069 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TJ4071 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4072 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4073 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4074 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4075 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4076 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TJ4101 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ4102 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ4103 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ4111 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TJ4112 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TJ4113 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5001 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5002 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5003 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5004 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5005 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5006 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5007 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TJ5008 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5009 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5011 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5012 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5013 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5021 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5022 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5023 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5024 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5025 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5026 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5027 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5028 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5029 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5030 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5031 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5032 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5033 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5034 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5035 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5036 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5037 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5038 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5041 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5042 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5043 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5051 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5052 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5053 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5054 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5055 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5056 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5057 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5058 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5059 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珒酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5061 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5062 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5063 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5064 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5065 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5066 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5067 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5068 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5069 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5071 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5072 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5073 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5074 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5075 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5076 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5077 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5078 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5079 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珒酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5081 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5082 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5083 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5084 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5085 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5086 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5087 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5088 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5089 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5091 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5092 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5093 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5101 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケソ 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5102 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケソ 時制受 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5103 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種カノ 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5104 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5105 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5106 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5107 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5108 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5109 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5110 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5111 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5112 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5113 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5114 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5115 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5116 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5117 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5118 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5119 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5120 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5121 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5131 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5132 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5133 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5134 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5135 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5136 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5137 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5138 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5139 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5140 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5141 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5142 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5143 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5144 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5145 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5146 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5147 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5148 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5149 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5150 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5151 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5152 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5153 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5154 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5161 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5162 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5163 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5164 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5165 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5166 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5167 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5168 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5169 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5171 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5172 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5173 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5174 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5175 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5176 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5177 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5178 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5179 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5180 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5181 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5182 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5183 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5184 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5185 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5186 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5187 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5188 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5191 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5192 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5193 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5194 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5195 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5196 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5197 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5198 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5199 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5201 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5202 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5203 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5204 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5205 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5206 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5207 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5208 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5209 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5210 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5211 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5212 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5213 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5214 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5215 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5216 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5217 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5218 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5301 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5302 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5303 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5304 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5305 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5306 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5307 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5308 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5309 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5311 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5312 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5313 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5321 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5322 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5323 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5324 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5325 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5326 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5327 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5328 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5329 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5330 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5331 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5332 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5333 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5334 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5335 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5336 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5337 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5338 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5341 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5342 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5343 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5351 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7ル酸赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5352 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7ル酸赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5353 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5354 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5355 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5356 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5357 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5358 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5359 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5361 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5362 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5363 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5364 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5365 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5366 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5367 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5368 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5369 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5371 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5372 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5373 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5374 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5375 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5376 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5377 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5378 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5379 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5381 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5382 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5383 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5384 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5385 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5386 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5387 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5388 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5389 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5391 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5392 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5393 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5401 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5402 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5403 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5404 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5405 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5406 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5407 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5408 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5409 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5410 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5411 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5412 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5413 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5414 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5415 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5416 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5417 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5418 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5419 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5420 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5421 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5431 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5432 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5433 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5434 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5435 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5436 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5437 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5438 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5439 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5440 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5441 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5442 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5443 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5444 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5445 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5446 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5447 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5448 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5449 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5450 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5451 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5452 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5453 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5454 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5461 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5462 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5463 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5464 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5465 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5466 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5467 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5468 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5469 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5471 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5472 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5473 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5474 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5475 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5476 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5477 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5478 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5479 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5480 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5481 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5482 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5483 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5484 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5485 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5486 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5487 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5488 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5491 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5492 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5493 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5494 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5495 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5496 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5497 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5498 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5499 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5501 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5502 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5503 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5504 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5505 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5506 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5507 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5508 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5509 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5510 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5511 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5512 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5513 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5514 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TJ5515 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5516 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5517 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ5518 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TJ7001 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7002 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7003 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7011 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7012 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7013 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7021 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7022 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7023 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7031 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7032 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7033 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7041 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7042 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7043 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7051 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7052 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7053 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7061 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7062 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7063 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7071 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7072 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ7073 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TJ9961 | 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | *** | | | |
| TJ9981 | 4週7休 道路反射鏡設置工 <機劣材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | *** | | | |
| TL1111 | 4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1112 | 4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1113 | 4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1114 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1115 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1116 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1117 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1118 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1119 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1120 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1121 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1122 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1131 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1132 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1133 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1134 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1135 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1136 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1137 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1138 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1139 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1140 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1141 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1142 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1151 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1152 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1153 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1154 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1155 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1156 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1157 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1158 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1159 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1160 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1161 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1162 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1171 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1172 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1173 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1181 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1182 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1183 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1184 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1185 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1186 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1187 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1188 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1189 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1191 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1192 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1193 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1194 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1195 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1196 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1197 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1198 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1199 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1211 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1212 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1213 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1214 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1215 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1216 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1217 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1218 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1219 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1220 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1221 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1222 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1231 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1232 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1233 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1234 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1235 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1236 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1237 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1238 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1239 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1240 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1241 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1242 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1251 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1252 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1253 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1254 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1255 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1256 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1257 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1258 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1259 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1260 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1261 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1262 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1271 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1272 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1273 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | *** | | | |
| TL1281 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1282 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1283 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1284 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1285 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1286 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1287 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1288 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1289 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1291 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1292 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1293 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1294 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1295 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1296 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1297 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1298 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1299 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1311 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1312 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1313 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1314 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1315 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1316 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1317 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1318 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1319 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1321 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1322 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1323 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1324 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1325 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1326 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1327 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1328 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1329 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1330 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1331 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1332 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1341 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ15cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1342 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ15cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1343 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ15cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1344 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ20cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1345 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ20cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1346 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ20cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1347 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ30cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1348 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ30cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1349 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ30cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1350 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ45cm 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1351 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ45cm 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1352 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブヲ45cm 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1361 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL1362 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL1363 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL1411 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1412 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1413 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1414 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1415 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1416 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1417 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1418 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1419 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1421 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1422 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1423 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1424 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1425 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1426 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1427 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1428 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1429 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL1430 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1431 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1432 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1441 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1442 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1443 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1444 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1445 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1446 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1447 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1448 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1449 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1450 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1451 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1452 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1461 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1462 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL1463 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4001 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4002 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4003 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4004 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4005 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4006 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4011 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4012 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4013 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4014 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4015 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4016 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4017 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4018 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4019 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL4021 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4022 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4023 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4024 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4025 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4026 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4027 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | *** | | | |
| TL4028 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | *** | | | |
| TL4029 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | *** | | | |
| TL4031 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4032 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4033 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4034 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4035 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4036 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4041 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4042 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4043 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4044 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4045 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4046 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4051 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4052 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4053 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4054 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4055 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4056 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4057 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4058 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4059 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4061 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4062 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4063 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----------------|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL4064 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4065 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4066 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4067 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4068 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4069 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | *** | | | |
| TL4071 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4072 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4073 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4074 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4075 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4076 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | *** | | | |
| TL4101 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL4102 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL4103 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TL4111 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TL4112 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TL4113 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間) | m ² | *** | *** | | | |
| TL5001 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5002 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5003 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5004 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5005 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5006 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5007 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5008 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5009 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5011 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5012 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5013 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5021 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5022 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | *** | | | |
| TL5023 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5024 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5025 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5026 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5027 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5028 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5029 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機溶剤クリッチ2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5030 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5031 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5032 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5033 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5034 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5035 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5036 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5037 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5038 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5041 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5042 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5043 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5051 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5052 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5053 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5054 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5055 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5056 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5057 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5058 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5059 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5061 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5062 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5063 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5064 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5065 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5066 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5067 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5068 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5069 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5071 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5072 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5073 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5074 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5075 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5076 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5077 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5078 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5079 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5081 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5082 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5083 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5084 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5085 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5086 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5087 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5088 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5089 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5091 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5092 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5093 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5101 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5102 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5103 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5104 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5105 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5106 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5107 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5108 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5109 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5110 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5111 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5112 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5113 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5114 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5115 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5116 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5117 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5118 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5119 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5120 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5121 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5131 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5132 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5133 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5134 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5135 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5136 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5137 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5138 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5139 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5140 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5141 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5142 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5143 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5144 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5145 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5146 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5147 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5148 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5149 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5150 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5151 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5152 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5153 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5154 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5161 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5162 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5163 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5164 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5165 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5166 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5167 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5168 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5169 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5171 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5172 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5173 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5174 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5175 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5176 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5177 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5178 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5179 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5180 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5181 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5182 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5183 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5184 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5185 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5186 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5187 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5188 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5191 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5192 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5193 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5194 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5195 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5196 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5197 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5198 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5199 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5201 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5202 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5203 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5204 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5205 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5206 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5207 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5208 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5209 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5210 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5211 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5212 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5213 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5214 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5215 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5216 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5217 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5218 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5301 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5302 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5303 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5304 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5305 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5306 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5307 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5308 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m2 | *** | *** | | | |
| TL5309 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5311 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5312 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5313 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5321 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5322 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5323 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5324 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5325 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5326 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5327 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5328 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5329 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5330 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5331 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5332 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5333 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5334 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5335 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5336 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5337 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5338 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5341 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5342 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5343 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5351 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5352 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5353 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5354 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5355 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5356 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5357 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5358 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5359 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5361 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5362 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5363 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5364 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5365 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5366 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5367 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5368 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5369 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5371 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5372 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5373 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5374 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5375 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5376 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5377 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5378 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5379 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5381 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5382 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5383 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5384 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5385 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5386 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5387 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5388 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5389 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5391 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5392 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5393 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5401 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ルン 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5402 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ルン 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5403 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ルン 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5404 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケルン 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5405 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケルン 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5406 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケルン 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5407 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンA 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5408 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンA 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5409 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンA 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5410 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンB 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5411 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンB 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5412 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンB 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5413 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンC 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5414 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンC 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5415 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルンC 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5416 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5417 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5418 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5419 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5420 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5421 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5431 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5432 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5433 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5434 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5435 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5436 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5437 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5438 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5439 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5440 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5441 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5442 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5443 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソグリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5444 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソグリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5445 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソグリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5446 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5447 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5448 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5449 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5450 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5451 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5452 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5453 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5454 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5461 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5462 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5463 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5464 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5465 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5466 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5467 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5468 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5469 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5471 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5472 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5473 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5474 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5475 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5476 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5477 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5478 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5479 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5480 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5481 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5482 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5483 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5484 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5485 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL5486 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5487 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5488 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5491 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5492 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5493 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5494 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5495 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5496 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5497 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5498 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5499 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5501 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5502 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5503 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5504 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5505 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5506 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5507 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5508 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5509 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5510 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5511 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5512 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5513 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5514 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5515 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5516 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5517 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL5518 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** | | | |
| TL7001 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7002 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7003 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

島原

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単価 | | | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 新単価 | 旧単価 | 改定 | | |
| TL7011 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7012 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7013 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7021 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7022 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7023 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7031 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7032 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7033 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | *** | | | |
| TL7041 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7042 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7043 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7051 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7052 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7053 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7061 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7062 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7063 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7071 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7072 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL7073 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | *** | | | |
| TL9961 | 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | *** | | | |
| TL9981 | 4週8休 道路反射鏡設置工 <機材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | *** | | | |