

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品)             | kg | —      | —      |    |    |          |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材)                     | kg | 10     | 10     |    |    |          |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用)              | kg | 11     | 11     |    |    |          |
| TT1001 | ガソリン(レキキューター) スタンド           | l  | 164    | 164    |    |    |          |
| TT1002 | 軽油 バトル給油                     | l  | 151    | 151    |    |    |          |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)           | l  | 119    | 119    |    |    |          |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー                 | l  | 109    | 108    | 改定 |    | R6. 5. 1 |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ               | l  | 104    | 104    |    |    |          |
| TT1008 | 混合油 25:1                     | l  | 178    | 178    |    |    |          |
| TT1009 | 灯油<br>ミニローリー                 | l  | 131    | 131    |    |    |          |
| TT1020 | 普通ポルトラントセメント<br>バラモノ         | t  | 20,000 | 20,000 |    |    |          |
| TT1021 | 普通ポルトラントセメント<br>袋物           | t  | 22,400 | 22,400 |    |    |          |
| TT1022 | 普通ポルトラントセメント<br>小口 袋物        | t  | 26,800 | 26,800 |    |    |          |
| TT1023 | 高炉セメント B種<br>バラモノ            | t  | 19,500 | 19,500 |    |    |          |
| TT1024 | 高炉セメント B種<br>袋物              | t  | 22,000 | 22,000 |    |    |          |
| TT1025 | 高炉セメント B種<br>小口 袋物           | t  | 26,400 | 26,400 |    |    |          |
| TT1026 | 早強セメント<br>バラモノ               | t  | —      | —      |    |    |          |
| TT1027 | 早強セメント<br>袋物                 | t  | 24,400 | 24,400 |    |    |          |
| TT1028 | 早強セメント<br>小口 袋物              | t  | 28,800 | 28,800 |    |    |          |
| TT1044 | 生コン ポルトラント 18-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1046 | 生コン ポルトラント 21-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1050 | 生コン ポルトラント 24-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1052 | 生コン ポルトラント 27-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1054 | 生コン ポルトラント 30-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1056 | 生コン ポルトラント 40-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1067 | 生コン ポルトラント<br>18-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1069 | 生コン ポルトラント<br>21-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1070 | 生コン ポルトラント<br>21-12-40       | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1071 | 生コン ポルトラント<br>24-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1076 | 生コン ポルトラント<br>曲げ強度4.5-6.5-40 | m3 | —      | —      |    |    |          |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20               | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20              | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20               | m3 | ***    | ***    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                      |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1113 | 生コン 高炉<br>18-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1114 | 生コン 高炉<br>18-12-40                   | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1115 | 生コン 高炉<br>21-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1116 | 生コン 高炉<br>21-12-40                   | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1117 | 生コン 高炉<br>24-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1122 | 生コン 高炉<br>曲げ強度4.5-6.5-40             | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20<br>(セメント量370kg/m3以上) | m3 | 32,350  | 32,350  |    |    |    |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1157 | 生コン 早強<br>18-8-40                    | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1181 | アスファルト乳剤<br>PK1-2浸透用                 | t  | 131,000 | 131,000 |    |    |    |
| TT1182 | アスファルト乳剤<br>PK3-4浸透用                 | t  | 126,000 | 126,000 |    |    |    |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         | t  | 136,000 | 136,000 |    |    |    |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            | t  | 22,300  | 22,300  |    |    |    |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            | t  | 22,500  | 22,500  |    |    |    |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            | t  | 22,900  | 22,900  |    |    |    |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            | t  | 23,300  | 23,300  |    |    |    |
| TT1209 | 密粒度キヤップアスファルト<br>改質Ⅱ                 | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1210 | 密粒度キヤップアスファルト<br>改質Ⅰ                 | t  | 24,700  | 24,700  |    |    |    |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1215 | 排水性アスファルト<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)     | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間)<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t  | —       | —       |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT1220 | 再生アスファルト<br>(密粒度)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1221 | 再生アスファルト<br>(粗粒度)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1222 | 再生アスファルト<br>(細粒度)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1224 | 再生アスファルト<br>(安定処理用)                        | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1225 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)ストレート                  | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)ストレート              | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1227 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)改質Ⅰ                    | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)改質Ⅰ                | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1235 | 開粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 22,800 | 22,800 |    |    |    |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 23,000 | 23,000 |    |    |    |
| TT1237 | 密粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 23,400 | 23,400 |    |    |    |
| TT1238 | 細粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 23,800 | 23,800 |    |    |    |
| TT1239 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ)<br>(夜間)                 | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1240 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ)<br>(夜間)                 | t  | 25,200 | 25,200 |    |    |    |
| TT1241 | アスファルト安定処理用<br>(夜間)                        | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1250 | 再生アスファルト<br>(密粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1251 | 再生アスファルト<br>(粗粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1252 | 再生アスファルト<br>(細粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1254 | 再生アスファルト<br>(安定処理用・夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1276 | 砂<br>コンクリート用(m3当り)                         | m3 | 3,650  | 3,650  |    |    |    |
| TT1277 | 砂<br>コンクリート用(t当り)                          | t  | 2,280  | 2,280  |    |    |    |
| TT1278 | 砂<br>置換用                                   | m3 | 3,500  | 3,500  |    |    |    |
| TT1279 | 細砂<br>モルタル注入用(t当り)                         | t  | 2,180  | 2,180  |    |    |    |
| TT1290 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 | m3 | 4,700  | 4,700  |    |    |    |
| TT1291 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005  | t  | 2,930  | 2,930  |    |    |    |
| TT1292 | コンクリート用砕石<br>40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 | m3 | 4,700  | 4,700  |    |    |    |
| TT1305 | 切込砕石<br>40～0mmまで                           | m3 | 3,500  | 3,500  |    |    |    |
| TT1315 | 粒調砕石<br>30～0mm;JIS A5001 M-30              | m3 | 4,800  | 4,800  |    |    |    |
| TT1316 | 粒調砕石<br>40～0mm;JIS A5001 M-40              | m3 | 4,800  | 4,800  |    |    |    |
| TT1317 | クラッシューラン<br>30～0mm;JIS A5001 C-30          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1318 | クラッシューラン<br>40～0mm;JIS A5001 C-40          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1325 | 粒調砕石<br>30～0mm(夜間)                         | m3 | 5,100  | 5,100  |    |    |    |
| TT1326 | 粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                         | m3 | 5,100  | 5,100  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT1327 | クラッシャーレン<br>30～0mm(夜間)                     | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1328 | クラッシャーレン<br>40～0mm(夜間)                     | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | 4,800  | 4,800  |    |    |    |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>13～5mm;JIS A5001 S-13  | m3 | 4,800  | 4,800  |    |    |    |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | 4,700  | 4,700  |    |    |    |
| TT1335 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用)                 | m3 | 3,700  | 3,700  |    |    |    |
| TT1336 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用)               | m3 | 3,700  | 3,700  |    |    |    |
| TT1337 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用・夜間)              | m3 | 4,000  | 4,000  |    |    |    |
| TT1338 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用・夜間)            | m3 | 4,000  | 4,000  |    |    |    |
| TT1340 | 再生粒調砕石<br>40～0mm                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1341 | 再生粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1345 | 割栗石<br>5～15cm;JIS A5006相当                  | m3 | 4,600  | 4,600  |    |    |    |
| TT1346 | 割詰石 箆枠用<br>15～20cm;JIS A5006相当             | m3 | 4,700  | 4,700  |    |    |    |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土)                         | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 23,300 | 23,300 |    |    |    |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 23,500 | 23,500 |    |    |    |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 23,900 | 23,900 |    |    |    |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 24,300 | 24,300 |    |    |    |
| TT1405 | 密粒度キップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅱ                   | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1406 | 密粒度キップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅰ                   | t  | 25,700 | 25,700 |    |    |    |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                           | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート             | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ               | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用)                   | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 23,800 | 23,800 |    |    |    |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 24,000 | 24,000 |    |    |    |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 24,400 | 24,400 |    |    |    |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 24,800 | 24,800 |    |    |    |
| TT1425 | 密粒度キップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価<br>(夜間)             | t  | —      | —      |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | 26,200  | 26,200  |    |          |    |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価<br>(夜間)                   | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート (夜間)        | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用・夜間)                | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 10,825  | 10,825  |    | 重量103kg  |    |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 12,465  | 12,465  |    | 重量131kg  |    |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 15,175  | 15,175  |    | 重量165kg  |    |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 18,660  | 18,660  |    | 重量204kg  |    |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 28,190  | 28,190  |    | 重量306kg  |    |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 34,595  | 34,595  |    | 重量373kg  |    |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 42,185  | 42,185  |    | 重量459kg  |    |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 60,700  | 60,700  |    | 重量660kg  |    |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 82,785  | 82,785  |    | 重量899kg  |    |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ800X66 L=2430            | 本  | 107,750 | 107,750 |    | 重量1170kg |    |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ900X75 L=2430            | 本  | 139,800 | 139,800 |    | 重量1520kg |    |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1000X82 L=2430           | 本  | 169,750 | 169,750 |    | 重量1850kg |    |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1100X88 L=2430           | 本  | 200,850 | 200,850 |    | 重量2190kg |    |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1200X95 L=2430           | 本  | 239,000 | 239,000 |    | 重量2600kg |    |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1350X103 L=2430          | 本  | 293,850 | 293,850 |    | 重量3190kg |    |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 12,745  | 12,745  |    | 重量103kg  |    |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 14,665  | 14,665  |    | 重量131kg  |    |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 18,275  | 18,275  |    | 重量165kg  |    |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 22,860  | 22,860  |    | 重量204kg  |    |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 34,190  | 34,190  |    | 重量306kg  |    |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 41,995  | 41,995  |    | 重量373kg  |    |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 51,285  | 51,285  |    | 重量459kg  |    |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 73,600  | 73,600  |    | 重量660kg  |    |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 100,485 | 100,485 |    | 重量899kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

杓岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 800X66 L=2430                 | 本  | 130,550 | 130,550 |    | 重量1170kg |    |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 900X75 L=2430                 | 本  | 169,800 | 169,800 |    | 重量1520kg |    |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1000X82 L=2430                | 本  | 205,750 | 205,750 |    | 重量1850kg |    |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1100X88 L=2430                | 本  | 244,850 | 244,850 |    | 重量2190kg |    |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1200X95 L=2430                | 本  | 290,000 | 290,000 |    | 重量2600kg |    |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1350X103 L=2430               | 本  | 355,850 | 355,850 |    | 重量3190kg |    |
| TT1703 | 鉄筋コンクリート型側溝<br>250A (W)350 (t)80-55 (L)600       | 個  | 1,860   | 1,860   |    | 重量45kg   |    |
| TT1704 | 鉄筋コンクリート型側溝<br>250B (W)450 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2,320   | 2,320   |    | 重量58kg   |    |
| TT1705 | 鉄筋コンクリート型側溝<br>300 (W)500 (t)85-55 (L)600        | 個  | 2,560   | 2,560   |    | 重量65kg   |    |
| TT1706 | 鉄筋コンクリート型側溝<br>350 (W)550 (t)90-55 (L)600        | 個  | 3,388   | 3,388   |    | 重量72kg   |    |
| TT1726 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>150 (150×150 L=600)  | 本  | 1,200   | 1,200   |    | 重量25kg   |    |
| TT1727 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>180 (180×180 L=600)  | 本  | 1,420   | 1,420   |    | 重量34kg   |    |
| TT1728 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>240 (240×240 L=600)  | 本  | 2,000   | 2,000   |    | 重量56kg   |    |
| TT1729 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>300A (300×240 L=600) | 本  | 2,500   | 2,500   |    | 重量71kg   |    |
| TT1730 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>300B (300×300 L=600) | 本  | 2,730   | 2,730   |    | 重量80kg   |    |
| TT1731 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>300C (300×360 L=600) | 本  | 3,560   | 3,560   |    | 重量93kg   |    |
| TT1732 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>360A (360×300 L=600) | 本  | 3,330   | 3,330   |    | 重量91kg   |    |
| TT1733 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>360B (360×360 L=600) | 本  | 3,710   | 3,710   |    | 重量101kg  |    |
| TT1734 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>450 (450×450 L=600)  | 本  | 5,000   | 5,000   |    | 重量136kg  |    |
| TT1735 | 鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5)<br>600 (600×600 L=600)  | 本  | 7,830   | 7,830   |    | 重量210kg  |    |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 35 L=600         | 枚  | 690     | 690     |    | 重量10kg   |    |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 40 L=600         | 枚  | 820     | 820     |    | 重量14kg   |    |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240× 45 L=600         | 枚  | 1,020   | 1,020   |    | 重量21kg   |    |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300× 60 L=600         | 枚  | 1,410   | 1,410   |    | 重量33kg   |    |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360× 65 L=600         | 枚  | 1,750   | 1,750   |    | 重量41kg   |    |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450× 70 L=600         | 枚  | 2,360   | 2,360   |    | 重量55kg   |    |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>600× 75 L=600         | 枚  | 3,320   | 3,320   |    | 重量78kg   |    |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 90 L=600         | 枚  | 1,440   | 1,440   |    | 重量26kg   |    |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 90 L=600         | 枚  | 1,740   | 1,740   |    | 重量31kg   |    |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240×100 L=600         | 枚  | 2,180   | 2,180   |    | 重量45kg   |    |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300×100 L=600         | 枚  | 2,670   | 2,670   |    | 重量55kg   |    |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360×100 L=600         | 枚  | 3,100   | 3,100   |    | 重量64kg   |    |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450×120 L=600         | 枚  | 4,570   | 4,570   |    | 重量93kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600×150 L=600           | 枚  | 7,560  | 7,560  |    | 重量156kg  |    |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=1000                   | 本  | 9,380  | 9,380  |    | 重量195kg  |    |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=1000                   | 本  | 12,800 | 12,800 |    | 重量252kg  |    |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=1000                   | 本  | 16,600 | 16,600 |    | 重量342kg  |    |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=2000                   | 本  | 16,600 | 16,600 |    | 重量390kg  |    |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=2000                   | 本  | 21,300 | 21,300 |    | 重量504kg  |    |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=2000                   | 本  | 28,800 | 28,800 |    | 重量685kg  |    |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>300 L=1000               | 組  | 54,000 | 54,000 |    | 重量293kg  |    |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>400 L=1000               | 組  | 60,100 | 60,100 |    | 重量419kg  |    |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>500 L=1000               | 組  | 79,536 | 79,536 |    | 重量524kg  |    |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付)<br>YS-300G 300×250 L=1000mm | m  | 61,452 | 61,452 |    | 重量218kg  |    |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>300用 412×95 L=500          | 枚  | 2,280  | 2,280  |    | 重量45kg   |    |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>400用 512×110 L=500         | 枚  | 3,320  | 3,320  |    | 重量65kg   |    |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>500用 622×125 L=500         | 枚  | 4,600  | 4,600  |    | 重量91kg   |    |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>300用 400×95 (50) L=500      | 枚  | 9,456  | 9,456  |    | 重量24kg   |    |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>400用 500×110 (60) L=500     | 枚  | 12,548 | 12,548 |    | 重量32kg   |    |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>500用 600×125 (65) L=500     | 枚  | 16,074 | 16,074 |    | 重量41kg   |    |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 58,338 | 58,338 |    | 重量467kg  |    |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000              | 本  | 14,400 | 14,400 |    | 重量322kg  |    |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×400×2000              | 本  | 17,800 | 17,800 |    | 重量399kg  |    |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×500×2000              | 本  | 19,500 | 19,500 |    | 重量450kg  |    |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×600×2000              | 本  | 24,000 | 24,000 |    | 重量588kg  |    |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×700×2000              | 本  | 26,400 | 26,400 |    | 重量618kg  |    |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×800×2000              | 本  | 34,200 | 34,200 |    | 重量754kg  |    |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×900×2000              | 本  | 37,800 | 37,800 |    | 重量824kg  |    |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1000×2000             | 本  | 45,300 | 45,300 |    | 重量986kg  |    |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1100×2000             | 本  | 50,100 | 50,100 |    | 重量1065kg |    |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 73,168 | 73,168 |    | 重量612kg  |    |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000              | 本  | 19,800 | 19,800 |    | 重量454kg  |    |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×500×2000              | 本  | 22,300 | 22,300 |    | 重量532kg  |    |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×600×2000              | 本  | 24,600 | 24,600 |    | 重量588kg  |    |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×700×2000              | 本  | 29,400 | 29,400 |    | 重量710kg  |    |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×800×2000              | 本  | 34,200 | 34,200 |    | 重量775kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

杓岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>400×900×2000               | 本  | 42,300  | 42,300  |    | 重量924kg  |    |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>400×1000×2000              | 本  | 45,700  | 45,700  |    | 重量999kg  |    |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>400×1100×2000              | 本  | 53,800  | 53,800  |    | 重量1175kg |    |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>400×1200×2000              | 本  | 57,700  | 57,700  |    | 重量1259kg |    |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25(フラット)<br>500×500×2000(鋼製蓋ボルト固定)     | 本  | 100,962 | 100,962 |    | 重量783kg  |    |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×500×2000               | 本  | 34,130  | 34,130  |    | 重量645kg  |    |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×600×2000               | 本  | 36,240  | 36,240  |    | 重量710kg  |    |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×700×2000               | 本  | 38,650  | 38,650  |    | 重量775kg  |    |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×800×2000               | 本  | 41,960  | 41,960  |    | 重量840kg  |    |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×900×2000               | 本  | 52,848  | 52,848  |    | 重量1032kg |    |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×1000×2000              | 本  | 57,154  | 57,154  |    | 重量1111kg |    |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×1100×2000              | 本  | 61,060  | 61,060  |    | 重量1190kg |    |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×1200×2000              | 本  | 71,162  | 71,162  |    | 重量1383kg |    |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×1300×2000              | 本  | 75,794  | 75,794  |    | 重量1471kg |    |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>500×1400×2000              | 本  | 80,126  | 80,126  |    | 重量1559kg |    |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×600×2000               | 本  | 41,910  | 41,910  |    | 重量815kg  |    |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×700×2000               | 本  | 44,990  | 44,990  |    | 重量885kg  |    |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×800×2000               | 本  | 47,770  | 47,770  |    | 重量955kg  |    |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×900×2000               | 本  | 51,536  | 51,536  |    | 重量1024kg |    |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×1000×2000              | 本  | 62,376  | 62,376  |    | 重量1234kg |    |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット)<br>600×1100×2000              | 本  | 67,752  | 67,752  |    | 重量1318kg |    |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット)<br>300用 400×95 L=500     | 枚  | 2,410   | 2,410   |    | 重量41kg   |    |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット)<br>400用 500×110 L=500    | 枚  | 3,260   | 3,260   |    | 重量60kg   |    |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット)<br>500用 600×125 L=500    | 枚  | 4,802   | 4,802   |    | 重量83kg   |    |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット)<br>600用 700×140 L=500    | 枚  | 6,196   | 6,196   |    | 重量109kg  |    |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット)<br>300用 400×95(**) L=500  | 枚  | 9,442   | 9,442   |    | 重量23kg   |    |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット)<br>400用 500×110(**) L=500 | 枚  | 12,520  | 12,520  |    | 重量30kg   |    |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット)<br>500用 600×125(**) L=500 | 枚  | 16,074  | 16,074  |    | 重量41kg   |    |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×300×2000               | 本  | 20,200  | 20,200  |    | 重量380kg  |    |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×400×2000               | 本  | 23,700  | 23,700  |    | 重量449kg  |    |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×500×2000               | 本  | 27,300  | 27,300  |    | 重量505kg  |    |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×600×2000               | 本  | 32,200  | 32,200  |    | 重量615kg  |    |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×700×2000               | 本  | 35,900  | 35,900  |    | 重量680kg  |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×800×2000                | 本  | 40,100 | 40,100 |    | 重量820kg  |    |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×900×2000                | 本  | 44,900 | 44,900 |    | 重量895kg  |    |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>300×1000×2000               | 本  | 52,500 | 52,500 |    | 重量1060kg |    |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×500×2000                | 本  | 30,460 | 30,460 |    | 重量590kg  |    |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×600×2000                | 本  | 33,570 | 33,570 |    | 重量655kg  |    |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×700×2000                | 本  | 39,920 | 39,920 |    | 重量780kg  |    |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×800×2000                | 本  | 43,900 | 43,900 |    | 重量850kg  |    |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×900×2000                | 本  | 50,400 | 50,400 |    | 重量1000kg |    |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配)<br>400×1000×2000               | 本  | 54,320 | 54,320 |    | 重量1080kg |    |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配)<br>300用 400×***~*** L=500 | 枚  | 2,920  | 2,920  |    | 重量43kg   |    |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配)<br>400用 500×***~*** L=500 | 枚  | 3,708  | 3,708  |    | 重量62kg   |    |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(普通型・雨水孔付型) φ300×2000         | m  | 11,900 | 11,900 |    | 重量223kg  |    |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(普通型・雨水孔付型) φ400×2000         | m  | 16,929 | 16,929 |    | 重量324kg  |    |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(普通型・雨水孔付型) φ500×2000         | m  | 25,697 | 25,697 |    | 重量461kg  |    |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000          | m  | 27,650 | 27,650 |    | 重量190kg  |    |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000          | m  | 39,808 | 39,808 |    | 重量272kg  |    |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000          | m  | 53,222 | 53,222 |    | 重量373kg  |    |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き<br>T-25(鋼製蓋付き) φ300×1000         | m  | 63,500 | 63,500 |    | 重量319kg  |    |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き<br>T-25(鋼製蓋付き) φ400×1000         | m  | 82,054 | 82,054 |    | 重量411kg  |    |
| TT2119 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ300×2000       | m  | 11,850 | 11,850 |    | 重量216kg  |    |
| TT2120 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ400×2000       | m  | 17,000 | 17,000 |    | 重量321kg  |    |
| TT2121 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ500×2000       | m  | 23,400 | 23,400 |    | 重量439kg  |    |
| TT2122 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ600×2000       | m  | 33,150 | 33,150 |    | 重量542kg  |    |
| TT2123 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ700×2000       | m  | 48,721 | 48,721 |    | 重量702kg  |    |
| TT2124 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ800×2000       | m  | 58,503 | 58,503 |    | 重量840kg  |    |
| TT2125 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ900×2000       | m  | 68,651 | 68,651 |    | 重量1047kg |    |
| TT2126 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25(普通型) φ1000×2000      | m  | 84,273 | 84,273 |    | 重量1270kg |    |
| TT2127 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000           | m  | 27,600 | 27,600 |    | 重量180kg  |    |
| TT2128 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000           | m  | 36,850 | 36,850 |    | 重量265kg  |    |
| TT2129 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000           | m  | 47,800 | 47,800 |    | 重量363kg  |    |
| TT2130 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ600×2000           | m  | 59,000 | 59,000 |    | 重量447kg  |    |
| TT2140 | 一体式柵渠<br>500×(500~)L=2000                            | kg | 57     | 57     |    |          |    |
| TT2141 | 一体式柵渠<br>600×(600~)L=2000                            | kg | 57     | 57     |    |          |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2142 | 一体式柵渠<br>700×(700～)L=2000                                 | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2143 | 一体式柵渠<br>800×(800～)L=2000                                 | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2144 | 一体式柵渠<br>900×(900～)L=2000                                 | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2145 | 一体式柵渠<br>1000×(1000～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2146 | 一体式柵渠<br>1100×(1100～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2147 | 一体式柵渠<br>1200×(1200～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2148 | 一体式柵渠<br>1300×(1300～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2149 | 一体式柵渠<br>1400×(1400～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2150 | 一体式柵渠<br>1500×(1500～)L=2000                               | kg | 57     | 57     |    |         |    |
| TT2174 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共<br>T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)         | 組  | 17,820 | 17,820 |    | 重量32kg  |    |
| TT2175 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 23,790 | 23,790 |    | 重量39kg  |    |
| TT2176 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 21,590 | 21,590 |    | 重量39kg  |    |
| TT2177 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共<br>T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)         | 組  | 31,450 | 31,450 |    | 重量55kg  |    |
| TT2178 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共<br>T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)         | 組  | 50,570 | 50,570 |    | 重量77kg  |    |
| TT2179 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用 410×95 (50) L=995            | 枚  | 18,750 | 18,750 |    | 重量35kg  |    |
| TT2180 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用 510×110 (65) L=995           | 枚  | 25,510 | 25,510 |    | 重量51kg  |    |
| TT2181 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用 620×125 (90) L=995           | 枚  | 43,290 | 43,290 |    | 重量79kg  |    |
| TT2182 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995        | 枚  | 23,320 | 23,320 |    | 重量42kg  |    |
| TT2183 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995       | 枚  | 44,500 | 44,500 |    | 重量80kg  |    |
| TT2184 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995       | 枚  | 55,740 | 55,740 |    | 重量104kg |    |
| TT2185 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997      | 枚  | 16,910 | 16,910 |    | 重量31kg  |    |
| TT2186 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997     | 枚  | 20,570 | 20,570 |    | 重量37kg  |    |
| TT2187 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997     | 枚  | 25,870 | 25,870 |    | 重量47kg  |    |
| TT2199 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 300用 410X 95(50) L=995     | 枚  | 20,960 | 20,960 |    | 重量36kg  |    |
| TT2200 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 400用 510X110(65) L=995     | 枚  | 27,710 | 27,710 |    | 重量51kg  |    |
| TT2201 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 500用 620X125(90) L=995     | 枚  | 45,500 | 45,500 |    | 重量80kg  |    |
| TT2202 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚  | 25,620 | 25,620 |    | 重量42kg  |    |
| TT2203 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚  | 46,700 | 46,700 |    | 重量80kg  |    |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25 各種  | kg | 535    | 535    |    |         |    |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25(細目) 各種                                    | kg | 555    | 555    |    |         |    |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-2・歩道(細目) 各種                                  | kg | 545    | 545    |    |         |    |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>300-210×215 L=1000              | 本  | —      | —      |    | 重量81kg  |    |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>400-300×250 L=1000              | 本  | —      | —      |    | 重量98kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>600-450×300 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量159kg |    |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>700-500×400 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量229kg |    |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>900-700×500 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量342kg |    |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=2000     | 本  | 5,630  | 5,630  |    | 重量130kg |    |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=2000     | 本  | 7,470  | 7,470  |    | 重量180kg |    |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=1000     | 本  | 2,930  | 2,930  |    | 重量65kg  |    |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=1000     | 本  | 3,960  | 3,960  |    | 重量90kg  |    |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>360×360 L=1000     | 本  | 5,520  | 5,520  |    | 重量125kg |    |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>400×400 L=1000     | 本  | 6,520  | 6,520  |    | 重量152kg |    |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>450×450 L=1000     | 本  | 8,280  | 8,280  |    | 重量170kg |    |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>500×500 L=1000     | 本  | 10,158 | 10,158 |    | 重量202kg |    |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>600×600 L=1000     | 本  | 13,410 | 13,410 |    | 重量280kg |    |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>700×700 L=1000     | 本  | 18,924 | 18,924 |    | 重量366kg |    |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>800×800 L=1000     | 本  | 22,560 | 22,560 |    | 重量440kg |    |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用<br>330×45 L=500                 | 枚  | 980    | 980    |    | 重量19kg  |    |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用<br>400×60 L=500                 | 枚  | 1,610  | 1,610  |    | 重量30kg  |    |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用<br>460×65 L=500                 | 枚  | 2,378  | 2,378  |    | 重量37kg  |    |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用<br>510×70 L=500                 | 枚  | 2,860  | 2,860  |    | 重量45kg  |    |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用<br>560×70 L=500                 | 枚  | 3,306  | 3,306  |    | 重量49kg  |    |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用<br>620×70 L=500                 | 枚  | 3,786  | 3,786  |    | 重量59kg  |    |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用<br>740×75 L=500                 | 枚  | 4,040  | 4,040  |    | 重量65kg  |    |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用<br>330×120 L=500                | 枚  | 3,006  | 3,006  |    | 重量49kg  |    |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用<br>400×120 L=500                | 枚  | 3,622  | 3,622  |    | 重量58kg  |    |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用<br>460×120 L=500                | 枚  | 4,168  | 4,168  |    | 重量67kg  |    |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用<br>510×120 L=500                | 枚  | 4,474  | 4,474  |    | 重量76kg  |    |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 9,368  | 9,368  |    | 重量92kg  |    |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 4,198  | 4,198  |    | 重量57kg  |    |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=0.5m                    | 個  | 3,584  | 3,584  |    | 重量46kg  |    |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=1.0m                    | 個  | 6,338  | 6,338  |    | 重量87kg  |    |
| TT2441 | 分水トラフ(A)<br>240型                             | 本  | 3,030  | 3,030  |    | 重量33kg  |    |
| TT2442 | 分水トラフ(A)<br>300型                             | 本  | 4,310  | 4,310  |    | 重量47kg  |    |
| TT2443 | 分水トラフ(A)<br>360型                             | 本  | 6,212  | 6,212  |    | 重量63kg  |    |
| TT2444 | 分水トラフ(A)<br>400型                             | 本  | 7,390  | 7,390  |    | 重量75kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2445 | 分水トラフ(A)<br>450型             | 本  | 7,808   | 7,808   |    | 重量87kg   |    |
| TT2446 | 分水トラフ(A)<br>600型             | 本  | 11,180  | 11,180  |    | 重量140kg  |    |
| TT2486 | 水田排水調節工<br>300×300 遮断板A・B含む  | 個  | 10,922  | 10,922  |    | 重量73kg   |    |
| TT2501 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵<br>300×300         | 個  | 3,610   | 3,610   |    | 重量43kg   |    |
| TT2502 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋<br>300×300用       | 枚  | 1,020   | 1,020   |    | 重量12kg   |    |
| TT2503 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵<br>360×360         | 個  | 5,220   | 5,220   |    | 重量58kg   |    |
| TT2504 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋<br>360×360用       | 枚  | 1,310   | 1,310   |    | 重量20kg   |    |
| TT2505 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵<br>450×450         | 個  | 10,000  | 10,000  |    | 重量108kg  |    |
| TT2506 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋<br>450×450用       | 枚  | 2,480   | 2,480   |    | 重量27kg   |    |
| TT2509 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵<br>600×600         | 個  | 18,300  | 18,300  |    | 重量222kg  |    |
| TT2510 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋<br>600×600用       | 枚  | 4,590   | 4,590   |    | 重量55kg   |    |
| TT2710 | L型水路T-20<br>H= 600 L=2000    | 本  | 20,570  | 20,570  |    | 重量505kg  |    |
| TT2711 | L型水路T-20<br>H= 800 L=2000    | 本  | 27,962  | 27,962  |    | 重量583kg  |    |
| TT2712 | L型水路T-20<br>H=1000 L=2000    | 本  | 35,868  | 35,868  |    | 重量662kg  |    |
| TT2713 | L型水路T-20<br>H=1200 L=2000    | 本  | 67,164  | 67,164  |    | 重量1276kg |    |
| TT2714 | L型水路T-20<br>H=1400 L=2000    | 本  | 75,158  | 75,158  |    | 重量1497kg |    |
| TT2715 | L型水路T-20<br>H=1600 L=2000    | 本  | 86,188  | 86,188  |    | 重量1642kg |    |
| TT2717 | L型水路T-20<br>H=1800 L=2000    | 本  | 133,782 | 133,782 |    | 重量2663kg |    |
| TT2719 | L型水路T-20<br>H=2000 L=2000    | 本  | 143,026 | 143,026 |    | 重量2859kg |    |
| TT2732 | L型水路T-14<br>H= 700 L=2000    | 本  | 16,092  | 16,092  |    | 重量378kg  |    |
| TT2733 | L型水路T-14<br>H= 800 L=2000    | 本  | 18,900  | 18,900  |    | 重量400kg  |    |
| TT2734 | L型水路T-14<br>H= 900 L=2000    | 本  | 24,420  | 24,420  |    | 重量530kg  |    |
| TT2735 | L型水路T-14<br>H=1000 L=2000    | 本  | 25,784  | 25,784  |    | 重量556kg  |    |
| TT2736 | L型水路T-14<br>H=1100 L=2000    | 本  | 34,956  | 34,956  |    | 重量754kg  |    |
| TT2741 | L型水路T-14<br>H=1600 L=2000    | 本  | 56,928  | 56,928  |    | 重量1202kg |    |
| TT2781 | 空気弁ボックス<br>鉄蓋 600×400用       | 個  | 85,640  | 85,640  |    | 重量54kg   |    |
| TT2782 | 空気弁ボックス<br>上部 600×400用       | 個  | 36,080  | 36,080  |    | 重量38kg   |    |
| TT2783 | 空気弁ボックス<br>中部 600×400用       | 個  | 21,520  | 21,520  |    | 重量22kg   |    |
| TT2784 | 空気弁ボックス<br>下部 600×400用       | 個  | 37,800  | 37,800  |    | 重量40kg   |    |
| TT2785 | 空気弁ボックス<br>コンクリート底板 600×400用 | 個  | 9,460   | 9,460   |    | 重量58kg   |    |
| TT2786 | 積上げボックス<br>SE24              | 個  | 28,750  | 28,750  |    | 重量45kg   |    |
| TT2787 | 積上げボックス<br>SY45              | 個  | 75,520  | 75,520  |    | 重量92kg   |    |
| TT2788 | 積上げボックス<br>B10               | 個  | 3,760   | 3,760   |    | 重量16kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2789 | 積上げボックス<br>B15                               | 個  | 4,780   | 4,780   |    | 重量18kg   |    |
| TT2790 | 積上げボックス<br>B20                               | 個  | 5,030   | 5,030   |    | 重量23kg   |    |
| TT2791 | 積上げボックス<br>B30                               | 個  | 6,640   | 6,640   |    | 重量34kg   |    |
| TT2792 | 積上げボックス<br>BC10                              | 個  | 8,770   | 8,770   |    | 重量37kg   |    |
| TT2793 | 積上げボックス<br>BD30                              | 個  | 11,900  | 11,900  |    | 重量70kg   |    |
| TT2795 | 積上げボックス<br>C10                               | 個  | 5,470   | 5,470   |    | 重量27kg   |    |
| TT2796 | 積上げボックス<br>C15                               | 個  | 7,230   | 7,230   |    | 重量33kg   |    |
| TT2797 | 積上げボックス<br>C20                               | 個  | 8,830   | 8,830   |    | 重量43kg   |    |
| TT2798 | 積上げボックス<br>D20                               | 個  | 10,050  | 10,050  |    | 重量45kg   |    |
| TT2799 | 積上げボックス<br>スラブB                              | 個  | 6,800   | 6,800   |    | 重量40kg   |    |
| TT2800 | 積上げボックス<br>スラブC                              | 個  | 10,280  | 10,280  |    | 重量68kg   |    |
| TT2912 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 189,240 | 189,240 |    | 重量3160kg |    |
| TT2933 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個  | 267,580 | 267,580 |    | 重量4470kg |    |
| TT2935 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個  | 309,380 | 309,380 |    | 重量5170kg |    |
| TT2966 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個  | 442,180 | 442,180 |    | 重量7370kg |    |
| TT2985 | ボックスカルハート/特殊製品加算額<br>横穴 φ400以下               | 箇所 | 16,100  | 16,100  |    |          |    |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1000×長2000             | 個  | 44,200  | 44,200  |    | 重量907kg  |    |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1200×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1071kg |    |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1250×長2000             | 個  | 57,500  | 57,500  |    | 重量1103kg |    |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1358kg |    |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1500×長2000             | 個  | 74,486  | 74,486  |    | 重量1299kg |    |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1630kg |    |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1750×長2000             | 個  | 94,738  | 94,738  |    | 重量1617kg |    |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1894kg |    |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2000×長2000             | 個  | 112,444 | 112,444 |    | 重量1896kg |    |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2250×長2000             | 個  | 135,990 | 135,990 |    | 重量2285kg |    |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2500×長2000             | 個  | 158,920 | 158,920 |    | 重量2780kg |    |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2750×長2000             | 個  | 187,312 | 187,312 |    | 重量3308kg |    |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量4407kg |    |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高3000×長2000             | 個  | 218,852 | 218,852 |    | 重量3918kg |    |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高 800(差筋含む)×長2000      | 個  | 37,082  | 37,082  |    | 重量613kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位             | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---|----------------|---------|---------|----|----------|----|
|        |   |                | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1000(差筋含む)×長2000 | 個              | 45,876  | 45,876  |    | 重量784kg  |    |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1200(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量975kg  |    |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1250(差筋含む)×長2000 | 個              | 58,820  | 58,820  |    | 重量980kg  |    |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1400(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量1262kg |    |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1500(差筋含む)×長2000 | 個              | 72,764  | 72,764  |    | 重量1176kg |    |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1600(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量1534kg |    |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1750(差筋含む)×長2000 | 個              | 93,030  | 93,030  |    | 重量1495kg |    |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1800(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量1798kg |    |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2000(差筋含む)×長2000 | 個              | 110,722 | 110,722 |    | 重量1773kg |    |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2200(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量2683kg |    |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2250(差筋含む)×長2000 | 個              | 134,268 | 134,268 |    | 重量2162kg |    |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2400(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量3037kg |    |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2500(差筋含む)×長2000 | 個              | 157,198 | 157,198 |    | 重量2657kg |    |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2600(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2750(差筋含む)×長2000 | 個              | 185,590 | 185,590 |    | 重量3185kg |    |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2800(差筋含む)×長2000 | 個              | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高3000(差筋含む)×長2000 | 個              | 217,130 | 217,130 |    | 重量3795kg |    |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無)<br>控 35cm           | m <sup>2</sup> | 9,000   | 9,000   |    | 重量349kg  |    |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面)<br>控 35cm                | m <sup>2</sup> | 11,526  | 11,526  |    | 重量349kg  |    |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色)<br>控 35cm            | m <sup>2</sup> | —       | —       |    | 重量349kg  |    |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス)<br>控 35cm              | m <sup>2</sup> | 12,360  | 12,360  |    | 重量290kg  |    |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=5cm(3kg/個)     | m <sup>2</sup> | 2,290   | 2,290   |    | 重量25kg   |    |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=10cm(6kg/個)    | m <sup>2</sup> | 4,390   | 4,390   |    | 重量50kg   |    |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=15cm(9kg/個)    | m <sup>2</sup> | 6,960   | 6,960   |    | 重量75kg   |    |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 35cm               | m <sup>2</sup> | 14,000  | 14,000  |    | 重量454kg  |    |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 45cm               | m <sup>2</sup> | 14,700  | 14,700  |    | 重量475kg  |    |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 50cm               | m <sup>2</sup> | 15,000  | 15,000  |    | 重量480kg  |    |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 55cm               | m <sup>2</sup> | 15,300  | 15,300  |    | 重量497kg  |    |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 75cm               | m <sup>2</sup> | 18,000  | 18,000  |    | 重量629kg  |    |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控100cm               | m <sup>2</sup> | 26,000  | 26,000  |    | 重量709kg  |    |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控125cm               | m <sup>2</sup> | 43,958  | 43,958  |    | 重量797kg  |    |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控150cm               | m <sup>2</sup> | 52,356  | 52,356  |    | 重量954kg  |    |
| TT3130 | 平ブロック<br>厚さ100mm                        | m <sup>2</sup> | 5,190   | 5,190   |    | 重量200kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT3170 | 現場打型側溝用街渠柵<br>H=200                             | 個  | 60,400 | 60,400 |    | 重量150kg |    |
| TT3171 | 現場打型側溝用街渠柵<br>H=400                             | 個  | 68,420 | 68,420 |    | 重量180kg |    |
| TT3176 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R<br>A型 150/170×200 L=600       | 本  | 1,660  | 1,660  |    | 重量45kg  |    |
| TT3177 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R<br>B型 180/205×250 L=600       | 本  | 2,550  | 2,550  |    | 重量68kg  |    |
| TT3178 | 歩車道境界ブロック(本体部)片面R<br>C型 180/210×300 L=600       | 本  | 3,450  | 3,450  |    | 重量83kg  |    |
| TT3179 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R<br>A型 150/170×200 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量38kg  |    |
| TT3186 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R<br>A型 150/190×200 L=600       | 本  | 2,482  | 2,482  |    | 重量48kg  |    |
| TT3210 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>A型 L=600                   | 本  | 1,430  | 1,430  |    | 重量20kg  |    |
| TT3211 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R<br>A型 L=600                 | 本  | 1,920  | 1,920  |    | 重量20kg  |    |
| TT3212 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 6,320  | 6,320  |    | 重量105kg |    |
| TT3213 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>A型 1段下げ L=600              | 本  | 2,884  | 2,884  |    | 重量36kg  |    |
| TT3223 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>A型 L=600                   | m  | 2,350  | 2,350  |    | 重量20kg  |    |
| TT3225 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R<br>A型 L=600                 | m  | 3,160  | 3,160  |    | 重量20kg  |    |
| TT3227 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m  | 3,160  | 3,160  |    | 重量105kg |    |
| TT3229 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>A型 1段下げ L=600              | m  | 4,750  | 4,750  |    | 重量36kg  |    |
| TT3232 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R<br>B型 180/205×250 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量56kg  |    |
| TT3234 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R<br>B型 180/230×250 L=600       | 本  | 3,748  | 3,748  |    | 重量72kg  |    |
| TT3236 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>B型 L=600                   | 本  | 2,390  | 2,390  |    | 重量25kg  |    |
| TT3238 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 16,168 | 16,168 |    | 重量162kg |    |
| TT3239 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>B型 1段下げ L=600              | 本  | 4,306  | 4,306  |    | 重量54kg  |    |
| TT3243 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>B型 L=600                   | m  | 3,940  | 3,940  |    | 重量25kg  |    |
| TT3245 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m  | 8,080  | 8,080  |    | 重量162kg |    |
| TT3246 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>B型 1段下げ L=600              | m  | 7,100  | 7,100  |    | 重量54kg  |    |
| TT3252 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R<br>C型 180/210×300 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量61kg  |    |
| TT3254 | 歩車道境界ブロック(本体部)両面R<br>C型 180/240×300 L=600       | 本  | 4,606  | 4,606  |    | 重量89kg  |    |
| TT3256 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>C型 L=600                   | 本  | 2,390  | 2,390  |    | 重量25kg  |    |
| TT3258 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 19,904 | 19,904 |    | 重量186kg |    |
| TT3259 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>C型 1段下げ L=600              | 本  | 5,338  | 5,338  |    | 重量67kg  |    |
| TT3263 | 歩車道境界ブロック(乗入部)片面R<br>C型 L=600                   | m  | 3,940  | 3,940  |    | 重量25kg  |    |
| TT3265 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R<br>C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | m  | 9,950  | 9,950  |    | 重量186kg |    |
| TT3266 | 歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R<br>C型 1段下げ L=600              | m  | 8,800  | 8,800  |    | 重量67kg  |    |
| TT3280 | 地先境界ブロック A<br>120X120X600                       | 本  | 930    | 930    |    | 重量21kg  |    |
| TT3282 | 地先境界ブロック B<br>150X120X600                       | 本  | 1,120  | 1,120  |    | 重量26kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準       |
|--------|---|----|---------|---------|----|---------|----------|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |          |
| TT3284 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C<br>150X150X600                            | 本  | 1,330   | 1,330   |    | 重量32kg  |          |
| TT3291 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ<br>18×18×45cm                         | 個  | 1,630   | 1,630   |    | 重量27kg  |          |
| TT3292 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ<br>20×20×45cm                         | 個  | 2,150   | 2,150   |    | 重量37kg  |          |
| TT3297 | 境界標柱<br>120X120X900                                   | 本  | 2,900   | 2,900   |    | 重量30kg  |          |
| TT3298 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ)<br>300×300×60                     | 個  | 772     | 772     |    | 重量13kg  |          |
| TT3299 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ)<br>300×300×80                     | 個  | 844     | 844     |    | 重量16kg  |          |
| TT3311 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                       | m2 | 5,660   | 5,660   |    | 重量140kg |          |
| TT3312 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                       | m2 | 6,540   | 6,540   |    | 重量185kg |          |
| TT3316 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                      | m2 | 5,922   | 5,922   |    | 重量123kg |          |
| TT3317 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                      | m2 | 6,690   | 6,690   |    | 重量160kg |          |
| TT3321 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ<br>視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                  | m2 | 7,716   | 7,716   |    | 重量144kg |          |
| TT3351 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)    | 個  | 48,720  | 48,720  |    | 重量630kg |          |
| TT3352 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m) | 個  | 51,124  | 51,124  |    | 重量666kg |          |
| TT3353 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)    | 個  | 53,870  | 53,870  |    | 重量705kg |          |
| TT3354 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)    | 個  | 56,502  | 56,502  |    | 重量743kg |          |
| TT3355 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)    | 個  | 59,334  | 59,334  |    | 重量781kg |          |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ<br>有効厚 12cm                                 | m2 | 4,840   | 4,840   |    | 重量100kg |          |
| TT4002 | 含水爆薬<br>25×100  | kg | 2,540   | 2,320   | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4055 | 水   | m3 | 236     | 236     |    |         |          |
| TT4060 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ  | t  | 469,000 | 469,000 |    |         |          |
| TT4061 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ  | t  | 469,000 | 469,000 |    |         |          |
| TT4062 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                 | t  | 547,000 | 547,000 |    |         |          |
| TT4063 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                 | t  | 547,000 | 547,000 |    |         |          |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 5. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準     |
|--------|-----------------------------------|----|---------|---------|----|---------|--------|
|        |                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |        |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6.5.1 |
| TT5001 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(t当り)         | t  | 148,000 | 148,000 |    |         |        |
| TT5002 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(kg当たり)       | kg | 149     | 149     |    |         |        |
| TT5003 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(t当り)         | t  | 146,000 | 146,000 |    |         |        |
| TT5004 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(kg当り)        | kg | 147     | 147     |    |         |        |
| TT5005 | 丸鋼<br>SS400 径29～32mm(t当り)         | t  | 147,000 | 147,000 |    |         |        |
| TT5007 | 丸鋼<br>SS400 径34～42mm(t当り)         | t  | 149,000 | 149,000 |    |         |        |
| TT5009 | 丸鋼<br>SS400 径44～50mm(t当り)         | t  | 155,000 | 155,000 |    |         |        |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 75mm×4m          | 本  | 21,310  | 21,310  |    | 重量61kg  |        |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 100mm×4m         | 本  | 27,390  | 27,390  |    | 重量79kg  |        |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 150mm×5m         | 本  | 51,310  | 51,310  |    | 重量141kg |        |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 200mm×5m         | 本  | 67,670  | 67,670  |    | 重量187kg |        |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 75mm×4m          | 本  | 19,990  | 19,990  |    | 重量59kg  |        |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 100mm×4m         | 本  | 25,870  | 25,870  |    | 重量77kg  |        |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 150mm×5m         | 本  | 46,300  | 46,300  |    | 重量140kg |        |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 200mm×5m         | 本  | 67,950  | 67,950  |    | 重量185kg |        |
| TT5112 | 等辺山形鋼<br>SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t  | ***     | ***     |    |         |        |
| TT5123 | H形鋼<br>SS400 150×150×7×10 mm      | t  | ***     | ***     |    |         |        |
| TT5132 | 普通鋼板<br>無規格 厚板 6～8 mm             | t  | ***     | ***     |    |         |        |
| TT5133 | 中・厚板<br>無規格 厚板 16～25 mm           | kg | ***     | ***     |    |         |        |
| TT5198 | カーブレール<br>Gr-A-4E 塗装(白)           | m  | 11,260  | 11,260  |    | 重量26kg  |        |
| TT5199 | カーブレール<br>Gr-A-2B 塗装(白)           | m  | 11,160  | 11,160  |    | 重量26kg  |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

杓岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要     | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|--------|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |        |    |
| TT5200 | カーブレール<br>Gr-A-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 12,660 | 12,660 |    | 重量26kg |    |
| TT5201 | カーブレール<br>Gr-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 12,560 | 12,560 |    | 重量26kg |    |
| TT5207 | カーブレール<br>Gr-B-4E 塗装(白)                    | m  | 8,600  | 8,600  |    | 重量19kg |    |
| TT5208 | カーブレール<br>Gr-B-2B 塗装(白)                    | m  | 8,650  | 8,650  |    | 重量20kg |    |
| TT5209 | カーブレール<br>Gr-C-4E 塗装(白)                    | m  | 7,250  | 7,250  |    | 重量16kg |    |
| TT5211 | カーブレール<br>Gr-C-2B 塗装(白)                    | m  | 7,420  | 7,420  |    | 重量16kg |    |
| TT5213 | カーブレール<br>Gr-B-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 9,960  | 9,960  |    | 重量19kg |    |
| TT5215 | カーブレール<br>Gr-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,010 | 10,010 |    | 重量20kg |    |
| TT5217 | カーブレール<br>Gr-C-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 8,610  | 8,610  |    | 重量16kg |    |
| TT5219 | カーブレール<br>Gr-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 8,780  | 8,780  |    | 重量16kg |    |
| TT5222 | カーブパイプ<br>Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 20,790 | 20,790 |    | 重量39kg |    |
| TT5223 | カーブパイプ<br>Gp-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 15,790 | 15,790 |    | 重量29kg |    |
| TT5225 | カーブパイプ<br>Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 15,180 | 15,180 |    | 重量28kg |    |
| TT5227 | カーブパイプ<br>Gp-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 11,710 | 11,710 |    | 重量21kg |    |
| TT5228 | カーブパイプ<br>Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用              | m  | 11,400 | 11,400 |    | 重量20kg |    |
| TT5229 | カーブパイプ<br>Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 13,650 | 13,650 |    | 重量25kg |    |
| TT5230 | カーブパイプ<br>Gp-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,380 | 10,380 |    | 重量18kg |    |
| TT5232 | カーブパイプ<br>Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 19,390 | 19,390 |    | 重量39kg |    |
| TT5233 | カーブパイプ<br>Gp-A-2B 塗装(白)                    | m  | 14,390 | 14,390 |    | 重量29kg |    |
| TT5235 | カーブパイプ<br>Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 13,780 | 13,780 |    | 重量28kg |    |
| TT5237 | カーブパイプ<br>Gp-B-2B 塗装(白)                    | m  | 10,310 | 10,310 |    | 重量21kg |    |
| TT5239 | カーブパイプ<br>Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 12,250 | 12,250 |    | 重量25kg |    |
| TT5240 | カーブパイプ<br>Gp-C-2B 塗装(白)                    | m  | 9,050  | 9,050  |    | 重量18kg |    |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 7,320  | 7,320  |    | 重量13kg |    |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)   | m  | 7,400  | 7,400  |    | 重量14kg |    |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>土中建込                 | m  | 8,080  | 8,080  |    | 重量15kg |    |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)        | m  | 7,010  | 7,010  |    | 重量12kg |    |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 7,080  | 7,080  |    | 重量13kg |    |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                  | m  | 7,810  | 7,810  |    | 重量14kg |    |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 7,810  | 7,810  |    | 重量13kg |    |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 7,880  | 7,880  |    | 重量13kg |    |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>土中建込               | m  | 8,650  | 8,650  |    | 重量15kg |    |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 9,850  | 9,850  |    | 重量13kg |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 10,000  | 10,000  |    | 重量14kg  |    |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>土中建込                  | m  | 10,550  | 10,550  |    | 重量15kg  |    |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 23,010  | 23,010  |    | 重量51kg  |    |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 27,920  | 27,920  |    | 重量62kg  |    |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 32,720  | 32,720  |    | 重量72kg  |    |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 36,630  | 36,630  |    | 重量83kg  |    |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 116,330 | 116,330 |    | 重量133kg |    |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 152,920 | 152,920 |    | 重量192kg |    |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 200,600 | 200,600 |    | 重量260kg |    |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 249,020 | 249,020 |    | 重量302kg |    |
| TT5331 | ノフルム工法 自穿孔ロッド<br>(HDZ55) φ28.5 L=1.0m       | 本  | 4,310   | 4,310   |    | 重量4kg   |    |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 5,750   | 5,750   |    | 重量9kg   |    |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色)<br>土中建込                 | m  | 6,360   | 6,360   |    | 重量11kg  |    |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)      | m  | 5,550   | 5,550   |    | 重量9kg   |    |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ)<br>土中建込                | m  | 6,150   | 6,150   |    | 重量11kg  |    |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 6,220   | 6,220   |    | 重量10kg  |    |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 6,280   | 6,280   |    | 重量10kg  |    |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色)<br>土中建込               | m  | 6,840   | 6,840   |    | 重量11kg  |    |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.0m          | 本  | 2,500   | 2,500   |    | 重量5kg   |    |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.5m          | 本  | 3,120   | 3,120   |    | 重量6kg   |    |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.0m          | 本  | 3,740   | 3,740   |    | 重量7kg   |    |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.5m          | 本  | 4,360   | 4,360   |    | 重量8kg   |    |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.0m          | 本  | 4,990   | 4,990   |    | 重量9kg   |    |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.5m          | 本  | 5,600   | 5,600   |    | 重量10kg  |    |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=5.0m          | 本  | 6,210   | 6,210   |    | 重量11kg  |    |
| TT5426 | PC鋼より線 ストレート 径12.4mm A種<br>0.729kg/m        | kg | 464     | 464     |    |         |    |
| TT5427 | PC鋼より線 ストレート 径15.2mm A種<br>1.101kg/m        | kg | 473     | 473     |    |         |    |
| TT5428 | PC鋼より線 ストレート 径17.8mm<br>1.652kg/m           | kg | 494     | 494     |    |         |    |
| TT5429 | PC鋼より線 ストレート 径19.3mm<br>1.931kg/m           | kg | 501     | 501     |    |         |    |
| TT5430 | PC鋼より線 ストレート 径21.8mm<br>2.482kg/m           | kg | 506     | 506     |    |         |    |
| TT5431 | PC鋼より線 ストレート 径12.7mm B種<br>0.774kg/m        | kg | 471     | 471     |    |         |    |
| TT5432 | PC鋼より線 ストレート 径15.2mm B種<br>1.101kg/m        | kg | 485     | 485     |    |         |    |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径13mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 418     | 418     |    |         |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 概要      | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径16mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 366     | 366     |    |         |    |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径19mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 349     | 349     |    |         |    |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 331     | 331     |    |         |    |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 309     | 309     |    |         |    |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 323     | 323     |    |         |    |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t<br>径200mm                  | 個  | 82,370  | 82,370  |    | 重量107kg |    |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 130,740 | 130,740 |    | 重量174kg |    |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 235,240 | 235,240 |    | 重量324kg |    |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 215,810 | 215,810 |    | 重量281kg |    |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 371,880 | 371,880 |    | 重量488kg |    |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型)曲柱35t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 410,420 | 410,420 |    | 重量542kg |    |
| TT5496 | 防舷材<br>V型150H×1000L                        | m  | 113,330 | 113,330 |    | 重量33kg  |    |
| TT5497 | 防舷材<br>V型200H×1000L                        | m  | 184,600 | 184,600 |    | 重量60kg  |    |
| TT5498 | 防舷材<br>V型250H×1000L                        | m  | 234,870 | 234,870 |    | 重量87kg  |    |
| TT5499 | 防舷材<br>V型300H×1000L                        | m  | 291,320 | 291,320 |    | 重量132kg |    |
| TT5500 | 防舷材<br>V型400H×1000L                        | m  | 485,440 | 485,440 |    | 重量244kg |    |
| TT5501 | 防舷材<br>V型500H×1000L                        | m  | 744,640 | 744,640 |    | 重量364kg |    |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型130H用       | 個  | 5,860   | 5,860   |    | 重量1kg   |    |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型150H用       | 個  | 6,070   | 6,070   |    | 重量1kg   |    |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型200H用       | 個  | 9,440   | 9,440   |    | 重量1kg   |    |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型250H用       | 個  | 9,440   | 9,440   |    | 重量1kg   |    |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型300H用       | 個  | 15,420  | 15,420  |    | 重量2kg   |    |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型400H用       | 個  | 19,540  | 19,540  |    | 重量4kg   |    |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む<br>ステンレス製 V型500H用       | 個  | 19,540  | 19,540  |    | 重量4kg   |    |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型130H用      | 個  | 8,790   | 8,790   |    | 重量1kg   |    |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型150H用      | 個  | 9,270   | 9,270   |    | 重量1kg   |    |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型200H用      | 個  | 18,520  | 18,520  |    | 重量2kg   |    |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型250H用      | 個  | 18,520  | 18,520  |    | 重量2kg   |    |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型300H用      | 個  | 32,730  | 32,730  |    | 重量3kg   |    |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型400H用      | 個  | 39,040  | 39,040  |    | 重量4kg   |    |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず<br>ステンレス製 V型500H用      | 個  | 39,040  | 39,040  |    | 重量4kg   |    |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)<br>ステンレス 径60.5×幅700×高650 | 本  | 50,530  | 50,530  |    | 重量13kg  |    |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 150H×150W             | m  | 23,540  | 23,540  |    | 重量54kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位             | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---|----------------|---------|---------|----|---------|----|
|        |   |                | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 200H×200W                            | m              | 38,560  | 38,560  |    | 重量96kg  |    |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm)  | m <sup>2</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT5527 | ポ <sup>レ</sup> リエステル製不織布<br>t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)           | m <sup>2</sup> | 1,810   | 1,810   |    |         |    |
| TT5531 | コーナ <sup>プ</sup> レート(ステンレス製)<br>L=1.0m 9kg                | m              | 18,090  | 18,090  |    | 重量9kg   |    |
| TT5534 | けい船環(ステンレス製)<br>径25mm リン <sup>ク</sup> 径200mm              | 個              | 34,770  | 34,770  |    | 重量7kg   |    |
| TT5535 | 後付けい船環(SUS) 樹脂カ <sup>ブ</sup> セル含む                         | 組              | 34,950  | 34,950  |    | 重量5kg   |    |
| TT5541 | 防舷材<br>漁港型100H×1000L                                      | m              | 82,600  | 82,600  |    | 重量30kg  |    |
| TT5542 | 防舷材<br>漁港型130H×1000L                                      | m              | 93,490  | 93,490  |    | 重量39kg  |    |
| TT5543 | 防舷材<br>漁港型150H×1000L                                      | m              | 125,490 | 125,490 |    | 重量49kg  |    |
| TT5544 | 防舷材<br>漁港型200H×1000L                                      | m              | 205,800 | 205,800 |    | 重量80kg  |    |
| TT5545 | 防舷材<br>漁港型250H×1000L                                      | m              | 276,130 | 276,130 |    | 重量113kg |    |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型100H用                                    | 個              | 5,770   | 5,770   |    | 重量1kg   |    |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型130H用                                    | 個              | 5,770   | 5,770   |    | 重量1kg   |    |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型150H用                                    | 個              | 6,070   | 6,070   |    | 重量1kg   |    |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型200H用                                    | 個              | 9,450   | 9,450   |    | 重量2kg   |    |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型250H用                                    | 個              | 9,590   | 9,590   |    | 重量2kg   |    |
| TT5604 | ライナ <sup>プ</sup> レート<br>D=3.5m t=3.2mm                    | m              | 238,740 | 238,740 |    | 重量474kg |    |
| TT5605 | ライナ <sup>プ</sup> レート<br>D=3.5m t=4.5mm                    | m              | 326,500 | 326,500 |    | 重量650kg |    |
| TT5606 | ライナ <sup>プ</sup> レート<br>D=3.5m t=6.0mm                    | m              | 429,530 | 429,530 |    | 重量853kg |    |
| TT5612 | ライナ <sup>プ</sup> レート<br>D=3.5m t=2.7mm                    | m              | 207,060 | 207,060 |    | 重量406kg |    |
| TT5632 | 補強リ <sup>ン</sup> ク(ライナ <sup>プ</sup> レート用)<br>D=3.5m       | 組              | 217,100 | 217,100 |    | 重量310kg |    |
| TT6044 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>18-8-20 W/C=60%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6045 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>18-12-20 W/C=60%以下 | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6046 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>21-8-20 W/C=55%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6047 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>21-12-20 W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6050 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>24-8-20 W/C=55%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6051 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>24-12-20 W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6067 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>18-8-40 W/C=60%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6068 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>18-12-40 W/C=60%以下 | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6069 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>21-8-40 W/C=55%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6070 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>21-12-40 W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6071 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>24-8-40 W/C=55%以下  | m <sup>3</sup> | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6072 | 生コンボ <sup>ル</sup> トランド <sup>ン</sup><br>24-12-40 W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 31,100  | 31,100  |    |         |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT6089 | 生コン 高炉<br>18-8-20 W/C=60%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6090 | 生コン 高炉<br>18-12-20 W/C=60%以下  | m3 | 30,600 | 30,600 |    |    |    |
| TT6091 | 生コン 高炉<br>21-8-20 W/C=55%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6092 | 生コン 高炉<br>21-12-20 W/C=55%以下  | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6095 | 生コン 高炉<br>24-8-20 W/C=55%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6096 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=55%以下  | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6098 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=50%以下  | m3 | 31,850 | 31,850 |    |    |    |
| TT6101 | 生コン 高炉<br>30-12-20 W/C=50%以下  | m3 | 31,850 | 31,850 |    |    |    |
| TT6113 | 生コン 高炉<br>18-8-40 W/C=60%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6114 | 生コン 高炉<br>18-12-40 W/C=60%以下  | m3 | 30,600 | 30,600 |    |    |    |
| TT6115 | 生コン 高炉<br>21-8-40 W/C=55%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6116 | 生コン 高炉<br>21-12-40 W/C=55%以下  | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6117 | 生コン 高炉<br>24-8-40 W/C=55%以下   | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6118 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=55%以下  | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6120 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=50%以下  | m3 | 31,850 | 31,850 |    |    |    |
| TT6134 | 生コン 早強<br>18-8-20 W/C=60%以下   | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6135 | 生コン 早強<br>18-12-20 W/C=60%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6136 | 生コン 早強<br>21-8-20 W/C=55%以下   | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6137 | 生コン 早強<br>21-12-20 W/C=55%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6140 | 生コン 早強<br>24-8-20 W/C=55%以下   | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6141 | 生コン 早強<br>24-12-20 W/C=55%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6157 | 生コン 早強<br>18-8-40 W/C=60%以下   | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6158 | 生コン 早強<br>18-12-40 W/C=60%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6159 | 生コン 早強<br>21-8-40 W/C=55%以下   | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6160 | 生コン 早強<br>21-12-40 W/C=55%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6162 | 生コン 早強<br>24-12-40 W/C=55%以下  | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TC9201 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ66mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9202 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ66mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9203 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ66mm 礫混じり土砂     | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9204 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ66mm 玉石混じり土砂    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9205 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ66mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9211 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ86mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9212 | 市場単価 土質ポーリング <sup>®</sup> (深度50m以下)<br>オールコアポーリング <sup>®</sup> φ86mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC9213 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9214 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9215 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9216 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9217 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9218 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9219 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC9220 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***       | ***       |    |    |    |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                          | t  | 59,000    | 59,000    |    |    |    |
| TC1002 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合                | t  | 64,900    | 64,900    |    |    |    |
| TC1003 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合                    | t  | 73,750    | 73,750    |    |    |    |
| TC1004 | 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物<br>夜間作業及び時間的制約を受ける場合          | t  | 81,125    | 81,125    |    |    |    |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>場所打杭用かご筋(無溶接工法)                | t  | 45,500    | 45,500    |    |    |    |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D19+D19                 | 箇所 | 535       | 535       |    |    |    |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D22+D22                 | 箇所 | 561       | 561       |    |    |    |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D25+D25                 | 箇所 | 577       | 577       |    |    |    |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D29+D29                 | 箇所 | 795       | 795       |    |    |    |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D32+D32                 | 箇所 | 951       | 951       |    |    |    |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D35+D35                 | 箇所 | 1,383     | 1,383     |    |    |    |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D38+D38                 | 箇所 | 1,986     | 1,986     |    |    |    |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D41+D41                 | 箇所 | 3,154     | 3,154     |    |    |    |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工(かゝり圧接工)〈材工共〉<br>D51+D51                 | 箇所 | 4,520     | 4,520     |    |    |    |
| TC1041 | 4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                       | t  | 59,590    | 59,590    |    |    |    |
| TC1042 | 4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                       | t  | 60,770    | 60,770    |    |    |    |
| TC1043 | 4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                       | t  | 61,950    | 61,950    |    |    |    |
| TC1044 | 4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合           | t  | 65,549    | 65,549    |    |    |    |
| TC1045 | 4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合           | t  | 66,847    | 66,847    |    |    |    |
| TC1046 | 4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合           | t  | 68,145    | 68,145    |    |    |    |
| TC1047 | 4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合               | t  | 74,487.5  | 74,487.5  |    |    |    |
| TC1048 | 4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合               | t  | 75,962.5  | 75,962.5  |    |    |    |
| TC1049 | 4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合               | t  | 77,437.5  | 77,437.5  |    |    |    |
| TC1050 | 4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約           | t  | 81,936.25 | 81,936.25 |    |    |    |
| TC1051 | 4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約           | t  | 83,558.75 | 83,558.75 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC1052 | 4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約           | t  | 85,181.25 | 85,181.25 |    |    |    |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置 厚6cm            | m2 | 7,020     | 7,020     |    |    |    |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置 厚8cm            | m2 | 7,810     | 7,810     |    |    |    |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置 厚6cm            | m2 | 7,370     | 7,370     |    |    |    |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置 厚8cm            | m2 | 8,160     | 8,160     |    |    |    |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,170     | 7,170     |    |    |    |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 7,960     | 7,960     |    |    |    |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,520     | 7,520     |    |    |    |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 8,310     | 8,310     |    |    |    |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ)<br>撤去 再使用              | m2 | 1,550     | 1,550     |    |    |    |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ)<br>撤去 とりこわし            | m2 | 650       | 650       |    |    |    |
| TC1331 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E 塗装品             | m  | 12,812    | 12,812    |    |    |    |
| TC1332 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E 塗装品             | m  | 10,073    | 10,073    |    |    |    |
| TC1333 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 C-4E 塗装品             | m  | 8,712     | 8,712     |    |    |    |
| TC1334 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E 塗装品            | m  | 23,068    | 23,068    |    |    |    |
| TC1335 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E 塗装品            | m  | 18,954    | 18,954    |    |    |    |
| TC1362 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 A-2B 塗装品         | m  | 13,710    | 13,710    |    |    |    |
| TC1363 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 B-2B 塗装品         | m  | 11,034    | 11,034    |    |    |    |
| TC1364 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 C-2B 塗装品         | m  | 9,877     | 9,877     |    |    |    |
| TC1368 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Am-2B 塗装品        | m  | 24,171    | 24,171    |    |    |    |
| TC1369 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Bm-2B 塗装品        | m  | 20,055    | 20,055    |    |    |    |
| TC1401 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E メッキ品            | m  | 13,620    | 13,620    |    |    |    |
| TC1402 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E メッキ品            | m  | 10,641    | 10,641    |    |    |    |
| TC1403 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E メッキ品           | m  | 24,381    | 24,381    |    |    |    |
| TC1404 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E メッキ品           | m  | 19,964    | 19,964    |    |    |    |
| TC1430 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 A-2B メッキ品        | m  | 14,517    | 14,517    |    |    |    |
| TC1431 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 B-2B メッキ品        | m  | 11,742    | 11,742    |    |    |    |
| TC1434 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Am-2B メッキ品       | m  | 25,486    | 25,486    |    |    |    |
| TC1435 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Bm-2B メッキ品       | m  | 21,166    | 21,166    |    |    |    |
| TC1460 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 S 支柱間隔2m             | m  | 3,080     | 3,080     |    |    |    |
| TC1461 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 A、B、C 支柱間隔4m         | m  | 1,310     | 1,310     |    |    |    |
| TC1462 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m         | m  | 1,800     | 1,800     |    |    |    |
| TC1463 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m      | m  | 2,290     | 2,290     |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----------------|--------|--------|----|----|----|
|        |   |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC1464 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 S 支柱間隔1m        | m              | 2,660  | 2,660  |    |    |    |
| TC1465 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m    | m              | 1,550  | 1,550  |    |    |    |
| TC1466 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m    | m              | 2,020  | 2,020  |    |    |    |
| TC1467 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m              | 1,550  | 1,550  |    |    |    |
| TC1472 | 市場単価 ガートレール設置工〈手間のみ〉<br>部材設置 レール設置 A、B、C        | m              | 820    | 820    |    |    |    |
| TC1474 | 市場単価 ガートレール設置工〈手間のみ〉<br>部材設置 レール設置 Am、Bm        | m              | 1,630  | 1,630  |    |    |    |
| TC1491 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 S             | m              | 1,270  | 1,270  |    |    |    |
| TC1492 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 A、B、C         | m              | 640    | 640    |    |    |    |
| TC1494 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 Am、Bm         | m              | 1,270  | 1,270  |    |    |    |
| TC1497 | 市場単価 ガートレール撤去〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp      | m              | 640    | 640    |    |    |    |
| TC1520 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m    | m              | 452    | 452    |    |    |    |
| TC1521 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m    | m              | 228    | 228    |    |    |    |
| TC1522 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔2m          | m              | 1,090  | 1,090  |    |    |    |
| TC1523 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔4m          | m              | 550    | 550    |    |    |    |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚5cm                       | m <sup>2</sup> | 6,261  | 6,261  |    |    |    |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚6cm                       | m <sup>2</sup> | 6,442  | 6,442  |    |    |    |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚7cm                       | m <sup>2</sup> | 6,832  | 6,832  |    |    |    |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚8cm                       | m <sup>2</sup> | 7,502  | 7,502  |    |    |    |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚9cm                       | m <sup>2</sup> | 7,863  | 7,863  |    |    |    |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉<br>厚10cm                      | m <sup>2</sup> | 8,253  | 8,253  |    |    |    |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚10cm                    | m <sup>2</sup> | 8,190  | 8,190  |    |    |    |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚15cm                    | m <sup>2</sup> | 10,242 | 10,242 |    |    |    |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚20cm                    | m <sup>2</sup> | 12,601 | 12,601 |    |    |    |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>種子散布工                      | m <sup>2</sup> | 242    | 242    |    |    |    |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚1cm                 | m <sup>2</sup> | 1,239  | 1,239  |    |    |    |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚2cm                 | m <sup>2</sup> | 2,118  | 2,118  |    |    |    |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚3cm                 | m <sup>2</sup> | 2,927  | 2,927  |    |    |    |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚3cm                 | m <sup>2</sup> | 5,036  | 5,036  |    |    |    |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚4cm                 | m <sup>2</sup> | 5,795  | 5,795  |    |    |    |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚5cm                 | m <sup>2</sup> | 6,424  | 6,424  |    |    |    |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚6cm                 | m <sup>2</sup> | 7,403  | 7,403  |    |    |    |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚7cm                 | m <sup>2</sup> | 8,132  | 8,132  |    |    |    |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚8cm                 | m <sup>2</sup> | 9,101  | 9,101  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋無                  | m2 | 875       | 875       |    |    |    |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋付                  | m2 | 2,212     | 2,212     |    |    |    |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生マット工 肥料袋付              | m2 | 2,532     | 2,532     |    |    |    |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 標準品          | m2 | 910       | 910       |    |    |    |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 環境品          | m2 | 1,292     | 1,292     |    |    |    |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生筋工 人工筋芝(種子帯)           | m2 | 1,334     | 1,334     |    |    |    |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>筋芝工 野芝・高麗芝               | m2 | 1,524     | 1,524     |    |    |    |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>張芝工 野芝・高麗芝(全面張)          | m2 | 1,966     | 1,966     |    |    |    |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚10cm                | m2 | 10,610    | 10,610    |    |    |    |
| TC1609 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面150×150                    | m  | 9,865     | 9,865     |    |    |    |
| TC1610 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面200×200                    | m  | 12,246    | 12,246    |    |    |    |
| TC1611 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面300×300                    | m  | 19,228    | 19,228    |    |    |    |
| TC1612 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面400×400                    | m  | 30,684    | 30,684    |    |    |    |
| TC1613 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面500×500                    | m  | 42,413    | 42,413    |    |    |    |
| TC1614 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>梁断面600×600                    | m  | 56,413    | 56,413    |    |    |    |
| TC1630 | 市場単価 吹付砕工[加算額]<br>水切りモルタル・コンクリート                | m3 | 68,051    | 68,051    |    |    |    |
| TC1632 | 市場単価 吹付砕工[加算額]<br>表面コーティング                      | m2 | 1,410     | 1,410     |    |    |    |
| TC1634 | 市場単価 吹付砕工[加算額]<br>間詰モルタル・コンクリート                 | m3 | 68,051    | 68,051    |    |    |    |
| TC1640 | 市場単価 吹付砕工〈材工共〉<br>ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ヒン設置       | m2 | 2,068     | 2,068     |    |    |    |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 軽量型                  | m  | 39,966    | 39,966    |    |    |    |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 普通型                  | m  | 42,919    | 42,919    |    |    |    |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 129,382   | 129,382   |    |    |    |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 106,382   | 106,382   |    |    |    |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 136,458   | 136,458   |    |    |    |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 111,458   | 111,458   |    |    |    |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 舗装厚内型 後付工法          | m  | 38,000    | 38,000    |    |    |    |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 先付工法          | m  | 32,300    | 32,300    |    |    |    |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 後付工法          | m  | 36,300    | 36,300    |    |    |    |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 67,000    | 67,000    |    |    |    |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 60,400    | 60,400    |    |    |    |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 85,300    | 85,300    |    |    |    |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 74,100    | 74,100    |    |    |    |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>本体材料費 舗装厚内型             | m3 | 1,502,400 | 1,502,400 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>特殊合材費 床版箱抜型               | m3 | 906,120 | 906,120 |    |    |    |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>伸縮金物費 床版箱抜型               | m  | 37,004  | 37,004  |    |    |    |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下           | m2 | 5,898   | 5,898   |    |    |    |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下      | m2 | 7,796   | 7,796   |    |    |    |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下     | m2 | 9,244   | 9,244   |    |    |    |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下           | m2 | 7,518   | 7,518   |    |    |    |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下     | m2 | 9,676   | 9,676   |    |    |    |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101        | m2 | 5,878   | 5,878   |    |    |    |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102        | m2 | 7,235   | 7,235   |    |    |    |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103        | m2 | 6,486   | 6,486   |    |    |    |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104        | m2 | 7,844   | 7,844   |    |    |    |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201        | m2 | 9,628   | 9,628   |    |    |    |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202        | m2 | 11,035  | 11,035  |    |    |    |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203        | m2 | 10,636  | 10,636  |    |    |    |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204        | m2 | 11,944  | 11,944  |    |    |    |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301        | m2 | 6,561   | 6,561   |    |    |    |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302        | m2 | 8,119   | 8,119   |    |    |    |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303        | m2 | 7,518   | 7,518   |    |    |    |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304        | m2 | 8,976   | 8,976   |    |    |    |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401        | m2 | 9,981   | 9,981   |    |    |    |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402        | m2 | 11,539  | 11,539  |    |    |    |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501        | m2 | 6,652   | 6,652   |    |    |    |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502        | m2 | 8,010   | 8,010   |    |    |    |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601        | m2 | 6,718   | 6,718   |    |    |    |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602        | m2 | 7,473   | 7,473   |    |    |    |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 ムッキ品 φ60.5           | 基  | 43,722  | 43,722  |    |    |    |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 ムッキ品 φ76.3           | 基  | 49,897  | 49,897  |    |    |    |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 ムッキ品 φ89.1           | 基  | 70,302  | 70,302  |    |    |    |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 ムッキ品 φ101.6          | 基  | 83,678  | 83,678  |    |    |    |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 44,622  | 44,622  |    |    |    |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 51,297  | 51,297  |    |    |    |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 73,002  | 73,002  |    |    |    |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 43,522  | 43,522  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>単柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 49,497  | 49,497  |    |    |    |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>単柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 70,202  | 70,202  |    |    |    |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 ムッキ品 φ60.5           | 基  | 86,244  | 86,244  |    |    |    |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 ムッキ品 φ76.3           | 基  | 98,193  | 98,193  |    |    |    |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 ムッキ品 φ89.1           | 基  | 138,805 | 138,805 |    |    |    |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 ムッキ品 φ101.6          | 基  | 163,155 | 163,155 |    |    |    |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 87,944  | 87,944  |    |    |    |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 100,993 | 100,993 |    |    |    |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 143,805 | 143,805 |    |    |    |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 85,744  | 85,744  |    |    |    |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 97,493  | 97,493  |    |    |    |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共)<br>複柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 137,805 | 137,805 |    |    |    |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置 (手間のみ)<br>片持式 1基総質量 400kg未満             | 基  | 34,200  | 34,200  |    |    |    |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置 (手間のみ)<br>片持式 1基総質量 400kg以上             | 基  | 45,500  | 45,500  |    |    |    |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置 (手間のみ)<br>門型式 1スパン 10m未満                | 基  | 154,000 | 154,000 |    |    |    |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置 (手間のみ)<br>門型式 1スパン 10m以上20m未満           | 基  | 164,000 | 164,000 |    |    |    |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置 (手間のみ)<br>門型式 1スパン 20m以上                | 基  | 176,000 | 176,000 |    |    |    |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>広角プリズム 2m2未満                 | m2 | 165,205 | 165,205 |    |    |    |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>広角プリズム 2m2以上                 | m2 | 153,179 | 153,179 |    |    |    |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>封入プリズム・封入レンズ 2m2未満           | m2 | 84,905  | 84,905  |    |    |    |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2未満       | m2 | 105,205 | 105,205 |    |    |    |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2以上       | m2 | 92,879  | 92,879  |    |    |    |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置 (材工共)<br>封入プリズム・封入レンズ 2m2以上           | m2 | 72,179  | 72,179  |    |    |    |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置 (手間のみ)<br>1枚あたり 2.0m2未満               | m2 | 15,100  | 15,100  |    |    |    |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置 (手間のみ)<br>1枚あたり 2.0m2以上               | m2 | 6,940   | 6,940   |    |    |    |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置 (手間のみ)<br>路線番号、警戒、規制、指示標識               | 基  | 4,000   | 4,000   |    |    |    |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共><br>信号アーム部に取付                 | 基  | 11,227  | 11,227  |    |    |    |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共><br>照明柱、既設標識柱に取付              | 基  | 16,464  | 16,464  |    |    |    |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ><br>歩道橋に取付                   | 基  | 16,100  | 16,100  |    |    |    |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置 (材工共)<br>1基当りコンクリート容量 4m3未満            | m3 | 129,875 | 129,875 |    |    |    |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置 (材工共)<br>1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満       | m3 | 113,575 | 113,575 |    |    |    |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置 (材工共)<br>1基当りコンクリート容量 6m3以上            | m3 | 103,875 | 103,875 |    |    |    |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ><br>単柱式 φ60.5～φ101.6         | 基  | 17,200  | 17,200  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 概要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ><br>複柱式 φ60.5～φ101.6      | 基  | 31,900  | 31,900  |    |    |    |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去<手間のみ><br>片持式 1基総質量 400kg未満           | 基  | 21,400  | 21,400  |    |    |    |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去<手間のみ><br>片持式 1基総質量 400kg以上           | 基  | 28,500  | 28,500  |    |    |    |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去<手間のみ><br>門型式 1スパン10m未満               | 基  | 100,000 | 100,000 |    |    |    |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去<手間のみ><br>門型式 1スパン10以上20m未満           | 基  | 109,000 | 109,000 |    |    |    |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去<手間のみ><br>門型式 1スパン20m以上               | 基  | 117,000 | 117,000 |    |    |    |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去<手間のみ><br>警戒・規制・指示・路線番号標識             | 基  | 2,350   | 2,350   |    |    |    |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去<手間のみ><br>2m2/枚未満                     | m2 | 8,260   | 8,260   |    |    |    |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去<手間のみ><br>2m2/枚以上                     | m2 | 4,640   | 4,640   |    |    |    |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去<手間のみ><br>取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去     | 基  | 6,270   | 6,270   |    |    |    |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去<手間のみ><br>取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から     | 基  | 6,290   | 6,290   |    |    |    |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去<手間のみ><br>取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去        | 基  | 16,500  | 16,500  |    |    |    |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去<手間のみ><br>コンクリート基礎                 | m3 | 66,700  | 66,700  |    |    |    |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>標識板の裏面塗装                   | m2 | 13,100  | 13,100  |    |    |    |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>アンカーボルト材料費                 | kg | 987     | 987     |    |    |    |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5          | 本  | 2,380   | 2,380   |    |    |    |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3          | 本  | 3,450   | 3,450   |    |    |    |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1          | 本  | 4,290   | 4,290   |    |    |    |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>取付金具の材料価格                  | 段  | 5,290   | 5,290   |    |    |    |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>低木 樹高 60cm未満            | 本  | 283     | 283     |    |    |    |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>中木 樹高 60cm以上100cm未満     | 本  | 615     | 615     |    |    |    |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>中木 樹高100cm以上200cm未満     | 本  | 1,920   | 1,920   |    |    |    |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>中木 樹高200cm以上300cm未満     | 本  | 3,830   | 3,830   |    |    |    |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>高木 幹周 20cm未満            | 本  | 6,780   | 6,780   |    |    |    |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>高木 幹周 20cm以上40cm未満      | 本  | 17,100  | 17,100  |    |    |    |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>高木 幹周 40cm以上60cm未満      | 本  | 28,800  | 28,800  |    |    |    |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工<手間のみ><br>高木 幹周 60cm以上90cm未満      | 本  | 50,000  | 50,000  |    |    |    |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上    | 本  | 6,556   | 6,556   |    |    |    |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>中木 八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上    | 本  | 2,864   | 2,864   |    |    |    |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 | 本  | 1,094   | 1,094   |    |    |    |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>中木 生垣形 樹高100cm以上        | m  | 1,772   | 1,772   |    |    |    |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>中木 布掛(竹) 樹高100cm以上      | m  | 1,459   | 1,459   |    |    |    |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置<材工共><br>高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満     | 本  | 6,656   | 6,656   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満    | 本  | 3,887  | 3,887  |    |    |    |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満     | 本  | 5,541  | 5,541  |    |    |    |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 十字鳥居 幹周 30cm以上          | 本  | 10,134 | 10,134 |    |    |    |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上        | 本  | 10,714 | 10,714 |    |    |    |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 八ッ掛 幹周 40cm未満           | 本  | 15,583 | 15,583 |    |    |    |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 八ッ掛 幹周 40cm以上           | 本  | 17,507 | 17,507 |    |    |    |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>高木 各種                     | 本  | 1,190  | 1,190  |    |    |    |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形     | 本  | 530    | 530    |    |    |    |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 布掛(竹)、生垣形              | m  | 373    | 373    |    |    |    |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                       | 鉢  | 49     | 49     |    |    |    |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm未満        | 本  | 3,580  | 3,580  |    |    |    |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 5,050  | 5,050  |    |    |    |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 9,490  | 9,490  |    |    |    |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 13,100 | 13,100 |    |    |    |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm未満        | 本  | 2,990  | 2,990  |    |    |    |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 4,220  | 4,220  |    |    |    |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 8,050  | 8,050  |    |    |    |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 11,100 | 11,100 |    |    |    |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm未満             | 本  | 578    | 578    |    |    |    |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 1,920  | 1,920  |    |    |    |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 5,200  | 5,200  |    |    |    |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm未満             | 本  | 260    | 260    |    |    |    |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 848    | 848    |    |    |    |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 2,060  | 2,060  |    |    |    |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉<br>低木 樹高60cm未満              | m2 | 173    | 173    |    |    |    |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉<br>中木 樹高60cm以上300cm未満       | m2 | 283    | 283    |    |    |    |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 高木 幹周 60cm未満           | 本  | 433    | 433    |    |    |    |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満    | 本  | 540    | 540    |    |    |    |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | 105    | 105    |    |    |    |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 中・低木 樹高200cm未満         | 本  | 54     | 54     |    |    |    |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 寄植 中木・低木               | m2 | 54     | 54     |    |    |    |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 芝                      | m2 | 18     | 18     |    |    |    |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>除草 抜根除草 植込み地              | m2 | 163    | 163    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>除草 抜根除草 芝生地                  | m2 | 198    | 198    |    |    |    |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>芝刈                           | m2 | 93     | 93     |    |    |    |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>灌水 トラック使用                    | m2 | 73     | 73     |    |    |    |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>灌水 散水車使用(貸与車)                | m2 | 22     | 22     |    |    |    |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 低木 樹高 60cm未満              | 本  | 36     | 36     |    |    |    |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満       | 本  | 43     | 43     |    |    |    |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高100cm以上200cm未満       | 本  | 93     | 93     |    |    |    |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高200cm以上300cm未満       | 本  | 148    | 148    |    |    |    |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 高木 幹周 60cm未満              | 本  | 345    | 345    |    |    |    |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満       | 本  | 583    | 583    |    |    |    |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 寄植 低木                     | m2 | 59     | 59     |    |    |    |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 寄植 中木                     | m2 | 77     | 77     |    |    |    |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 芝                         | m2 | 15     | 15     |    |    |    |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満               | 本  | 335    | 335    |    |    |    |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満        | 本  | 723    | 723    |    |    |    |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本  | 1,890  | 1,890  |    |    |    |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本  | 3,590  | 3,590  |    |    |    |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 30cm未満               | 本  | 12,900 | 12,900 |    |    |    |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 30cm以上 60cm未満        | 本  | 27,700 | 27,700 |    |    |    |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上 90cm未満        | 本  | 63,500 | 63,500 |    |    |    |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34           | 本  | 8,115  | 8,115  |    |    |    |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5         | 本  | 9,566  | 9,566  |    |    |    |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89           | 本  | 8,563  | 8,563  |    |    |    |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ300                   | 本  | 26,570 | 26,570 |    |    |    |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34           | 本  | 7,204  | 7,204  |    |    |    |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5         | 本  | 8,744  | 8,744  |    |    |    |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89           | 本  | 8,272  | 8,272  |    |    |    |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ300                   | 本  | 16,058 | 16,058 |    |    |    |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34   | 本  | 12,829 | 12,829 |    |    |    |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本  | 13,837 | 13,837 |    |    |    |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89   | 本  | 13,091 | 13,091 |    |    |    |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ300           | 本  | 31,358 | 31,358 |    |    |    |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34   | 本  | 12,028 | 12,028 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

杓岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,036 | 13,036 |    |    |    |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 12,790 | 12,790 |    |    |    |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 20,746 | 20,746 |    |    |    |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 5,489  | 5,489  |    |    |    |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 6,487  | 6,487  |    |    |    |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,781  | 5,781  |    |    |    |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 23,858 | 23,858 |    |    |    |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 4,628  | 4,628  |    |    |    |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 5,666  | 5,666  |    |    |    |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,470  | 5,470  |    |    |    |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 13,346 | 13,346 |    |    |    |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式          | 本  | 5,182  | 5,182  |    |    |    |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式          | 本  | 3,800  | 3,800  |    |    |    |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下カギ式           | 本  | 6,068  | 6,068  |    |    |    |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式            | 本  | 25,280 | 25,280 |    |    |    |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式          | 本  | 4,362  | 4,362  |    |    |    |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式          | 本  | 2,918  | 2,918  |    |    |    |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下カギ式           | 本  | 4,917  | 4,917  |    |    |    |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式            | 本  | 13,971 | 13,971 |    |    |    |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用           | 本  | 5,894  | 5,894  |    |    |    |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート          | 本  | 13,143 | 13,143 |    |    |    |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 両面反射 φ300プレート            | 本  | 29,661 | 29,661 |    |    |    |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用           | 本  | 5,062  | 5,062  |    |    |    |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート          | 本  | 12,342 | 12,342 |    |    |    |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>構造物取付用 片面反射 φ300プレート            | 本  | 18,252 | 18,252 |    |    |    |
| TC2471 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm         | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |    |
| TC2472 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm         | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |    |
| TC2473 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm         | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |    |
| TC2474 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm         | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |    |
| TC2475 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm         | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC2476 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm         | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC2477 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm          | 個  | 990    | 990    |    |    |    |
| TC2478 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm          | 個  | 990    | 990    |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>土中建込用                     | 本  | 938    | 938    |    |    |    |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込用                 | 本  | 228    | 228    |    |    |    |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>防護柵取付用                    | 本  | 468    | 468    |    |    |    |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>構造物取付用                    | 本  | 938    | 938    |    |    |    |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(フロヘア型) φ100以下          | 面  | 1,401  | 1,401  |    |    |    |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(フロヘア型) φ300            | 面  | 4,954  | 4,954  |    |    |    |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>さや管                        | 本  | 2,270  | 2,270  |    |    |    |
| TC2510 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm     | 個  | 15,038 | 15,038 |    |    |    |
| TC2511 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm     | 個  | 13,127 | 13,127 |    |    |    |
| TC2512 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm     | 個  | 13,838 | 13,838 |    |    |    |
| TC2513 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm     | 個  | 11,927 | 11,927 |    |    |    |
| TC2514 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm     | 個  | 7,060  | 7,060  |    |    |    |
| TC2515 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm     | 個  | 6,580  | 6,580  |    |    |    |
| TC2517 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 2,012  | 2,012  |    |    |    |
| TC2518 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 1,971  | 1,971  |    |    |    |
| TC2520 | 市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉<br>穿孔式                         | 個  | 833    | 833    |    |    |    |
| TC2521 | 市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉<br>貼付式                         | 個  | 360    | 360    |    |    |    |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎あり              | 本  | 4,910  | 4,910  |    |    |    |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎なし              | 本  | 3,750  | 3,750  |    |    |    |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉<br>撤去                          | 本  | 1,620  | 1,620  |    |    |    |
| TC2530 | 市場単価 境界鋳設置〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 1,040  | 1,040  |    |    |    |
| TC2531 | 市場単価 境界鋳撤去〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 345    | 345    |    |    |    |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm | 本  | 21,524 | 21,524 |    |    |    |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,329 | 23,329 |    |    |    |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,934 | 25,934 |    |    |    |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm | 本  | 20,120 | 20,120 |    |    |    |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,425 | 23,425 |    |    |    |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,630 | 25,630 |    |    |    |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm     | 本  | 17,120 | 17,120 |    |    |    |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm     | 本  | 20,425 | 20,425 |    |    |    |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm     | 本  | 22,630 | 22,630 |    |    |    |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)              | 本  | 1,780  | 1,780  |    |    |    |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)              | 本  | 2,710  | 2,710  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>固定式(貼付式)                          | 本  | 1,300  | 1,300  |    |    |    |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレーン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                        | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |    |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレーン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満                   | m  | 1,220  | 1,220  |    |    |    |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレーン工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満                   | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |    |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                  | m  | 2,660  | 2,660  |    |    |    |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満             | m  | 2,480  | 2,480  |    |    |    |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満             | m  | 3,660  | 3,660  |    |    |    |
| TC2950 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E 塗装品                   | m  | 22,170 | 22,170 |    |    |    |
| TC2951 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E 塗装品                   | m  | 16,536 | 16,536 |    |    |    |
| TC2952 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Cp-2E 塗装品                   | m  | 14,998 | 14,998 |    |    |    |
| TC2953 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E メッキ品                  | m  | 17,544 | 17,544 |    |    |    |
| TC2954 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E メッキ品                  | m  | 23,480 | 23,480 |    |    |    |
| TC2957 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B 塗装品               | m  | 17,250 | 17,250 |    |    |    |
| TC2958 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B 塗装品               | m  | 13,151 | 13,151 |    |    |    |
| TC2959 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Cp-2B 塗装品               | m  | 11,920 | 11,920 |    |    |    |
| TC2960 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B メッキ品              | m  | 13,857 | 13,857 |    |    |    |
| TC2961 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B メッキ品              | m  | 18,258 | 18,258 |    |    |    |
| TC2965 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp-2E                 | m  | 2,730  | 2,730  |    |    |    |
| TC2966 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B             | m  | 1,610  | 1,610  |    |    |    |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイプ設置〈手間のみ〉<br>パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 985    | 985    |    |    |    |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 665    | 665    |    |    |    |
| TC2981 | 市場単価 ガートパイプ設置工[加算額]<br>標準支柱より長い支柱 B、C                   | m  | 452    | 452    |    |    |    |
| TC2982 | 市場単価 ガートパイプ設置工[加算額]<br>曲げ支柱 B、C                         | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |    |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m           | m  | 1,550  | 1,550  |    |    |    |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m  | 3,569  | 3,569  |    |    |    |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 2,999  | 2,999  |    |    |    |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | 1,100  | 1,100  |    |    |    |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | 885    | 885    |    |    |    |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m      | m  | 1,955  | 1,955  |    |    |    |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>部材設置 ビームパネルのみ 支柱間隔3m           | m  | 560    | 560    |    |    |    |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m          | m  | 975    | 975    |    |    |    |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m      | m  | 785    | 785    |    |    |    |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 480    | 480    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m  | m  | 615     | 615     |    |    |    |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m        | m  | 460     | 460     |    |    |    |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m   | m  | 570     | 570     |    |    |    |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m     | m  | 390     | 390     |    |    |    |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高1.5m                  | 本  | 26,804  | 26,804  |    |    |    |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高2.0m                  | 本  | 32,534  | 32,534  |    |    |    |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高2.5m                  | 本  | 40,362  | 40,362  |    |    |    |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高3.0m                  | 本  | 46,992  | 46,992  |    |    |    |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高3.5m                  | 本  | 53,922  | 53,922  |    |    |    |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>中間支柱 柵高4.0m                  | 本  | 127,028 | 127,028 |    |    |    |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高1.5m                  | 本  | 128,602 | 128,602 |    |    |    |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高2.0m                  | 本  | 164,303 | 164,303 |    |    |    |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高2.5m                  | 本  | 221,161 | 221,161 |    |    |    |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高3.0m                  | 本  | 272,635 | 272,635 |    |    |    |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高3.5m                  | 本  | 305,106 | 305,106 |    |    |    |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>端末支柱 柵高4.0m                  | 本  | 358,666 | 358,666 |    |    |    |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本  | m  | 9,915   | 9,915   |    |    |    |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本  | m  | 13,557  | 13,557  |    |    |    |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本  | m  | 16,486  | 16,486  |    |    |    |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ 10本 | m  | 19,828  | 19,828  |    |    |    |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ 12本 | m  | 23,670  | 23,670  |    |    |    |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ 13本 | m  | 27,399  | 27,399  |    |    |    |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高3.5m以下                 | 本  | 4,200   | 4,200   |    |    |    |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高4.0m                   | 本  | 7,760   | 7,760   |    |    |    |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工<材工共><br>スチールロープ(岩盤用アンカー込)            | 本  | 25,316  | 25,316  |    |    |    |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径2.6mm    | m2 | 4,442   | 4,442   |    |    |    |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径3.2mm    | m2 | 5,507   | 5,507   |    |    |    |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径4.0mm    | m2 | 6,904   | 6,904   |    |    |    |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径5.0mm    | m2 | 9,317   | 9,317   |    |    |    |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm     | 箇所 | 18,556  | 18,556  |    |    |    |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm     | 箇所 | 19,870  | 19,870  |    |    |    |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所 | 20,682  | 20,682  |    |    |    |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工<材工共><br>アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm     | 箇所 | 22,508  | 22,508  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位  | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|-----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |     | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所  | 16,706 | 16,706 |    |    |    |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm | 箇所  | 55,056 | 55,056 |    |    |    |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm | 箇所  | 65,728 | 65,728 |    |    |    |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所  | 84,920 | 84,920 |    |    |    |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所  | 94,892 | 94,892 |    |    |    |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m      | 箇所  | 81,545 | 81,545 |    |    |    |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m      | 箇所  | 85,644 | 85,644 |    |    |    |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m      | 箇所  | 89,546 | 89,546 |    |    |    |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m      | 箇所  | 93,447 | 93,447 |    |    |    |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m      | 箇所  | 97,349 | 97,349 |    |    |    |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 1,770  | 1,770  |    |    |    |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深4mm間隔60mm             | m2  | 1,690  | 1,690  |    |    |    |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 2,430  | 2,430  |    |    |    |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅36mm深10mm(路面排水用)          | m   | 2,200  | 2,200  |    |    |    |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉<br>ウオータージェット工                | m2  | 3,970  | 3,970  |    |    |    |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅰ                           | m   | 7,190  | 7,190  |    |    |    |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅱ                           | m   | 11,500 | 11,500 |    |    |    |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅲ                           | m   | 14,000 | 14,000 |    |    |    |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>削孔機械の上下移動費                      | 回   | 19,300 | 19,300 |    |    |    |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去費                           | 空m3 | 4,530  | 4,530  |    |    |    |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 新設               | m2  | 2,244  | 2,244  |    |    |    |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 補修               | m2  | 2,597  | 2,597  |    |    |    |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 新設                | m2  | 1,728  | 1,728  |    |    |    |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 補修                | m2  | 2,191  | 2,191  |    |    |    |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満               | 本   | 255    | 255    |    |    |    |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満        | 本   | 490    | 490    |    |    |    |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本   | 1,550  | 1,550  |    |    |    |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本   | 3,360  | 3,360  |    |    |    |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上         | 本   | 6,006  | 6,006  |    |    |    |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上         | 本   | 2,554  | 2,554  |    |    |    |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上     | 本   | 999    | 999    |    |    |    |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上          | m   | 1,299  | 1,299  |    |    |    |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高1.0m以上            | m   | 1,612  | 1,612  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|----------|----------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |    |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ>各種                                | 鉢  | 44       | 44       |    |    |    |
| TC8001 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>ケーソク製作 クレーン抜き                         | m2 | 5,784    | 5,784    |    |    |    |
| TC8007 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き               | m2 | 4,584    | 4,584    |    |    |    |
| TC8008 | 4週8休 市単 型枠工 (材工共)<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き            | m2 | 4,767.36 | 4,767.36 |    |    |    |
| TC8009 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き                  | m2 | 6,284    | 6,284    |    |    |    |
| TC8012 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き                  | m2 | 9,284    | 9,284    |    |    |    |
| TC8013 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き                  | m2 | 10,184   | 10,184   |    |    |    |
| TC8014 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き                 | m2 | 9,284    | 9,284    |    |    |    |
| TC8015 | 市場単価 型枠工 (材工共)<br>上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き                 | m2 | 10,184   | 10,184   |    |    |    |
| TC8021 | 市場単価 底面工 (材工共)<br>ケーソク製作                                | m2 | 555      | 555      |    |    |    |
| TC8022 | 4週8休 市単 底面工 (材工共)<br>ケーソク製作                             | m2 | 577.2    | 577.2    |    |    |    |
| TC8031 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>ケーソク製作 クレーン抜き 枠組足場                    | m2 | 2,592    | 2,592    |    |    |    |
| TC8037 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>方塊製作 クレーン抜き 枠組足場                      | m2 | 2,292    | 2,292    |    |    |    |
| TC8039 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場             | m2 | 2,692    | 2,692    |    |    |    |
| TC8042 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>ケーソク製作 クレーン抜き 内足場                     | m2 | 2,270    | 2,270    |    |    |    |
| TC8050 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場              | m2 | 2,320    | 2,320    |    |    |    |
| TC8053 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場                | m2 | 3,142    | 3,142    |    |    |    |
| TC8055 | 市場単価 足場工 (材工共)<br>上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場               | m2 | 3,142    | 3,142    |    |    |    |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>ケーソク製作 クレーン抜き                        | t  | 72,000   | 72,000   |    |    |    |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き                 | t  | 73,000   | 73,000   |    |    |    |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>上部工製作 クレーン抜き                         | t  | 76,000   | 76,000   |    |    |    |
| TC8076 | 市場単価 支保工 (材工共)<br>ケーソク製作 海上打継用 クレーン抜き                   | m  | 7,507    | 7,507    |    |    |    |
| TC8077 | 市場単価 支保工 (材工共)<br>上部工製作 重力式 クレーン抜き                      | m  | 7,159    | 7,159    |    |    |    |
| TC8079 | 市場単価 支保工 (材工共)<br>上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き                     | m  | 23,027   | 23,027   |    |    |    |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含<br>ケーソク製作 ボンプ車                | m3 | 4,000    | 4,000    |    |    |    |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設 (手間のみ) 運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ボンプ車    | m3 | 4,935    | 4,935    |    |    |    |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ボンプ車      | m3 | 4,700    | 4,700    |    |    |    |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設 (手間のみ) 運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m3 | 3,465    | 3,465    |    |    |    |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き    | m3 | 3,300    | 3,300    |    |    |    |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接   | m3 | 3,300    | 3,300    |    |    |    |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含<br>セルラー・L型ブロック製作 ボンプ車         | m3 | 5,000    | 5,000    |    |    |    |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設 (手間のみ) 運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | 3,465    | 3,465    |    |    |    |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き       | m3 | 3,700    | 3,700    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別セルラーL型ブロック製作 ミキサー車から直接投入 | m3 | 3,700   | 3,700   |    |    |    |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含上部工 陸上施工 ボンプ車            | m3 | 4,200   | 4,200   |    |    |    |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別上部工 陸上施工 クレーン抜き          | m3 | 2,500   | 2,500   |    |    |    |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入     | m3 | 2,500   | 2,500   |    |    |    |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット   | m3 | 3,700   | 3,700   |    |    |    |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別上部工 海上施工 コンクリートミキサー船     | m3 | 2,800   | 2,800   |    |    |    |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 35,000  | 35,000  |    |    |    |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 35,000  | 35,000  |    |    |    |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き       | 基  | 36,800  | 36,800  |    |    |    |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き       | 基  | 36,800  | 36,800  |    |    |    |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き      | 基  | 53,800  | 53,800  |    |    |    |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き      | 基  | 53,800  | 53,800  |    |    |    |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き        | 基  | 106,000 | 106,000 |    |    |    |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き        | 基  | 106,000 | 106,000 |    |    |    |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 陸上施工                 | 基  | 9,740   | 9,740   |    |    |    |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 海上施工                 | 基  | 9,740   | 9,740   |    |    |    |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 陸上施工              | 基  | 10,688  | 10,688  |    |    |    |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 海上施工              | 基  | 10,688  | 10,688  |    |    |    |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 陸上施工              | 基  | 16,680  | 16,680  |    |    |    |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 海上施工              | 基  | 16,680  | 16,680  |    |    |    |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 陸上施工             | 基  | 27,156  | 27,156  |    |    |    |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 海上施工             | 基  | 27,156  | 27,156  |    |    |    |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 陸上施工             | 基  | 35,996  | 35,996  |    |    |    |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 海上施工             | 基  | 35,996  | 35,996  |    |    |    |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 陸上施工                | 基  | 40,892  | 40,892  |    |    |    |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 海上施工                | 基  | 40,892  | 40,892  |    |    |    |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 陸上施工                  | 基  | 5,900   | 5,900   |    |    |    |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 海上施工                  | 基  | 5,900   | 5,900   |    |    |    |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 陸上施工               | 基  | 6,000   | 6,000   |    |    |    |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 海上施工               | 基  | 6,000   | 6,000   |    |    |    |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 陸上施工               | 基  | 9,000   | 9,000   |    |    |    |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 海上施工               | 基  | 9,000   | 9,000   |    |    |    |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 70～100t未満 陸上施工              | 基  | 12,000  | 12,000  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | 12,000 | 12,000 |    |    |    |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | 24,000 | 24,000 |    |    |    |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | 24,000 | 24,000 |    |    |    |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 12,100 | 12,100 |    |    |    |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 13,800 | 13,800 |    |    |    |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 16,200 | 16,200 |    |    |    |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 20,000 | 20,000 |    |    |    |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 21,400 | 21,400 |    |    |    |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 23,900 | 23,900 |    |    |    |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 25,300 | 25,300 |    |    |    |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 28,200 | 28,200 |    |    |    |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 10,200 | 10,200 |    |    |    |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 11,500 | 11,500 |    |    |    |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 14,700 | 14,700 |    |    |    |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 17,600 | 17,600 |    |    |    |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 18,800 | 18,800 |    |    |    |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 21,200 | 21,200 |    |    |    |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 21,800 | 21,800 |    |    |    |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 24,800 | 24,800 |    |    |    |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 40,800 | 40,800 |    |    |    |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 41,400 | 41,400 |    |    |    |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100kN未満                  | 基  | 20,800 | 20,800 |    |    |    |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100～150kN未満              | 基  | 29,100 | 29,100 |    |    |    |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 150～1000kN未満             | 基  | 39,800 | 39,800 |    |    |    |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 1000kN以上                 | 基  | 78,400 | 78,400 |    |    |    |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き                   | m  | 2,550  | 2,550  |    |    |    |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き                   | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |    |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 クレーン抜き              | 基  | 16,900 | 16,900 |    |    |    |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 クレーン抜き          | 基  | 26,100 | 26,100 |    |    |    |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 クレーン抜き          | 基  | 35,900 | 35,900 |    |    |    |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 クレーン抜き              | 基  | 42,100 | 42,100 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----------------|--------|--------|----|----|----|
|        |   |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>合成樹脂製、角形鋼管製                    | m              | 1,900  | 1,900  |    |    |    |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>被覆鋼板製(中詰コンクリートタイブ)             | m              | 2,700  | 2,700  |    |    |    |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉<br>取付金具製作 2個当り                    | 組              | 1,317  | 1,317  |    |    |    |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレン抜き<br>取付金具取付 2個当り 溶接費含む       | 組              | 1,800  | 1,800  |    |    |    |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉<br>潜水費用含 クレン込み             | 個              | 21,500 | 21,500 |    |    |    |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉<br>端子板                        | 個              | 25,000 | 25,000 |    |    |    |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                                 | 函              | 96,000 | 96,000 |    |    |    |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設 錆止+下塗+上塗(2回)                | m <sup>2</sup> | 2,757  | 2,757  |    |    |    |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 錆止めのみ                   | m <sup>2</sup> | 572    | 572    |    |    |    |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 下塗+上塗(2回)               | m <sup>2</sup> | 2,255  | 2,255  |    |    |    |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)               | m <sup>2</sup> | 7,107  | 7,107  |    |    |    |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装(材工共)<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装                | m <sup>2</sup> | 2,855  | 2,855  |    |    |    |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装(材工共)<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修                  | m <sup>2</sup> | 4,057  | 4,057  |    |    |    |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装(材工共)<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修           | m <sup>2</sup> | 3,456  | 3,456  |    |    |    |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装               | m <sup>2</sup> | 2,705  | 2,705  |    |    |    |
| TC8236 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修                 | m <sup>2</sup> | 3,907  | 3,907  |    |    |    |
| TC8237 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修          | m <sup>2</sup> | 3,407  | 3,407  |    |    |    |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレン抜き                    | 個              | 1,600  | 1,600  |    |    |    |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン抜き                    | 個              | 900    | 900    |    |    |    |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン抜き                    | 個              | 750    | 750    |    |    |    |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工                        | m              | 6,600  | 6,600  |    |    |    |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>水中施工                        | m              | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレン抜き                  | m <sup>2</sup> | 1,150  | 1,150  |    |    |    |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 台船を使用                  | m <sup>2</sup> | 1,550  | 1,550  |    |    |    |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン付台船を使用              | m <sup>2</sup> | 2,200  | 2,200  |    |    |    |
| TC8270 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満  | m              | 14,517 | 14,517 |    |    |    |
| TC8271 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満 | m              | 23,529 | 23,529 |    |    |    |
| TC8272 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで | m              | 37,047 | 37,047 |    |    |    |
| TC8273 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満 | m              | 35,030 | 35,030 |    |    |    |
| TC8274 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで | m              | 53,561 | 53,561 |    |    |    |
| TC8275 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚3mm以上8mm未満      | m              | 3,406  | 3,406  |    |    |    |
| TC8276 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚8mm以上12mm未満     | m              | 7,562  | 7,562  |    |    |    |
| TC8277 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚12mm以上16mmまで    | m              | 14,523 | 14,523 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8280 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m  | 18,517 | 18,517 |    |    |    |
| TC8281 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m  | 30,029 | 30,029 |    |    |    |
| TC8282 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで    | m  | 46,547 | 46,547 |    |    |    |
| TC8283 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | 44,030 | 44,030 |    |    |    |
| TC8284 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで    | m  | 66,061 | 66,061 |    |    |    |
| TC8285 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m  | 4,506  | 4,506  |    |    |    |
| TC8286 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m  | 10,012 | 10,012 |    |    |    |
| TC8287 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m  | 19,023 | 19,023 |    |    |    |
| TC8300 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで          | m  | 1,513  | 1,513  |    |    |    |
| TC8301 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | 8,436  | 8,436  |    |    |    |
| TC8302 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | 13,570 | 13,570 |    |    |    |
| TC8303 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで         | m  | 19,088 | 19,088 |    |    |    |
| TC8304 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで         | m  | 13,070 | 13,070 |    |    |    |
| TC8305 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで          | m  | 2,063  | 2,063  |    |    |    |
| TC8306 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | 10,536 | 10,536 |    |    |    |
| TC8307 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | 16,570 | 16,570 |    |    |    |
| TC8308 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで         | m  | 24,588 | 24,588 |    |    |    |
| TC8309 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで         | m  | 16,570 | 16,570 |    |    |    |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚3mm以上6mm未満             | m  | 17,005 | 17,005 |    |    |    |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚6mm以上10mm未満            | m  | 31,011 | 31,011 |    |    |    |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上13mm未満           | m  | 57,017 | 57,017 |    |    |    |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚13mm以上16mmまで           | m  | 91,030 | 91,030 |    |    |    |
| TC8330 | 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉<br>下地処理                          | 箇所 | 660    | 660    |    |    |    |
| TC8331 | 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉<br>水中スタッド溶接                      | 本  | 1,350  | 1,350  |    |    |    |
| TC8335 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満             | m  | 2,682  | 2,682  |    |    |    |
| TC8336 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満            | m  | 3,200  | 3,200  |    |    |    |
| TC8337 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで            | m  | 3,621  | 3,621  |    |    |    |
| TC8338 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満             | m  | 3,532  | 3,532  |    |    |    |
| TC8339 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満            | m  | 3,950  | 3,950  |    |    |    |
| TC8340 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで            | m  | 4,721  | 4,721  |    |    |    |
| TC8345 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満         | m  | 1,382  | 1,382  |    |    |    |
| TC8346 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満        | m  | 1,750  | 1,750  |    |    |    |
| TC8347 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで        | m  | 2,121  | 2,121  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共><br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満    | m  | 1,532     | 1,532     |    |    |    |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共><br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満   | m  | 2,150     | 2,150     |    |    |    |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共><br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで   | m  | 2,671     | 2,671     |    |    |    |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断 <材工共><br>板厚2mm以上10mm未満           | m  | 17,594    | 17,594    |    |    |    |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断 <材工共><br>板厚10mm以上20mm未満          | m  | 23,172    | 23,172    |    |    |    |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断 <材工共><br>板厚20mm以上30mmまで          | m  | 29,750    | 29,750    |    |    |    |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置 <手間のみ><br>陸上クレーン込み                 | m  | 5,900     | 5,900     |    |    |    |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去 <手間のみ><br>陸上クレーン込み                 | m  | 5,500     | 5,500     |    |    |    |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設 <手間のみ>                             | m  | 5,200     | 5,200     |    |    |    |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置 <手間のみ><br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,090,000 | 1,090,000 |    |    |    |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置 <手間のみ><br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,200,000 | 1,200,000 |    |    |    |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置 <手間のみ><br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,240,000 | 1,240,000 |    |    |    |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 <手間のみ><br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み      | 基  | 980,000   | 980,000   |    |    |    |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 <手間のみ><br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,030,000 | 1,030,000 |    |    |    |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 <手間のみ><br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,050,000 | 1,050,000 |    |    |    |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハーク<手間のみ><br>38mm未満 クレーン抜き            | t  | 87,000    | 87,000    |    |    |    |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハーク<手間のみ><br>38mm以上50mm未満 クレーン抜き      | t  | 75,000    | 75,000    |    |    |    |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊ハーク<手間のみ><br>50mm以上80mm未満 クレーン抜き      | t  | 66,000    | 66,000    |    |    |    |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共><br>クレーン抜き           | m2 | 16,208    | 16,208    |    |    |    |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置 <材工共>                         | m2 | 11,932    | 11,932    |    |    |    |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工 <材工共><br>瀝青系 t=10mm                  | m2 | 2,692     | 2,692     |    |    |    |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工 <材工共><br>発砲樹脂体系 t=10mm               | m2 | 2,592     | 2,592     |    |    |    |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工 <手間のみ>                              | m2 | 7,100     | 7,100     |    |    |    |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置 <手間のみ><br>クレーン抜き                     | 個  | 204,000   | 204,000   |    |    |    |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去 <手間のみ><br>クレーン抜き                     | 個  | 180,000   | 180,000   |    |    |    |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船有)100m未満       | 回  | 19,900    | 19,900    |    |    |    |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船有)100～500m未満   | 回  | 32,100    | 32,100    |    |    |    |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満  | 回  | 44,000    | 44,000    |    |    |    |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満 | 回  | 52,800    | 52,800    |    |    |    |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満 | 回  | 59,600    | 59,600    |    |    |    |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>海上目視点検(作業船無)200m未満       | 回  | 2,870     | 2,870     |    |    |    |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>水中目視点検 100m未満            | 回  | 67,400    | 67,400    |    |    |    |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ><br>水中目視点検 100～500m未満        | 回  | 99,000    | 99,000    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|---------|---------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 500～1000m未満               | 回  | 128,000 | 128,000 |    |    |    |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1000～1500m未満              | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |    |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1500～2000m未満              | 回  | 163,000 | 163,000 |    |    |    |
| TC8501 | 市場単価 べトラウム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き               | m2 | 3,500   | 3,500   |    |    |    |
| TC8505 | 市場単価 べトラウム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き          | m  | 7,800   | 7,800   |    |    |    |
| TC8510 | 市場単価 べトラウム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き                 | m2 | 18,900  | 18,900  |    |    |    |
| TC8515 | 市場単価 べトラウム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き            | m2 | 19,700  | 19,700  |    |    |    |
| TC8520 | 市場単価 べトラウム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き                  | m  | 11,012  | 11,012  |    |    |    |
| TC8525 | 市場単価 べトラウム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き             | m  | 10,712  | 10,712  |    |    |    |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き              | m2 | 1,150   | 1,150   |    |    |    |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き       | m2 | 1,150   | 1,150   |    |    |    |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き        | m2 | 900     | 900     |    |    |    |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き         | m2 | 750     | 750     |    |    |    |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き         | m2 | 750     | 750     |    |    |    |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き             | m2 | 650     | 650     |    |    |    |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き        | m3 | 3,600   | 3,600   |    |    |    |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | 3,250   | 3,250   |    |    |    |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き  | m3 | 3,100   | 3,100   |    |    |    |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き   | m3 | 2,300   | 2,300   |    |    |    |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き   | m3 | 1,650   | 1,650   |    |    |    |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き       | m3 | 1,350   | 1,350   |    |    |    |
| TC9001 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ66mm 粘性土・シルト         | m  | 12,600  | 12,600  |    |    |    |
| TC9002 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ66mm 砂・砂質土           | m  | 15,300  | 15,300  |    |    |    |
| TC9003 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ66mm 礫混じり土砂          | m  | 29,000  | 29,000  |    |    |    |
| TC9004 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ66mm 玉石混じり土砂         | m  | 57,800  | 57,800  |    |    |    |
| TC9005 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ66mm 固結シルト・固結粘土      | m  | 19,700  | 19,700  |    |    |    |
| TC9006 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ86mm 粘性土・シルト         | m  | 14,600  | 14,600  |    |    |    |
| TC9007 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ86mm 砂・砂質土           | m  | 18,100  | 18,100  |    |    |    |
| TC9008 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ86mm 礫混じり土砂          | m  | 33,700  | 33,700  |    |    |    |
| TC9009 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ86mm 玉石混じり土砂         | m  | 66,900  | 66,900  |    |    |    |
| TC9010 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ86mm 固結シルト・固結粘土      | m  | 22,800  | 22,800  |    |    |    |
| TC9011 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ116mm 粘性土・シルト        | m  | 18,000  | 18,000  |    |    |    |
| TC9012 | 市場単価 土質ブロック (深度50m以下)<br>ノコアブロック φ116mm 砂・砂質土          | m  | 22,600  | 22,600  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9013 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ノコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | 42,700  | 42,700  |    |    |    |
| TC9014 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ノコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | 87,600  | 87,600  |    |    |    |
| TC9015 | 市場単価 土質ホーリング(深度50m以下)<br>ノコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | 29,200  | 29,200  |    |    |    |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ66mm 軟岩         | m  | 33,200  | 33,200  |    |    |    |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ66mm 中硬岩        | m  | 41,200  | 41,200  |    |    |    |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ66mm 硬岩         | m  | 49,100  | 49,100  |    |    |    |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ66mm 極硬岩        | m  | 76,000  | 76,000  |    |    |    |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ66mm 破砕帯        | m  | 83,400  | 83,400  |    |    |    |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ76mm 軟岩         | m  | 37,700  | 37,700  |    |    |    |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ76mm 中硬岩        | m  | 46,600  | 46,600  |    |    |    |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ76mm 硬岩         | m  | 56,200  | 56,200  |    |    |    |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ76mm 極硬岩        | m  | 87,100  | 87,100  |    |    |    |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ76mm 破砕帯        | m  | 96,400  | 96,400  |    |    |    |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ86mm 軟岩         | m  | 41,000  | 41,000  |    |    |    |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下)<br>オーロアホーリング φ86mm 中硬岩        | m  | 50,200  | 50,200  |    |    |    |
| TC9041 | 市場単価 シンクロナンブリング<br>粘土性(0≦N値≦4)                      | 本  | 26,400  | 26,400  |    |    |    |
| TC9042 | 市場単価 テンシオンブリング<br>粘土性(4<N値)                         | 本  | 38,700  | 38,700  |    |    |    |
| TC9043 | 市場単価 トリプルナンブリング<br>砂質土                              | 本  | 39,200  | 39,200  |    |    |    |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>礫混じり土 諸経費を含まない市場単価             | m  | 6,280   | 6,280   |    |    |    |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>粘性土 諸経費を含まない市場単価               | m  | 3,140   | 3,140   |    |    |    |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                              | 回  | 7,160   | 7,160   |    |    |    |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験<br>砂・砂質土                                | 回  | 9,430   | 9,430   |    |    |    |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                               | 回  | 13,600  | 13,600  |    |    |    |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                              | 回  | 15,900  | 15,900  |    |    |    |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                           | 回  | 11,300  | 11,300  |    |    |    |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験<br>軟岩                                   | 回  | 15,900  | 15,900  |    |    |    |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内           | 回  | 67,300  | 67,300  |    |    |    |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷(2.5MN~10MN/m2以下)GL-50m以内      | 回  | 80,500  | 80,500  |    |    |    |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷(10MN~20MN/m2以下)GL-50m以内       | 回  | 108,000 | 108,000 |    |    |    |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験<br>オガー法 GL-10m以内                        | 回  | 66,100  | 66,100  |    |    |    |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験<br>ケンゲ法 GL-10m以内                        | 回  | 84,100  | 84,100  |    |    |    |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験<br>一重管式 GL-20m以内                        | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |    |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験<br>二重管式 GL-20m以内                        | 回  | 168,000 | 168,000 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|---------|---------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験<br>揚水法 GL-20m以内             | 回  | 133,000 | 133,000 |    |    |    |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内   | m  | 5,360   | 5,360   |    |    |    |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>20kN GL-30m以内         | m  | 10,500  | 10,500  |    |    |    |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>100kN GL-30m以内        | m  | 16,100  | 16,100  |    |    |    |
| TC9068 | 市場単価 ボーグアルコン貫入試験<br>単管式 GL-5m以内         | m  | 2,910   | 2,910   |    |    |    |
| TC9069 | 市場単価 ボーグアルコン貫入試験<br>二重管式 GL-5m以内        | m  | 5,850   | 5,850   |    |    |    |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料)<br>諸経費を含まない市場単価   | m  | 3,070   | 3,070   |    |    |    |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)       | 箇所 | 63,200  | 63,200  |    |    |    |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                          | 箇所 | 124,000 | 124,000 |    |    |    |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 15~30°          | 箇所 | 153,000 | 153,000 |    |    |    |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 30~45°          | 箇所 | 184,000 | 184,000 |    |    |    |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 45~60°          | 箇所 | 236,000 | 236,000 |    |    |    |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深1m以下                | 箇所 | 361,000 | 361,000 |    |    |    |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深3m以下                | 箇所 | 477,000 | 477,000 |    |    |    |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深5m以下                | 箇所 | 605,000 | 605,000 |    |    |    |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)       | 箇所 | 102,000 | 102,000 |    |    |    |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                     | 業務 | 261,000 | 261,000 |    |    |    |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                       | m  | 395     | 395     |    |    |    |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全<br>仮囲い                  | 箇所 | 51,800  | 51,800  |    |    |    |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                        | 箇所 | 6,530   | 6,530   |    |    |    |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下    | 箇所 | 21,600  | 21,600  |    |    |    |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費分)        | 業務 | 97,500  | 97,500  |    |    |    |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)           | 業務 | 77,400  | 77,400  |    |    |    |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費分)              | 業務 | 89,700  | 89,700  |    |    |    |
| TC9134 | 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費分)             | 業務 | 74,100  | 74,100  |    |    |    |
| TC9135 | 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費分)                | 業務 | 89,700  | 89,700  |    |    |    |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)           | 業務 | 410,000 | 410,000 |    |    |    |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬<br>50m以下 総運搬距離                | t  | 46,000  | 46,000  |    |    |    |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬<br>50m超~100m以下 総運搬距離          | t  | 92,600  | 92,600  |    |    |    |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離        | t  | 20,200  | 20,200  |    |    |    |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m超~300m以下 総運搬距離  | t  | 32,200  | 32,200  |    |    |    |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>300m超~500m以下 総運搬距離  | t  | 44,700  | 44,700  |    |    |    |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>500m超~1000m以下 総運搬距離 | t  | 71,600  | 71,600  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |                                      |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離          | t  | 15,200    | 15,200    |    |    |    |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離    | t  | 23,500    | 23,500    |    |    |    |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離   | t  | 30,800    | 30,800    |    |    |    |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬<br>200m超～300m以下 総運搬距離   | t  | 38,300    | 38,300    |    |    |    |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬<br>300m超～500m以下 総運搬距離   | t  | 50,200    | 50,200    |    |    |    |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 総運搬距離  | t  | 68,000    | 68,000    |    |    |    |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m以下             | 箇所 | 266,000   | 266,000   |    |    |    |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下       | 箇所 | 452,000   | 452,000   |    |    |    |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下      | 箇所 | 806,000   | 806,000   |    |    |    |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下      | 箇所 | 1,230,000 | 1,230,000 |    |    |    |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下      | 箇所 | 1,830,000 | 1,830,000 |    |    |    |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下     | 箇所 | 3,280,000 | 3,280,000 |    |    |    |
| TC9373 | モノレール機械器具損料<br>50m以下                 | 日  | 1,800     | 1,800     |    |    |    |
| TC9376 | モノレール機械器具損料<br>50m超～100m以下           | 日  | 2,000     | 2,000     |    |    |    |
| TC9379 | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下          | 日  | 2,400     | 2,400     |    |    |    |
| TC9382 | モノレール機械器具損料<br>200m超～300m以下          | 日  | 2,600     | 2,600     |    |    |    |
| TC9385 | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下          | 日  | 2,900     | 2,900     |    |    |    |
| TC9388 | モノレール機械器具損料<br>500m超～1000m以下         | 日  | 4,200     | 4,200     |    |    |    |
| TD1111 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線15cm 時制無 | m  | 167       | 167       |    |    |    |
| TD1112 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線15cm 時制受 | m  | 176       | 176       |    |    |    |
| TD1113 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線15cm 時制著 | m  | 188       | 188       |    |    |    |
| TD1114 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線20cm 時制無 | m  | 181       | 181       |    |    |    |
| TD1115 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線20cm 時制受 | m  | 190       | 190       |    |    |    |
| TD1116 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線20cm 時制著 | m  | 203       | 203       |    |    |    |
| TD1117 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線30cm 時制無 | m  | 266       | 266       |    |    |    |
| TD1118 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線30cm 時制受 | m  | 281       | 281       |    |    |    |
| TD1119 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線30cm 時制著 | m  | 300       | 300       |    |    |    |
| TD1120 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線45cm 時制無 | m  | 302       | 302       |    |    |    |
| TD1121 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線45cm 時制受 | m  | 319       | 319       |    |    |    |
| TD1122 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）実線45cm 時制著 | m  | 340       | 340       |    |    |    |
| TD1131 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）破線15cm 時制無 | m  | 185       | 185       |    |    |    |
| TD1132 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）破線15cm 時制受 | m  | 195       | 195       |    |    |    |
| TD1133 | 標準単価 区画線工（手間のみ）<br>溶解式（手動）破線15cm 時制著 | m  | 209       | 209       |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無         | m  | 203 | 203 |    |    |    |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受         | m  | 214 | 214 |    |    |    |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著         | m  | 228 | 228 |    |    |    |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無         | m  | 302 | 302 |    |    |    |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受         | m  | 319 | 319 |    |    |    |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著         | m  | 340 | 340 |    |    |    |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無         | m  | 332 | 332 |    |    |    |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受         | m  | 350 | 350 |    |    |    |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著         | m  | 374 | 374 |    |    |    |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ15cm 時制無         | m  | 197 | 197 |    |    |    |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ15cm 時制受         | m  | 207 | 207 |    |    |    |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ15cm 時制著         | m  | 221 | 221 |    |    |    |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ20cm 時制無         | m  | 216 | 216 |    |    |    |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ20cm 時制受         | m  | 227 | 227 |    |    |    |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ20cm 時制著         | m  | 243 | 243 |    |    |    |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ30cm 時制無         | m  | 317 | 317 |    |    |    |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ30cm 時制受         | m  | 334 | 334 |    |    |    |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ30cm 時制著         | m  | 357 | 357 |    |    |    |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ45cm 時制無         | m  | 369 | 369 |    |    |    |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ45cm 時制受         | m  | 389 | 389 |    |    |    |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) セグ45cm 時制著         | m  | 416 | 416 |    |    |    |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 418 | 418 |    |    |    |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 440 | 440 |    |    |    |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 470 | 470 |    |    |    |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無      | m  | 70  | 70  |    |    |    |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受      | m  | 73  | 73  |    |    |    |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著      | m  | 77  | 77  |    |    |    |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無      | m  | 84  | 84  |    |    |    |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受      | m  | 87  | 87  |    |    |    |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著      | m  | 92  | 92  |    |    |    |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無      | m  | 105 | 105 |    |    |    |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受      | m  | 109 | 109 |    |    |    |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著      | m  | 115 | 115 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 472 | 472 |    |    |    |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 499 | 499 |    |    |    |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 535 | 535 |    |    |    |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無   | m  | 857 | 857 |    |    |    |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受   | m  | 872 | 872 |    |    |    |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著   | m  | 893 | 893 |    |    |    |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 735 | 735 |    |    |    |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 748 | 748 |    |    |    |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去 (手間のみ)<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 765 | 765 |    |    |    |
| TD1211 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 242 | 242 |    |    |    |
| TD1212 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 255 | 255 |    |    |    |
| TD1213 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 273 | 273 |    |    |    |
| TD1214 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 262 | 262 |    |    |    |
| TD1215 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 276 | 276 |    |    |    |
| TD1216 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 296 | 296 |    |    |    |
| TD1217 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 387 | 387 |    |    |    |
| TD1218 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 408 | 408 |    |    |    |
| TD1219 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 437 | 437 |    |    |    |
| TD1220 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 438 | 438 |    |    |    |
| TD1221 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 463 | 463 |    |    |    |
| TD1222 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 496 | 496 |    |    |    |
| TD1231 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 269 | 269 |    |    |    |
| TD1232 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 284 | 284 |    |    |    |
| TD1233 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 304 | 304 |    |    |    |
| TD1234 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 294 | 294 |    |    |    |
| TD1235 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 310 | 310 |    |    |    |
| TD1236 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)       | m  | 332 | 332 |    |    |    |
| TD1237 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 438 | 438 |    |    |    |
| TD1238 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 463 | 463 |    |    |    |
| TD1239 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 496 | 496 |    |    |    |
| TD1240 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)       | m  | 482 | 482 |    |    |    |
| TD1241 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)       | m  | 509 | 509 |    |    |    |
| TD1242 | 標準単価 区画線工 (手間のみ)<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)       | m  | 545 | 545 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制無(夜間)         | m  | 285   | 285   |    |    |    |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制受(夜間)         | m  | 301   | 301   |    |    |    |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制著(夜間)         | m  | 322   | 322   |    |    |    |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制無(夜間)         | m  | 313   | 313   |    |    |    |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制受(夜間)         | m  | 330   | 330   |    |    |    |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制著(夜間)         | m  | 353   | 353   |    |    |    |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制無(夜間)         | m  | 460   | 460   |    |    |    |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制受(夜間)         | m  | 486   | 486   |    |    |    |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制著(夜間)         | m  | 520   | 520   |    |    |    |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制無(夜間)         | m  | 536   | 536   |    |    |    |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制受(夜間)         | m  | 566   | 566   |    |    |    |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制著(夜間)         | m  | 605   | 605   |    |    |    |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 605   | 605   |    |    |    |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 639   | 639   |    |    |    |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 684   | 684   |    |    |    |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 94    | 94    |    |    |    |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 99    | 99    |    |    |    |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 105   | 105   |    |    |    |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 113   | 113   |    |    |    |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 119   | 119   |    |    |    |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 126   | 126   |    |    |    |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 142   | 142   |    |    |    |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 148   | 148   |    |    |    |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 157   | 157   |    |    |    |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 697   | 697   |    |    |    |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 738   | 738   |    |    |    |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 792   | 792   |    |    |    |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 984   | 984   |    |    |    |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,000 | 1,000 |    |    |    |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,030 | 1,030 |    |    |    |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 844   | 844   |    |    |    |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 863   | 863   |    |    |    |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 889   | 889   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無   | m  | 229 | 229 |    |    |    |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受   | m  | 241 | 241 |    |    |    |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著   | m  | 257 | 257 |    |    |    |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無   | m  | 265 | 265 |    |    |    |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受   | m  | 278 | 278 |    |    |    |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著   | m  | 297 | 297 |    |    |    |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無   | m  | 344 | 344 |    |    |    |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受   | m  | 362 | 362 |    |    |    |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著   | m  | 386 | 386 |    |    |    |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無  | m  | 229 | 229 |    |    |    |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受  | m  | 241 | 241 |    |    |    |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著  | m  | 257 | 257 |    |    |    |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無  | m  | 265 | 265 |    |    |    |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受  | m  | 278 | 278 |    |    |    |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著  | m  | 297 | 297 |    |    |    |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無  | m  | 344 | 344 |    |    |    |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受  | m  | 362 | 362 |    |    |    |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著  | m  | 386 | 386 |    |    |    |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無  | m  | 406 | 406 |    |    |    |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受  | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著  | m  | 455 | 455 |    |    |    |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無 | m  | 265 | 265 |    |    |    |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受 | m  | 278 | 278 |    |    |    |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著 | m  | 297 | 297 |    |    |    |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無 | m  | 313 | 313 |    |    |    |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受 | m  | 329 | 329 |    |    |    |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著 | m  | 351 | 351 |    |    |    |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無 | m  | 430 | 430 |    |    |    |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受 | m  | 452 | 452 |    |    |    |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著 | m  | 482 | 482 |    |    |    |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無 | m  | 491 | 491 |    |    |    |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受 | m  | 517 | 517 |    |    |    |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著 | m  | 551 | 551 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無         | m  | 472 | 472 |    |    |    |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受         | m  | 499 | 499 |    |    |    |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著         | m  | 535 | 535 |    |    |    |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)   | m  | 329 | 329 |    |    |    |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)   | m  | 346 | 346 |    |    |    |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)   | m  | 370 | 370 |    |    |    |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)   | m  | 379 | 379 |    |    |    |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 400 | 400 |    |    |    |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 493 | 493 |    |    |    |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 520 | 520 |    |    |    |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 556 | 556 |    |    |    |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 329 | 329 |    |    |    |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 346 | 346 |    |    |    |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 370 | 370 |    |    |    |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 379 | 379 |    |    |    |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 400 | 400 |    |    |    |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 493 | 493 |    |    |    |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 520 | 520 |    |    |    |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 556 | 556 |    |    |    |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 582 | 582 |    |    |    |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 614 | 614 |    |    |    |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 656 | 656 |    |    |    |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 379 | 379 |    |    |    |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 400 | 400 |    |    |    |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 448 | 448 |    |    |    |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 473 | 473 |    |    |    |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 505 | 505 |    |    |    |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 616 | 616 |    |    |    |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 650 | 650 |    |    |    |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 695 | 695 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制無(夜間)  | m  | 704   | 704   |    |    |    |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制受(夜間)  | m  | 743   | 743   |    |    |    |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制著(夜間)  | m  | 794   | 794   |    |    |    |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 697   | 697   |    |    |    |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 738   | 738   |    |    |    |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 792   | 792   |    |    |    |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,520 | 3,520 |    |    |    |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 3,740 | 3,740 |    |    |    |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,020 | 4,020 |    |    |    |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,280 | 5,280 |    |    |    |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5,530 | 5,530 |    |    |    |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 5,860 | 5,860 |    |    |    |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,340 | 3,340 |    |    |    |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,490 | 3,490 |    |    |    |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3,700 | 3,700 |    |    |    |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5,290 | 5,290 |    |    |    |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5,520 | 5,520 |    |    |    |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 5,830 | 5,830 |    |    |    |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,020 | 7,020 |    |    |    |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7,320 | 7,320 |    |    |    |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 7,710 | 7,710 |    |    |    |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5,080 | 5,080 |    |    |    |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5,320 | 5,320 |    |    |    |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 5,640 | 5,640 |    |    |    |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 6,630 | 6,630 |    |    |    |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 6,920 | 6,920 |    |    |    |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m  | 7,310 | 7,310 |    |    |    |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m  | 7,460 | 7,460 |    |    |    |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m  | 7,770 | 7,770 |    |    |    |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m  | 8,190 | 8,190 |    |    |    |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無          | 枚  | 309   | 309   |    |    |    |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受          | 枚  | 327   | 327   |    |    |    |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著          | 枚  | 352   | 352   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無         | 枚  | 760    | 760    |    |    |    |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受         | 枚  | 791    | 791    |    |    |    |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著         | 枚  | 832    | 832    |    |    |    |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)             | m  | 5,290  | 5,290  |    |    |    |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)             | m  | 5,610  | 5,610  |    |    |    |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)             | m  | 6,030  | 6,030  |    |    |    |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)       | m  | 7,650  | 7,650  |    |    |    |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | 8,020  | 8,020  |    |    |    |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | 8,510  | 8,510  |    |    |    |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | 4,840  | 4,840  |    |    |    |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | 5,070  | 5,070  |    |    |    |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | 5,380  | 5,380  |    |    |    |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 7,610  | 7,610  |    |    |    |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 7,960  | 7,960  |    |    |    |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 8,420  | 8,420  |    |    |    |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 10,000 | 10,000 |    |    |    |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 10,400 | 10,400 |    |    |    |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 11,000 | 11,000 |    |    |    |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 7,360  | 7,360  |    |    |    |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 7,710  | 7,710  |    |    |    |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 8,190  | 8,190  |    |    |    |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 9,540  | 9,540  |    |    |    |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 9,970  | 9,970  |    |    |    |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 10,500 | 10,500 |    |    |    |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10,600 | 10,600 |    |    |    |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11,100 | 11,100 |    |    |    |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11,700 | 11,700 |    |    |    |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚  | 463    | 463    |    |    |    |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚  | 491    | 491    |    |    |    |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚  | 528    | 528    |    |    |    |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚  | 1,080  | 1,080  |    |    |    |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)     | 枚  | 1,120  | 1,120  |    |    |    |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)     | 枚  | 1,190  | 1,190  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TD4101 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制無                           | m2 | 12,500 | 12,500 |    |    |    |
| TD4102 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制受                           | m2 | 13,110 | 13,110 |    |    |    |
| TD4103 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制著                           | m2 | 13,910 | 13,910 |    |    |    |
| TD4111 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制無(夜間)                       | m2 | 17,600 | 17,600 |    |    |    |
| TD4112 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制受(夜間)                       | m2 | 18,500 | 18,500 |    |    |    |
| TD4113 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制著(夜間)                       | m2 | 19,700 | 19,700 |    |    |    |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無     | m2 | 4,130  | 4,130  |    |    |    |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受     | m2 | 4,370  | 4,370  |    |    |    |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著     | m2 | 4,700  | 4,700  |    |    |    |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無   | m2 | 7,910  | 7,910  |    |    |    |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受   | m2 | 8,190  | 8,190  |    |    |    |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著   | m2 | 8,560  | 8,560  |    |    |    |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無    | m2 | 3,300  | 3,300  |    |    |    |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受    | m2 | 3,470  | 3,470  |    |    |    |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著    | m2 | 3,700  | 3,700  |    |    |    |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 662    | 662    |    |    |    |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 693    | 693    |    |    |    |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 733    | 733    |    |    |    |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,132  | 3,132  |    |    |    |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,212  | 3,212  |    |    |    |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,332  | 3,332  |    |    |    |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,826  | 1,826  |    |    |    |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,896  | 1,896  |    |    |    |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著    | m2 | 1,976  | 1,976  |    |    |    |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,077  | 2,077  |    |    |    |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,147  | 2,147  |    |    |    |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,237  | 2,237  |    |    |    |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,655  | 1,655  |    |    |    |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,715  | 1,715  |    |    |    |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,805  | 1,805  |    |    |    |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無     | m2 | 1,905  | 1,905  |    |    |    |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受     | m2 | 2,005  | 2,005  |    |    |    |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著     | m2 | 2,125  | 2,125  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制無  | m2 | 829 | 829 |    |    |    |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制受  | m2 | 862 | 862 |    |    |    |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制著  | m2 | 905 | 905 |    |    |    |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無       | m2 | 326 | 326 |    |    |    |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受       | m2 | 346 | 346 |    |    |    |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著       | m2 | 372 | 372 |    |    |    |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 659 | 659 |    |    |    |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 692 | 692 |    |    |    |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 735 | 735 |    |    |    |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 620 | 620 |    |    |    |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 652 | 652 |    |    |    |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 696 | 696 |    |    |    |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 642 | 642 |    |    |    |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 675 | 675 |    |    |    |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 718 | 718 |    |    |    |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 891 | 891 |    |    |    |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 923 | 923 |    |    |    |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 966 | 966 |    |    |    |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 776 | 776 |    |    |    |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 809 | 809 |    |    |    |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 852 | 852 |    |    |    |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 828 | 828 |    |    |    |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 860 | 860 |    |    |    |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 904 | 904 |    |    |    |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 716 | 716 |    |    |    |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 749 | 749 |    |    |    |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 792 | 792 |    |    |    |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 620 | 620 |    |    |    |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 653 | 653 |    |    |    |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 696 | 696 |    |    |    |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 652 | 652 |    |    |    |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 684 | 684 |    |    |    |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 728 | 728 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | 1,841 | 1,841 |    |    |    |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | 1,871 | 1,871 |    |    |    |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | 1,921 | 1,921 |    |    |    |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | 1,181 | 1,181 |    |    |    |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | 1,211 | 1,211 |    |    |    |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | 1,261 | 1,261 |    |    |    |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | 1,441 | 1,441 |    |    |    |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | 1,471 | 1,471 |    |    |    |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | 1,521 | 1,521 |    |    |    |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無           | m2 | 142   | 142   |    |    |    |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受           | m2 | 150   | 150   |    |    |    |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著           | m2 | 161   | 161   |    |    |    |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制無        | m2 | 6,690 | 6,690 |    |    |    |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制受        | m2 | 6,900 | 6,900 |    |    |    |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制著        | m2 | 7,180 | 7,180 |    |    |    |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制無        | m2 | 2,690 | 2,690 |    |    |    |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制受        | m2 | 2,850 | 2,850 |    |    |    |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制著        | m2 | 3,060 | 3,060 |    |    |    |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制無       | m2 | 1,890 | 1,890 |    |    |    |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制受       | m2 | 2,000 | 2,000 |    |    |    |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制著       | m2 | 2,150 | 2,150 |    |    |    |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制無       | m2 | 1,070 | 1,070 |    |    |    |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制受       | m2 | 1,140 | 1,140 |    |    |    |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制著       | m2 | 1,220 | 1,220 |    |    |    |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制無       | m2 | 736   | 736   |    |    |    |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制受       | m2 | 780   | 780   |    |    |    |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制著       | m2 | 839   | 839   |    |    |    |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制無        | m2 | 489   | 489   |    |    |    |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制受        | m2 | 518   | 518   |    |    |    |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制著        | m2 | 557   | 557   |    |    |    |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | 3,300 | 3,300 |    |    |    |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | 3,470 | 3,470 |    |    |    |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | 3,700 | 3,700 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無     | m2 | 830   | 830   |    |    |    |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受     | m2 | 863   | 863   |    |    |    |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著     | m2 | 906   | 906   |    |    |    |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無     | m2 | 1,655 | 1,655 |    |    |    |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受     | m2 | 1,725 | 1,725 |    |    |    |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著     | m2 | 1,805 | 1,805 |    |    |    |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無       | m2 | 1,426 | 1,426 |    |    |    |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受       | m2 | 1,466 | 1,466 |    |    |    |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著       | m2 | 1,526 | 1,526 |    |    |    |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制無    | m2 | 1,263 | 1,263 |    |    |    |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制受    | m2 | 1,333 | 1,333 |    |    |    |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制著    | m2 | 1,413 | 1,413 |    |    |    |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制無       | m2 | 917   | 917   |    |    |    |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制受       | m2 | 949   | 949   |    |    |    |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制著       | m2 | 993   | 993   |    |    |    |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,077 | 2,077 |    |    |    |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,147 | 2,147 |    |    |    |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,237 | 2,237 |    |    |    |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無           | m2 | 1,398 | 1,398 |    |    |    |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受           | m2 | 1,418 | 1,418 |    |    |    |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著           | m2 | 1,458 | 1,458 |    |    |    |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無     | m2 | 3,127 | 3,127 |    |    |    |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受     | m2 | 3,187 | 3,187 |    |    |    |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著     | m2 | 3,287 | 3,287 |    |    |    |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制無       | m2 | 659   | 659   |    |    |    |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制受       | m2 | 692   | 692   |    |    |    |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制著       | m2 | 735   | 735   |    |    |    |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制無       | m2 | 620   | 620   |    |    |    |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制受       | m2 | 652   | 652   |    |    |    |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制著       | m2 | 696   | 696   |    |    |    |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制無       | m2 | 642   | 642   |    |    |    |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制受       | m2 | 675   | 675   |    |    |    |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制著       | m2 | 718   | 718   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 杓岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制無 | m2 | 909   | 909   |    |    |    |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制受 | m2 | 942   | 942   |    |    |    |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制著 | m2 | 985   | 985   |    |    |    |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無   | m2 | 811   | 811   |    |    |    |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受   | m2 | 833   | 833   |    |    |    |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著   | m2 | 863   | 863   |    |    |    |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | 789   | 789   |    |    |    |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | 821   | 821   |    |    |    |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | 864   | 864   |    |    |    |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無   | m2 | 667   | 667   |    |    |    |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受   | m2 | 689   | 689   |    |    |    |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著   | m2 | 719   | 719   |    |    |    |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | 844   | 844   |    |    |    |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | 876   | 876   |    |    |    |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | 919   | 919   |    |    |    |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無   | m2 | 732   | 732   |    |    |    |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受   | m2 | 755   | 755   |    |    |    |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著   | m2 | 784   | 784   |    |    |    |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制無 | m2 | 716   | 716   |    |    |    |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制受 | m2 | 749   | 749   |    |    |    |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制著 | m2 | 792   | 792   |    |    |    |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | 620   | 620   |    |    |    |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | 653   | 653   |    |    |    |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | 696   | 696   |    |    |    |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | 652   | 652   |    |    |    |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | 684   | 684   |    |    |    |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | 728   | 728   |    |    |    |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制無 | m2 | 1,751 | 1,751 |    |    |    |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,791 | 1,791 |    |    |    |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハクローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,831 | 1,831 |    |    |    |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無   | m2 | 1,762 | 1,762 |    |    |    |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受   | m2 | 1,782 | 1,782 |    |    |    |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著   | m2 | 1,812 | 1,812 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制無     | m2 | 1,161  | 1,161  |    |    |    |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制受     | m2 | 1,191  | 1,191  |    |    |    |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制著     | m2 | 1,241  | 1,241  |    |    |    |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無       | m2 | 1,082  | 1,082  |    |    |    |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受       | m2 | 1,102  | 1,102  |    |    |    |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著       | m2 | 1,132  | 1,132  |    |    |    |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制無     | m2 | 1,441  | 1,441  |    |    |    |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受     | m2 | 1,471  | 1,471  |    |    |    |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著     | m2 | 1,521  | 1,521  |    |    |    |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1,402  | 1,402  |    |    |    |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1,422  | 1,422  |    |    |    |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1,452  | 1,452  |    |    |    |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)       | m2 | 6,190  | 6,190  |    |    |    |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)       | m2 | 6,560  | 6,560  |    |    |    |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)       | m2 | 7,060  | 7,060  |    |    |    |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)     | m2 | 10,230 | 10,230 |    |    |    |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)     | m2 | 10,580 | 10,580 |    |    |    |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)     | m2 | 11,180 | 11,180 |    |    |    |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無      | m2 | 4,750  | 4,750  |    |    |    |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受      | m2 | 5,010  | 5,010  |    |    |    |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著      | m2 | 5,360  | 5,360  |    |    |    |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 914    | 914    |    |    |    |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 959    | 959    |    |    |    |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,012  | 1,012  |    |    |    |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 3,842  | 3,842  |    |    |    |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 3,962  | 3,962  |    |    |    |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 4,132  | 4,132  |    |    |    |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,366  | 2,366  |    |    |    |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,466  | 2,466  |    |    |    |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,596  | 2,596  |    |    |    |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 2,647  | 2,647  |    |    |    |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 2,747  | 2,747  |    |    |    |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 2,887  | 2,887  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制無(夜間)      | m2 | 2,195 | 2,195 |    |    |    |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制受(夜間)      | m2 | 2,295 | 2,295 |    |    |    |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制著(夜間)      | m2 | 2,425 | 2,425 |    |    |    |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)   | m2 | 2,715 | 2,715 |    |    |    |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)   | m2 | 2,865 | 2,865 |    |    |    |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)   | m2 | 3,055 | 3,055 |    |    |    |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制無(夜間)      | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制受(夜間)      | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    |    |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制著(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制無(夜間)           | m2 | 490   | 490   |    |    |    |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制受(夜間)           | m2 | 519   | 519   |    |    |    |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制著(夜間)           | m2 | 558   | 558   |    |    |    |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制無(夜間)  | m2 | 930   | 930   |    |    |    |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制受(夜間)  | m2 | 979   | 979   |    |    |    |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制著(夜間)  | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | 891   | 891   |    |    |    |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | 939   | 939   |    |    |    |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | 913   | 913   |    |    |    |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | 962   | 962   |    |    |    |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7-ヒドロキシ酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)      | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)      | m2 | 1,202 | 1,202 |    |    |    |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)      | m2 | 1,272 | 1,272 |    |    |    |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)      | m2 | 1,042 | 1,042 |    |    |    |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)      | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)      | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)      | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    |    |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制無(夜間)  | m2 | 987   | 987   |    |    |    |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制受(夜間)  | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7-ヒドロキシ酸系 時制著(夜間)  | m2 | 1,101 | 1,101 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | 891   | 891   |    |    |    |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | 940   | 940   |    |    |    |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | 923   | 923   |    |    |    |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | 971   | 971   |    |    |    |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,111 | 2,111 |    |    |    |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,161 | 2,161 |    |    |    |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,221 | 2,221 |    |    |    |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,451 | 1,451 |    |    |    |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,501 | 1,501 |    |    |    |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,571 | 1,571 |    |    |    |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,711 | 1,711 |    |    |    |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,761 | 1,761 |    |    |    |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,831 | 1,831 |    |    |    |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制無(夜間)           | m2 | 212   | 212   |    |    |    |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制受(夜間)           | m2 | 225   | 225   |    |    |    |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制著(夜間)           | m2 | 242   | 242   |    |    |    |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種7ル 時制無(夜間)        | m2 | 8,440 | 8,440 |    |    |    |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種7ル 時制受(夜間)        | m2 | 8,760 | 8,760 |    |    |    |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種7ル 時制著(夜間)        | m2 | 9,180 | 9,180 |    |    |    |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種7ル 時制無(夜間)        | m2 | 4,030 | 4,030 |    |    |    |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種7ル 時制受(夜間)        | m2 | 4,280 | 4,280 |    |    |    |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種7ル 時制著(夜間)        | m2 | 4,600 | 4,600 |    |    |    |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルA 時制無(夜間)       | m2 | 2,830 | 2,830 |    |    |    |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルA 時制受(夜間)       | m2 | 3,000 | 3,000 |    |    |    |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルA 時制著(夜間)       | m2 | 3,230 | 3,230 |    |    |    |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルB 時制無(夜間)       | m2 | 1,610 | 1,610 |    |    |    |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルB 時制受(夜間)       | m2 | 1,710 | 1,710 |    |    |    |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルB 時制著(夜間)       | m2 | 1,840 | 1,840 |    |    |    |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルC 時制無(夜間)       | m2 | 1,100 | 1,100 |    |    |    |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルC 時制受(夜間)       | m2 | 1,160 | 1,160 |    |    |    |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種7ルC 時制著(夜間)       | m2 | 1,250 | 1,250 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制無(夜間)                 | m2 | 734   | 734   |    |    |    |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制受(夜間)                 | m2 | 778   | 778   |    |    |    |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制著(夜間)                 | m2 | 836   | 836   |    |    |    |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)                | m2 | 4,750 | 4,750 |    |    |    |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)                | m2 | 5,010 | 5,010 |    |    |    |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)                | m2 | 5,360 | 5,360 |    |    |    |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)      | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)      | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    |    |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 2,195 | 2,195 |    |    |    |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 2,295 | 2,295 |    |    |    |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 2,425 | 2,425 |    |    |    |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)        | m2 | 1,796 | 1,796 |    |    |    |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)        | m2 | 1,866 | 1,866 |    |    |    |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 1,946 | 1,946 |    |    |    |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | 1,803 | 1,803 |    |    |    |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | 1,903 | 1,903 |    |    |    |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | 2,033 | 2,033 |    |    |    |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,183 | 1,183 |    |    |    |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,233 | 1,233 |    |    |    |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,293 | 1,293 |    |    |    |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,647 | 2,647 |    |    |    |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,747 | 2,747 |    |    |    |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 2,887 | 2,887 |    |    |    |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,628 | 1,628 |    |    |    |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,668 | 1,668 |    |    |    |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)            | m2 | 1,728 | 1,728 |    |    |    |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 3,697 | 3,697 |    |    |    |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 3,797 | 3,797 |    |    |    |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 3,937 | 3,937 |    |    |    |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 930   | 930   |    |    |    |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 979   | 979   |    |    |    |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 891   | 891   |    |    |    |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 939   | 939   |    |    |    |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 913   | 913   |    |    |    |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 962   | 962   |    |    |    |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,172 | 1,172 |    |    |    |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,222 | 1,222 |    |    |    |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,292 | 1,292 |    |    |    |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 996   | 996   |    |    |    |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,022 | 1,022 |    |    |    |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,072 | 1,072 |    |    |    |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,052 | 1,052 |    |    |    |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,102 | 1,102 |    |    |    |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,172 | 1,172 |    |    |    |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 853   | 853   |    |    |    |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 886   | 886   |    |    |    |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 931   | 931   |    |    |    |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,112 | 1,112 |    |    |    |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,162 | 1,162 |    |    |    |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,222 | 1,222 |    |    |    |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 918   | 918   |    |    |    |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 951   | 951   |    |    |    |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 996   | 996   |    |    |    |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 987   | 987   |    |    |    |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,101 | 1,101 |    |    |    |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 891   | 891   |    |    |    |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 940   | 940   |    |    |    |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 923   | 923   |    |    |    |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 971   | 971   |    |    |    |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,021  | 2,021  |    |    |    |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,071  | 2,071  |    |    |    |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,141  | 2,141  |    |    |    |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1,952  | 1,952  |    |    |    |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,982  | 1,982  |    |    |    |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 2,022  | 2,022  |    |    |    |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,431  | 1,431  |    |    |    |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,481  | 1,481  |    |    |    |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,551  | 1,551  |    |    |    |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,272  | 1,272  |    |    |    |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,302  | 1,302  |    |    |    |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,352  | 1,352  |    |    |    |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,711  | 1,711  |    |    |    |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,761  | 1,761  |    |    |    |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,831  | 1,831  |    |    |    |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,592  | 1,592  |    |    |    |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,622  | 1,622  |    |    |    |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッ スプレー 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,662  | 1,662  |    |    |    |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無              | m3 | 7,426  | 7,426  |    |    |    |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受              | m3 | 7,716  | 7,716  |    |    |    |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著              | m3 | 8,097  | 8,097  |    |    |    |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無              | m3 | 28,120 | 28,120 |    |    |    |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受              | m3 | 29,620 | 29,620 |    |    |    |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著              | m3 | 31,720 | 31,720 |    |    |    |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無              | m3 | 14,820 | 14,820 |    |    |    |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受              | m3 | 15,420 | 15,420 |    |    |    |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著              | m3 | 16,230 | 16,230 |    |    |    |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無              | m3 | 47,450 | 47,450 |    |    |    |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受              | m3 | 50,150 | 50,150 |    |    |    |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著              | m3 | 53,750 | 53,750 |    |    |    |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)          | m3 | 9,833  | 9,833  |    |    |    |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)          | m3 | 10,260 | 10,260 |    |    |    |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)          | m3 | 10,760 | 10,760 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 41,120 | 41,120 |    |    |    |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 43,520 | 43,520 |    |    |    |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 46,610 | 46,610 |    |    |    |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 20,020 | 20,020 |    |    |    |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 20,920 | 20,920 |    |    |    |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 22,220 | 22,220 |    |    |    |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 69,850 | 69,850 |    |    |    |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 73,840 | 73,840 |    |    |    |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 79,250 | 79,250 |    |    |    |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 61,759 | 61,759 |    |    |    |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 58,968 | 58,968 |    |    |    |
| TI1111 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 169    | 169    |    |    |    |
| TI1112 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 178    | 178    |    |    |    |
| TI1113 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 190    | 190    |    |    |    |
| TI1114 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無                | m  | 182    | 182    |    |    |    |
| TI1115 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受                | m  | 192    | 192    |    |    |    |
| TI1116 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著                | m  | 205    | 205    |    |    |    |
| TI1117 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無                | m  | 269    | 269    |    |    |    |
| TI1118 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受                | m  | 283    | 283    |    |    |    |
| TI1119 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著                | m  | 303    | 303    |    |    |    |
| TI1120 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無                | m  | 305    | 305    |    |    |    |
| TI1121 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受                | m  | 322    | 322    |    |    |    |
| TI1122 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著                | m  | 344    | 344    |    |    |    |
| TI1131 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無                | m  | 187    | 187    |    |    |    |
| TI1132 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受                | m  | 197    | 197    |    |    |    |
| TI1133 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著                | m  | 211    | 211    |    |    |    |
| TI1134 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無                | m  | 205    | 205    |    |    |    |
| TI1135 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受                | m  | 216    | 216    |    |    |    |
| TI1136 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著                | m  | 230    | 230    |    |    |    |
| TI1137 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無                | m  | 305    | 305    |    |    |    |
| TI1138 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受                | m  | 322    | 322    |    |    |    |
| TI1139 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著                | m  | 344    | 344    |    |    |    |
| TI1140 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無                | m  | 335    | 335    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TI1141 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受           | m  | 354 | 354 |    |    |    |
| TI1142 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著           | m  | 378 | 378 |    |    |    |
| TI1151 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無          | m  | 198 | 198 |    |    |    |
| TI1152 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受          | m  | 209 | 209 |    |    |    |
| TI1153 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著          | m  | 223 | 223 |    |    |    |
| TI1154 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無          | m  | 218 | 218 |    |    |    |
| TI1155 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受          | m  | 229 | 229 |    |    |    |
| TI1156 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著          | m  | 245 | 245 |    |    |    |
| TI1157 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無          | m  | 320 | 320 |    |    |    |
| TI1158 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受          | m  | 338 | 338 |    |    |    |
| TI1159 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著          | m  | 361 | 361 |    |    |    |
| TI1160 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無          | m  | 372 | 372 |    |    |    |
| TI1161 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受          | m  | 393 | 393 |    |    |    |
| TI1162 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著          | m  | 420 | 420 |    |    |    |
| TI1171 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 421 | 421 |    |    |    |
| TI1172 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 444 | 444 |    |    |    |
| TI1173 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 474 | 474 |    |    |    |
| TI1181 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | 70  | 70  |    |    |    |
| TI1182 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | 73  | 73  |    |    |    |
| TI1183 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 77  | 77  |    |    |    |
| TI1184 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 85  | 85  |    |    |    |
| TI1185 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 88  | 88  |    |    |    |
| TI1186 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 93  | 93  |    |    |    |
| TI1187 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 106 | 106 |    |    |    |
| TI1188 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 110 | 110 |    |    |    |
| TI1189 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 116 | 116 |    |    |    |
| TI1191 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 476 | 476 |    |    |    |
| TI1192 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 504 | 504 |    |    |    |
| TI1193 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 540 | 540 |    |    |    |
| TI1194 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無   | m  | 866 | 866 |    |    |    |
| TI1195 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受   | m  | 882 | 882 |    |    |    |
| TI1196 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著   | m  | 902 | 902 |    |    |    |
| TI1197 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 742 | 742 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TI1198 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 755 | 755 |    |    |    |
| TI1199 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 773 | 773 |    |    |    |
| TI1211 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 244 | 244 |    |    |    |
| TI1212 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 258 | 258 |    |    |    |
| TI1213 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 276 | 276 |    |    |    |
| TI1214 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 264 | 264 |    |    |    |
| TI1215 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 279 | 279 |    |    |    |
| TI1216 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 299 | 299 |    |    |    |
| TI1217 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 390 | 390 |    |    |    |
| TI1218 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 412 | 412 |    |    |    |
| TI1219 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 441 | 441 |    |    |    |
| TI1220 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 443 | 443 |    |    |    |
| TI1221 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 467 | 467 |    |    |    |
| TI1222 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 500 | 500 |    |    |    |
| TI1231 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 271 | 271 |    |    |    |
| TI1232 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 286 | 286 |    |    |    |
| TI1233 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 306 | 306 |    |    |    |
| TI1234 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 296 | 296 |    |    |    |
| TI1235 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 313 | 313 |    |    |    |
| TI1236 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)       | m  | 335 | 335 |    |    |    |
| TI1237 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 443 | 443 |    |    |    |
| TI1238 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 467 | 467 |    |    |    |
| TI1239 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 500 | 500 |    |    |    |
| TI1240 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)       | m  | 487 | 487 |    |    |    |
| TI1241 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)       | m  | 514 | 514 |    |    |    |
| TI1242 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)       | m  | 550 | 550 |    |    |    |
| TI1251 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)      | m  | 287 | 287 |    |    |    |
| TI1252 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)      | m  | 303 | 303 |    |    |    |
| TI1253 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)      | m  | 325 | 325 |    |    |    |
| TI1254 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)      | m  | 315 | 315 |    |    |    |
| TI1255 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)      | m  | 333 | 333 |    |    |    |
| TI1256 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)      | m  | 357 | 357 |    |    |    |
| TI1257 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)      | m  | 465 | 465 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI1258 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セブ730cm 時制受(夜間)         | m  | 491   | 491   |    |    |    |
| TI1259 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セブ730cm 時制著(夜間)         | m  | 525   | 525   |    |    |    |
| TI1260 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セブ745cm 時制無(夜間)         | m  | 541   | 541   |    |    |    |
| TI1261 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セブ745cm 時制受(夜間)         | m  | 571   | 571   |    |    |    |
| TI1262 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セブ745cm 時制著(夜間)         | m  | 611   | 611   |    |    |    |
| TI1271 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 611   | 611   |    |    |    |
| TI1272 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 645   | 645   |    |    |    |
| TI1273 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 690   | 690   |    |    |    |
| TI1281 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 95    | 95    |    |    |    |
| TI1282 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 99    | 99    |    |    |    |
| TI1283 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 105   | 105   |    |    |    |
| TI1284 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 114   | 114   |    |    |    |
| TI1285 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 120   | 120   |    |    |    |
| TI1286 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 127   | 127   |    |    |    |
| TI1287 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 143   | 143   |    |    |    |
| TI1288 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 149   | 149   |    |    |    |
| TI1289 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 158   | 158   |    |    |    |
| TI1291 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 704   | 704   |    |    |    |
| TI1292 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 745   | 745   |    |    |    |
| TI1293 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 799   | 799   |    |    |    |
| TI1294 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 994   | 994   |    |    |    |
| TI1295 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,010 | 1,010 |    |    |    |
| TI1296 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,040 | 1,040 |    |    |    |
| TI1297 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 852   | 852   |    |    |    |
| TI1298 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 872   | 872   |    |    |    |
| TI1299 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 899   | 899   |    |    |    |
| TI1311 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線15cm 時制無         | m  | 231   | 231   |    |    |    |
| TI1312 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線15cm 時制受         | m  | 243   | 243   |    |    |    |
| TI1313 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線15cm 時制著         | m  | 259   | 259   |    |    |    |
| TI1314 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線20cm 時制無         | m  | 267   | 267   |    |    |    |
| TI1315 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線20cm 時制受         | m  | 281   | 281   |    |    |    |
| TI1316 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線20cm 時制著         | m  | 299   | 299   |    |    |    |
| TI1317 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式)実線30cm 時制無         | m  | 347   | 347   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TI1318 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受     | m  | 365 | 365 |    |    |    |
| TI1319 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著     | m  | 389 | 389 |    |    |    |
| TI1321 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無    | m  | 231 | 231 |    |    |    |
| TI1322 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受    | m  | 243 | 243 |    |    |    |
| TI1323 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著    | m  | 259 | 259 |    |    |    |
| TI1324 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無    | m  | 267 | 267 |    |    |    |
| TI1325 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受    | m  | 281 | 281 |    |    |    |
| TI1326 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著    | m  | 299 | 299 |    |    |    |
| TI1327 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無    | m  | 347 | 347 |    |    |    |
| TI1328 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受    | m  | 365 | 365 |    |    |    |
| TI1329 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著    | m  | 389 | 389 |    |    |    |
| TI1330 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無    | m  | 410 | 410 |    |    |    |
| TI1331 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受    | m  | 431 | 431 |    |    |    |
| TI1332 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著    | m  | 459 | 459 |    |    |    |
| TI1341 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無   | m  | 267 | 267 |    |    |    |
| TI1342 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受   | m  | 281 | 281 |    |    |    |
| TI1343 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著   | m  | 299 | 299 |    |    |    |
| TI1344 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無   | m  | 315 | 315 |    |    |    |
| TI1345 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受   | m  | 332 | 332 |    |    |    |
| TI1346 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著   | m  | 354 | 354 |    |    |    |
| TI1347 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無   | m  | 434 | 434 |    |    |    |
| TI1348 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受   | m  | 456 | 456 |    |    |    |
| TI1349 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著   | m  | 486 | 486 |    |    |    |
| TI1350 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無   | m  | 496 | 496 |    |    |    |
| TI1351 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受   | m  | 521 | 521 |    |    |    |
| TI1352 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著   | m  | 556 | 556 |    |    |    |
| TI1361 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無       | m  | 476 | 476 |    |    |    |
| TI1362 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受       | m  | 504 | 504 |    |    |    |
| TI1363 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著       | m  | 540 | 540 |    |    |    |
| TI1411 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | 332 | 332 |    |    |    |
| TI1412 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | 350 | 350 |    |    |    |
| TI1413 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m  | 374 | 374 |    |    |    |
| TI1414 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m  | 383 | 383 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI1415 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 404   | 404   |    |    |    |
| TI1416 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 431   | 431   |    |    |    |
| TI1417 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 497   | 497   |    |    |    |
| TI1418 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 525   | 525   |    |    |    |
| TI1419 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 561   | 561   |    |    |    |
| TI1421 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 332   | 332   |    |    |    |
| TI1422 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 350   | 350   |    |    |    |
| TI1423 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 374   | 374   |    |    |    |
| TI1424 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 383   | 383   |    |    |    |
| TI1425 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 404   | 404   |    |    |    |
| TI1426 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 431   | 431   |    |    |    |
| TI1427 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 497   | 497   |    |    |    |
| TI1428 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 525   | 525   |    |    |    |
| TI1429 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 561   | 561   |    |    |    |
| TI1430 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 587   | 587   |    |    |    |
| TI1431 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 619   | 619   |    |    |    |
| TI1432 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 662   | 662   |    |    |    |
| TI1441 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 383   | 383   |    |    |    |
| TI1442 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 404   | 404   |    |    |    |
| TI1443 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 431   | 431   |    |    |    |
| TI1444 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 452   | 452   |    |    |    |
| TI1445 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 477   | 477   |    |    |    |
| TI1446 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 510   | 510   |    |    |    |
| TI1447 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 622   | 622   |    |    |    |
| TI1448 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 656   | 656   |    |    |    |
| TI1449 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 701   | 701   |    |    |    |
| TI1450 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 711   | 711   |    |    |    |
| TI1451 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 749   | 749   |    |    |    |
| TI1452 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 801   | 801   |    |    |    |
| TI1461 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 704   | 704   |    |    |    |
| TI1462 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 745   | 745   |    |    |    |
| TI1463 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 799   | 799   |    |    |    |
| TI4001 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,560 | 3,560 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI4002 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 3,770 | 3,770 |    |    |    |
| TI4003 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,060 | 4,060 |    |    |    |
| TI4004 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,340 | 5,340 |    |    |    |
| TI4005 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5,590 | 5,590 |    |    |    |
| TI4006 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 5,920 | 5,920 |    |    |    |
| TI4011 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,370 | 3,370 |    |    |    |
| TI4012 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,530 | 3,530 |    |    |    |
| TI4013 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3,740 | 3,740 |    |    |    |
| TI4014 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5,340 | 5,340 |    |    |    |
| TI4015 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5,570 | 5,570 |    |    |    |
| TI4016 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 5,890 | 5,890 |    |    |    |
| TI4017 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,090 | 7,090 |    |    |    |
| TI4018 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7,390 | 7,390 |    |    |    |
| TI4019 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 7,790 | 7,790 |    |    |    |
| TI4021 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5,130 | 5,130 |    |    |    |
| TI4022 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5,370 | 5,370 |    |    |    |
| TI4023 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 5,690 | 5,690 |    |    |    |
| TI4024 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 6,690 | 6,690 |    |    |    |
| TI4025 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 6,990 | 6,990 |    |    |    |
| TI4026 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m  | 7,380 | 7,380 |    |    |    |
| TI4027 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m  | 7,530 | 7,530 |    |    |    |
| TI4028 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m  | 7,850 | 7,850 |    |    |    |
| TI4029 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m  | 8,270 | 8,270 |    |    |    |
| TI4031 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無          | 枚  | 312   | 312   |    |    |    |
| TI4032 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受          | 枚  | 331   | 331   |    |    |    |
| TI4033 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著          | 枚  | 356   | 356   |    |    |    |
| TI4034 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無    | 枚  | 768   | 768   |    |    |    |
| TI4035 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受    | 枚  | 799   | 799   |    |    |    |
| TI4036 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著    | 枚  | 841   | 841   |    |    |    |
| TI4041 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)         | m  | 5,340 | 5,340 |    |    |    |
| TI4042 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)         | m  | 5,660 | 5,660 |    |    |    |
| TI4043 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)         | m  | 6,090 | 6,090 |    |    |    |
| TI4044 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 7,730 | 7,730 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----------------|--------|--------|----|----|----|
|        |  |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TI4045 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m              | 8,100  | 8,100  |    |    |    |
| TI4046 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m              | 8,600  | 8,600  |    |    |    |
| TI4051 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m              | 4,880  | 4,880  |    |    |    |
| TI4052 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m              | 5,120  | 5,120  |    |    |    |
| TI4053 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m              | 5,440  | 5,440  |    |    |    |
| TI4054 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m              | 7,680  | 7,680  |    |    |    |
| TI4055 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m              | 8,040  | 8,040  |    |    |    |
| TI4056 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m              | 8,510  | 8,510  |    |    |    |
| TI4057 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m              | 10,100 | 10,100 |    |    |    |
| TI4058 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m              | 10,500 | 10,500 |    |    |    |
| TI4059 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m              | 11,100 | 11,100 |    |    |    |
| TI4061 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m              | 7,430  | 7,430  |    |    |    |
| TI4062 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m              | 7,790  | 7,790  |    |    |    |
| TI4063 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m              | 8,270  | 8,270  |    |    |    |
| TI4064 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 9,630  | 9,630  |    |    |    |
| TI4065 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 10,000 | 10,000 |    |    |    |
| TI4066 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 10,600 | 10,600 |    |    |    |
| TI4067 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 10,700 | 10,700 |    |    |    |
| TI4068 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 11,200 | 11,200 |    |    |    |
| TI4069 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 11,800 | 11,800 |    |    |    |
| TI4071 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)          | 枚              | 468    | 468    |    |    |    |
| TI4072 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)          | 枚              | 496    | 496    |    |    |    |
| TI4073 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)          | 枚              | 533    | 533    |    |    |    |
| TI4074 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)    | 枚              | 1,090  | 1,090  |    |    |    |
| TI4075 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)    | 枚              | 1,140  | 1,140  |    |    |    |
| TI4076 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)    | 枚              | 1,200  | 1,200  |    |    |    |
| TI4101 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m <sup>2</sup> | 12,600 | 12,600 |    |    |    |
| TI4102 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m <sup>2</sup> | 13,200 | 13,200 |    |    |    |
| TI4103 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m <sup>2</sup> | 14,000 | 14,000 |    |    |    |
| TI4111 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TI4112 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 18,710 | 18,710 |    |    |    |
| TI4113 | 4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 19,910 | 19,910 |    |    |    |
| TI5001 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m <sup>2</sup> | 4,170  | 4,170  |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5002 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受     | m2 | 4,420 | 4,420 |    |    |    |
| TI5003 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著     | m2 | 4,750 | 4,750 |    |    |    |
| TI5004 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無   | m2 | 7,960 | 7,960 |    |    |    |
| TI5005 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受   | m2 | 8,240 | 8,240 |    |    |    |
| TI5006 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著   | m2 | 8,620 | 8,620 |    |    |    |
| TI5007 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無     | m2 | 3,330 | 3,330 |    |    |    |
| TI5008 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受     | m2 | 3,510 | 3,510 |    |    |    |
| TI5009 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著     | m2 | 3,740 | 3,740 |    |    |    |
| TI5011 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 668   | 668   |    |    |    |
| TI5012 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 698   | 698   |    |    |    |
| TI5013 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 739   | 739   |    |    |    |
| TI5021 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,142 | 3,142 |    |    |    |
| TI5022 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,232 | 3,232 |    |    |    |
| TI5023 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,342 | 3,342 |    |    |    |
| TI5024 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,836 | 1,836 |    |    |    |
| TI5025 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,906 | 1,906 |    |    |    |
| TI5026 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著    | m2 | 1,996 | 1,996 |    |    |    |
| TI5027 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,087 | 2,087 |    |    |    |
| TI5028 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,157 | 2,157 |    |    |    |
| TI5029 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,247 | 2,247 |    |    |    |
| TI5030 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,665 | 1,665 |    |    |    |
| TI5031 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,735 | 1,735 |    |    |    |
| TI5032 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,815 | 1,815 |    |    |    |
| TI5033 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制無   | m2 | 1,915 | 1,915 |    |    |    |
| TI5034 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制受   | m2 | 2,015 | 2,015 |    |    |    |
| TI5035 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制著   | m2 | 2,145 | 2,145 |    |    |    |
| TI5036 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 835   | 835   |    |    |    |
| TI5037 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 867   | 867   |    |    |    |
| TI5038 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 911   | 911   |    |    |    |
| TI5041 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無            | m2 | 330   | 330   |    |    |    |
| TI5042 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受            | m2 | 350   | 350   |    |    |    |
| TI5043 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著            | m2 | 376   | 376   |    |    |    |
| TI5051 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7カド酸 赤系 時制無    | m2 | 665   | 665   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5052 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受 | m2 | 698   | 698   |    |    |    |
| TI5053 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著 | m2 | 742   | 742   |    |    |    |
| TI5054 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無 | m2 | 625   | 625   |    |    |    |
| TI5055 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受 | m2 | 658   | 658   |    |    |    |
| TI5056 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著 | m2 | 702   | 702   |    |    |    |
| TI5057 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無 | m2 | 648   | 648   |    |    |    |
| TI5058 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受 | m2 | 681   | 681   |    |    |    |
| TI5059 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著 | m2 | 724   | 724   |    |    |    |
| TI5061 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無   | m2 | 896   | 896   |    |    |    |
| TI5062 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受   | m2 | 929   | 929   |    |    |    |
| TI5063 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著   | m2 | 973   | 973   |    |    |    |
| TI5064 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無   | m2 | 782   | 782   |    |    |    |
| TI5065 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受   | m2 | 815   | 815   |    |    |    |
| TI5066 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著   | m2 | 858   | 858   |    |    |    |
| TI5067 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無   | m2 | 833   | 833   |    |    |    |
| TI5068 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受   | m2 | 866   | 866   |    |    |    |
| TI5069 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著   | m2 | 910   | 910   |    |    |    |
| TI5071 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制無 | m2 | 722   | 722   |    |    |    |
| TI5072 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制受 | m2 | 755   | 755   |    |    |    |
| TI5073 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 赤系 時制著 | m2 | 799   | 799   |    |    |    |
| TI5074 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無 | m2 | 626   | 626   |    |    |    |
| TI5075 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受 | m2 | 659   | 659   |    |    |    |
| TI5076 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著 | m2 | 702   | 702   |    |    |    |
| TI5077 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無 | m2 | 657   | 657   |    |    |    |
| TI5078 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受 | m2 | 690   | 690   |    |    |    |
| TI5079 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著 | m2 | 734   | 734   |    |    |    |
| TI5081 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無   | m2 | 1,841 | 1,841 |    |    |    |
| TI5082 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受   | m2 | 1,881 | 1,881 |    |    |    |
| TI5083 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著   | m2 | 1,921 | 1,921 |    |    |    |
| TI5084 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無   | m2 | 1,191 | 1,191 |    |    |    |
| TI5085 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受   | m2 | 1,221 | 1,221 |    |    |    |
| TI5086 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著   | m2 | 1,261 | 1,261 |    |    |    |
| TI5087 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無   | m2 | 1,451 | 1,451 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5088 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受         | m2 | 1,481 | 1,481 |    |    |    |
| TI5089 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著         | m2 | 1,521 | 1,521 |    |    |    |
| TI5091 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無                   | m2 | 143   | 143   |    |    |    |
| TI5092 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受                   | m2 | 152   | 152   |    |    |    |
| TI5093 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著                   | m2 | 163   | 163   |    |    |    |
| TI5101 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制無                | m2 | 6,730 | 6,730 |    |    |    |
| TI5102 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制受                | m2 | 6,940 | 6,940 |    |    |    |
| TI5103 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制著                | m2 | 7,220 | 7,220 |    |    |    |
| TI5104 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制無                | m2 | 2,710 | 2,710 |    |    |    |
| TI5105 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制受                | m2 | 2,880 | 2,880 |    |    |    |
| TI5106 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制著                | m2 | 3,090 | 3,090 |    |    |    |
| TI5107 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制無               | m2 | 1,910 | 1,910 |    |    |    |
| TI5108 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制受               | m2 | 2,020 | 2,020 |    |    |    |
| TI5109 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制著               | m2 | 2,170 | 2,170 |    |    |    |
| TI5110 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制無               | m2 | 1,080 | 1,080 |    |    |    |
| TI5111 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制受               | m2 | 1,150 | 1,150 |    |    |    |
| TI5112 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制著               | m2 | 1,240 | 1,240 |    |    |    |
| TI5113 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制無               | m2 | 743   | 743   |    |    |    |
| TI5114 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制受               | m2 | 788   | 788   |    |    |    |
| TI5115 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制著               | m2 | 847   | 847   |    |    |    |
| TI5116 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制無                | m2 | 494   | 494   |    |    |    |
| TI5117 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制受                | m2 | 524   | 524   |    |    |    |
| TI5118 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制著                | m2 | 563   | 563   |    |    |    |
| TI5119 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無         | m2 | 3,330 | 3,330 |    |    |    |
| TI5120 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受         | m2 | 3,510 | 3,510 |    |    |    |
| TI5121 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著         | m2 | 3,740 | 3,740 |    |    |    |
| TI5131 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | 836   | 836   |    |    |    |
| TI5132 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | 868   | 868   |    |    |    |
| TI5133 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | 912   | 912   |    |    |    |
| TI5134 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 1,665 | 1,665 |    |    |    |
| TI5135 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 1,735 | 1,735 |    |    |    |
| TI5136 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 1,815 | 1,815 |    |    |    |
| TI5137 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無    | m2 | 1,426 | 1,426 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 概要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5138 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受        | m2 | 1,476 | 1,476 |    |    |    |
| TI5139 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著        | m2 | 1,536 | 1,536 |    |    |    |
| TI5140 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,273 | 1,273 |    |    |    |
| TI5141 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,343 | 1,343 |    |    |    |
| TI5142 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,433 | 1,433 |    |    |    |
| TI5143 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 922   | 922   |    |    |    |
| TI5144 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 955   | 955   |    |    |    |
| TI5145 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 999   | 999   |    |    |    |
| TI5146 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,087 | 2,087 |    |    |    |
| TI5147 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,157 | 2,157 |    |    |    |
| TI5148 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,247 | 2,247 |    |    |    |
| TI5149 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1,398 | 1,398 |    |    |    |
| TI5150 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1,428 | 1,428 |    |    |    |
| TI5151 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1,468 | 1,468 |    |    |    |
| TI5152 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3,137 | 3,137 |    |    |    |
| TI5153 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3,207 | 3,207 |    |    |    |
| TI5154 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3,297 | 3,297 |    |    |    |
| TI5161 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 665   | 665   |    |    |    |
| TI5162 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 698   | 698   |    |    |    |
| TI5163 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著       | m2 | 742   | 742   |    |    |    |
| TI5164 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無       | m2 | 625   | 625   |    |    |    |
| TI5165 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受       | m2 | 658   | 658   |    |    |    |
| TI5166 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著       | m2 | 702   | 702   |    |    |    |
| TI5167 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無       | m2 | 648   | 648   |    |    |    |
| TI5168 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受       | m2 | 681   | 681   |    |    |    |
| TI5169 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著       | m2 | 724   | 724   |    |    |    |
| TI5171 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無        | m2 | 915   | 915   |    |    |    |
| TI5172 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受        | m2 | 947   | 947   |    |    |    |
| TI5173 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著        | m2 | 991   | 991   |    |    |    |
| TI5174 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無           | m2 | 814   | 814   |    |    |    |
| TI5175 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受           | m2 | 837   | 837   |    |    |    |
| TI5176 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著           | m2 | 867   | 867   |    |    |    |
| TI5177 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無        | m2 | 794   | 794   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5178 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 827   | 827   |    |    |    |
| TI5179 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 870   | 870   |    |    |    |
| TI5180 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | 671   | 671   |    |    |    |
| TI5181 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | 693   | 693   |    |    |    |
| TI5182 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | 723   | 723   |    |    |    |
| TI5183 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 849   | 849   |    |    |    |
| TI5184 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 882   | 882   |    |    |    |
| TI5185 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 926   | 926   |    |    |    |
| TI5186 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無     | m2 | 736   | 736   |    |    |    |
| TI5187 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受     | m2 | 759   | 759   |    |    |    |
| TI5188 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著     | m2 | 789   | 789   |    |    |    |
| TI5191 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 722   | 722   |    |    |    |
| TI5192 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 755   | 755   |    |    |    |
| TI5193 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 799   | 799   |    |    |    |
| TI5194 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 626   | 626   |    |    |    |
| TI5195 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 659   | 659   |    |    |    |
| TI5196 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 702   | 702   |    |    |    |
| TI5197 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 657   | 657   |    |    |    |
| TI5198 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 690   | 690   |    |    |    |
| TI5199 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 734   | 734   |    |    |    |
| TI5201 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無  | m2 | 1,761 | 1,761 |    |    |    |
| TI5202 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受  | m2 | 1,791 | 1,791 |    |    |    |
| TI5203 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著  | m2 | 1,841 | 1,841 |    |    |    |
| TI5204 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無     | m2 | 1,762 | 1,762 |    |    |    |
| TI5205 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受     | m2 | 1,792 | 1,792 |    |    |    |
| TI5206 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著     | m2 | 1,822 | 1,822 |    |    |    |
| TI5207 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | 1,171 | 1,171 |    |    |    |
| TI5208 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 1,201 | 1,201 |    |    |    |
| TI5209 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 1,241 | 1,241 |    |    |    |
| TI5210 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TI5211 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | 1,112 | 1,112 |    |    |    |
| TI5212 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    |    |
| TI5213 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 1,451 | 1,451 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TI5214 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受     | m2 | 1,481  | 1,481  |    |    |    |
| TI5215 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著     | m2 | 1,521  | 1,521  |    |    |    |
| TI5216 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1,402  | 1,402  |    |    |    |
| TI5217 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1,432  | 1,432  |    |    |    |
| TI5218 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1,462  | 1,462  |    |    |    |
| TI5301 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)        | m2 | 6,250  | 6,250  |    |    |    |
| TI5302 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)        | m2 | 6,630  | 6,630  |    |    |    |
| TI5303 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)        | m2 | 7,130  | 7,130  |    |    |    |
| TI5304 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)      | m2 | 10,300 | 10,300 |    |    |    |
| TI5305 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)      | m2 | 10,680 | 10,680 |    |    |    |
| TI5306 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)      | m2 | 11,280 | 11,280 |    |    |    |
| TI5307 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 4,790  | 4,790  |    |    |    |
| TI5308 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 5,060  | 5,060  |    |    |    |
| TI5309 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | 5,410  | 5,410  |    |    |    |
| TI5311 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 921    | 921    |    |    |    |
| TI5312 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 967    | 967    |    |    |    |
| TI5313 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,022  | 1,022  |    |    |    |
| TI5321 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 3,862  | 3,862  |    |    |    |
| TI5322 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 3,992  | 3,992  |    |    |    |
| TI5323 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,162  | 4,162  |    |    |    |
| TI5324 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,386  | 2,386  |    |    |    |
| TI5325 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,486  | 2,486  |    |    |    |
| TI5326 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,616  | 2,616  |    |    |    |
| TI5327 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,667  | 2,667  |    |    |    |
| TI5328 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,767  | 2,767  |    |    |    |
| TI5329 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 2,907  | 2,907  |    |    |    |
| TI5330 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,215  | 2,215  |    |    |    |
| TI5331 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,315  | 2,315  |    |    |    |
| TI5332 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,445  | 2,445  |    |    |    |
| TI5333 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)  | m2 | 2,735  | 2,735  |    |    |    |
| TI5334 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)  | m2 | 2,885  | 2,885  |    |    |    |
| TI5335 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)  | m2 | 3,085  | 3,085  |    |    |    |
| TI5336 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,102  | 1,102  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5337 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間) | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TI5338 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間) | m2 | 1,222 | 1,222 |    |    |    |
| TI5341 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制無(夜間)       | m2 | 495   | 495   |    |    |    |
| TI5342 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制受(夜間)       | m2 | 524   | 524   |    |    |    |
| TI5343 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制著(夜間)       | m2 | 564   | 564   |    |    |    |
| TI5351 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)   | m2 | 938   | 938   |    |    |    |
| TI5352 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)   | m2 | 988   | 988   |    |    |    |
| TI5353 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,051 | 1,051 |    |    |    |
| TI5354 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 899   | 899   |    |    |    |
| TI5355 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 948   | 948   |    |    |    |
| TI5356 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TI5357 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 921   | 921   |    |    |    |
| TI5358 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 970   | 970   |    |    |    |
| TI5359 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TI5361 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,162 | 1,162 |    |    |    |
| TI5362 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TI5363 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,282 | 1,282 |    |    |    |
| TI5364 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,052 | 1,052 |    |    |    |
| TI5365 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,102 | 1,102 |    |    |    |
| TI5366 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,162 | 1,162 |    |    |    |
| TI5367 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,102 | 1,102 |    |    |    |
| TI5368 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TI5369 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TI5371 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)   | m2 | 995   | 995   |    |    |    |
| TI5372 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TI5373 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,101 | 1,101 |    |    |    |
| TI5374 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 899   | 899   |    |    |    |
| TI5375 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 948   | 948   |    |    |    |
| TI5376 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TI5377 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 931   | 931   |    |    |    |
| TI5378 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 980   | 980   |    |    |    |
| TI5379 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TI5381 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,121 | 2,121 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5382 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 2,171 | 2,171 |    |    |    |
| TI5383 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 2,231 | 2,231 |    |    |    |
| TI5384 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 1,461 | 1,461 |    |    |    |
| TI5385 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,511 | 1,511 |    |    |    |
| TI5386 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,571 | 1,571 |    |    |    |
| TI5387 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 1,721 | 1,721 |    |    |    |
| TI5388 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,771 | 1,771 |    |    |    |
| TI5389 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,831 | 1,831 |    |    |    |
| TI5391 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無(夜間)               | m2 | 215   | 215   |    |    |    |
| TI5392 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受(夜間)               | m2 | 227   | 227   |    |    |    |
| TI5393 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著(夜間)               | m2 | 245   | 245   |    |    |    |
| TI5401 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制無(夜間)            | m2 | 8,500 | 8,500 |    |    |    |
| TI5402 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制受(夜間)            | m2 | 8,820 | 8,820 |    |    |    |
| TI5403 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制著(夜間)            | m2 | 9,240 | 9,240 |    |    |    |
| TI5404 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制無(夜間)            | m2 | 4,070 | 4,070 |    |    |    |
| TI5405 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制受(夜間)            | m2 | 4,320 | 4,320 |    |    |    |
| TI5406 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制著(夜間)            | m2 | 4,650 | 4,650 |    |    |    |
| TI5407 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制無(夜間)           | m2 | 2,860 | 2,860 |    |    |    |
| TI5408 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制受(夜間)           | m2 | 3,030 | 3,030 |    |    |    |
| TI5409 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制著(夜間)           | m2 | 3,260 | 3,260 |    |    |    |
| TI5410 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制無(夜間)           | m2 | 1,630 | 1,630 |    |    |    |
| TI5411 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制受(夜間)           | m2 | 1,720 | 1,720 |    |    |    |
| TI5412 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制著(夜間)           | m2 | 1,850 | 1,850 |    |    |    |
| TI5413 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制無(夜間)           | m2 | 1,110 | 1,110 |    |    |    |
| TI5414 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制受(夜間)           | m2 | 1,180 | 1,180 |    |    |    |
| TI5415 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制著(夜間)           | m2 | 1,270 | 1,270 |    |    |    |
| TI5416 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制無(夜間)            | m2 | 741   | 741   |    |    |    |
| TI5417 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制受(夜間)            | m2 | 785   | 785   |    |    |    |
| TI5418 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制著(夜間)            | m2 | 845   | 845   |    |    |    |
| TI5419 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)          | m2 | 4,790 | 4,790 |    |    |    |
| TI5420 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)          | m2 | 5,060 | 5,060 |    |    |    |
| TI5421 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)          | m2 | 5,410 | 5,410 |    |    |    |
| TI5431 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハローラー1層 時制無(夜間) | m2 | 1,102 | 1,102 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5432 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)      | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TI5433 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)      | m2 | 1,222 | 1,222 |    |    |    |
| TI5434 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 2,215 | 2,215 |    |    |    |
| TI5435 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 2,315 | 2,315 |    |    |    |
| TI5436 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 2,445 | 2,445 |    |    |    |
| TI5437 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)        | m2 | 1,806 | 1,806 |    |    |    |
| TI5438 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)        | m2 | 1,876 | 1,876 |    |    |    |
| TI5439 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 1,966 | 1,966 |    |    |    |
| TI5440 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,823 | 1,823 |    |    |    |
| TI5441 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 1,923 | 1,923 |    |    |    |
| TI5442 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,053 | 2,053 |    |    |    |
| TI5443 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,193 | 1,193 |    |    |    |
| TI5444 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,243 | 1,243 |    |    |    |
| TI5445 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,303 | 1,303 |    |    |    |
| TI5446 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,667 | 2,667 |    |    |    |
| TI5447 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,767 | 2,767 |    |    |    |
| TI5448 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 2,907 | 2,907 |    |    |    |
| TI5449 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,638 | 1,638 |    |    |    |
| TI5450 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,678 | 1,678 |    |    |    |
| TI5451 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)            | m2 | 1,728 | 1,728 |    |    |    |
| TI5452 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 3,707 | 3,707 |    |    |    |
| TI5453 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 3,817 | 3,817 |    |    |    |
| TI5454 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 3,957 | 3,957 |    |    |    |
| TI5461 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 938   | 938   |    |    |    |
| TI5462 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 988   | 988   |    |    |    |
| TI5463 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,051 | 1,051 |    |    |    |
| TI5464 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | 899   | 899   |    |    |    |
| TI5465 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | 948   | 948   |    |    |    |
| TI5466 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TI5467 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)       | m2 | 921   | 921   |    |    |    |
| TI5468 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)       | m2 | 970   | 970   |    |    |    |
| TI5469 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TI5471 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TI5472 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,232 | 1,232 |    |    |    |
| TI5473 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,302 | 1,302 |    |    |    |
| TI5474 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1,002 | 1,002 |    |    |    |
| TI5475 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,032 | 1,032 |    |    |    |
| TI5476 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1,072 | 1,072 |    |    |    |
| TI5477 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,062 | 1,062 |    |    |    |
| TI5478 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,112 | 1,112 |    |    |    |
| TI5479 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TI5480 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 858   | 858   |    |    |    |
| TI5481 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 892   | 892   |    |    |    |
| TI5482 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 937   | 937   |    |    |    |
| TI5483 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,122 | 1,122 |    |    |    |
| TI5484 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,162 | 1,162 |    |    |    |
| TI5485 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,232 | 1,232 |    |    |    |
| TI5486 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 924   | 924   |    |    |    |
| TI5487 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 958   | 958   |    |    |    |
| TI5488 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,002 | 1,002 |    |    |    |
| TI5491 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 995   | 995   |    |    |    |
| TI5492 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TI5493 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,101 | 1,101 |    |    |    |
| TI5494 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 899   | 899   |    |    |    |
| TI5495 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 948   | 948   |    |    |    |
| TI5496 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TI5497 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 931   | 931   |    |    |    |
| TI5498 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 980   | 980   |    |    |    |
| TI5499 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TI5501 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,031 | 2,031 |    |    |    |
| TI5502 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2,081 | 2,081 |    |    |    |
| TI5503 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2,151 | 2,151 |    |    |    |
| TI5504 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1,952 | 1,952 |    |    |    |
| TI5505 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,992 | 1,992 |    |    |    |
| TI5506 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 2,032 | 2,032 |    |    |    |
| TI5507 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,441 | 1,441 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TI5508 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,491  | 1,491  |    |    |    |
| TI5509 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,561  | 1,561  |    |    |    |
| TI5510 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,272  | 1,272  |    |    |    |
| TI5511 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,312  | 1,312  |    |    |    |
| TI5512 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,352  | 1,352  |    |    |    |
| TI5513 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,721  | 1,721  |    |    |    |
| TI5514 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,771  | 1,771  |    |    |    |
| TI5515 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,841  | 1,841  |    |    |    |
| TI5516 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,592  | 1,592  |    |    |    |
| TI5517 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,632  | 1,632  |    |    |    |
| TI5518 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,672  | 1,672  |    |    |    |
| TI7001 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 7,486  | 7,486  |    |    |    |
| TI7002 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 7,786  | 7,786  |    |    |    |
| TI7003 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 8,173  | 8,173  |    |    |    |
| TI7011 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 28,320 | 28,320 |    |    |    |
| TI7012 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 29,920 | 29,920 |    |    |    |
| TI7013 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 32,010 | 32,010 |    |    |    |
| TI7021 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 14,920 | 14,920 |    |    |    |
| TI7022 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 15,520 | 15,520 |    |    |    |
| TI7023 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 16,410 | 16,410 |    |    |    |
| TI7031 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 47,950 | 47,950 |    |    |    |
| TI7032 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 50,640 | 50,640 |    |    |    |
| TI7033 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 54,240 | 54,240 |    |    |    |
| TI7041 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 9,926  | 9,926  |    |    |    |
| TI7042 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 10,370 | 10,370 |    |    |    |
| TI7043 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 10,860 | 10,860 |    |    |    |
| TI7051 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 41,510 | 41,510 |    |    |    |
| TI7052 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 43,920 | 43,920 |    |    |    |
| TI7053 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 47,010 | 47,010 |    |    |    |
| TI7061 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 20,230 | 20,230 |    |    |    |
| TI7062 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 21,130 | 21,130 |    |    |    |
| TI7063 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 22,420 | 22,420 |    |    |    |
| TI7071 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 70,550 | 70,550 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TI7072 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 74,550 | 74,550 |    |    |    |
| TI7073 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 80,050 | 80,050 |    |    |    |
| TI9961 | 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 62,059 | 62,059 |    |    |    |
| TI9981 | 4週6休 道路反射鏡設置工 <機劣材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 59,068 | 59,068 |    |    |    |
| TJ1111 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 172    | 172    |    |    |    |
| TJ1112 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 181    | 181    |    |    |    |
| TJ1113 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 193    | 193    |    |    |    |
| TJ1114 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無                | m  | 186    | 186    |    |    |    |
| TJ1115 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受                | m  | 196    | 196    |    |    |    |
| TJ1116 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著                | m  | 209    | 209    |    |    |    |
| TJ1117 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無                | m  | 274    | 274    |    |    |    |
| TJ1118 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受                | m  | 288    | 288    |    |    |    |
| TJ1119 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著                | m  | 308    | 308    |    |    |    |
| TJ1120 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無                | m  | 310    | 310    |    |    |    |
| TJ1121 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受                | m  | 327    | 327    |    |    |    |
| TJ1122 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著                | m  | 350    | 350    |    |    |    |
| TJ1131 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無                | m  | 190    | 190    |    |    |    |
| TJ1132 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受                | m  | 201    | 201    |    |    |    |
| TJ1133 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著                | m  | 214    | 214    |    |    |    |
| TJ1134 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無                | m  | 208    | 208    |    |    |    |
| TJ1135 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受                | m  | 219    | 219    |    |    |    |
| TJ1136 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著                | m  | 234    | 234    |    |    |    |
| TJ1137 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無                | m  | 310    | 310    |    |    |    |
| TJ1138 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受                | m  | 327    | 327    |    |    |    |
| TJ1139 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著                | m  | 350    | 350    |    |    |    |
| TJ1140 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無                | m  | 341    | 341    |    |    |    |
| TJ1141 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受                | m  | 360    | 360    |    |    |    |
| TJ1142 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著                | m  | 385    | 385    |    |    |    |
| TJ1151 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無               | m  | 202    | 202    |    |    |    |
| TJ1152 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受               | m  | 213    | 213    |    |    |    |
| TJ1153 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著               | m  | 227    | 227    |    |    |    |
| TJ1154 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無               | m  | 222    | 222    |    |    |    |
| TJ1155 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受               | m  | 234    | 234    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TJ1156 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制著           | m  | 249 | 249 |    |    |    |
| TJ1157 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制無           | m  | 326 | 326 |    |    |    |
| TJ1158 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制受           | m  | 343 | 343 |    |    |    |
| TJ1159 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制著           | m  | 367 | 367 |    |    |    |
| TJ1160 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制無           | m  | 379 | 379 |    |    |    |
| TJ1161 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制受           | m  | 400 | 400 |    |    |    |
| TJ1162 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制著           | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TJ1171 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算    | m  | 429 | 429 |    |    |    |
| TJ1172 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算    | m  | 452 | 452 |    |    |    |
| TJ1173 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算    | m  | 483 | 483 |    |    |    |
| TJ1181 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制無         | m  | 71  | 71  |    |    |    |
| TJ1182 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制受         | m  | 74  | 74  |    |    |    |
| TJ1183 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制著         | m  | 78  | 78  |    |    |    |
| TJ1184 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制無         | m  | 86  | 86  |    |    |    |
| TJ1185 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制受         | m  | 89  | 89  |    |    |    |
| TJ1186 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制著         | m  | 94  | 94  |    |    |    |
| TJ1187 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制無         | m  | 107 | 107 |    |    |    |
| TJ1188 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制受         | m  | 112 | 112 |    |    |    |
| TJ1189 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制著         | m  | 118 | 118 |    |    |    |
| TJ1191 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 485 | 485 |    |    |    |
| TJ1192 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 513 | 513 |    |    |    |
| TJ1193 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 550 | 550 |    |    |    |
| TJ1194 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無   | m  | 882 | 882 |    |    |    |
| TJ1195 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受   | m  | 898 | 898 |    |    |    |
| TJ1196 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著   | m  | 919 | 919 |    |    |    |
| TJ1197 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 756 | 756 |    |    |    |
| TJ1198 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 770 | 770 |    |    |    |
| TJ1199 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 788 | 788 |    |    |    |
| TJ1211 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線15cm 時制無(夜間)        | m  | 249 | 249 |    |    |    |
| TJ1212 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線15cm 時制受(夜間)        | m  | 263 | 263 |    |    |    |
| TJ1213 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線15cm 時制著(夜間)        | m  | 281 | 281 |    |    |    |
| TJ1214 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線20cm 時制無(夜間)        | m  | 269 | 269 |    |    |    |
| TJ1215 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線20cm 時制受(夜間)        | m  | 284 | 284 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TJ1216 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)          | m  | 304 | 304 |    |    |    |
| TJ1217 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)          | m  | 397 | 397 |    |    |    |
| TJ1218 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)          | m  | 420 | 420 |    |    |    |
| TJ1219 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)          | m  | 449 | 449 |    |    |    |
| TJ1220 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)          | m  | 451 | 451 |    |    |    |
| TJ1221 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)          | m  | 476 | 476 |    |    |    |
| TJ1222 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)          | m  | 510 | 510 |    |    |    |
| TJ1231 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)          | m  | 276 | 276 |    |    |    |
| TJ1232 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)          | m  | 292 | 292 |    |    |    |
| TJ1233 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)          | m  | 312 | 312 |    |    |    |
| TJ1234 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)          | m  | 302 | 302 |    |    |    |
| TJ1235 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)          | m  | 319 | 319 |    |    |    |
| TJ1236 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)          | m  | 341 | 341 |    |    |    |
| TJ1237 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)          | m  | 451 | 451 |    |    |    |
| TJ1238 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)          | m  | 476 | 476 |    |    |    |
| TJ1239 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)          | m  | 510 | 510 |    |    |    |
| TJ1240 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)          | m  | 496 | 496 |    |    |    |
| TJ1241 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)          | m  | 523 | 523 |    |    |    |
| TJ1242 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)          | m  | 561 | 561 |    |    |    |
| TJ1251 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)         | m  | 293 | 293 |    |    |    |
| TJ1252 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)         | m  | 309 | 309 |    |    |    |
| TJ1253 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)         | m  | 331 | 331 |    |    |    |
| TJ1254 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)         | m  | 321 | 321 |    |    |    |
| TJ1255 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)         | m  | 339 | 339 |    |    |    |
| TJ1256 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)         | m  | 363 | 363 |    |    |    |
| TJ1257 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)         | m  | 473 | 473 |    |    |    |
| TJ1258 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)         | m  | 500 | 500 |    |    |    |
| TJ1259 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)         | m  | 535 | 535 |    |    |    |
| TJ1260 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)         | m  | 550 | 550 |    |    |    |
| TJ1261 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)         | m  | 581 | 581 |    |    |    |
| TJ1262 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)         | m  | 623 | 623 |    |    |    |
| TJ1271 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 622 | 622 |    |    |    |
| TJ1272 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 657 | 657 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ1273 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 703   | 703   |    |    |    |
| TJ1281 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)      | m  | 97    | 97    |    |    |    |
| TJ1282 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)      | m  | 101   | 101   |    |    |    |
| TJ1283 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)      | m  | 107   | 107   |    |    |    |
| TJ1284 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)      | m  | 116   | 116   |    |    |    |
| TJ1285 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)      | m  | 121   | 121   |    |    |    |
| TJ1286 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)      | m  | 129   | 129   |    |    |    |
| TJ1287 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)      | m  | 145   | 145   |    |    |    |
| TJ1288 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | 152   | 152   |    |    |    |
| TJ1289 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | 161   | 161   |    |    |    |
| TJ1291 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 717   | 717   |    |    |    |
| TJ1292 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 759   | 759   |    |    |    |
| TJ1293 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 815   | 815   |    |    |    |
| TJ1294 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1,010 | 1,010 |    |    |    |
| TJ1295 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,030 | 1,030 |    |    |    |
| TJ1296 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,060 | 1,060 |    |    |    |
| TJ1297 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 868   | 868   |    |    |    |
| TJ1298 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 889   | 889   |    |    |    |
| TJ1299 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 916   | 916   |    |    |    |
| TJ1311 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無        | m  | 235   | 235   |    |    |    |
| TJ1312 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受        | m  | 247   | 247   |    |    |    |
| TJ1313 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著        | m  | 264   | 264   |    |    |    |
| TJ1314 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無        | m  | 271   | 271   |    |    |    |
| TJ1315 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受        | m  | 286   | 286   |    |    |    |
| TJ1316 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線20cm 時制著        | m  | 305   | 305   |    |    |    |
| TJ1317 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線30cm 時制無        | m  | 353   | 353   |    |    |    |
| TJ1318 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線30cm 時制受        | m  | 371   | 371   |    |    |    |
| TJ1319 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶解式) 実線30cm 時制著        | m  | 396   | 396   |    |    |    |
| TJ1321 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無       | m  | 235   | 235   |    |    |    |
| TJ1322 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受       | m  | 247   | 247   |    |    |    |
| TJ1323 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著       | m  | 264   | 264   |    |    |    |
| TJ1324 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無       | m  | 271   | 271   |    |    |    |
| TJ1325 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受       | m  | 286   | 286   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TJ1326 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著     | m  | 305 | 305 |    |    |    |
| TJ1327 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無     | m  | 353 | 353 |    |    |    |
| TJ1328 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受     | m  | 371 | 371 |    |    |    |
| TJ1329 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著     | m  | 396 | 396 |    |    |    |
| TJ1330 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無     | m  | 417 | 417 |    |    |    |
| TJ1331 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受     | m  | 438 | 438 |    |    |    |
| TJ1332 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著     | m  | 467 | 467 |    |    |    |
| TJ1341 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無    | m  | 271 | 271 |    |    |    |
| TJ1342 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受    | m  | 286 | 286 |    |    |    |
| TJ1343 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著    | m  | 305 | 305 |    |    |    |
| TJ1344 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無    | m  | 321 | 321 |    |    |    |
| TJ1345 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受    | m  | 338 | 338 |    |    |    |
| TJ1346 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著    | m  | 360 | 360 |    |    |    |
| TJ1347 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無    | m  | 441 | 441 |    |    |    |
| TJ1348 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受    | m  | 464 | 464 |    |    |    |
| TJ1349 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著    | m  | 495 | 495 |    |    |    |
| TJ1350 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無    | m  | 504 | 504 |    |    |    |
| TJ1351 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受    | m  | 530 | 530 |    |    |    |
| TJ1352 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著    | m  | 566 | 566 |    |    |    |
| TJ1361 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無        | m  | 485 | 485 |    |    |    |
| TJ1362 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受        | m  | 513 | 513 |    |    |    |
| TJ1363 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著        | m  | 550 | 550 |    |    |    |
| TJ1411 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 338 | 338 |    |    |    |
| TJ1412 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 356 | 356 |    |    |    |
| TJ1413 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 381 | 381 |    |    |    |
| TJ1414 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 390 | 390 |    |    |    |
| TJ1415 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 411 | 411 |    |    |    |
| TJ1416 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 439 | 439 |    |    |    |
| TJ1417 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 506 | 506 |    |    |    |
| TJ1418 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 534 | 534 |    |    |    |
| TJ1419 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 571 | 571 |    |    |    |
| TJ1421 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | 338 | 338 |    |    |    |
| TJ1422 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | 356 | 356 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ1423 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 381   | 381   |    |    |    |
| TJ1424 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 390   | 390   |    |    |    |
| TJ1425 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 411   | 411   |    |    |    |
| TJ1426 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 439   | 439   |    |    |    |
| TJ1427 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 506   | 506   |    |    |    |
| TJ1428 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 534   | 534   |    |    |    |
| TJ1429 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 571   | 571   |    |    |    |
| TJ1430 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 598   | 598   |    |    |    |
| TJ1431 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 631   | 631   |    |    |    |
| TJ1432 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 674   | 674   |    |    |    |
| TJ1441 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 390   | 390   |    |    |    |
| TJ1442 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 411   | 411   |    |    |    |
| TJ1443 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 439   | 439   |    |    |    |
| TJ1444 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 460   | 460   |    |    |    |
| TJ1445 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 486   | 486   |    |    |    |
| TJ1446 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 519   | 519   |    |    |    |
| TJ1447 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 633   | 633   |    |    |    |
| TJ1448 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 668   | 668   |    |    |    |
| TJ1449 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 714   | 714   |    |    |    |
| TJ1450 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 724   | 724   |    |    |    |
| TJ1451 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 763   | 763   |    |    |    |
| TJ1452 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 816   | 816   |    |    |    |
| TJ1461 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 717   | 717   |    |    |    |
| TJ1462 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 759   | 759   |    |    |    |
| TJ1463 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 815   | 815   |    |    |    |
| TJ4001 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,630 | 3,630 |    |    |    |
| TJ4002 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 3,850 | 3,850 |    |    |    |
| TJ4003 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,140 | 4,140 |    |    |    |
| TJ4004 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,440 | 5,440 |    |    |    |
| TJ4005 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5,700 | 5,700 |    |    |    |
| TJ4006 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6,040 | 6,040 |    |    |    |
| TJ4011 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,440 | 3,440 |    |    |    |
| TJ4012 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,600 | 3,600 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ4013 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著            | m  | 3,810 | 3,810 |    |    |    |
| TJ4014 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無     | m  | 5,450 | 5,450 |    |    |    |
| TJ4015 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受     | m  | 5,690 | 5,690 |    |    |    |
| TJ4016 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著     | m  | 6,010 | 6,010 |    |    |    |
| TJ4017 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無     | m  | 7,230 | 7,230 |    |    |    |
| TJ4018 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受     | m  | 7,540 | 7,540 |    |    |    |
| TJ4019 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著     | m  | 7,950 | 7,950 |    |    |    |
| TJ4021 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 5,230 | 5,230 |    |    |    |
| TJ4022 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 5,480 | 5,480 |    |    |    |
| TJ4023 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 5,800 | 5,800 |    |    |    |
| TJ4024 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 6,830 | 6,830 |    |    |    |
| TJ4025 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 7,130 | 7,130 |    |    |    |
| TJ4026 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 7,530 | 7,530 |    |    |    |
| TJ4027 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,680 | 7,680 |    |    |    |
| TJ4028 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8,000 | 8,000 |    |    |    |
| TJ4029 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,440 | 8,440 |    |    |    |
| TJ4031 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無            | 枚  | 318   | 318   |    |    |    |
| TJ4032 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受            | 枚  | 337   | 337   |    |    |    |
| TJ4033 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著            | 枚  | 363   | 363   |    |    |    |
| TJ4034 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無      | 枚  | 783   | 783   |    |    |    |
| TJ4035 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受      | 枚  | 814   | 814   |    |    |    |
| TJ4036 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著      | 枚  | 857   | 857   |    |    |    |
| TJ4041 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)           | m  | 5,450 | 5,450 |    |    |    |
| TJ4042 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)           | m  | 5,770 | 5,770 |    |    |    |
| TJ4043 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)           | m  | 6,210 | 6,210 |    |    |    |
| TJ4044 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)     | m  | 7,880 | 7,880 |    |    |    |
| TJ4045 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)     | m  | 8,260 | 8,260 |    |    |    |
| TJ4046 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)     | m  | 8,770 | 8,770 |    |    |    |
| TJ4051 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 4,980 | 4,980 |    |    |    |
| TJ4052 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 5,220 | 5,220 |    |    |    |
| TJ4053 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 5,540 | 5,540 |    |    |    |
| TJ4054 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 7,830 | 7,830 |    |    |    |
| TJ4055 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 8,190 | 8,190 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----------------|--------|--------|----|----|----|
|        |  |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TJ4056 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m              | 8,670  | 8,670  |    |    |    |
| TJ4057 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m              | 10,300 | 10,300 |    |    |    |
| TJ4058 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m              | 10,800 | 10,800 |    |    |    |
| TJ4059 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m              | 11,400 | 11,400 |    |    |    |
| TJ4061 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m              | 7,580  | 7,580  |    |    |    |
| TJ4062 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m              | 7,950  | 7,950  |    |    |    |
| TJ4063 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m              | 8,430  | 8,430  |    |    |    |
| TJ4064 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 9,820  | 9,820  |    |    |    |
| TJ4065 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 10,200 | 10,200 |    |    |    |
| TJ4066 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 10,800 | 10,800 |    |    |    |
| TJ4067 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 10,900 | 10,900 |    |    |    |
| TJ4068 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 11,400 | 11,400 |    |    |    |
| TJ4069 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 12,100 | 12,100 |    |    |    |
| TJ4071 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚              | 477    | 477    |    |    |    |
| TJ4072 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚              | 506    | 506    |    |    |    |
| TJ4073 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚              | 544    | 544    |    |    |    |
| TJ4074 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚              | 1,110  | 1,110  |    |    |    |
| TJ4075 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)     | 枚              | 1,160  | 1,160  |    |    |    |
| TJ4076 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)     | 枚              | 1,220  | 1,220  |    |    |    |
| TJ4101 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m <sup>2</sup> | 12,810 | 12,810 |    |    |    |
| TJ4102 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m <sup>2</sup> | 13,500 | 13,500 |    |    |    |
| TJ4103 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m <sup>2</sup> | 14,300 | 14,300 |    |    |    |
| TJ4111 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 18,100 | 18,100 |    |    |    |
| TJ4112 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 19,010 | 19,010 |    |    |    |
| TJ4113 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 20,300 | 20,300 |    |    |    |
| TJ5001 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m <sup>2</sup> | 4,250  | 4,250  |    |    |    |
| TJ5002 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m <sup>2</sup> | 4,510  | 4,510  |    |    |    |
| TJ5003 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m <sup>2</sup> | 4,850  | 4,850  |    |    |    |
| TJ5004 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m <sup>2</sup> | 8,060  | 8,060  |    |    |    |
| TJ5005 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m <sup>2</sup> | 8,350  | 8,350  |    |    |    |
| TJ5006 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m <sup>2</sup> | 8,730  | 8,730  |    |    |    |
| TJ5007 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m <sup>2</sup> | 3,400  | 3,400  |    |    |    |
| TJ5008 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m <sup>2</sup> | 3,580  | 3,580  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5009 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著     | m2 | 3,810 | 3,810 |    |    |    |
| TJ5011 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 678   | 678   |    |    |    |
| TJ5012 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 709   | 709   |    |    |    |
| TJ5013 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 750   | 750   |    |    |    |
| TJ5021 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,172 | 3,172 |    |    |    |
| TJ5022 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,262 | 3,262 |    |    |    |
| TJ5023 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,382 | 3,382 |    |    |    |
| TJ5024 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,856 | 1,856 |    |    |    |
| TJ5025 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,926 | 1,926 |    |    |    |
| TJ5026 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著    | m2 | 2,016 | 2,016 |    |    |    |
| TJ5027 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,107 | 2,107 |    |    |    |
| TJ5028 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,177 | 2,177 |    |    |    |
| TJ5029 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,277 | 2,277 |    |    |    |
| TJ5030 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,685 | 1,685 |    |    |    |
| TJ5031 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,755 | 1,755 |    |    |    |
| TJ5032 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,845 | 1,845 |    |    |    |
| TJ5033 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制無   | m2 | 1,955 | 1,955 |    |    |    |
| TJ5034 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制受   | m2 | 2,055 | 2,055 |    |    |    |
| TJ5035 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制著   | m2 | 2,185 | 2,185 |    |    |    |
| TJ5036 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 845   | 845   |    |    |    |
| TJ5037 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 879   | 879   |    |    |    |
| TJ5038 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 924   | 924   |    |    |    |
| TJ5041 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制無           | m2 | 336   | 336   |    |    |    |
| TJ5042 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制受           | m2 | 356   | 356   |    |    |    |
| TJ5043 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制著           | m2 | 383   | 383   |    |    |    |
| TJ5051 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制無     | m2 | 676   | 676   |    |    |    |
| TJ5052 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受     | m2 | 709   | 709   |    |    |    |
| TJ5053 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著     | m2 | 754   | 754   |    |    |    |
| TJ5054 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無     | m2 | 636   | 636   |    |    |    |
| TJ5055 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受     | m2 | 669   | 669   |    |    |    |
| TJ5056 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著     | m2 | 714   | 714   |    |    |    |
| TJ5057 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無     | m2 | 659   | 659   |    |    |    |
| TJ5058 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受     | m2 | 692   | 692   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5059 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 737   | 737   |    |    |    |
| TJ5061 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 907   | 907   |    |    |    |
| TJ5062 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 940   | 940   |    |    |    |
| TJ5063 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 985   | 985   |    |    |    |
| TJ5064 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 793   | 793   |    |    |    |
| TJ5065 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 826   | 826   |    |    |    |
| TJ5066 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 871   | 871   |    |    |    |
| TJ5067 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 844   | 844   |    |    |    |
| TJ5068 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 877   | 877   |    |    |    |
| TJ5069 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 922   | 922   |    |    |    |
| TJ5071 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 733   | 733   |    |    |    |
| TJ5072 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 766   | 766   |    |    |    |
| TJ5073 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 811   | 811   |    |    |    |
| TJ5074 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 637   | 637   |    |    |    |
| TJ5075 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 670   | 670   |    |    |    |
| TJ5076 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 715   | 715   |    |    |    |
| TJ5077 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 668   | 668   |    |    |    |
| TJ5078 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 701   | 701   |    |    |    |
| TJ5079 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 746   | 746   |    |    |    |
| TJ5081 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,861 | 1,861 |    |    |    |
| TJ5082 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 1,891 | 1,891 |    |    |    |
| TJ5083 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,931 | 1,931 |    |    |    |
| TJ5084 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,201 | 1,201 |    |    |    |
| TJ5085 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,231 | 1,231 |    |    |    |
| TJ5086 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,281 | 1,281 |    |    |    |
| TJ5087 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,461 | 1,461 |    |    |    |
| TJ5088 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 1,491 | 1,491 |    |    |    |
| TJ5089 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 1,531 | 1,531 |    |    |    |
| TJ5091 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無            | m2 | 146   | 146   |    |    |    |
| TJ5092 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受            | m2 | 155   | 155   |    |    |    |
| TJ5093 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著            | m2 | 166   | 166   |    |    |    |
| TJ5101 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ㄥㄥ 時制無         | m2 | 6,800 | 6,800 |    |    |    |
| TJ5102 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ㄥㄥ 時制受         | m2 | 7,020 | 7,020 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5103 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種㍻ 時制著                 | m2 | 7,310 | 7,310 |    |    |    |
| TJ5104 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種㍻ 時制無                 | m2 | 2,770 | 2,770 |    |    |    |
| TJ5105 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種㍻ 時制受                 | m2 | 2,930 | 2,930 |    |    |    |
| TJ5106 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種㍻ 時制著                 | m2 | 3,160 | 3,160 |    |    |    |
| TJ5107 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻A 時制無                | m2 | 1,940 | 1,940 |    |    |    |
| TJ5108 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻A 時制受                | m2 | 2,060 | 2,060 |    |    |    |
| TJ5109 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻A 時制著                | m2 | 2,220 | 2,220 |    |    |    |
| TJ5110 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻B 時制無                | m2 | 1,100 | 1,100 |    |    |    |
| TJ5111 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻B 時制受                | m2 | 1,170 | 1,170 |    |    |    |
| TJ5112 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻B 時制著                | m2 | 1,260 | 1,260 |    |    |    |
| TJ5113 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻C 時制無                | m2 | 758   | 758   |    |    |    |
| TJ5114 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻C 時制受                | m2 | 803   | 803   |    |    |    |
| TJ5115 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種㍻C 時制著                | m2 | 864   | 864   |    |    |    |
| TJ5116 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種㍻ 時制無                 | m2 | 504   | 504   |    |    |    |
| TJ5117 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種㍻ 時制受                 | m2 | 534   | 534   |    |    |    |
| TJ5118 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種㍻ 時制著                 | m2 | 574   | 574   |    |    |    |
| TJ5119 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無         | m2 | 3,400 | 3,400 |    |    |    |
| TJ5120 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受         | m2 | 3,580 | 3,580 |    |    |    |
| TJ5121 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著         | m2 | 3,810 | 3,810 |    |    |    |
| TJ5131 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | 846   | 846   |    |    |    |
| TJ5132 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | 880   | 880   |    |    |    |
| TJ5133 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | 925   | 925   |    |    |    |
| TJ5134 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 1,685 | 1,685 |    |    |    |
| TJ5135 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 1,755 | 1,755 |    |    |    |
| TJ5136 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 1,845 | 1,845 |    |    |    |
| TJ5137 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無    | m2 | 1,446 | 1,446 |    |    |    |
| TJ5138 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受    | m2 | 1,496 | 1,496 |    |    |    |
| TJ5139 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著    | m2 | 1,556 | 1,556 |    |    |    |
| TJ5140 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 1,303 | 1,303 |    |    |    |
| TJ5141 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 1,363 | 1,363 |    |    |    |
| TJ5142 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 1,453 | 1,453 |    |    |    |
| TJ5143 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無    | m2 | 933   | 933   |    |    |    |
| TJ5144 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受    | m2 | 966   | 966   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5145 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1,003 | 1,003 |    |    |    |
| TJ5146 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,107 | 2,107 |    |    |    |
| TJ5147 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,177 | 2,177 |    |    |    |
| TJ5148 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,277 | 2,277 |    |    |    |
| TJ5149 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1,408 | 1,408 |    |    |    |
| TJ5150 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1,438 | 1,438 |    |    |    |
| TJ5151 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1,478 | 1,478 |    |    |    |
| TJ5152 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3,157 | 3,157 |    |    |    |
| TJ5153 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3,227 | 3,227 |    |    |    |
| TJ5154 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3,327 | 3,327 |    |    |    |
| TJ5161 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 676   | 676   |    |    |    |
| TJ5162 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 709   | 709   |    |    |    |
| TJ5163 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著       | m2 | 754   | 754   |    |    |    |
| TJ5164 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無       | m2 | 636   | 636   |    |    |    |
| TJ5165 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受       | m2 | 669   | 669   |    |    |    |
| TJ5166 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著       | m2 | 714   | 714   |    |    |    |
| TJ5167 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無       | m2 | 659   | 659   |    |    |    |
| TJ5168 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受       | m2 | 692   | 692   |    |    |    |
| TJ5169 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著       | m2 | 737   | 737   |    |    |    |
| TJ5171 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無        | m2 | 925   | 925   |    |    |    |
| TJ5172 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受        | m2 | 959   | 959   |    |    |    |
| TJ5173 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著        | m2 | 1,002 | 1,002 |    |    |    |
| TJ5174 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無           | m2 | 822   | 822   |    |    |    |
| TJ5175 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受           | m2 | 845   | 845   |    |    |    |
| TJ5176 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著           | m2 | 875   | 875   |    |    |    |
| TJ5177 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無        | m2 | 805   | 805   |    |    |    |
| TJ5178 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受        | m2 | 838   | 838   |    |    |    |
| TJ5179 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著        | m2 | 883   | 883   |    |    |    |
| TJ5180 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無           | m2 | 678   | 678   |    |    |    |
| TJ5181 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受           | m2 | 701   | 701   |    |    |    |
| TJ5182 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著           | m2 | 732   | 732   |    |    |    |
| TJ5183 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無        | m2 | 860   | 860   |    |    |    |
| TJ5184 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受        | m2 | 893   | 893   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5185 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 938   | 938   |    |    |    |
| TJ5186 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無     | m2 | 744   | 744   |    |    |    |
| TJ5187 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受     | m2 | 766   | 766   |    |    |    |
| TJ5188 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著     | m2 | 797   | 797   |    |    |    |
| TJ5191 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 733   | 733   |    |    |    |
| TJ5192 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 766   | 766   |    |    |    |
| TJ5193 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 811   | 811   |    |    |    |
| TJ5194 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 637   | 637   |    |    |    |
| TJ5195 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 670   | 670   |    |    |    |
| TJ5196 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 715   | 715   |    |    |    |
| TJ5197 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 668   | 668   |    |    |    |
| TJ5198 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 701   | 701   |    |    |    |
| TJ5199 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 746   | 746   |    |    |    |
| TJ5201 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無  | m2 | 1,771 | 1,771 |    |    |    |
| TJ5202 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受  | m2 | 1,801 | 1,801 |    |    |    |
| TJ5203 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著  | m2 | 1,851 | 1,851 |    |    |    |
| TJ5204 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無     | m2 | 1,772 | 1,772 |    |    |    |
| TJ5205 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受     | m2 | 1,792 | 1,792 |    |    |    |
| TJ5206 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著     | m2 | 1,822 | 1,822 |    |    |    |
| TJ5207 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | 1,181 | 1,181 |    |    |    |
| TJ5208 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 1,211 | 1,211 |    |    |    |
| TJ5209 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 1,261 | 1,261 |    |    |    |
| TJ5210 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TJ5211 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | 1,122 | 1,122 |    |    |    |
| TJ5212 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TJ5213 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 1,461 | 1,461 |    |    |    |
| TJ5214 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 1,491 | 1,491 |    |    |    |
| TJ5215 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 1,541 | 1,541 |    |    |    |
| TJ5216 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無     | m2 | 1,412 | 1,412 |    |    |    |
| TJ5217 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受     | m2 | 1,442 | 1,442 |    |    |    |
| TJ5218 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著     | m2 | 1,472 | 1,472 |    |    |    |
| TJ5301 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)     | m2 | 6,380 | 6,380 |    |    |    |
| TJ5302 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)     | m2 | 6,760 | 6,760 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TJ5303 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)        | m2 | 7,270  | 7,270  |    |    |    |
| TJ5304 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)      | m2 | 10,440 | 10,440 |    |    |    |
| TJ5305 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)      | m2 | 10,880 | 10,880 |    |    |    |
| TJ5306 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)      | m2 | 11,380 | 11,380 |    |    |    |
| TJ5307 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 4,890  | 4,890  |    |    |    |
| TJ5308 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 5,160  | 5,160  |    |    |    |
| TJ5309 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | 5,510  | 5,510  |    |    |    |
| TJ5311 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 937    | 937    |    |    |    |
| TJ5312 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 983    | 983    |    |    |    |
| TJ5313 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,042  | 1,042  |    |    |    |
| TJ5321 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 3,902  | 3,902  |    |    |    |
| TJ5322 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 4,032  | 4,032  |    |    |    |
| TJ5323 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,212  | 4,212  |    |    |    |
| TJ5324 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,416  | 2,416  |    |    |    |
| TJ5325 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,516  | 2,516  |    |    |    |
| TJ5326 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,656  | 2,656  |    |    |    |
| TJ5327 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,697  | 2,697  |    |    |    |
| TJ5328 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,807  | 2,807  |    |    |    |
| TJ5329 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 2,947  | 2,947  |    |    |    |
| TJ5330 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,245  | 2,245  |    |    |    |
| TJ5331 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,345  | 2,345  |    |    |    |
| TJ5332 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,475  | 2,475  |    |    |    |
| TJ5333 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)   | m2 | 2,785  | 2,785  |    |    |    |
| TJ5334 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)   | m2 | 2,935  | 2,935  |    |    |    |
| TJ5335 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)   | m2 | 3,135  | 3,135  |    |    |    |
| TJ5336 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,122  | 1,122  |    |    |    |
| TJ5337 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,172  | 1,172  |    |    |    |
| TJ5338 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,232  | 1,232  |    |    |    |
| TJ5341 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制無(夜間)         | m2 | 504    | 504    |    |    |    |
| TJ5342 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制受(夜間)         | m2 | 535    | 535    |    |    |    |
| TJ5343 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制著(夜間)         | m2 | 575    | 575    |    |    |    |
| TJ5351 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7kg酸系 時制無(夜間)     | m2 | 955    | 955    |    |    |    |
| TJ5352 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7kg酸系 時制受(夜間)     | m2 | 1,001  | 1,001  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5353 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |
| TJ5354 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | 915   | 915   |    |    |    |
| TJ5355 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | 965   | 965   |    |    |    |
| TJ5356 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TJ5357 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | 938   | 938   |    |    |    |
| TJ5358 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | 988   | 988   |    |    |    |
| TJ5359 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,051 | 1,051 |    |    |    |
| TJ5361 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TJ5362 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,232 | 1,232 |    |    |    |
| TJ5363 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,302 | 1,302 |    |    |    |
| TJ5364 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,062 | 1,062 |    |    |    |
| TJ5365 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,112 | 1,112 |    |    |    |
| TJ5366 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TJ5367 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,122 | 1,122 |    |    |    |
| TJ5368 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,172 | 1,172 |    |    |    |
| TJ5369 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,232 | 1,232 |    |    |    |
| TJ5371 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TJ5372 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,061 | 1,061 |    |    |    |
| TJ5373 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,121 | 1,121 |    |    |    |
| TJ5374 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | 916   | 916   |    |    |    |
| TJ5375 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | 966   | 966   |    |    |    |
| TJ5376 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TJ5377 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | 947   | 947   |    |    |    |
| TJ5378 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | 997   | 997   |    |    |    |
| TJ5379 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,061 | 1,061 |    |    |    |
| TJ5381 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,131 | 2,131 |    |    |    |
| TJ5382 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,181 | 2,181 |    |    |    |
| TJ5383 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,251 | 2,251 |    |    |    |
| TJ5384 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,481 | 1,481 |    |    |    |
| TJ5385 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,531 | 1,531 |    |    |    |
| TJ5386 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,591 | 1,591 |    |    |    |
| TJ5387 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,741 | 1,741 |    |    |    |
| TJ5388 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,791 | 1,791 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5389 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,851 | 1,851 |    |    |    |
| TJ5391 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無(夜間)                | m2 | 219   | 219   |    |    |    |
| TJ5392 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受(夜間)                | m2 | 232   | 232   |    |    |    |
| TJ5393 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著(夜間)                | m2 | 249   | 249   |    |    |    |
| TJ5401 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制無(夜間)             | m2 | 8,610 | 8,610 |    |    |    |
| TJ5402 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制受(夜間)             | m2 | 8,930 | 8,930 |    |    |    |
| TJ5403 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ケル 時制著(夜間)             | m2 | 9,370 | 9,370 |    |    |    |
| TJ5404 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制無(夜間)             | m2 | 4,160 | 4,160 |    |    |    |
| TJ5405 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制受(夜間)             | m2 | 4,400 | 4,400 |    |    |    |
| TJ5406 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ケル 時制著(夜間)             | m2 | 4,740 | 4,740 |    |    |    |
| TJ5407 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制無(夜間)            | m2 | 2,920 | 2,920 |    |    |    |
| TJ5408 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制受(夜間)            | m2 | 3,100 | 3,100 |    |    |    |
| TJ5409 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルA 時制著(夜間)            | m2 | 3,330 | 3,330 |    |    |    |
| TJ5410 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制無(夜間)            | m2 | 1,660 | 1,660 |    |    |    |
| TJ5411 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制受(夜間)            | m2 | 1,760 | 1,760 |    |    |    |
| TJ5412 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルB 時制著(夜間)            | m2 | 1,890 | 1,890 |    |    |    |
| TJ5413 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制無(夜間)            | m2 | 1,130 | 1,130 |    |    |    |
| TJ5414 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制受(夜間)            | m2 | 1,200 | 1,200 |    |    |    |
| TJ5415 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ケルC 時制著(夜間)            | m2 | 1,290 | 1,290 |    |    |    |
| TJ5416 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制無(夜間)             | m2 | 755   | 755   |    |    |    |
| TJ5417 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制受(夜間)             | m2 | 801   | 801   |    |    |    |
| TJ5418 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 4種ケル 時制著(夜間)             | m2 | 861   | 861   |    |    |    |
| TJ5419 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)           | m2 | 4,890 | 4,890 |    |    |    |
| TJ5420 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)           | m2 | 5,160 | 5,160 |    |    |    |
| TJ5421 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)           | m2 | 5,510 | 5,510 |    |    |    |
| TJ5431 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制無(夜間) | m2 | 1,122 | 1,122 |    |    |    |
| TJ5432 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制受(夜間) | m2 | 1,172 | 1,172 |    |    |    |
| TJ5433 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制著(夜間) | m2 | 1,242 | 1,242 |    |    |    |
| TJ5434 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制無(夜間) | m2 | 2,245 | 2,245 |    |    |    |
| TJ5435 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制受(夜間) | m2 | 2,345 | 2,345 |    |    |    |
| TJ5436 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制著(夜間) | m2 | 2,485 | 2,485 |    |    |    |
| TJ5437 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)  | m2 | 1,826 | 1,826 |    |    |    |
| TJ5438 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉<br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)  | m2 | 1,896 | 1,896 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5439 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 1,986 | 1,986 |    |    |    |
| TJ5440 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,853 | 1,853 |    |    |    |
| TJ5441 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 1,953 | 1,953 |    |    |    |
| TJ5442 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,093 | 2,093 |    |    |    |
| TJ5443 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,203 | 1,203 |    |    |    |
| TJ5444 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,253 | 1,253 |    |    |    |
| TJ5445 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,323 | 1,323 |    |    |    |
| TJ5446 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,697 | 2,697 |    |    |    |
| TJ5447 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,807 | 2,807 |    |    |    |
| TJ5448 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 2,947 | 2,947 |    |    |    |
| TJ5449 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,648 | 1,648 |    |    |    |
| TJ5450 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,688 | 1,688 |    |    |    |
| TJ5451 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)            | m2 | 1,748 | 1,748 |    |    |    |
| TJ5452 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 3,747 | 3,747 |    |    |    |
| TJ5453 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 3,857 | 3,857 |    |    |    |
| TJ5454 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 3,997 | 3,997 |    |    |    |
| TJ5461 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 955   | 955   |    |    |    |
| TJ5462 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TJ5463 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |
| TJ5464 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | 915   | 915   |    |    |    |
| TJ5465 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | 965   | 965   |    |    |    |
| TJ5466 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TJ5467 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)       | m2 | 938   | 938   |    |    |    |
| TJ5468 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)       | m2 | 988   | 988   |    |    |    |
| TJ5469 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,051 | 1,051 |    |    |    |
| TJ5471 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)        | m2 | 1,202 | 1,202 |    |    |    |
| TJ5472 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)        | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TJ5473 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)        | m2 | 1,312 | 1,312 |    |    |    |
| TJ5474 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)           | m2 | 1,012 | 1,012 |    |    |    |
| TJ5475 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)           | m2 | 1,042 | 1,042 |    |    |    |
| TJ5476 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)           | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TJ5477 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)        | m2 | 1,082 | 1,082 |    |    |    |
| TJ5478 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)        | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TJ5479 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,192 | 1,192 |    |    |    |
| TJ5480 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 869   | 869   |    |    |    |
| TJ5481 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 904   | 904   |    |    |    |
| TJ5482 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 950   | 950   |    |    |    |
| TJ5483 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |
| TJ5484 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TJ5485 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TJ5486 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 935   | 935   |    |    |    |
| TJ5487 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 969   | 969   |    |    |    |
| TJ5488 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,012 | 1,012 |    |    |    |
| TJ5491 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TJ5492 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,061 | 1,061 |    |    |    |
| TJ5493 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,121 | 1,121 |    |    |    |
| TJ5494 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 916   | 916   |    |    |    |
| TJ5495 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 966   | 966   |    |    |    |
| TJ5496 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,031 | 1,031 |    |    |    |
| TJ5497 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 947   | 947   |    |    |    |
| TJ5498 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 997   | 997   |    |    |    |
| TJ5499 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,061 | 1,061 |    |    |    |
| TJ5501 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,051 | 2,051 |    |    |    |
| TJ5502 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2,101 | 2,101 |    |    |    |
| TJ5503 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2,171 | 2,171 |    |    |    |
| TJ5504 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1,962 | 1,962 |    |    |    |
| TJ5505 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 2,002 | 2,002 |    |    |    |
| TJ5506 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 2,042 | 2,042 |    |    |    |
| TJ5507 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,461 | 1,461 |    |    |    |
| TJ5508 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,511 | 1,511 |    |    |    |
| TJ5509 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,571 | 1,571 |    |    |    |
| TJ5510 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 1,282 | 1,282 |    |    |    |
| TJ5511 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,322 | 1,322 |    |    |    |
| TJ5512 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,362 | 1,362 |    |    |    |
| TJ5513 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,741 | 1,741 |    |    |    |
| TJ5514 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,791 | 1,791 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TJ5515 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,851  | 1,851  |    |    |    |
| TJ5516 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,602  | 1,602  |    |    |    |
| TJ5517 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,642  | 1,642  |    |    |    |
| TJ5518 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,682  | 1,682  |    |    |    |
| TJ7001 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 7,614  | 7,614  |    |    |    |
| TJ7002 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 7,916  | 7,916  |    |    |    |
| TJ7003 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 8,316  | 8,316  |    |    |    |
| TJ7011 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 28,920 | 28,920 |    |    |    |
| TJ7012 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 30,520 | 30,520 |    |    |    |
| TJ7013 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 32,620 | 32,620 |    |    |    |
| TJ7021 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 15,220 | 15,220 |    |    |    |
| TJ7022 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 15,830 | 15,830 |    |    |    |
| TJ7023 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 16,730 | 16,730 |    |    |    |
| TJ7031 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 48,850 | 48,850 |    |    |    |
| TJ7032 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 51,650 | 51,650 |    |    |    |
| TJ7033 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 55,240 | 55,240 |    |    |    |
| TJ7041 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,063 | 10,063 |    |    |    |
| TJ7042 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 10,460 | 10,460 |    |    |    |
| TJ7043 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,060 | 11,060 |    |    |    |
| TJ7051 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 42,320 | 42,320 |    |    |    |
| TJ7052 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 44,720 | 44,720 |    |    |    |
| TJ7053 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 48,010 | 48,010 |    |    |    |
| TJ7061 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 20,620 | 20,620 |    |    |    |
| TJ7062 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 21,520 | 21,520 |    |    |    |
| TJ7063 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 22,820 | 22,820 |    |    |    |
| TJ7071 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 71,850 | 71,850 |    |    |    |
| TJ7072 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 76,050 | 76,050 |    |    |    |
| TJ7073 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 81,550 | 81,550 |    |    |    |
| TJ9961 | 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 62,559 | 62,559 |    |    |    |
| TJ9981 | 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 59,168 | 59,168 |    |    |    |
| TL1111 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 175    | 175    |    |    |    |
| TL1112 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 184    | 184    |    |    |    |
| TL1113 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 197    | 197    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格                                 | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                       |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TL1114 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線20cm 時制無  | m  | 189 | 189 |    |    |    |
| TL1115 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線20cm 時制受  | m  | 199 | 199 |    |    |    |
| TL1116 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線20cm 時制著  | m  | 213 | 213 |    |    |    |
| TL1117 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線30cm 時制無  | m  | 278 | 278 |    |    |    |
| TL1118 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線30cm 時制受  | m  | 294 | 294 |    |    |    |
| TL1119 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線30cm 時制著  | m  | 314 | 314 |    |    |    |
| TL1120 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線45cm 時制無  | m  | 316 | 316 |    |    |    |
| TL1121 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線45cm 時制受  | m  | 333 | 333 |    |    |    |
| TL1122 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)実線45cm 時制著  | m  | 356 | 356 |    |    |    |
| TL1131 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線15cm 時制無  | m  | 194 | 194 |    |    |    |
| TL1132 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線15cm 時制受  | m  | 204 | 204 |    |    |    |
| TL1133 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線15cm 時制著  | m  | 218 | 218 |    |    |    |
| TL1134 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線20cm 時制無  | m  | 212 | 212 |    |    |    |
| TL1135 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線20cm 時制受  | m  | 223 | 223 |    |    |    |
| TL1136 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線20cm 時制著  | m  | 239 | 239 |    |    |    |
| TL1137 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線30cm 時制無  | m  | 316 | 316 |    |    |    |
| TL1138 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線30cm 時制受  | m  | 333 | 333 |    |    |    |
| TL1139 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線30cm 時制著  | m  | 356 | 356 |    |    |    |
| TL1140 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線45cm 時制無  | m  | 347 | 347 |    |    |    |
| TL1141 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線45cm 時制受  | m  | 366 | 366 |    |    |    |
| TL1142 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)破線45cm 時制著  | m  | 391 | 391 |    |    |    |
| TL1151 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制無 | m  | 205 | 205 |    |    |    |
| TL1152 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制受 | m  | 217 | 217 |    |    |    |
| TL1153 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ715cm 時制著 | m  | 231 | 231 |    |    |    |
| TL1154 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制無 | m  | 225 | 225 |    |    |    |
| TL1155 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制受 | m  | 238 | 238 |    |    |    |
| TL1156 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ720cm 時制著 | m  | 254 | 254 |    |    |    |
| TL1157 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制無 | m  | 332 | 332 |    |    |    |
| TL1158 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制受 | m  | 350 | 350 |    |    |    |
| TL1159 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ730cm 時制著 | m  | 374 | 374 |    |    |    |
| TL1160 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制無 | m  | 386 | 386 |    |    |    |
| TL1161 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制受 | m  | 407 | 407 |    |    |    |
| TL1162 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動)セグ745cm 時制著 | m  | 435 | 435 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-----|-----|----|----|----|
|        |   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TL1171 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 436 | 436 |    |    |    |
| TL1172 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 460 | 460 |    |    |    |
| TL1173 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 492 | 492 |    |    |    |
| TL1181 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | 72  | 72  |    |    |    |
| TL1182 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | 75  | 75  |    |    |    |
| TL1183 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 79  | 79  |    |    |    |
| TL1184 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 87  | 87  |    |    |    |
| TL1185 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 91  | 91  |    |    |    |
| TL1186 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 96  | 96  |    |    |    |
| TL1187 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 109 | 109 |    |    |    |
| TL1188 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 113 | 113 |    |    |    |
| TL1189 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 119 | 119 |    |    |    |
| TL1191 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 494 | 494 |    |    |    |
| TL1192 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 523 | 523 |    |    |    |
| TL1193 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 560 | 560 |    |    |    |
| TL1194 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無   | m  | 892 | 892 |    |    |    |
| TL1195 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受   | m  | 908 | 908 |    |    |    |
| TL1196 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著   | m  | 929 | 929 |    |    |    |
| TL1197 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 765 | 765 |    |    |    |
| TL1198 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 778 | 778 |    |    |    |
| TL1199 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 797 | 797 |    |    |    |
| TL1211 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 253 | 253 |    |    |    |
| TL1212 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 267 | 267 |    |    |    |
| TL1213 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 286 | 286 |    |    |    |
| TL1214 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 274 | 274 |    |    |    |
| TL1215 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 289 | 289 |    |    |    |
| TL1216 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 310 | 310 |    |    |    |
| TL1217 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 404 | 404 |    |    |    |
| TL1218 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 427 | 427 |    |    |    |
| TL1219 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 457 | 457 |    |    |    |
| TL1220 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 459 | 459 |    |    |    |
| TL1221 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 485 | 485 |    |    |    |
| TL1222 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 519 | 519 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TL1231 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)          | m  | 281 | 281 |    |    |    |
| TL1232 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)          | m  | 297 | 297 |    |    |    |
| TL1233 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)          | m  | 318 | 318 |    |    |    |
| TL1234 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)          | m  | 307 | 307 |    |    |    |
| TL1235 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)          | m  | 325 | 325 |    |    |    |
| TL1236 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)          | m  | 347 | 347 |    |    |    |
| TL1237 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)          | m  | 459 | 459 |    |    |    |
| TL1238 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)          | m  | 485 | 485 |    |    |    |
| TL1239 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)          | m  | 519 | 519 |    |    |    |
| TL1240 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)          | m  | 505 | 505 |    |    |    |
| TL1241 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)          | m  | 533 | 533 |    |    |    |
| TL1242 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)          | m  | 571 | 571 |    |    |    |
| TL1251 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)         | m  | 298 | 298 |    |    |    |
| TL1252 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)         | m  | 315 | 315 |    |    |    |
| TL1253 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)         | m  | 337 | 337 |    |    |    |
| TL1254 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)         | m  | 327 | 327 |    |    |    |
| TL1255 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)         | m  | 345 | 345 |    |    |    |
| TL1256 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)         | m  | 370 | 370 |    |    |    |
| TL1257 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)         | m  | 482 | 482 |    |    |    |
| TL1258 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)         | m  | 509 | 509 |    |    |    |
| TL1259 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)         | m  | 545 | 545 |    |    |    |
| TL1260 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)         | m  | 560 | 560 |    |    |    |
| TL1261 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)         | m  | 592 | 592 |    |    |    |
| TL1262 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)         | m  | 634 | 634 |    |    |    |
| TL1271 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 633 | 633 |    |    |    |
| TL1272 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 669 | 669 |    |    |    |
| TL1273 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間)<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 716 | 716 |    |    |    |
| TL1281 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 98  | 98  |    |    |    |
| TL1282 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 103 | 103 |    |    |    |
| TL1283 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 109 | 109 |    |    |    |
| TL1284 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 118 | 118 |    |    |    |
| TL1285 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 123 | 123 |    |    |    |
| TL1286 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 131 | 131 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL1287 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)      | m  | 147   | 147   |    |    |    |
| TL1288 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | 154   | 154   |    |    |    |
| TL1289 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | 163   | 163   |    |    |    |
| TL1291 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 731   | 731   |    |    |    |
| TL1292 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 773   | 773   |    |    |    |
| TL1293 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 830   | 830   |    |    |    |
| TL1294 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1,020 | 1,020 |    |    |    |
| TL1295 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,040 | 1,040 |    |    |    |
| TL1296 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,080 | 1,080 |    |    |    |
| TL1297 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 879   | 879   |    |    |    |
| TL1298 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 900   | 900   |    |    |    |
| TL1299 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 927   | 927   |    |    |    |
| TL1311 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | 239   | 239   |    |    |    |
| TL1312 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | 252   | 252   |    |    |    |
| TL1313 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | 268   | 268   |    |    |    |
| TL1314 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | 276   | 276   |    |    |    |
| TL1315 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | 291   | 291   |    |    |    |
| TL1316 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著        | m  | 310   | 310   |    |    |    |
| TL1317 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無        | m  | 359   | 359   |    |    |    |
| TL1318 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受        | m  | 378   | 378   |    |    |    |
| TL1319 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著        | m  | 403   | 403   |    |    |    |
| TL1321 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無       | m  | 239   | 239   |    |    |    |
| TL1322 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受       | m  | 252   | 252   |    |    |    |
| TL1323 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著       | m  | 268   | 268   |    |    |    |
| TL1324 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無       | m  | 276   | 276   |    |    |    |
| TL1325 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受       | m  | 291   | 291   |    |    |    |
| TL1326 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著       | m  | 310   | 310   |    |    |    |
| TL1327 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無       | m  | 359   | 359   |    |    |    |
| TL1328 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受       | m  | 378   | 378   |    |    |    |
| TL1329 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著       | m  | 403   | 403   |    |    |    |
| TL1330 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無       | m  | 424   | 424   |    |    |    |
| TL1331 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受       | m  | 446   | 446   |    |    |    |
| TL1332 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著       | m  | 475   | 475   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-----|-----|----|----|----|
|        |  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TL1341 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ15cm 時制無    | m  | 276 | 276 |    |    |    |
| TL1342 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ15cm 時制受    | m  | 291 | 291 |    |    |    |
| TL1343 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ15cm 時制著    | m  | 310 | 310 |    |    |    |
| TL1344 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ20cm 時制無    | m  | 326 | 326 |    |    |    |
| TL1345 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ20cm 時制受    | m  | 343 | 343 |    |    |    |
| TL1346 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ20cm 時制著    | m  | 366 | 366 |    |    |    |
| TL1347 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ30cm 時制無    | m  | 449 | 449 |    |    |    |
| TL1348 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ30cm 時制受    | m  | 472 | 472 |    |    |    |
| TL1349 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ30cm 時制著    | m  | 503 | 503 |    |    |    |
| TL1350 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ45cm 時制無    | m  | 513 | 513 |    |    |    |
| TL1351 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ45cm 時制受    | m  | 540 | 540 |    |    |    |
| TL1352 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)セブラ45cm 時制著    | m  | 575 | 575 |    |    |    |
| TL1361 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無       | m  | 494 | 494 |    |    |    |
| TL1362 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受       | m  | 523 | 523 |    |    |    |
| TL1363 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著       | m  | 560 | 560 |    |    |    |
| TL1411 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 344 | 344 |    |    |    |
| TL1412 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 362 | 362 |    |    |    |
| TL1413 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 387 | 387 |    |    |    |
| TL1414 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 397 | 397 |    |    |    |
| TL1415 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 418 | 418 |    |    |    |
| TL1416 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 447 | 447 |    |    |    |
| TL1417 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 515 | 515 |    |    |    |
| TL1418 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 544 | 544 |    |    |    |
| TL1419 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式)実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 581 | 581 |    |    |    |
| TL1421 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線15cm 時制無(夜間) | m  | 344 | 344 |    |    |    |
| TL1422 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線15cm 時制受(夜間) | m  | 362 | 362 |    |    |    |
| TL1423 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線15cm 時制著(夜間) | m  | 387 | 387 |    |    |    |
| TL1424 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線20cm 時制無(夜間) | m  | 397 | 397 |    |    |    |
| TL1425 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線20cm 時制受(夜間) | m  | 418 | 418 |    |    |    |
| TL1426 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線20cm 時制著(夜間) | m  | 447 | 447 |    |    |    |
| TL1427 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線30cm 時制無(夜間) | m  | 515 | 515 |    |    |    |
| TL1428 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線30cm 時制受(夜間) | m  | 544 | 544 |    |    |    |
| TL1429 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式)実線30cm 時制著(夜間) | m  | 581 | 581 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL1430 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 608   | 608   |    |    |    |
| TL1431 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 642   | 642   |    |    |    |
| TL1432 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 686   | 686   |    |    |    |
| TL1441 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 397   | 397   |    |    |    |
| TL1442 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 418   | 418   |    |    |    |
| TL1443 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 447   | 447   |    |    |    |
| TL1444 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 469   | 469   |    |    |    |
| TL1445 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 494   | 494   |    |    |    |
| TL1446 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 528   | 528   |    |    |    |
| TL1447 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 644   | 644   |    |    |    |
| TL1448 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 680   | 680   |    |    |    |
| TL1449 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 727   | 727   |    |    |    |
| TL1450 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 736   | 736   |    |    |    |
| TL1451 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 777   | 777   |    |    |    |
| TL1452 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 830   | 830   |    |    |    |
| TL1461 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 731   | 731   |    |    |    |
| TL1462 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 773   | 773   |    |    |    |
| TL1463 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 830   | 830   |    |    |    |
| TL4001 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,700 | 3,700 |    |    |    |
| TL4002 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 3,920 | 3,920 |    |    |    |
| TL4003 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,220 | 4,220 |    |    |    |
| TL4004 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,540 | 5,540 |    |    |    |
| TL4005 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5,800 | 5,800 |    |    |    |
| TL4006 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6,140 | 6,140 |    |    |    |
| TL4011 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,500 | 3,500 |    |    |    |
| TL4012 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,660 | 3,660 |    |    |    |
| TL4013 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3,880 | 3,880 |    |    |    |
| TL4014 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5,540 | 5,540 |    |    |    |
| TL4015 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5,780 | 5,780 |    |    |    |
| TL4016 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6,110 | 6,110 |    |    |    |
| TL4017 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,350 | 7,350 |    |    |    |
| TL4018 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7,670 | 7,670 |    |    |    |
| TL4019 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,080 | 8,080 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|--------|--------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TL4021 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 5,320  | 5,320  |    |    |    |
| TL4022 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 5,570  | 5,570  |    |    |    |
| TL4023 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 5,910  | 5,910  |    |    |    |
| TL4024 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 6,940  | 6,940  |    |    |    |
| TL4025 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 7,250  | 7,250  |    |    |    |
| TL4026 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 7,660  | 7,660  |    |    |    |
| TL4027 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,810  | 7,810  |    |    |    |
| TL4028 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8,140  | 8,140  |    |    |    |
| TL4029 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,580  | 8,580  |    |    |    |
| TL4031 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無            | 枚  | 324    | 324    |    |    |    |
| TL4032 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受            | 枚  | 344    | 344    |    |    |    |
| TL4033 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著            | 枚  | 370    | 370    |    |    |    |
| TL4034 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無      | 枚  | 795    | 795    |    |    |    |
| TL4035 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受      | 枚  | 828    | 828    |    |    |    |
| TL4036 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著      | 枚  | 871    | 871    |    |    |    |
| TL4041 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)           | m  | 5,550  | 5,550  |    |    |    |
| TL4042 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)           | m  | 5,890  | 5,890  |    |    |    |
| TL4043 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)           | m  | 6,330  | 6,330  |    |    |    |
| TL4044 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)     | m  | 8,020  | 8,020  |    |    |    |
| TL4045 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)     | m  | 8,410  | 8,410  |    |    |    |
| TL4046 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)     | m  | 8,930  | 8,930  |    |    |    |
| TL4051 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 5,070  | 5,070  |    |    |    |
| TL4052 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 5,310  | 5,310  |    |    |    |
| TL4053 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 5,640  | 5,640  |    |    |    |
| TL4054 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 7,970  | 7,970  |    |    |    |
| TL4055 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 8,340  | 8,340  |    |    |    |
| TL4056 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 8,830  | 8,830  |    |    |    |
| TL4057 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10,500 | 10,500 |    |    |    |
| TL4058 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 10,900 | 10,900 |    |    |    |
| TL4059 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11,600 | 11,600 |    |    |    |
| TL4061 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)      | m  | 7,710  | 7,710  |    |    |    |
| TL4062 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)      | m  | 8,090  | 8,090  |    |    |    |
| TL4063 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)      | m  | 8,580  | 8,580  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----------------|--------|--------|----|----|----|
|        |  |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TL4064 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 9,990  | 9,990  |    |    |    |
| TL4065 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 10,400 | 10,400 |    |    |    |
| TL4066 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 11,000 | 11,000 |    |    |    |
| TL4067 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 11,100 | 11,100 |    |    |    |
| TL4068 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 11,600 | 11,600 |    |    |    |
| TL4069 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 12,300 | 12,300 |    |    |    |
| TL4071 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)          | 枚              | 486    | 486    |    |    |    |
| TL4072 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)          | 枚              | 516    | 516    |    |    |    |
| TL4073 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)          | 枚              | 555    | 555    |    |    |    |
| TL4074 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)    | 枚              | 1,130  | 1,130  |    |    |    |
| TL4075 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)    | 枚              | 1,180  | 1,180  |    |    |    |
| TL4076 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)    | 枚              | 1,240  | 1,240  |    |    |    |
| TL4101 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m <sup>2</sup> | 13,100 | 13,100 |    |    |    |
| TL4102 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m <sup>2</sup> | 13,700 | 13,700 |    |    |    |
| TL4103 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m <sup>2</sup> | 14,610 | 14,610 |    |    |    |
| TL4111 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 18,410 | 18,410 |    |    |    |
| TL4112 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 19,400 | 19,400 |    |    |    |
| TL4113 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 20,600 | 20,600 |    |    |    |
| TL5001 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m <sup>2</sup> | 4,330  | 4,330  |    |    |    |
| TL5002 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m <sup>2</sup> | 4,590  | 4,590  |    |    |    |
| TL5003 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m <sup>2</sup> | 4,940  | 4,940  |    |    |    |
| TL5004 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m <sup>2</sup> | 8,160  | 8,160  |    |    |    |
| TL5005 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m <sup>2</sup> | 8,450  | 8,450  |    |    |    |
| TL5006 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m <sup>2</sup> | 8,840  | 8,840  |    |    |    |
| TL5007 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m <sup>2</sup> | 3,460  | 3,460  |    |    |    |
| TL5008 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m <sup>2</sup> | 3,640  | 3,640  |    |    |    |
| TL5009 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m <sup>2</sup> | 3,880  | 3,880  |    |    |    |
| TL5011 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無     | m <sup>2</sup> | 688    | 688    |    |    |    |
| TL5012 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受     | m <sup>2</sup> | 719    | 719    |    |    |    |
| TL5013 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著     | m <sup>2</sup> | 762    | 762    |    |    |    |
| TL5021 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無   | m <sup>2</sup> | 3,202  | 3,202  |    |    |    |
| TL5022 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受   | m <sup>2</sup> | 3,292  | 3,292  |    |    |    |
| TL5023 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著   | m <sup>2</sup> | 3,412  | 3,412  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5024 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制無   | m2 | 1,886 | 1,886 |    |    |    |
| TL5025 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制受   | m2 | 1,946 | 1,946 |    |    |    |
| TL5026 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制著   | m2 | 2,046 | 2,046 |    |    |    |
| TL5027 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制無 | m2 | 2,137 | 2,137 |    |    |    |
| TL5028 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制受 | m2 | 2,207 | 2,207 |    |    |    |
| TL5029 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制著 | m2 | 2,297 | 2,297 |    |    |    |
| TL5030 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無    | m2 | 1,705 | 1,705 |    |    |    |
| TL5031 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受    | m2 | 1,775 | 1,775 |    |    |    |
| TL5032 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著    | m2 | 1,865 | 1,865 |    |    |    |
| TL5033 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制無    | m2 | 1,985 | 1,985 |    |    |    |
| TL5034 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制受    | m2 | 2,085 | 2,085 |    |    |    |
| TL5035 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制著    | m2 | 2,225 | 2,225 |    |    |    |
| TL5036 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無    | m2 | 856   | 856   |    |    |    |
| TL5037 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受    | m2 | 890   | 890   |    |    |    |
| TL5038 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著    | m2 | 936   | 936   |    |    |    |
| TL5041 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無           | m2 | 343   | 343   |    |    |    |
| TL5042 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受           | m2 | 363   | 363   |    |    |    |
| TL5043 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著           | m2 | 391   | 391   |    |    |    |
| TL5051 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制無  | m2 | 687   | 687   |    |    |    |
| TL5052 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制受  | m2 | 721   | 721   |    |    |    |
| TL5053 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 赤系 時制著  | m2 | 766   | 766   |    |    |    |
| TL5054 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制無  | m2 | 647   | 647   |    |    |    |
| TL5055 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制受  | m2 | 681   | 681   |    |    |    |
| TL5056 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 淡彩 時制著  | m2 | 726   | 726   |    |    |    |
| TL5057 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制無  | m2 | 669   | 669   |    |    |    |
| TL5058 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制受  | m2 | 704   | 704   |    |    |    |
| TL5059 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性7-フル酸 濃彩 時制著  | m2 | 749   | 749   |    |    |    |
| TL5061 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無      | m2 | 918   | 918   |    |    |    |
| TL5062 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受      | m2 | 952   | 952   |    |    |    |
| TL5063 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著      | m2 | 997   | 997   |    |    |    |
| TL5064 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無      | m2 | 803   | 803   |    |    |    |
| TL5065 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受      | m2 | 838   | 838   |    |    |    |
| TL5066 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著      | m2 | 883   | 883   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5067 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 855   | 855   |    |    |    |
| TL5068 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 889   | 889   |    |    |    |
| TL5069 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 935   | 935   |    |    |    |
| TL5071 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 744   | 744   |    |    |    |
| TL5072 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 778   | 778   |    |    |    |
| TL5073 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 823   | 823   |    |    |    |
| TL5074 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 647   | 647   |    |    |    |
| TL5075 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 681   | 681   |    |    |    |
| TL5076 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 727   | 727   |    |    |    |
| TL5077 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 679   | 679   |    |    |    |
| TL5078 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 713   | 713   |    |    |    |
| TL5079 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 758   | 758   |    |    |    |
| TL5081 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,871 | 1,871 |    |    |    |
| TL5082 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 1,901 | 1,901 |    |    |    |
| TL5083 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,951 | 1,951 |    |    |    |
| TL5084 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,211 | 1,211 |    |    |    |
| TL5085 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,241 | 1,241 |    |    |    |
| TL5086 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,291 | 1,291 |    |    |    |
| TL5087 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,471 | 1,471 |    |    |    |
| TL5088 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 1,501 | 1,501 |    |    |    |
| TL5089 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 1,551 | 1,551 |    |    |    |
| TL5091 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無            | m2 | 149   | 149   |    |    |    |
| TL5092 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受            | m2 | 158   | 158   |    |    |    |
| TL5093 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著            | m2 | 169   | 169   |    |    |    |
| TL5101 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制無          | m2 | 6,870 | 6,870 |    |    |    |
| TL5102 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制受          | m2 | 7,090 | 7,090 |    |    |    |
| TL5103 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制著          | m2 | 7,390 | 7,390 |    |    |    |
| TL5104 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制無          | m2 | 2,820 | 2,820 |    |    |    |
| TL5105 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制受          | m2 | 2,990 | 2,990 |    |    |    |
| TL5106 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制著          | m2 | 3,220 | 3,220 |    |    |    |
| TL5107 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制無         | m2 | 1,980 | 1,980 |    |    |    |
| TL5108 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制受         | m2 | 2,100 | 2,100 |    |    |    |
| TL5109 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制著         | m2 | 2,260 | 2,260 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5110 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルB 時制無                  | m2 | 1,130 | 1,130 |    |    |    |
| TL5111 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルB 時制受                  | m2 | 1,190 | 1,190 |    |    |    |
| TL5112 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルB 時制著                  | m2 | 1,280 | 1,280 |    |    |    |
| TL5113 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルC 時制無                  | m2 | 772   | 772   |    |    |    |
| TL5114 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルC 時制受                  | m2 | 819   | 819   |    |    |    |
| TL5115 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルC 時制著                  | m2 | 880   | 880   |    |    |    |
| TL5116 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケル 時制無                   | m2 | 513   | 513   |    |    |    |
| TL5117 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケル 時制受                   | m2 | 544   | 544   |    |    |    |
| TL5118 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケル 時制著                   | m2 | 585   | 585   |    |    |    |
| TL5119 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無            | m2 | 3,460 | 3,460 |    |    |    |
| TL5120 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受            | m2 | 3,640 | 3,640 |    |    |    |
| TL5121 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著            | m2 | 3,880 | 3,880 |    |    |    |
| TL5131 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無    | m2 | 857   | 857   |    |    |    |
| TL5132 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受    | m2 | 891   | 891   |    |    |    |
| TL5133 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著    | m2 | 937   | 937   |    |    |    |
| TL5134 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,715 | 1,715 |    |    |    |
| TL5135 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,775 | 1,775 |    |    |    |
| TL5136 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,865 | 1,865 |    |    |    |
| TL5137 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無       | m2 | 1,466 | 1,466 |    |    |    |
| TL5138 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受       | m2 | 1,506 | 1,506 |    |    |    |
| TL5139 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著       | m2 | 1,566 | 1,566 |    |    |    |
| TL5140 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,323 | 1,323 |    |    |    |
| TL5141 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,393 | 1,393 |    |    |    |
| TL5142 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,483 | 1,483 |    |    |    |
| TL5143 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 944   | 944   |    |    |    |
| TL5144 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 978   | 978   |    |    |    |
| TL5145 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1,023 | 1,023 |    |    |    |
| TL5146 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,137 | 2,137 |    |    |    |
| TL5147 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,207 | 2,207 |    |    |    |
| TL5148 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,297 | 2,297 |    |    |    |
| TL5149 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1,418 | 1,418 |    |    |    |
| TL5150 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1,448 | 1,448 |    |    |    |
| TL5151 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1,488 | 1,488 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5152 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 3,177 | 3,177 |    |    |    |
| TL5153 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 3,257 | 3,257 |    |    |    |
| TL5154 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 3,347 | 3,347 |    |    |    |
| TL5161 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 687   | 687   |    |    |    |
| TL5162 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 721   | 721   |    |    |    |
| TL5163 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 766   | 766   |    |    |    |
| TL5164 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 647   | 647   |    |    |    |
| TL5165 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 681   | 681   |    |    |    |
| TL5166 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 726   | 726   |    |    |    |
| TL5167 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 669   | 669   |    |    |    |
| TL5168 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 704   | 704   |    |    |    |
| TL5169 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 749   | 749   |    |    |    |
| TL5171 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無     | m2 | 936   | 936   |    |    |    |
| TL5172 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受     | m2 | 971   | 971   |    |    |    |
| TL5173 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著     | m2 | 1,012 | 1,012 |    |    |    |
| TL5174 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無        | m2 | 829   | 829   |    |    |    |
| TL5175 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受        | m2 | 852   | 852   |    |    |    |
| TL5176 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著        | m2 | 884   | 884   |    |    |    |
| TL5177 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無     | m2 | 816   | 816   |    |    |    |
| TL5178 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受     | m2 | 850   | 850   |    |    |    |
| TL5179 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著     | m2 | 895   | 895   |    |    |    |
| TL5180 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無        | m2 | 686   | 686   |    |    |    |
| TL5181 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受        | m2 | 709   | 709   |    |    |    |
| TL5182 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著        | m2 | 740   | 740   |    |    |    |
| TL5183 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無     | m2 | 871   | 871   |    |    |    |
| TL5184 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受     | m2 | 905   | 905   |    |    |    |
| TL5185 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著     | m2 | 950   | 950   |    |    |    |
| TL5186 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無        | m2 | 751   | 751   |    |    |    |
| TL5187 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受        | m2 | 774   | 774   |    |    |    |
| TL5188 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著        | m2 | 806   | 806   |    |    |    |
| TL5191 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 744   | 744   |    |    |    |
| TL5192 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 778   | 778   |    |    |    |
| TL5193 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 823   | 823   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TL5194 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | 647    | 647    |    |    |    |
| TL5195 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | 681    | 681    |    |    |    |
| TL5196 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | 727    | 727    |    |    |    |
| TL5197 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | 679    | 679    |    |    |    |
| TL5198 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | 713    | 713    |    |    |    |
| TL5199 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | 758    | 758    |    |    |    |
| TL5201 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制無 | m2 | 1,781  | 1,781  |    |    |    |
| TL5202 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,811  | 1,811  |    |    |    |
| TL5203 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,861  | 1,861  |    |    |    |
| TL5204 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無   | m2 | 1,782  | 1,782  |    |    |    |
| TL5205 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受   | m2 | 1,802  | 1,802  |    |    |    |
| TL5206 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著   | m2 | 1,832  | 1,832  |    |    |    |
| TL5207 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制無 | m2 | 1,191  | 1,191  |    |    |    |
| TL5208 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制受 | m2 | 1,221  | 1,221  |    |    |    |
| TL5209 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制著 | m2 | 1,271  | 1,271  |    |    |    |
| TL5210 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無   | m2 | 1,102  | 1,102  |    |    |    |
| TL5211 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受   | m2 | 1,122  | 1,122  |    |    |    |
| TL5212 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著   | m2 | 1,152  | 1,152  |    |    |    |
| TL5213 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制無 | m2 | 1,471  | 1,471  |    |    |    |
| TL5214 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制受 | m2 | 1,501  | 1,501  |    |    |    |
| TL5215 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制著 | m2 | 1,551  | 1,551  |    |    |    |
| TL5216 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無   | m2 | 1,422  | 1,422  |    |    |    |
| TL5217 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受   | m2 | 1,442  | 1,442  |    |    |    |
| TL5218 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著   | m2 | 1,472  | 1,472  |    |    |    |
| TL5301 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)   | m2 | 6,500  | 6,500  |    |    |    |
| TL5302 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)   | m2 | 6,890  | 6,890  |    |    |    |
| TL5303 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)   | m2 | 7,410  | 7,410  |    |    |    |
| TL5304 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m2 | 10,580 | 10,580 |    |    |    |
| TL5305 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m2 | 10,980 | 10,980 |    |    |    |
| TL5306 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m2 | 11,580 | 11,580 |    |    |    |
| TL5307 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無  | m2 | 4,980  | 4,980  |    |    |    |
| TL5308 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受  | m2 | 5,250  | 5,250  |    |    |    |
| TL5309 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著  | m2 | 5,620  | 5,620  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5311 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 952   | 952   |    |    |    |
| TL5312 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 999   | 999   |    |    |    |
| TL5313 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,062 | 1,062 |    |    |    |
| TL5321 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 3,942 | 3,942 |    |    |    |
| TL5322 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 4,082 | 4,082 |    |    |    |
| TL5323 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,252 | 4,252 |    |    |    |
| TL5324 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,446 | 2,446 |    |    |    |
| TL5325 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,556 | 2,556 |    |    |    |
| TL5326 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,686 | 2,686 |    |    |    |
| TL5327 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,737 | 2,737 |    |    |    |
| TL5328 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,837 | 2,837 |    |    |    |
| TL5329 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 2,987 | 2,987 |    |    |    |
| TL5330 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,275 | 2,275 |    |    |    |
| TL5331 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,375 | 2,375 |    |    |    |
| TL5332 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,515 | 2,515 |    |    |    |
| TL5333 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)  | m2 | 2,835 | 2,835 |    |    |    |
| TL5334 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)  | m2 | 2,995 | 2,995 |    |    |    |
| TL5335 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)  | m2 | 3,195 | 3,195 |    |    |    |
| TL5336 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |
| TL5337 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TL5338 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TL5341 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)          | m2 | 514   | 514   |    |    |    |
| TL5342 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)          | m2 | 545   | 545   |    |    |    |
| TL5343 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)          | m2 | 586   | 586   |    |    |    |
| TL5351 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間)     | m2 | 971   | 971   |    |    |    |
| TL5352 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TL5353 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1,081 | 1,081 |    |    |    |
| TL5354 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 931   | 931   |    |    |    |
| TL5355 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 982   | 982   |    |    |    |
| TL5356 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TL5357 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 954   | 954   |    |    |    |
| TL5358 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TL5359 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5361 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,192 | 1,192 |    |    |    |
| TL5362 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TL5363 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,312 | 1,312 |    |    |    |
| TL5364 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,082 | 1,082 |    |    |    |
| TL5365 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |
| TL5366 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,202 | 1,202 |    |    |    |
| TL5367 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |
| TL5368 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    |    |
| TL5369 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TL5371 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TL5372 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |
| TL5373 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,141 | 1,141 |    |    |    |
| TL5374 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制無(夜間) | m2 | 932   | 932   |    |    |    |
| TL5375 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制受(夜間) | m2 | 983   | 983   |    |    |    |
| TL5376 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TL5377 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制無(夜間) | m2 | 963   | 963   |    |    |    |
| TL5378 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TL5379 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,081 | 1,081 |    |    |    |
| TL5381 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,151 | 2,151 |    |    |    |
| TL5382 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,201 | 2,201 |    |    |    |
| TL5383 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,271 | 2,271 |    |    |    |
| TL5384 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,491 | 1,491 |    |    |    |
| TL5385 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,541 | 1,541 |    |    |    |
| TL5386 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,611 | 1,611 |    |    |    |
| TL5387 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,751 | 1,751 |    |    |    |
| TL5388 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,801 | 1,801 |    |    |    |
| TL5389 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,871 | 1,871 |    |    |    |
| TL5391 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無(夜間)           | m2 | 223   | 223   |    |    |    |
| TL5392 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受(夜間)           | m2 | 236   | 236   |    |    |    |
| TL5393 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著(夜間)           | m2 | 254   | 254   |    |    |    |
| TL5401 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ｸﾝ 時制無(夜間)        | m2 | 8,720 | 8,720 |    |    |    |
| TL5402 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ｸﾝ 時制受(夜間)        | m2 | 9,050 | 9,050 |    |    |    |
| TL5403 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ｸﾝ 時制著(夜間)        | m2 | 9,490 | 9,490 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5404 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ケルン 時制無(夜間)               | m2 | 4,240 | 4,240 |    |    |    |
| TL5405 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ケルン 時制受(夜間)               | m2 | 4,490 | 4,490 |    |    |    |
| TL5406 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ケルン 時制著(夜間)               | m2 | 4,830 | 4,830 |    |    |    |
| TL5407 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンA 時制無(夜間)              | m2 | 2,980 | 2,980 |    |    |    |
| TL5408 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンA 時制受(夜間)              | m2 | 3,160 | 3,160 |    |    |    |
| TL5409 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンA 時制著(夜間)              | m2 | 3,390 | 3,390 |    |    |    |
| TL5410 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンB 時制無(夜間)              | m2 | 1,690 | 1,690 |    |    |    |
| TL5411 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンB 時制受(夜間)              | m2 | 1,790 | 1,790 |    |    |    |
| TL5412 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンB 時制著(夜間)              | m2 | 1,930 | 1,930 |    |    |    |
| TL5413 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンC 時制無(夜間)              | m2 | 1,150 | 1,150 |    |    |    |
| TL5414 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンC 時制受(夜間)              | m2 | 1,220 | 1,220 |    |    |    |
| TL5415 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケルンC 時制著(夜間)              | m2 | 1,320 | 1,320 |    |    |    |
| TL5416 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制無(夜間)               | m2 | 770   | 770   |    |    |    |
| TL5417 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制受(夜間)               | m2 | 816   | 816   |    |    |    |
| TL5418 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケルン 時制著(夜間)               | m2 | 878   | 878   |    |    |    |
| TL5419 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)              | m2 | 4,980 | 4,980 |    |    |    |
| TL5420 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)              | m2 | 5,250 | 5,250 |    |    |    |
| TL5421 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)              | m2 | 5,620 | 5,620 |    |    |    |
| TL5431 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    |    |
| TL5432 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,192 | 1,192 |    |    |    |
| TL5433 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    |    |
| TL5434 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,275 | 2,275 |    |    |    |
| TL5435 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,385 | 2,385 |    |    |    |
| TL5436 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,515 | 2,515 |    |    |    |
| TL5437 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)     | m2 | 1,846 | 1,846 |    |    |    |
| TL5438 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)     | m2 | 1,916 | 1,916 |    |    |    |
| TL5439 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)     | m2 | 2,016 | 2,016 |    |    |    |
| TL5440 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | 1,893 | 1,893 |    |    |    |
| TL5441 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | 1,993 | 1,993 |    |    |    |
| TL5442 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | 2,123 | 2,123 |    |    |    |
| TL5443 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)    | m2 | 1,223 | 1,223 |    |    |    |
| TL5444 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)    | m2 | 1,273 | 1,273 |    |    |    |
| TL5445 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)    | m2 | 1,343 | 1,343 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付  
 旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付  
 壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|-------|-------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5446 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,737 | 2,737 |    |    |    |
| TL5447 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,837 | 2,837 |    |    |    |
| TL5448 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m2 | 2,987 | 2,987 |    |    |    |
| TL5449 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ スプレー 時制無(夜間)         | m2 | 1,658 | 1,658 |    |    |    |
| TL5450 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ スプレー 時制受(夜間)         | m2 | 1,708 | 1,708 |    |    |    |
| TL5451 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジソックリッチ スプレー 時制著(夜間)         | m2 | 1,768 | 1,768 |    |    |    |
| TL5452 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)    | m2 | 3,777 | 3,777 |    |    |    |
| TL5453 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)    | m2 | 3,887 | 3,887 |    |    |    |
| TL5454 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)    | m2 | 4,037 | 4,037 |    |    |    |
| TL5461 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 971   | 971   |    |    |    |
| TL5462 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TL5463 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1,081 | 1,081 |    |    |    |
| TL5464 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 931   | 931   |    |    |    |
| TL5465 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 982   | 982   |    |    |    |
| TL5466 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TL5467 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 954   | 954   |    |    |    |
| TL5468 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    |    |
| TL5469 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |
| TL5471 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TL5472 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)      | m2 | 1,262 | 1,262 |    |    |    |
| TL5473 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)      | m2 | 1,332 | 1,332 |    |    |    |
| TL5474 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)         | m2 | 1,022 | 1,022 |    |    |    |
| TL5475 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)         | m2 | 1,052 | 1,052 |    |    |    |
| TL5476 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)         | m2 | 1,102 | 1,102 |    |    |    |
| TL5477 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)      | m2 | 1,092 | 1,092 |    |    |    |
| TL5478 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)      | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    |    |
| TL5479 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    |    |
| TL5480 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)         | m2 | 881   | 881   |    |    |    |
| TL5481 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)         | m2 | 916   | 916   |    |    |    |
| TL5482 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)         | m2 | 962   | 962   |    |    |    |
| TL5483 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)      | m2 | 1,152 | 1,152 |    |    |    |
| TL5484 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)      | m2 | 1,202 | 1,202 |    |    |    |
| TL5485 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,272 | 1,272 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--|----|-------|-------|----|----|----|
|        |  |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TL5486 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 946   | 946   |    |    |    |
| TL5487 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 981   | 981   |    |    |    |
| TL5488 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,022 | 1,022 |    |    |    |
| TL5491 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,021 | 1,021 |    |    |    |
| TL5492 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    |    |
| TL5493 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,141 | 1,141 |    |    |    |
| TL5494 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 932   | 932   |    |    |    |
| TL5495 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 983   | 983   |    |    |    |
| TL5496 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,041 | 1,041 |    |    |    |
| TL5497 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 963   | 963   |    |    |    |
| TL5498 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    |    |
| TL5499 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,081 | 1,081 |    |    |    |
| TL5501 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,061 | 2,061 |    |    |    |
| TL5502 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,121 | 2,121 |    |    |    |
| TL5503 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,181 | 2,181 |    |    |    |
| TL5504 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 1,972 | 1,972 |    |    |    |
| TL5505 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 2,012 | 2,012 |    |    |    |
| TL5506 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 2,062 | 2,062 |    |    |    |
| TL5507 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,471 | 1,471 |    |    |    |
| TL5508 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,521 | 1,521 |    |    |    |
| TL5509 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,591 | 1,591 |    |    |    |
| TL5510 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,302 | 1,302 |    |    |    |
| TL5511 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,332 | 1,332 |    |    |    |
| TL5512 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,382 | 1,382 |    |    |    |
| TL5513 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,751 | 1,751 |    |    |    |
| TL5514 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,801 | 1,801 |    |    |    |
| TL5515 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,871 | 1,871 |    |    |    |
| TL5516 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,612 | 1,612 |    |    |    |
| TL5517 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,652 | 1,652 |    |    |    |
| TL5518 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,702 | 1,702 |    |    |    |
| TL7001 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | 7,736 | 7,736 |    |    |    |
| TL7002 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | 8,037 | 8,037 |    |    |    |
| TL7003 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | 8,446 | 8,446 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 5月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

壱岐島

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---|----|--------|--------|----|----|----|
|        |   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TL7011 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 29,410 | 29,410 |    |    |    |
| TL7012 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 31,120 | 31,120 |    |    |    |
| TL7013 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 33,220 | 33,220 |    |    |    |
| TL7021 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 15,430 | 15,430 |    |    |    |
| TL7022 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 16,120 | 16,120 |    |    |    |
| TL7023 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 17,020 | 17,020 |    |    |    |
| TL7031 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 49,750 | 49,750 |    |    |    |
| TL7032 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 52,550 | 52,550 |    |    |    |
| TL7033 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 56,350 | 56,350 |    |    |    |
| TL7041 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,270 | 10,270 |    |    |    |
| TL7042 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 10,670 | 10,670 |    |    |    |
| TL7043 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,270 | 11,270 |    |    |    |
| TL7051 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 43,110 | 43,110 |    |    |    |
| TL7052 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 45,620 | 45,620 |    |    |    |
| TL7053 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 48,910 | 48,910 |    |    |    |
| TL7061 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 20,930 | 20,930 |    |    |    |
| TL7062 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 21,920 | 21,920 |    |    |    |
| TL7063 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 23,220 | 23,220 |    |    |    |
| TL7071 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 73,240 | 73,240 |    |    |    |
| TL7072 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 77,440 | 77,440 |    |    |    |
| TL7073 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 83,150 | 83,150 |    |    |    |
| TL9961 | 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 63,059 | 63,059 |    |    |    |
| TL9981 | 4週8休 道路反射鏡設置工 <機材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無        | 基  | 59,368 | 59,368 |    |    |    |