

市場単価

| コード    | 名称・規格                                         | 単位             | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要      |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングブロック工 手間のみ 撤去 再使用               | m <sup>2</sup> | ***         | 1,160      | 1,160      |          |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングブロック工 手間のみ 撤去 とりこわし             | m <sup>2</sup> | ***         | 525        | 525        |          |
| TC1331 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 塗装品             | m              | ***         | 8,616      | 8,720      | 7/1単価改定  |
| TC1332 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 塗装品             | m              | ***         | 6,666      | 6,744      | 7/1単価改定  |
| TC1333 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 C-4 E 塗装品             | m              | ***         | 5,756      | 5,820      | 7/1単価改定  |
| TC1334 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 塗装品            | m              | ***         | 15,184     | 15,373     | 7/1単価改定  |
| TC1335 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 塗装品            | m              | ***         | 12,527     | 12,678     | 7/1単価改定  |
| TC1362 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 塗装品         | m              | ***         | 9,145      | 9,248      | 7/1単価改定  |
| TC1363 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 塗装品         | m              | ***         | 7,267      | 7,345      | 7/1単価改定  |
| TC1364 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 C-2 B 塗装品         | m              | ***         | 6,448      | 6,514      | 7/1単価改定  |
| TC1368 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品        | m              | ***         | 15,986     | 16,176     | 7/1単価改定  |
| TC1369 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品        | m              | ***         | 13,227     | 13,379     | 7/1単価改定  |
| TC1401 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E ヌツ品             | m              | ***         | 9,230      | 9,337      | 7/1単価改定  |
| TC1402 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E ヌツ品             | m              | ***         | 7,191      | 7,271      | 7/1単価改定  |
| TC1403 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E ヌツ品            | m              | ***         | 16,290     | 16,484     | 7/1単価改定  |
| TC1404 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E ヌツ品            | m              | ***         | 13,432     | 13,587     | 7/1単価改定  |
| TC1430 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B ヌツ品         | m              | ***         | 9,748      | 9,854      | 7/1単価改定  |
| TC1431 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B ヌツ品         | m              | ***         | 7,801      | 7,882      | 7/1単価改定  |
| TC1434 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B ヌツ品        | m              | ***         | 17,093     | 17,288     | 7/1単価改定  |
| TC1435 | 市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B ヌツ品        | m              | ***         | 14,033     | 14,188     | 7/1単価改定  |
| TC1460 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 S 支柱間隔 2 m            | m              | ***         | 1,970      | 1,970      |          |
| TC1461 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m        | m              | ***         | 900        | 900        |          |
| TC1462 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m        | m              | ***         | 1,120      | 1,120      |          |
| TC1463 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m     | m              | ***         | 1,430      | 1,430      |          |
| TC1464 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m        | m              | ***         | 1,650      | 1,650      |          |
| TC1465 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m    | m              | ***         | 970        | 970        |          |
| TC1466 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m    | m              | ***         | 1,300      | 1,300      |          |
| TC1467 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m | m              | ***         | 970        | 970        |          |
| TC1472 | 市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 A、B、C          | m              | ***         | 515        | 515        |          |
| TC1474 | 市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 Am、Bm          | m              | ***         | 1,030      | 1,030      |          |
| TC1491 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 S               | m              | ***         | 805        | 805        |          |
| TC1492 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 A、B、C           | m              | ***         | 385        | 385        |          |
| TC1494 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Am、Bm           | m              | ***         | 770        | 770        |          |
| TC1497 | 市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp        | m              | ***         | 385        | 385        |          |
| TC1520 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 2 m   | m              | ***         | 275        | 278        | 7/1単価改定  |
| TC1521 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 4 m   | m              | ***         | 140        | 142        | 7/1単価改定  |
| TC1522 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 2 m         | m              | ***         | 815        | 815        |          |
| TC1523 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 4 m         | m              | ***         | 415        | 415        |          |
| TC1535 | 市場単価 ブロック積工 材工共 (コンクリートブロック積工)                | m <sup>2</sup> | ***         | 12,366     | 13,466     | 7/1単価改定  |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 5 cm                       | m <sup>2</sup> | ***         | 3,644      | 3,755      | 10/1単価改定 |

市場単価

| コード    | 名称・規格                                            | 単位             | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要      |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 6 cm                          | m <sup>2</sup> | ***         | 3,751      | 3,880      | 10/1単価改定 |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 7 cm                          | m <sup>2</sup> | ***         | 3,911      | 4,065      | 10/1単価改定 |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 8 cm                          | m <sup>2</sup> | ***         | 4,391      | 4,568      | 10/1単価改定 |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 9 cm                          | m <sup>2</sup> | ***         | 4,628      | 4,824      | 10/1単価改定 |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 1 0 cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 4,838      | 5,058      | 10/1単価改定 |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚10cm                         | m <sup>2</sup> | ***         | 4,709      | 4,904      | 10/1単価改定 |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚15cm                         | m <sup>2</sup> | ***         | 6,258      | 6,555      | 10/1単価改定 |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚20cm                         | m <sup>2</sup> | ***         | 7,829      | 8,215      | 10/1単価改定 |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 種子散布工                           | m <sup>2</sup> | ***         | 167        | 168        | 10/1単価改定 |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 1 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 863        | 916        | 10/1単価改定 |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 2 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 1,449      | 1,555      | 7/1単価改定  |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 3 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 2,019      | 2,178      | 10/1単価改定 |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 3 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 3,268      | 3,433      | 10/1単価改定 |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 4 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 3,777      | 3,996      | 10/1単価改定 |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 5 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 4,227      | 4,498      | 10/1単価改定 |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 6 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 4,857      | 5,181      | 10/1単価改定 |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 7 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 5,316      | 5,694      | 10/1単価改定 |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 8 cm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 5,946      | 6,376      | 10/1単価改定 |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋無                       | m <sup>2</sup> | ***         | 591        | 592        |          |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋付                       | m <sup>2</sup> | ***         | 1,451      | 1,452      |          |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生マット工 肥料袋付                   | m <sup>2</sup> | ***         | 1,721      | 1,722      |          |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 標準品               | m <sup>2</sup> | ***         | 591        | 592        |          |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 環境品               | m <sup>2</sup> | ***         | 846        | 847        |          |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生筋工 人工筋芝(種子帯)                | m <sup>2</sup> | ***         | 990        | 1,010      |          |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 筋芝工 野芝・高麗芝                    | m <sup>2</sup> | ***         | 1,160      | 1,180      | 7/1単価改定  |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工) 材工共 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)               | m <sup>2</sup> | ***         | 1,410      | 1,490      | 7/1単価改定  |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 1 0 cm                  | m <sup>2</sup> | ***         | 6,905      | 7,441      | 10/1単価改定 |
| TC1609 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面150×150                         | m              | ***         | 5,690      | 5,741      | 10/1単価改定 |
| TC1610 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面200×200                         | m              | ***         | 7,286      | 7,376      | 10/1単価改定 |
| TC1611 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面300×300                         | m              | ***         | 11,280     | 11,483     | 10/1単価改定 |
| TC1612 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面400×400                         | m              | ***         | 18,243     | 18,603     | 7/1単価改定  |
| TC1613 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面500×500                         | m              | ***         | 24,723     | 25,286     | 10/1単価改定 |
| TC1614 | 市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面600×600                         | m              | ***         | 33,421     | 34,231     | 7/1単価改定  |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート                    | m <sup>3</sup> | ***         | 43,456     | 45,513     | 10/1単価改定 |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ                           | m <sup>2</sup> | ***         | 933        | 933        | 10/1単価改定 |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工 材工共 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ピン設置            | m <sup>2</sup> | ***         | 1,319      | 1,325      | 7/1単価改定  |
| TC1701 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)        | m <sup>2</sup> | ***         | 2,710      | 2,710      |          |
| TC1702 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)      | m <sup>2</sup> | ***         | 5,904      | 6,060      | 7/1単価改定  |
| TC1703 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修                | m <sup>2</sup> | ***         | 233        | 233        |          |
| TC1710 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性珪*矽) | m <sup>2</sup> | ***         | 424        | 424        |          |

市場単価

| コード    | 名称・規格                                      | 単位             | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要      |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件                        | m              | ***         | 4,300      | 4,300      | 10/1単価改定 |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件                        | m              | ***         | 6,950      | 6,950      | 10/1単価改定 |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件                        | m              | ***         | 9,100      | 9,100      | 10/1単価改定 |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 削孔機械の上下移動費                  | 回              | ***         | 12,300     | 12,300     | 10/1単価改定 |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費                      | 空m3            | ***         | 2,400      | 2,400      | 10/1単価改定 |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 新設           | m <sup>2</sup> | ***         | 1,882      | 1,896      | 7/1単価改定  |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 補修           | m <sup>2</sup> | ***         | 2,234      | 2,249      | 7/1単価改定  |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設      | m <sup>2</sup> | ***         | 1,444      | 1,453      | 7/1単価改定  |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修      | m <sup>2</sup> | ***         | 1,876      | 1,886      | 7/1単価改定  |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満           | 本              | ***         | 190        | 190        |          |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満    | 本              | ***         | 395        | 395        |          |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満    | 本              | ***         | 1,240      | 1,240      |          |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本              | ***         | 2,710      | 2,710      |          |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上     | 本              | ***         | 4,495      | 4,525      |          |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 ハツ掛(竹) 樹高1.0m以上     | 本              | ***         | 1,920      | 1,940      |          |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上 | 本              | ***         | 750        | 770        |          |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上      | m              | ***         | 1,007      | 1,014      |          |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高1.0m以上        | m              | ***         | 1,267      | 1,282      |          |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種                  | 鉢              | ***         | 32         | 32         |          |
| TC8001 | 市場単価 型枠工 材工共 ケーソン製作 クレーン抜き                 | m <sup>2</sup> | ***         | 3,700      | 3,700      |          |
| TC8007 | 市場単価 型枠工 材工共 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き       | m <sup>2</sup> | ***         | 2,750      | 2,750      |          |
| TC8009 | 市場単価 型枠工 材工共 ムナリ・L型ブロック製作 クレーン抜き           | m <sup>2</sup> | ***         | 4,100      | 4,100      |          |
| TC8012 | 市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き          | m <sup>2</sup> | ***         | 5,650      | 5,650      |          |
| TC8013 | 市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き          | m <sup>2</sup> | ***         | 6,500      | 6,520      |          |
| TC8014 | 市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m <sup>2</sup> | ***         | 5,650      | 5,650      |          |
| TC8015 | 市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m <sup>2</sup> | ***         | 6,500      | 6,520      |          |
| TC8021 | 市場単価 底面工 材工共 ケーソン製作                        | m <sup>2</sup> | ***         | 308        | 313        | 7/1単価改定  |
| TC8031 | 市場単価 足場工 材工共 ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場            | m <sup>2</sup> | ***         | 1,696      | 1,760      | 7/1単価改定  |
| TC8037 | 市場単価 足場工 材工共 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場              | m <sup>2</sup> | ***         | 1,396      | 1,460      | 7/1単価改定  |
| TC8039 | 市場単価 足場工 材工共 ムナリ・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場      | m <sup>2</sup> | ***         | 1,796      | 1,860      | 7/1単価改定  |
| TC8042 | 市場単価 足場工 材工共 ケーソン製作 クレーン抜き 内足場             | m <sup>2</sup> | ***         | 1,103      | 1,105      |          |
| TC8050 | 市場単価 足場工 材工共 ムナリ・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場       | m <sup>2</sup> | ***         | 1,246      | 1,310      | 7/1単価改定  |
| TC8053 | 市場単価 足場工 材工共 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場        | m <sup>2</sup> | ***         | 2,196      | 2,260      | 7/1単価改定  |
| TC8055 | 市場単価 足場工 材工共 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場       | m <sup>2</sup> | ***         | 2,196      | 2,260      | 7/1単価改定  |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工 手間のみ ケーソン製作 クレーン抜き                | t              | ***         | 46,000     | 46,000     |          |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工 手間のみ ムナリ・L型ブロック製作 クレーン抜き          | t              | ***         | 46,500     | 46,500     |          |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工 手間のみ 上部工製作 クレーン抜き                 | t              | ***         | 48,500     | 48,500     |          |
| TC8076 | 市場単価 支保工 材工共 ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き           | m              | ***         | 4,042      | 4,169      | 7/1単価改定  |
| TC8077 | 市場単価 支保工 材工共 上部工製作 重力式 クレーン抜き              | m              | ***         | 4,166      | 4,210      | 7/1単価改定  |
| TC8079 | 市場単価 支保工 材工共 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き             | m              | ***         | 13,050     | 13,350     | 7/1単価改定  |

市場単価

| コード    | 名称・規格 |              |      |                  |                 | 単位             | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要    |
|--------|-------|--------------|------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TC1862 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-101       | m <sup>2</sup> | ***         | 4,714      | 4,757      | 7/1新設  |
| TC1863 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-102       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,868      | 5,913      | 7/1新設  |
| TC1864 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-103       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,218      | 5,264      | 7/1新設  |
| TC1865 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-104       | m <sup>2</sup> | ***         | 6,322      | 6,370      | 7/1新設  |
| TC1866 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-201       | m <sup>2</sup> | ***         | 7,964      | 8,007      | 7/1新設  |
| TC1867 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-202       | m <sup>2</sup> | ***         | 9,118      | 9,163      | 7/1新設  |
| TC1868 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-203       | m <sup>2</sup> | ***         | 8,768      | 8,814      | 7/1新設  |
| TC1869 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-204       | m <sup>2</sup> | ***         | 9,772      | 9,820      | 7/1新設  |
| TC1870 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-301       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,355      | 5,392      | 7/1新設  |
| TC1871 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-302       | m <sup>2</sup> | ***         | 6,609      | 6,649      | 7/1新設  |
| TC1872 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-303       | m <sup>2</sup> | ***         | 6,109      | 6,149      | 7/1新設  |
| TC1873 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-304       | m <sup>2</sup> | ***         | 7,313      | 7,355      | 7/1新設  |
| TC1874 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-401       | m <sup>2</sup> | ***         | 8,116      | 8,159      | 7/1新設  |
| TC1875 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-402       | m <sup>2</sup> | ***         | 9,420      | 9,466      | 7/1新設  |
| TC1876 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 歩道RPN-501       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,452      | 5,487      | 7/1新設  |
| TC1877 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 歩道RPN-502       | m <sup>2</sup> | ***         | 6,506      | 6,543      | 7/1新設  |
| TC1878 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-601       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,333      | 5,355      | 7/1新設  |
| TC1879 | 市場単価  | 薄層カラー舗装工     | 材工共  | 樹脂系すべり止め舗装工      | 車道RPN-602       | m <sup>2</sup> | ***         | 5,835      | 5,859      | 7/1新設  |
| TC1998 | 市場単価  | 道路標識設置工【加算額】 |      | 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5 |                 | 本              | ***         | 1,990      | 1,990      | 7/1新設  |
| TC1999 | 市場単価  | 道路標識設置工【加算額】 |      | 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3 |                 | 本              | ***         | 2,640      | 2,640      | 7/1新設  |
| TC2000 | 市場単価  | 道路標識設置工【加算額】 |      | 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1 |                 | 本              | ***         | 3,400      | 3,400      | 7/1新設  |
| TC8501 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 手間のみ | 足場設置撤去           | 鋼管杭 クレーン抜き      | m <sup>2</sup> | ***         | 2,300      | 2,300      | 10/1新設 |
| TC8505 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 手間のみ | 足場設置撤去           | 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m              | ***         | 5,000      | 5,000      | 10/1新設 |
| TC8510 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 手間のみ | 防食被覆             | 鋼管杭 クレーン抜き      | m <sup>2</sup> | ***         | 10,900     | 10,900     | 10/1新設 |
| TC8515 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 手間のみ | 防食被覆             | 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m <sup>2</sup> | ***         | 11,500     | 11,500     | 10/1新設 |
| TC8520 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 材工共  | 端部処理             | 鋼管杭 クレーン抜き      | m              | ***         | 7,206      | 7,210      | 10/1新設 |
| TC8525 | 市場単価  | ペトロラタム被覆工    | 材工共  | 端部処理             | 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き | m              | ***         | 6,906      | 6,910      | 10/1新設 |