

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)	kg	—	—			
TT0002	海上運賃(鋼材)	kg	—	—			
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)	kg	—	—			
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド	l	155	155			
TT1002	軽油 バトル給油	l	142	144	改定		
TT1003	軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)	l	110	112	改定		
TT1004	重油(A) ミニローリー	l	104	106	改定		
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ	l	117	118	改定		
TT1008	混合油 25:1	l	169	175	改定		
TT1009	灯油 ミニローリー	l	106	116	改定		
TT1020	普通ポルトランドセメント バケモノ	t	15,800	15,800			
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物	t	18,800	18,800			
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物	t	23,200	23,200			
TT1023	高炉セメント B種 バケモノ	t	15,300	15,300			
TT1024	高炉セメント B種 袋物	t	18,400	18,400			
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物	t	22,800	22,800			
TT1026	早強セメント バケモノ	t	17,800	17,800			
TT1027	早強セメント 袋物	t	20,800	20,800			
TT1028	早強セメント 小口 袋物	t	25,200	25,200			
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20	m3	***	***			
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20	m3	***	***			
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20	m3	***	***			
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20	m3	***	***			
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20	m3	***	***			
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20	m3	***	***			
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40	m3	***	***			
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40	m3	***	***			
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40	m3	***	***			
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40	m3	***	***			
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1089	生コン 高炉 18-8-20	m3	***	***			
TT1090	生コン 高炉 18-12-20	m3	***	***			
TT1091	生コン 高炉 21-8-20	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1092	生コン 高炉 21-12-20	m3	***	***			
TT1095	生コン 高炉 24-8-20	m3	***	***			
TT1096	生コン 高炉 24-12-20	m3	***	***			
TT1099	生コン 高炉 30-8-20	m3	***	***			
TT1100	生コン 高炉 30-12-20	m3	***	***			
TT1101	生コン 高炉 40-8-20	m3	***	***			
TT1113	生コン 高炉 18-8-40	m3	***	***			
TT1114	生コン 高炉 18-12-40	m3	***	***			
TT1115	生コン 高炉 21-8-40	m3	***	***			
TT1116	生コン 高炉 21-12-40	m3	***	***			
TT1117	生コン 高炉 24-8-40	m3	***	***			
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)	m3	21,450	21,450			
TT1134	生コン 早強 18-8-20	m3	***	***			
TT1136	生コン 早強 21-8-20	m3	***	***			
TT1140	生コン 早強 24-8-20	m3	***	***			
TT1144	生コン 早強 30-8-20	m3	***	***			
TT1146	生コン 早強 40-8-20	m3	***	***			
TT1147	生コン 早強 36-8-20	m3	***	***			
TT1157	生コン 早強 18-8-40	m3	***	***			
TT1168	地すべり用モルタル	m3	***	***			
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用	t	***	***			
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	***	***			
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤	t	***	***			
TT1205	開粒度アスファルト	t	***	***			
TT1206	粗粒度アスファルト	t	***	***			
TT1207	密粒度アスファルト	t	***	***			
TT1208	細粒度アスファルト	t	***	***			
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質Ⅱ	t	15,800	15,800			
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質Ⅰ	t	15,300	15,300			
TT1211	アスファルト安定処理用	t	***	***			
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	***	***			
TT1216	排水性アスファルト(夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	17,400	17,400			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1220	再生アスファルト (密粒度)	t	***	***			
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)	t	***	***			
TT1222	再生アスファルト (細粒度)	t	***	***			
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)	t	***	***			
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート	t	13,300	13,300			
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート	t	13,800	13,800			
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)	t	13,600	13,600			
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)	t	13,800	13,800			
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)	t	14,200	14,200			
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)	t	14,600	14,600			
TT1239	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)	t	16,300	16,300			
TT1240	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)	t	15,800	15,800			
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)	t	13,400	13,400			
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)	t	13,600	13,600			
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)	t	13,200	13,200			
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)	t	14,000	14,000			
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)	t	12,900	12,900			
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)	m3	3,550	3,550			
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)	t	2,210	2,210			
TT1278	砂 置換用	m3	3,250	3,250			
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)	t	2,210	2,210			
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005	m3	***	***			
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005	t	2,180	2,180			
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005	m3	—	—			
TT1305	切込砕石 40～0mmまで	m3	2,700	2,700			
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30	m3	***	***			
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40	m3	***	***			
TT1317	クラッシューラン 30～0mm;JIS A5001 C-30	m3	***	***			
TT1318	クラッシューラン 40～0mm;JIS A5001 C-40	m3	***	***			
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)	m3	3,520	3,520			
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	3,520	3,520			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1327	クラッシャーレン 30～0mm(夜間)	m3	3,450	3,450			
TT1328	クラッシャーレン 40～0mm(夜間)	m3	3,350	3,350			
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20	m3	***	***			
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13	m3	***	***			
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5	m3	***	***			
TT1335	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用)	m3	***	***			
TT1336	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用)	m3	***	***			
TT1337	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用・夜間)	m3	3,200	3,200			
TT1338	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)	m3	3,200	3,200			
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm	m3	***	***			
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	3,450	3,450			
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当	m3	***	***			
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当	m3	***	***			
TT1350	Fe石灰混合物(フレミックス処理土)	m3	—	—			
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価	t	14,100	14,100			
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価	t	14,300	14,300			
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価	t	14,700	14,700			
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価	t	15,100	15,100			
TT1405	密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ	t	16,800	16,800			
TT1406	密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ	t	16,300	16,300			
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価	t	13,900	13,900			
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	17,900	17,900			
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート	t	14,300	14,300			
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	t	14,100	14,100			
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	t	13,700	13,700			
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)	t	14,500	14,500			
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)	t	13,400	13,400			
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	14,600	14,600			
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	14,800	14,800			
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	15,200	15,200			
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	15,600	15,600			
TT1425	密粒度キップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)	t	17,300	17,300			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)	t	16,800	16,800			
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)	t	14,400	14,400			
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)	t	18,400	18,400			
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)	t	14,800	14,800			
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)	t	—	—			
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)	t	14,600	14,600			
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)	t	14,200	14,200			
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)	t	15,000	15,000			
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)	t	13,900	13,900			
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	9,280	7,680	改定	重量103kg	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	10,500	8,800	改定	重量131kg	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	12,700	10,500	改定	重量165kg	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	15,600	13,000	改定	重量204kg	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	23,600	19,600	改定	重量306kg	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	29,000	24,100	改定	重量373kg	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	35,300	29,400	改定	重量459kg	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	50,800	42,400	改定	重量660kg	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	69,300	57,700	改定	重量899kg	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	90,200	75,200	改定	重量1170kg	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	117,000	97,900	改定	重量1520kg	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	142,000	119,000	改定	重量1850kg	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	168,000	140,000	改定	重量2190kg	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	200,000	167,000	改定	重量2600kg	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	246,000	205,000	改定	重量3190kg	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	本	11,200	9,360	改定	重量103kg	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	本	12,700	10,500	改定	重量131kg	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	本	15,800	13,200	改定	重量165kg	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	本	19,800	16,400	改定	重量204kg	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	本	29,600	24,600	改定	重量306kg	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	本	36,400	30,300	改定	重量373kg	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	本	44,400	37,000	改定	重量459kg	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	本	63,700	53,100	改定	重量660kg	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	本	87,000	72,400	改定	重量899kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	本	113,000	94,300	改定	重量1170kg	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	本	147,000	122,000	改定	重量1520kg	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	本	178,000	149,000	改定	重量1850kg	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	本	212,000	176,000	改定	重量2190kg	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	本	251,000	209,000	改定	重量2600kg	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	本	308,000	257,000	改定	重量3190kg	
TT1703	鉄筋コンクリート型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	個	1,490	1,490		重量45kg	
TT1704	鉄筋コンクリート型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	個	1,870	1,870		重量58kg	
TT1705	鉄筋コンクリート型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	2,060	2,060		重量65kg	
TT1706	鉄筋コンクリート型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	個	2,380	2,380		重量72kg	
TT1726	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	本	1,070	1,070		重量25kg	
TT1727	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	本	1,180	1,180		重量34kg	
TT1728	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	本	1,540	1,540		重量56kg	
TT1729	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	本	1,930	1,930		重量71kg	
TT1730	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	本	2,060	2,060		重量80kg	
TT1731	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	本	2,680	2,680		重量93kg	
TT1732	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	本	2,620	2,620		重量91kg	
TT1733	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	本	2,940	2,940		重量101kg	
TT1734	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	本	3,920	3,920		重量136kg	
TT1735	鉄筋コンクリート型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	本	6,180	6,180		重量210kg	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	枚	620	620		重量10kg	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	枚	740	740		重量14kg	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	枚	900	900		重量21kg	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	枚	1,180	1,180		重量33kg	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	枚	1,480	1,480		重量41kg	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	枚	1,980	1,980		重量55kg	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	枚	2,770	2,770		重量78kg	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	枚	1,240	1,240		重量26kg	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	枚	1,520	1,520		重量31kg	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	枚	1,800	1,800		重量45kg	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	枚	2,220	2,220		重量55kg	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	枚	2,570	2,570		重量64kg	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	枚	3,790	3,790		重量93kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	枚	6,280	6,280		重量156kg	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	本	7,720	7,720		重量195kg	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	本	10,200	10,200		重量252kg	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	本	13,400	13,400		重量342kg	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	本	12,800	12,800		重量390kg	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	本	16,900	16,900		重量504kg	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	本	22,300	22,300		重量685kg	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	組	50,100	50,100		重量293kg	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	組	58,700	58,700		重量419kg	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	組	72,200	72,200		重量524kg	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	m	58,400	58,400		重量218kg	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	枚	1,920	1,920		重量45kg	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	枚	2,780	2,780		重量65kg	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	枚	3,860	3,860		重量91kg	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95 (50) L=500	枚	9,120	6,960	改定	重量24kg	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110 (60) L=500	枚	12,100	9,280	改定	重量32kg	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125 (65) L=500	枚	15,500	11,800	改定	重量41kg	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	本	51,800	51,800		重量467kg	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	本	12,000	12,000		重量322kg	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	本	14,600	14,600		重量399kg	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	本	16,000	16,000		重量450kg	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	本	19,700	19,700		重量588kg	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	本	21,400	21,400		重量618kg	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	本	27,800	27,800		重量754kg	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	本	30,800	30,800		重量824kg	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	本	36,700	36,700		重量986kg	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	本	40,700	40,700		重量1065kg	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	本	64,600	64,600		重量612kg	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	本	16,200	16,200		重量454kg	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	本	18,400	18,400		重量532kg	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	本	20,000	20,000		重量588kg	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	本	24,000	24,000		重量710kg	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	本	28,100	28,100		重量775kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×900×2000	本	34,400	34,400		重量924kg	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1000×2000	本	37,200	37,200		重量999kg	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1100×2000	本	43,800	43,800		重量1175kg	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 400×1200×2000	本	46,900	46,900		重量1259kg	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25(フラット) 500×500×2000(鋼製蓋ボルト固定)	本	90,000	90,000		重量783kg	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×500×2000	本	25,100	25,100		重量645kg	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×600×2000	本	26,300	26,300		重量710kg	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×700×2000	本	27,800	27,800		重量775kg	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×800×2000	本	30,200	30,200		重量840kg	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×900×2000	本	38,400	38,400		重量1032kg	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1000×2000	本	41,600	41,600		重量1111kg	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1100×2000	本	44,400	44,400		重量1190kg	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1200×2000	本	51,800	51,800		重量1383kg	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1300×2000	本	55,200	55,200		重量1471kg	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 500×1400×2000	本	58,300	58,300		重量1559kg	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×600×2000	本	30,500	30,500		重量815kg	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×700×2000	本	32,600	32,600		重量885kg	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×800×2000	本	34,400	34,400		重量955kg	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×900×2000	本	37,200	37,200		重量1024kg	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×1000×2000	本	45,100	45,100		重量1234kg	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25(フラット) 600×1100×2000	本	49,300	49,300		重量1318kg	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	枚	1,980	1,980		重量41kg	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	枚	2,590	2,590		重量60kg	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	枚	3,640	3,640		重量83kg	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	枚	4,670	4,670		重量109kg	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	枚	9,120	6,960	改定	重量23kg	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	枚	12,100	9,280	改定	重量30kg	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	枚	15,500	11,800	改定	重量41kg	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×300×2000	本	13,600	13,600		重量380kg	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×400×2000	本	15,800	15,800		重量449kg	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×500×2000	本	18,300	18,300		重量505kg	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×600×2000	本	21,600	21,600		重量615kg	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×700×2000	本	24,100	24,100		重量680kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×800×2000	本	26,700	26,700		重量820kg	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×900×2000	本	30,100	30,100		重量895kg	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1000×2000	本	35,200	35,200		重量1060kg	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×500×2000	本	22,200	22,200		重量590kg	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×600×2000	本	24,400	24,400		重量655kg	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×700×2000	本	29,000	29,000		重量780kg	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×800×2000	本	32,000	32,000		重量850kg	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×900×2000	本	36,400	36,400		重量1000kg	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1000×2000	本	39,200	39,200		重量1080kg	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	枚	2,090	2,090		重量43kg	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	枚	2,840	2,840		重量62kg	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ300×2000	m	9,300	9,300		重量223kg	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ400×2000	m	12,400	12,400		重量324kg	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) φ500×2000	m	19,250	19,250		重量461kg	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000	m	27,350	27,350		重量190kg	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000	m	36,000	36,000		重量272kg	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000	m	48,000	48,000		重量373kg	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) φ300×1000	m	65,600	65,600		重量319kg	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) φ400×1000	m	76,300	76,300		重量411kg	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ300×2000	m	9,300	9,300		重量216kg	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ400×2000	m	12,400	12,400		重量321kg	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ500×2000	m	19,250	19,250		重量439kg	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ600×2000	m	27,600	27,600		重量542kg	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ700×2000	m	38,900	38,900		重量702kg	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ800×2000	m	46,750	46,750		重量840kg	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ900×2000	m	54,000	54,000		重量1047kg	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) φ1000×2000	m	66,500	66,500		重量1270kg	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ300×2000	m	27,350	27,350		重量180kg	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ400×2000	m	36,000	36,000		重量265kg	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ500×2000	m	48,000	48,000		重量363kg	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25(鋼製蓋ボルト固定) φ600×2000	m	59,500	59,500		重量447kg	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~)L=2000	kg	43	38	改定		
TT2141	一体式柵渠 600×(600~)L=2000	kg	43	36	改定		

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2142	一体式柵渠 700×(700～)L=2000	kg	43	36	改定		
TT2143	一体式柵渠 800×(800～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2144	一体式柵渠 900×(900～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000	kg	43	35	改定		
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	組	***	***	改定	重量32kg	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	***	***	改定	重量39kg	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	***	***	改定	重量39kg	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	組	***	***	改定	重量55kg	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	組	***	***	改定	重量77kg	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	枚	18,400	16,500	改定	重量35kg	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	枚	25,000	22,300	改定	重量51kg	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	枚	42,500	38,000	改定	重量79kg	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	枚	22,900	20,500	改定	重量42kg	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	枚	43,700	39,000	改定	重量80kg	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	枚	54,700	48,800	改定	重量104kg	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	枚	16,600	14,800	改定	重量31kg	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	枚	20,200	18,000	改定	重量37kg	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	枚	25,400	22,700	改定	重量47kg	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	枚	20,600	18,700	改定	重量36kg	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用 510X110(65) L=995	枚	27,200	24,500	改定	重量51kg	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 500用 620X125(90) L=995	枚	44,700	40,200	改定	重量80kg	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	枚	25,200	22,700	改定	重量42kg	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	枚	45,900	41,200	改定	重量80kg	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	kg	525	471	改定		
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	kg	545	488	改定		
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	kg	535	477	改定		
TT2351	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｼﾞｬｯﾄ付) 300-210×215 L=1000	本	-	-		重量81kg	
TT2352	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｼﾞｬｯﾄ付) 400-300×250 L=1000	本	-	-		重量98kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600-450×300 L=1000	本	—	—		重量159kg	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700-500×400 L=1000	本	—	—		重量229kg	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900-700×500 L=1000	本	—	—		重量342kg	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000	本	4,490	4,490		重量130kg	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000	本	5,860	5,860		重量180kg	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000	本	2,330	2,330		重量65kg	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000	本	3,070	3,070		重量90kg	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000	本	4,370	4,370		重量125kg	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000	本	5,170	5,170		重量152kg	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000	本	5,900	5,900		重量170kg	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000	本	7,330	7,330		重量202kg	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000	本	9,490	9,490		重量280kg	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000	本	13,800	13,800		重量366kg	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000	本	16,400	16,400		重量440kg	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	枚	910	910		重量19kg	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	枚	1,460	1,460		重量30kg	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	枚	1,860	1,860		重量37kg	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	枚	2,230	2,230		重量45kg	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	枚	2,620	2,620		重量49kg	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	枚	2,960	2,960		重量59kg	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	枚	3,130	3,130		重量65kg	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	枚	2,320	2,320		重量49kg	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	枚	2,810	2,810		重量58kg	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	枚	3,230	3,230		重量67kg	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	枚	3,410	3,410		重量76kg	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	個	8,080	8,080		重量92kg	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	個	3,400	3,400		重量57kg	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	個	2,940	2,940		重量46kg	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	個	5,120	5,120		重量87kg	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	本	2,810	2,810		重量33kg	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	本	3,970	3,970		重量47kg	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	本	5,330	5,330		重量63kg	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	本	6,340	6,340		重量75kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2445	分水トラフ(A) 450型	本	6,590	6,590		重量87kg	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	本	9,220	9,220		重量140kg	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	個	9,900	9,900		重量73kg	
TT2501	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 300×300	個	4,440	4,440		重量43kg	
TT2502	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 300×300用	枚	1,120	1,120		重量12kg	
TT2503	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 360×360	個	6,420	6,420		重量58kg	
TT2504	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 360×360用	枚	1,610	1,610		重量20kg	
TT2505	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 450×450	個	12,300	12,300		重量108kg	
TT2506	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 450×450用	枚	3,050	3,050		重量27kg	
TT2509	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵 600×600	個	22,500	22,500		重量222kg	
TT2510	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ溜柵蓋 600×600用	枚	5,650	5,650		重量55kg	
TT2710	L型水路T-20 H= 600 L=2000	本	13,500	13,500		重量505kg	
TT2711	L型水路T-20 H= 800 L=2000	本	19,800	19,800		重量583kg	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	本	26,600	26,600		重量662kg	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	本	49,300	49,300		重量1276kg	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	本	54,200	54,200		重量1497kg	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	本	63,200	63,200		重量1642kg	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	本	96,500	96,500		重量2663kg	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	本	103,000	103,000		重量2859kg	
TT2732	L型水路T-14 H= 700 L=2000	本	10,800	10,800		重量378kg	
TT2733	L型水路T-14 H= 800 L=2000	本	13,300	13,300		重量400kg	
TT2734	L型水路T-14 H= 900 L=2000	本	17,000	17,000		重量530kg	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	本	18,000	18,000		重量556kg	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	本	24,400	24,400		重量754kg	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	本	40,100	40,100		重量1202kg	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	個	85,100	77,200	改定	重量54kg	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	個	35,700	35,700		重量38kg	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	個	21,300	21,300		重量22kg	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	個	37,400	37,400		重量40kg	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	個	8,880	8,880		重量58kg	
TT2786	積上げボックス SE24	個	28,300	26,900	改定	重量45kg	
TT2787	積上げボックス SY45	個	74,600	61,900	改定	重量92kg	
TT2788	積上げボックス B10	個	3,600	3,000	改定	重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2789	積上げボックス B15	個	4,600	3,800	改定	重量18kg	
TT2790	積上げボックス B20	個	4,800	4,000	改定	重量23kg	
TT2791	積上げボックス B30	個	6,300	4,800	改定	重量34kg	
TT2792	積上げボックス BC10	個	8,400	6,970	改定	重量37kg	
TT2793	積上げボックス BD30	個	11,200	9,300	改定	重量70kg	
TT2795	積上げボックス C10	個	5,200	4,000	改定	重量27kg	
TT2796	積上げボックス C15	個	6,900	5,700	改定	重量33kg	
TT2797	積上げボックス C20	個	8,400	6,400	改定	重量43kg	
TT2798	積上げボックス D20	個	9,600	8,000	改定	重量45kg	
TT2799	積上げボックス スラブB	個	6,400	5,200	改定	重量40kg	
TT2800	積上げボックス スラブC	個	9,600	8,000	改定	重量68kg	
TT2912	RCボックスカルハート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	145,000	139,000	改定	重量3160kg	
TT2933	RCボックスカルハート(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	205,000	196,000	改定	重量4470kg	
TT2935	RCボックスカルハート(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	237,000	227,000	改定	重量5170kg	
TT2966	RCボックスカルハート(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	339,000	324,000	改定	重量7370kg	
TT2985	ボックスカルハート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下	箇所	16,100	14,500	改定		
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	個	34,900	27,900	改定	重量907kg	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	個	—	—		重量1071kg	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	個	45,100	36,100	改定	重量1103kg	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	個	—	—		重量1358kg	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	個	56,300	45,000	改定	重量1299kg	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	個	—	—		重量1630kg	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	個	72,100	57,600	改定	重量1617kg	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	個	—	—		重量1894kg	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	個	85,900	68,700	改定	重量1896kg	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	個	104,000	83,300	改定	重量2285kg	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	個	120,000	96,500	改定	重量2780kg	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	個	141,000	113,000	改定	重量3308kg	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	個	—	—		重量4407kg	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	個	164,000	131,000	改定	重量3918kg	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	個	28,500	22,800	改定	重量613kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	個	34,900	27,900	改定	重量784kg	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量975kg	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	個	45,100	36,100	改定	重量980kg	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1262kg	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	個	56,300	45,000	改定	重量1176kg	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1534kg	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	個	72,100	57,600	改定	重量1495kg	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1798kg	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	個	85,900	68,700	改定	重量1773kg	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量2683kg	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	個	104,000	83,300	改定	重量2162kg	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3037kg	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	個	120,000	96,500	改定	重量2657kg	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	個	141,000	113,000	改定	重量3185kg	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	個	164,000	131,000	改定	重量3795kg	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	m ²	7,050	6,220	改定	重量349kg	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	m ²	6,640	5,810	改定	重量349kg	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	m ²	7,880	6,640	改定	重量349kg	
TT3106	コンクリートブロック(ホーラス) 控 35cm	m ²	8,300	7,960	改定	重量290kg	
TT3107	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	m ²	1,660	1,490	改定	重量25kg	
TT3108	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	m ²	3,108	2,980	改定	重量50kg	
TT3109	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	m ²	4,980	4,480	改定	重量75kg	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	m ²	13,900	11,500	改定	重量454kg	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	m ²	14,300	11,900	改定	重量475kg	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	m ²	14,500	12,000	改定	重量480kg	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	m ²	14,700	12,200	改定	重量497kg	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	m ²	19,000	15,800	改定	重量629kg	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	m ²	29,000	24,200	改定	重量709kg	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	m ²	32,800	27,300	改定	重量797kg	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	m ²	39,000	32,500	改定	重量954kg	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	m ²	5,200	3,680	改定	重量200kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3170	現場打型側溝用街渠桝 H=200	個	58,300	58,300		重量150kg	
TT3171	現場打型側溝用街渠桝 H=400	個	65,900	65,900		重量180kg	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部)片面R A型 150/170×200 L=600	本	1,240	1,240		重量45kg	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部)片面R B型 180/205×250 L=600	本	1,870	1,870		重量68kg	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部)片面R C型 180/210×300 L=600	本	2,290	2,290		重量83kg	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R A型 150/170×200 L=600	本	—	—		重量38kg	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部)両面R A型 150/190×200 L=600	本	1,810	1,810		重量48kg	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R A型 L=600	本	1,260	1,260		重量20kg	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R A型 L=600	本	1,640	1,640		重量20kg	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	組	5,280	5,280		重量105kg	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R A型 1段下げ L=600	本	2,380	2,380		重量36kg	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R A型 L=600	m	2,070	2,070		重量20kg	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部)片面R A型 L=600	m	2,700	2,700		重量20kg	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	m	2,640	2,640		重量105kg	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R A型 1段下げ L=600	m	3,920	3,920		重量36kg	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R B型 180/205×250 L=600	本	—	—		重量56kg	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部)両面R B型 180/230×250 L=600	本	2,740	2,740		重量72kg	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R B型 L=600	本	2,040	2,040		重量25kg	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	組	13,900	13,900		重量162kg	
TT3239	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R B型 1段下げ L=600	本	3,550	3,550		重量54kg	
TT3243	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R B型 L=600	m	3,360	3,360		重量25kg	
TT3245	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	m	6,950	6,950		重量162kg	
TT3246	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R B型 1段下げ L=600	m	5,850	5,850		重量54kg	
TT3252	歩車道境界ブロック(本体曲線部)片面R C型 180/210×300 L=600	本	—	—		重量61kg	
TT3254	歩車道境界ブロック(本体部)両面R C型 180/240×300 L=600	本	3,360	3,360		重量89kg	
TT3256	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R C型 L=600	本	2,040	2,040		重量25kg	
TT3258	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	組	17,300	17,300		重量186kg	
TT3259	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R C型 1段下げ L=600	本	4,400	4,400		重量67kg	
TT3263	歩車道境界ブロック(乗入部)片面R C型 L=600	m	3,360	3,360		重量25kg	
TT3265	歩車道境界ブロック(傾斜部)片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	m	8,650	8,650		重量186kg	
TT3266	歩車道境界ブロック(傾斜部)両面R C型 1段下げ L=600	m	7,260	7,260		重量67kg	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	本	740	740		重量21kg	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	本	900	900		重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3284	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150X150X600	本	1,030	1,030		重量32kg	
TT3291	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 18×18×45cm	個	1,230	1,230		重量27kg	
TT3292	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45cm	個	1,530	1,530		重量37kg	
TT3297	境界標柱 120X120X900	本	2,810	2,810		重量30kg	
TT3298	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×60	個	590	590		重量13kg	
TT3299	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×80	個	620	620		重量16kg	
TT3311	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	3,700	3,700		重量140kg	
TT3312	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	3,900	3,900		重量185kg	
TT3316	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	4,200	4,200		重量123kg	
TT3317	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	4,400	4,400		重量160kg	
TT3321	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	m2	6,550	6,550		重量144kg	
TT3351	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	個	39,900	39,900		重量630kg	
TT3352	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14～16m)	個	41,800	41,800		重量666kg	
TT3353	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	個	44,000	44,000		重量705kg	
TT3354	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	個	46,100	46,100		重量743kg	
TT3355	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)	個	48,400	48,400		重量781kg	
TT3382	円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ 有効厚 12cm	m2	3,440	3,440		重量100kg	
TT4002	含水爆薬 25×100	kg	1,970	1,970			
TT4055	水	m3	172	172			
TT4060	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ	t	***	***			
TT4061	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ	t	***	***			
TT4062	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	***	***			
TT4063	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	***	***			
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	t	***	***			
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	t	***	***			
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm(t当り)	t	***	***			
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	t	***	***			
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	t	***	***			
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	t	***	***			
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	t	***	***			
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	t	***	***			
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	t	***	***			
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	t	***	***			
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	kg	***	***			
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	t	***	***			
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	kg	***	***			
TT5001	丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り)	t	138,000	138,000			
TT5002	丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり)	kg	139	139			
TT5003	丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り)	t	136,000	136,000			
TT5004	丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り)	kg	137	137			
TT5005	丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り)	t	137,000	137,000			
TT5007	丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り)	t	139,000	139,000			
TT5009	丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り)	t	145,000	145,000			
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	本	***	***		重量61kg	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	本	***	***		重量79kg	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	本	***	***		重量141kg	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	本	***	***		重量187kg	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	本	***	***		重量59kg	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	本	***	***		重量77kg	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	本	***	***		重量140kg	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	本	***	***		重量185kg	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	t	***	***			
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	t	***	***			
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6～8 mm	t	***	***			
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16～25 mm	kg	***	***			
TT5198	カーブレール Gr-A-4E 塗装(白)	m	***	***		重量26kg	
TT5199	カーブレール Gr-A-2B 塗装(白)	m	***	***		重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5200	カーブレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	m	12,400	12,400		重量26kg	
TT5201	カーブレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	m	12,300	12,300		重量26kg	
TT5207	カーブレール Gr-B-4E 塗装(白)	m	***	***		重量19kg	
TT5208	カーブレール Gr-B-2B 塗装(白)	m	***	***		重量20kg	
TT5209	カーブレール Gr-C-4E 塗装(白)	m	***	***		重量16kg	
TT5211	カーブレール Gr-C-2B 塗装(白)	m	***	***		重量16kg	
TT5213	カーブレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	m	9,770	9,770		重量19kg	
TT5215	カーブレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	m	9,810	9,810		重量20kg	
TT5217	カーブレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	m	8,450	8,450		重量16kg	
TT5219	カーブレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	m	8,620	8,620		重量16kg	
TT5222	カーブパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	20,400	20,400		重量39kg	
TT5223	カーブパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	m	15,500	15,500		重量29kg	
TT5225	カーブパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	14,900	14,900		重量28kg	
TT5227	カーブパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	m	11,500	11,500		重量21kg	
TT5228	カーブパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	m	11,200	11,200		重量20kg	
TT5229	カーブパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	13,400	13,400		重量25kg	
TT5230	カーブパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	m	10,200	10,200		重量18kg	
TT5232	カーブパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	***	***		重量39kg	
TT5233	カーブパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	m	***	***		重量29kg	
TT5235	カーブパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	***	***		重量28kg	
TT5237	カーブパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	m	***	***		重量21kg	
TT5239	カーブパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	***	***		重量25kg	
TT5240	カーブパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	m	***	***		重量18kg	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	***	***		重量13kg	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	***	***		重量14kg	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	m	***	***		重量15kg	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	6,890	6,890		重量12kg	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	6,950	6,950		重量13kg	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	m	7,670	7,670		重量14kg	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,680	7,680		重量13kg	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,750	7,750		重量13kg	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	m	8,500	8,500		重量15kg	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	9,720	9,720		重量13kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	9,860	9,860		重量14kg	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	m	10,400	10,400		重量15kg	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	***	***	改定	重量51kg	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	***	***	改定	重量62kg	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	***	***	改定	重量72kg	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	***	***		重量83kg	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	***	***	改定	重量133kg	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	***	***	改定	重量192kg	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	***	***	改定	重量260kg	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	***	***		重量302kg	
TT5331	ノフルム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	本	4,270	3,820	改定	重量4kg	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	m	***	***		重量9kg	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込	m	***	***		重量11kg	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,460	5,460		重量9kg	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込	m	6,040	6,040		重量11kg	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	m	6,120	6,120		重量10kg	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	6,180	6,180		重量10kg	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込	m	6,730	6,730		重量11kg	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	本	2,450	2,360	改定	重量5kg	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	本	3,060	2,950	改定	重量6kg	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	本	3,670	3,540	改定	重量7kg	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	本	4,280	4,130	改定	重量8kg	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	本	4,900	4,720	改定	重量9kg	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	本	5,500	5,300	改定	重量10kg	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	本	6,100	5,880	改定	重量11kg	
TT5426	PC鋼より線 ストレート 径12.4mm A種 0.729kg/m	kg	***	***	改定		
TT5427	PC鋼より線 ストレート 径15.2mm A種 1.101kg/m	kg	***	***	改定		
TT5428	PC鋼より線 ストレート 径17.8mm 1.652kg/m	kg	***	***	改定		
TT5429	PC鋼より線 ストレート 径19.3mm 1.931kg/m	kg	***	***	改定		
TT5430	PC鋼より線 ストレート 径21.8mm 2.482kg/m	kg	***	***	改定		
TT5431	PC鋼より線 ストレート 径12.7mm B種 0.774kg/m	kg	***	***	改定		
TT5432	PC鋼より線 ストレート 径15.2mm B種 1.101kg/m	kg	***	***	改定		
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	408	408			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	356	356			
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	339	339			
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	321	321			
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	299	299			
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	313	313			
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	個	***	***	改定	重量107kg	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	個	***	***	改定	重量174kg	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	個	***	***	改定	重量324kg	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	個	***	***	改定	重量281kg	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	個	***	***	改定	重量488kg	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	個	***	***	改定	重量542kg	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	m	***	***	改定	重量33kg	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	m	***	***	改定	重量60kg	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	m	***	***	改定	重量87kg	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	m	***	***	改定	重量132kg	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	m	***	***	改定	重量244kg	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	m	***	***	改定	重量364kg	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型130H用	個	5,850	5,040	改定	重量1kg	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型150H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型200H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型250H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型300H用	個	***	***	改定	重量2kg	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型400H用	個	***	***	改定	重量4kg	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カバー含む ステンレス製 V型500H用	個	***	***	改定	重量4kg	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型130H用	個	8,780	7,560	改定	重量1kg	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型150H用	個	9,260	7,980	改定	重量1kg	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型200H用	個	18,500	16,200	改定	重量2kg	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型250H用	個	18,500	16,200	改定	重量2kg	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型300H用	個	32,700	28,400	改定	重量3kg	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型400H用	個	39,000	34,100	改定	重量4kg	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カバー含まず ステンレス製 V型500H用	個	39,000	34,100	改定	重量4kg	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	本	***	***	改定	重量13kg	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	m	23,000	21,000	改定	重量54kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	m	37,600	34,400	改定	重量96kg	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)	m ²	***	***	改定		
TT5527	ポ ^レ エステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)	m ²	1,810	1,590	改定		
TT5531	コーナ ^プ レート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	m	18,000	16,200	改定	重量9kg	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リン ^ク 径200mm	個	34,700	28,800	改定	重量7kg	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カ ^プ セル含む	組	34,900	30,600	改定	重量5kg	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	m	***	***	改定	重量30kg	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	m	***	***	改定	重量39kg	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	m	***	***	改定	重量49kg	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	m	***	***	改定	重量80kg	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	m	***	***	改定	重量113kg	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	個	***	***	改定	重量1kg	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	個	***	***	改定	重量2kg	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	個	***	***	改定	重量2kg	
TT5604	ライナ ^プ レート D=3.5m t=3.2mm	m	***	***		重量474kg	
TT5605	ライナ ^プ レート D=3.5m t=4.5mm	m	***	***		重量650kg	
TT5606	ライナ ^プ レート D=3.5m t=6.0mm	m	***	***		重量853kg	
TT5612	ライナ ^プ レート D=3.5m t=2.7mm	m	***	***		重量406kg	
TT5632	補強リ ^{ンク} (ライナ ^プ レート用) D=3.5m	組	***	***		重量310kg	
TT6044	生コンポ ^レ トランド ^ト 18-8-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6045	生コンポ ^レ トランド ^ト 18-12-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6046	生コンポ ^レ トランド ^ト 21-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6047	生コンポ ^レ トランド ^ト 21-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6050	生コンポ ^レ トランド ^ト 24-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6051	生コンポ ^レ トランド ^ト 24-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6067	生コンポ ^レ トランド ^ト 18-8-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6068	生コンポ ^レ トランド ^ト 18-12-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6069	生コンポ ^レ トランド ^ト 21-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6070	生コンポ ^レ トランド ^ト 21-12-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6071	生コンポ ^レ トランド ^ト 24-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6072	生コンポ ^レ トランド ^ト 24-12-40 W/C=55%以下	m ³	20,500	20,500			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT6089	生ｺﾝ 高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6090	生ｺﾝ 高炉 18-12-20 W/C=60%以下	m3	20,000	20,000			
TT6091	生ｺﾝ 高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6092	生ｺﾝ 高炉 21-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6095	生ｺﾝ 高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6096	生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6098	生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=50%以下	m3	20,700	20,700			
TT6101	生ｺﾝ 高炉 30-12-20 W/C=50%以下	m3	21,250	21,250			
TT6113	生ｺﾝ 高炉 18-8-40 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6114	生ｺﾝ 高炉 18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,000	20,000			
TT6115	生ｺﾝ 高炉 21-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6116	生ｺﾝ 高炉 21-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6117	生ｺﾝ 高炉 24-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6118	生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6120	生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=50%以下	m3	20,700	20,700			
TT6134	生ｺﾝ 早強 18-8-20 W/C=60%以下	m3	21,050	21,050			
TT6135	生ｺﾝ 早強 18-12-20 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200			
TT6136	生ｺﾝ 早強 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6137	生ｺﾝ 早強 21-12-20 W/C=55%以下	m3	21,700	21,700			
TT6140	生ｺﾝ 早強 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6141	生ｺﾝ 早強 24-12-20 W/C=55%以下	m3	21,700	21,700			
TT6157	生ｺﾝ 早強 18-8-40 W/C=60%以下	m3	21,050	21,050			
TT6158	生ｺﾝ 早強 18-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200			
TT6159	生ｺﾝ 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	21,550	21,550			
TT6160	生ｺﾝ 早強 21-12-40 W/C=55%以下	m3	21,700	21,700			
TT6162	生ｺﾝ 早強 24-12-40 W/C=55%以下	m3	21,700	21,700			
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	***			
TC1002	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	***			
TC1003	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	***			
TC1004	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	***			
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	***			
TC1011	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	***			
TC1012	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1013	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D25+D25	箇所	***	***			
TC1014	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D29+D29	箇所	***	***			
TC1015	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D32+D32	箇所	***	***			
TC1016	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D35+D35	箇所	***	***			
TC1017	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D38+D38	箇所	***	***			
TC1018	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D41+D41	箇所	***	***			
TC1019	市場単価 鉄筋工(かゝ圧接工) (材工共) D51+D51	箇所	***	***			
TC1041	4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物	t	***	***			
TC1042	4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物	t	***	***			
TC1043	4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物	t	***	***			
TC1044	4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	***			
TC1045	4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	***			
TC1046	4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	***			
TC1047	4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	***			
TC1048	4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	***			
TC1049	4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	***			
TC1050	4週6休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	***			
TC1051	4週7休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	***			
TC1052	4週8休 市単 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	***			
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置 厚6cm	m2	***	***			
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置 厚8cm	m2	***	***			
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置 厚6cm	m2	***	***			
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置 厚8cm	m2	***	***			
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	***	***			
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	***	***			
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	***	***			
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	***	***			
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 再使用	m2	***	***			
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 とりこわし	m2	***	***			
TC1331	市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 A-4E 塗装品	m	***	***			
TC1332	市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4E 塗装品	m	***	***			
TC1333	市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 C-4E 塗装品	m	***	***			
TC1334	市場単価 ガートレール設置工 (材工共) 土中建込 Am-4E 塗装品	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4E 塗装品	m	***	***			
TC1362	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A-2B 塗装品	m	***	***			
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2B 塗装品	m	***	***			
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 C-2B 塗装品	m	***	***			
TC1368	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Am-2B 塗装品	m	***	***			
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2B 塗装品	m	***	***			
TC1401	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 A-4E メッキ品	m	***	***			
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4E メッキ品	m	***	***			
TC1403	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Am-4E メッキ品	m	***	***			
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4E メッキ品	m	***	***			
TC1430	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A-2B メッキ品	m	***	***			
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2B メッキ品	m	***	***			
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Am-2B メッキ品	m	***	***			
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2B メッキ品	m	***	***			
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	***	***			
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	***	***			
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	***	***			
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	***			
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	***			
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	***			
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	***			
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	***			
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	***			
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	***			
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	***			
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	***			
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚5cm	m ²	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm	m2	***	***			
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm	m2	***	***			
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm	m2	***	***			
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm	m2	***	***			
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm	m2	***	***			
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm	m2	***	***			
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m2	***	***			
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m2	***	***			
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m2	***	***			
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m2	***	***			
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m2	***	***			
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m2	***	***			
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m2	***	***			
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m2	***	***			
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m2	***	***			
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m2	***	***			
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m2	***	***			
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m2	***	***			
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m2	***	***			
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m2	***	***			
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m2	***	***			
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2	***	***			
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m2	***	***			
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m2	***	***			
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m2	***	***			
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m2	***	***			
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m2	***	***			
TC1609	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	***			
TC1610	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	***			
TC1611	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	***			
TC1612	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	***			
TC1613	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	***			
TC1614	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1630	市場単価 吹付砕工[加算額] 水切りモルタル・コンクリート	m3	***	***			
TC1632	市場単価 吹付砕工[加算額] 表面珪仕上げ	m2	***	***			
TC1634	市場単価 吹付砕工[加算額] 間詰モルタル・コンクリート	m3	***	***			
TC1640	市場単価 吹付砕工（材工共） ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置	m2	***	***			
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 軽量型	m	***	***			
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 普通型	m	***	***			
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	***	***			
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	***	***			
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	***	***			
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	***	***			
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	***			
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	***			
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	***			
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 舗装厚内型 1車線相当（3.6m標準）	m	***	***			
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 舗装厚内型 2車線相当（7.2m標準）	m	***	***			
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 床版箱拔型 1車線相当（3.6m標準）	m	***	***			
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 床版箱拔型 2車線相当（7.2m標準）	m	***	***			
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型	m3	***	***			
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱拔型	m3	***	***			
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	***			
TC1850	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m2	***	***			
TC1851	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m2	***	***			
TC1852	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m2	***	***			
TC1860	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	***	***			
TC1861	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m2	***	***			
TC1862	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m2	***	***			
TC1863	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m2	***	***			
TC1864	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m2	***	***			
TC1865	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m2	***	***			
TC1866	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m2	***	***			
TC1867	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m2	***	***			
TC1868	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m2	***	***			
TC1869	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1870	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m2	***	***			
TC1871	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m2	***	***			
TC1872	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m2	***	***			
TC1873	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m2	***	***			
TC1874	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m2	***	***			
TC1875	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m2	***	***			
TC1876	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m2	***	***			
TC1877	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m2	***	***			
TC1878	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m2	***	***			
TC1879	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m2	***	***			
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	***			
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	***			
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	***			
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	***			
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	***			
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	***			
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	***			
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	***			
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	***			
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	***			
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	***			
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	***			
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	***			
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	***			
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	***			
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	***			
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	***			
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	***			
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	***			
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	***			
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	***			
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	***			
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	***			
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	***			
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2m2未満	m2	***	***			
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2m2以上	m2	***	***			
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2m2未満	m2	***	***			
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2未満	m2	***	***			
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2以上	m2	***	***			
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2m2以上	m2	***	***			
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満	m2	***	***			
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上	m2	***	***			
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	***			
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	***			
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	***			
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	***			
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	***	***			
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	***	***			
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	***	***			
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	***			
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	***			
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	***			
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	***			
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	***			
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	***			
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	***			
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	***			
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満	m2	***	***			
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上	m2	***	***			
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	***			
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	***			
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	***			
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	***			
TC1996	市場単価 道路標識設置工[加算額] 標識板の裏面塗装	m2	***	***			
TC1997	市場単価 道路標識設置工[加算額] アンカーボルト材料費	kg	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1998	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5	本	***	***			
TC1999	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3	本	***	***			
TC2000	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1	本	***	***			
TC2001	市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格	段	***	***			
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	***			
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	***			
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	***	***			
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	***			
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	***			
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	***			
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	***			
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	***			
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	***			
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	***			
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	***			
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	***			
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	***			
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	***			
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	***			
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	***			
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm未満	本	***	***			
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm以上	本	***	***			
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	***	***			
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形	本	***	***			
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	***			
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	***			
TC2260	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	***	***			
TC2261	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	***	***			
TC2262	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	***	***			
TC2263	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	***	***			
TC2265	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2266	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	***	***			
TC2267	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	***	***			
TC2268	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	***	***			
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	***	***			
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満	本	***	***			
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満	m2	***	***			
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上300cm未満	m2	***	***			
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	***	***			
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	***			
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	***	***			
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木	m2	***	***			
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝	m2	***	***			
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地	m2	***	***			
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地	m2	***	***			
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈	m2	***	***			
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用	m2	***	***			
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車)	m2	***	***			
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	***			
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	***			
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	***			
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	***			
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	m2	***	***			
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	m2	***	***			
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	m2	***	***			
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	***			
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	***	***			
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	***			
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	***			
TC2401	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2402	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2403	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2404	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ300	本	***	***			
TC2405	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2406	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2407	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2408	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ300	本	***	***			
TC2421	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2422	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2423	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2424	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	***	***			
TC2425	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2426	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2427	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2428	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	***			
TC2431	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2432	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2433	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2434	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	***	***			
TC2435	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	***			
TC2436	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	***			
TC2437	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	***			
TC2438	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	***			
TC2441	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式	本	***	***			
TC2442	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式	本	***	***			
TC2443	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ガレット式	本	***	***			
TC2444	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式	本	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2445	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式	本	***	***			
TC2446	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式	本	***	***			
TC2447	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式	本	***	***			
TC2448	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式	本	***	***			
TC2461	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	***	***			
TC2462	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート	本	***	***			
TC2463	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 両面反射 φ300プレート	本	***	***			
TC2464	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	***	***			
TC2465	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート	本	***	***			
TC2466	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 構造物取付用 片面反射 φ300プレート	本	***	***			
TC2471	市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	***			
TC2472	市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	***			
TC2473	市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	***			
TC2474	市場単価 道路鋏設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	***			
TC2475	市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2476	市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2477	市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2478	市場単価 道路鋏設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 土中建込用	本	***	***			
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) コンクリート建込用	本	***	***			
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 防護柵取付用	本	***	***			
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 構造物取付用	本	***	***			
TC2501	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(プロペラ型) φ100以下	面	***	***			
TC2502	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(プロペラ型) φ300	面	***	***			
TC2503	市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管	本	***	***			
TC2510	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	***			
TC2511	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	***			
TC2512	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	***			
TC2513	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	***			
TC2514	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	***			
TC2515	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	***			
TC2517	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	***			
TC2518	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2520	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	***	***			
TC2521	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	***	***			
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	***			
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	***			
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	***	***			
TC2530	市場単価 境界鋸設置〈手間のみ〉 金属製	枚	***	***			
TC2531	市場単価 境界鋸撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	***	***			
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	***			
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	***			
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	***			
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	***			
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	***			
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	***			
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	***			
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	***			
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	***			
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	***			
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	***			
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	***	***			
TC2550	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	***			
TC2551	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	***			
TC2552	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	***			
TC2560	市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	***			
TC2561	市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	***			
TC2562	市場単価 サンドコンパクション Ⅱ工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	***			
TC2950	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	***			
TC2951	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	***			
TC2952	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	***			
TC2953	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	***			
TC2954	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	***			
TC2957	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	***			
TC2958	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	***			
TC2959	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2960	市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	***			
TC2961	市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	***			
TC2965	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	***			
TC2966	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	***			
TC2971	市場単価 ガートパイプ 設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	***			
TC2976	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	***			
TC2981	市場単価 ガートパイプ 設置工[加算額] 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	***			
TC2982	市場単価 ガートパイプ 設置工[加算額] 曲げ支柱 B、C	m	***	***			
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	***			
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m	m	***	***			
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	***			
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	***			
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	***			
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	***			
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	***			
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	***	***			
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	***	***			
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	***	***			
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	***	***			
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	***	***			
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	***	***			
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	***	***			
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	***	***			
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	***	***			
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	***	***			
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	***	***			
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本	m	***	***			
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本	m	***	***			
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本	m	***	***			
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ 10本	m	***	***			
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ 12本	m	***	***			
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ 13本	m	***	***			
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	***			
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高4.0m	本	***	***			
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーロープ(岩盤用アソカー込)	本	***	***			
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm	m ²	***	***			
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm	m ²	***	***			
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm	m ²	***	***			
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm	m ²	***	***			
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	***			
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	***			
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	***			
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	***			
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	***			
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	***			
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	***			
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	***			
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アソカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	***			
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=2.0m	箇所	***	***			
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=2.5m	箇所	***	***			
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=3.0m	箇所	***	***			
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=3.5m	箇所	***	***			
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アソカー固定式 H=4.0m	箇所	***	***			
TC3401	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	***			
TC3402	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	***			
TC3411	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	***			
TC3412	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	***			
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォーターゼット工	m ²	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	***			
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	***			
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	***			
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	***			
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	***	***			
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m2	***	***			
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m2	***	***			
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m2	***	***			
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m2	***	***			
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	***			
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	***			
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	***			
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	***			
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	***			
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	***			
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	***			
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	***			
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	***			
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	***			
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き	m2	***	***			
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ケーン抜き	m2	***	***			
TC8008	4週8休 市単 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ケーン抜き	m2	***	***			
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 ケーン抜き	m2	***	***			
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) ケーン抜き	m2	***	***			
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) ケーン抜き	m2	***	***			
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) ケーン抜き	m2	***	***			
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) ケーン抜き	m2	***	***			
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーン製作	m2	***	***			
TC8022	4週8休 市単 底面工〈材工共〉 ケーン製作	m2	***	***			
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き 枠組足場	m2	***	***			
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 ケーン抜き 枠組足場	m2	***	***			
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 ケーン抜き 枠組足場	m2	***	***			
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 ケーン抜き 内足場	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m2	***	***			
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m2	***	***			
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m2	***	***			
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーン製作 クレーン抜き	t	***	***			
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	***			
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	***	***			
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	***			
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	***			
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	***			
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーン製作 ポンプ車	m3	***	***			
TC8082	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	***	***			
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	***	***			
TC8084	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	***	***			
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	***	***			
TC8089	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	***	***			
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	***	***			
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	***	***			
TC8094	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8095	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	***	***			
TC8096	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 台船パケット・自積パケット	m3	***	***			
TC8097	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	***	***			
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	***	***			
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	***			
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	***			
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	***			
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	***			
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	***			
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	***	***			
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	***	***			
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	***			
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	***			
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	***			
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	***			
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	***			
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	***			
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	***	***			
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	***			
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレソ抜き	基	***	***			
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	***	***			
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	***	***			
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	***	***			
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	***	***			
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレソ抜き	m	***	***			
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレソ抜き	m	***	***			
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレソ抜き	基	***	***			
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレソ抜き	基	***	***			
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレソ抜き	基	***	***			
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレソ抜き	基	***	***			
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	***			
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	***			
TC8200	市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り	組	***	***			
TC8201	市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレソ抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	***			
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレソ込み	個	***	***			
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	***			
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	***			
TC8220	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m2	***	***			
TC8221	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ	m2	***	***			
TC8222	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m2	***	***			
TC8223	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m2	***	***			
TC8230	市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	***	***			
TC8231	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	***	***			
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	***	***			
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8236	市場単価 縁金物塗装 (材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	***	***			
TC8237	市場単価 縁金物塗装 (材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	***	***			
TC8241	市場単価 止水板取付 (手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き	個	***	***			
TC8242	市場単価 止水板取付 (手間のみ) 海上施工 クレーン抜き	個	***	***			
TC8243	市場単価 止水板取外 (手間のみ) 海上施工 クレーン抜き	個	***	***			
TC8250	市場単価 防砂目地板取付 (手間のみ) 陸上施工	m	***	***			
TC8251	市場単価 防砂目地板取付 (手間のみ) 水中施工	m	***	***			
TC8260	市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8262	市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 海上施工 台船を使用	m2	***	***			
TC8263	市場単価 防砂シート敷設 (手間のみ) 海上施工 クレーン付台船を使用	m2	***	***			
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	***			
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	***			
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	***			
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	***			
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	***			
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	***			
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	***			
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	***			
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	***			
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	***			
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ (材工共) 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	***			
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	***			
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	***			
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	***			
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	***			
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	***			
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	***			
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	***			
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	***			
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接 (材工共) V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	***			
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	***			
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	***			
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	***			
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	***			
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	***			
TC8330	市場単価 水中スット溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	***	***			
TC8331	市場単価 水中スット溶接〈手間のみ〉 水中スット溶接	本	***	***			
TC8335	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8336	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8337	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	***			
TC8338	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8339	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8340	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	***			
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	***			
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	***			
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	***			
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	***			
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	***			
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	***			
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	***			
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	***			
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	***			
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	***			
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	***			
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	***			
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	***			
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き	t	***	***			
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	***			
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊ハ<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	***			
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き	m2	***	***			
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置 <材工共>	m2	***	***			
TC8410	市場単価 伸縮目地工 <材工共> 瀝青系 t=10mm	m2	***	***			
TC8412	市場単価 伸縮目地工 <材工共> 発砲樹脂体系 t=10mm	m2	***	***			
TC8420	市場単価 かき落とし工 <手間のみ>	m2	***	***			
TC8430	市場単価 浮標灯設置 <手間のみ> クレーン抜き	個	***	***			
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 <手間のみ> クレーン抜き	個	***	***			
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)100m未満	回	***	***			
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	***	***			
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	***	***			
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	***	***			
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	***	***			
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 海上目視点検(作業船無)200m未満	回	***	***			
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 100m未満	回	***	***			
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 100～500m未満	回	***	***			
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 500～1000m未満	回	***	***			
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 1000～1500m未満	回	***	***			
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ> 水中目視点検 1500～2000m未満	回	***	***			
TC8501	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8505	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	***			
TC8510	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8515	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ> 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8520	市場単価 ベトログ被覆工 <材工共> 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	***			
TC8525	市場単価 ベトログ被覆工 <材工共> 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	***			
TC8601	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5t以下 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8603	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8605	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8607	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8609	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m2	***	***			
TC8611	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 50tを超える クレーン抜き	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8621	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 2.5t以下 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8623	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8625	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8627	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8629	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m3	***	***			
TC8631	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 (手間のみ) 50tを超える クレーン抜き	m3	***	***			
TC9001	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9002	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9003	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9004	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9005	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9006	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9007	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9008	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9009	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9010	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9011	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9012	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9013	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9014	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9015	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9021	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 軟岩	m	***	***			
TC9022	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 中硬岩	m	***	***			
TC9023	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 硬岩	m	***	***			
TC9024	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 極硬岩	m	***	***			
TC9025	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 破砕帯	m	***	***			
TC9026	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 軟岩	m	***	***			
TC9027	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	***	***			
TC9028	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 硬岩	m	***	***			
TC9029	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	***	***			
TC9030	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 破砕帯	m	***	***			
TC9031	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 軟岩	m	***	***			
TC9032	市場単価 岩盤ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9041	市場単価 シンウォールサンブリング 粘土性(0≦N値≦4)	本	***	***			
TC9042	市場単価 ティンウォールサンブリング 粘土性(4<N値)	本	***	***			
TC9043	市場単価 トリプルサンブリング 砂質土	本	***	***			
TC9049	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	***	***			
TC9050	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	***	***			
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	***			
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	***			
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	***			
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	***			
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	***			
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	***			
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内	回	***	***			
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN~10MN/m2以下)GL-50m以内	回	***	***			
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN~20MN/m2以下)GL-50m以内	回	***	***			
TC9060	市場単価 現場透水試験 ホーガ法 GL-10m以内	回	***	***			
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケージ法 GL-10m以内	回	***	***			
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	***			
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	***			
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	***			
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	***			
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	***			
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	***			
TC9068	市場単価 ホーガブルコン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	***			
TC9069	市場単価 ホーガブルコン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	***			
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	3,070	3,070			
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	***	***			
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	***			
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	***			
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	***			
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	***			
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	***			
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	***			
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	***	***			
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	***			
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	***			
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	***			
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	***			
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	***			
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	97,500	97,500			
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	77,400	77,400			
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	74,100	74,100			
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	410,000	410,000			
TC9201	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9202	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9203	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9204	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9205	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9211	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9212	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9213	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9214	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9215	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9216	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9217	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9218	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9219	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9220	市場単価 土質ホーリング(深度50m以下) オールコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9307	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9310	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超～300m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9313	市場単価 特装車運搬(クローラ) 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9316	市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	***			
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	***	***			
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	***	***			
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	***	***			
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	***	***			
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	***	***			
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	***			
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,800	1,800			
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	2,000	2,000			
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	2,400	2,400			
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,600	2,600			
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	2,900	2,900			
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	4,200	4,200			
TD1111	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制無	m	***	***			
TD1112	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制受	m	***	***			
TD1113	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制著	m	***	***			
TD1114	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制無	m	***	***			
TD1115	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制受	m	***	***			
TD1116	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制著	m	***	***			
TD1117	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制無	m	***	***			
TD1118	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制受	m	***	***			
TD1119	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制著	m	***	***			
TD1120	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制無	m	***	***			
TD1121	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制受	m	***	***			
TD1122	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制著	m	***	***			
TD1131	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制無	m	***	***			
TD1132	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制受	m	***	***			
TD1133	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1134	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	***			
TD1135	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	***			
TD1136	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	***			
TD1137	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TD1138	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TD1139	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TD1140	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	***			
TD1141	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	***			
TD1142	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	***			
TD1151	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ15cm 時制無	m	***	***			
TD1152	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ15cm 時制受	m	***	***			
TD1153	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ15cm 時制著	m	***	***			
TD1154	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ20cm 時制無	m	***	***			
TD1155	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ20cm 時制受	m	***	***			
TD1156	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ20cm 時制著	m	***	***			
TD1157	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ30cm 時制無	m	***	***			
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ30cm 時制受	m	***	***			
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ30cm 時制著	m	***	***			
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ45cm 時制無	m	***	***			
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ45cm 時制受	m	***	***			
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) セグ45cm 時制著	m	***	***			
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1191	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TD1192	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TD1193	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TD1194	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TD1195	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TD1196	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TD1197	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TD1198	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TD1199	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TD1211	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1212	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1213	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1214	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1215	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1216	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1217	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1218	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1219	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1220	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1221	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1222	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1231	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1232	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1233	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1234	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1235	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1236	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1237	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1238	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1239	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1240	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1241	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1242	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1251	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1252	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1253	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1254	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1255	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1256	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1257	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1258	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1259	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1260	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1261	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1262	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1271	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1272	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1273	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TD1281	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1293	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1294	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1295	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1296	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1297	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1298	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1299	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1311	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TD1312	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TD1313	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TD1314	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TD1315	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TD1316	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TD1317	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TD1318	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TD1319	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TD1321	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TD1322	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TD1323	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TD1324	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TD1325	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TD1326	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TD1327	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TD1328	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TD1329	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TD1330	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TD1331	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TD1332	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	***			
TD1341	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無	m	***	***			
TD1342	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受	m	***	***			
TD1343	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著	m	***	***			
TD1344	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無	m	***	***			
TD1345	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受	m	***	***			
TD1346	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著	m	***	***			
TD1347	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無	m	***	***			
TD1348	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受	m	***	***			
TD1349	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著	m	***	***			
TD1350	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無	m	***	***			
TD1351	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受	m	***	***			
TD1352	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TD1411	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1412	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1413	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1414	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1415	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1416	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1417	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1418	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1419	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1421	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1422	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1423	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1424	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1425	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1426	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1427	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1428	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1429	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1430	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1431	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1432	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1441	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1442	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1443	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1444	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1445	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1446	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1447	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1448	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1449	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1450	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1451	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1452	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4001	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4002	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4003	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4004	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4005	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4006	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4011	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4012	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4013	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4014	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4015	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4016	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4017	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4018	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4019	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4021	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4022	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4023	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4024	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4025	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TD4069	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TD4071	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TD4072	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TD4073	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TD4074	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TD4075	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TD4076	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4101	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制無	m2	***	***			
TD4102	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制受	m2	***	***			
TD4103	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制著	m2	***	***			
TD4111	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD4112	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD4113	標準単価 フロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5001	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	***	***			
TD5002	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	***	***			
TD5003	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	***	***			
TD5004	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	***	***			
TD5005	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	***	***			
TD5006	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	***	***			
TD5007	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TD5008	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TD5009	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TD5011	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	***	***			
TD5012	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	***	***			
TD5013	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	***	***			
TD5021	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	***	***			
TD5022	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	***	***			
TD5023	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	***	***			
TD5024	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m2	***	***			
TD5025	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m2	***	***			
TD5026	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m2	***	***			
TD5027	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m2	***	***			
TD5028	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m2	***	***			
TD5029	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m2	***	***			
TD5030	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	***	***			
TD5031	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	***	***			
TD5032	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	***	***			
TD5033	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム鍍止3層 時制無	m2	***	***			
TD5034	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム鍍止3層 時制受	m2	***	***			
TD5035	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム鍍止3層 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5036	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制無	m2	***	***			
TD5037	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制受	m2	***	***			
TD5038	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制著	m2	***	***			
TD5041	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	***	***			
TD5042	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	***	***			
TD5043	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	***	***			
TD5051	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5052	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5053	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5054	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5055	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5056	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5057	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5058	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5059	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5061	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5062	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5063	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5064	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5065	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5066	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5067	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5068	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5069	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5071	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5072	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5073	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5074	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5075	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5076	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5077	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5078	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5079	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珞酸 濃彩 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5081	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5082	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5083	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5084	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5085	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5086	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5087	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5088	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5089	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5091	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	m2	***	***			
TD5092	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	m2	***	***			
TD5093	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	m2	***	***			
TD5101	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無	m2	***	***			
TD5102	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受	m2	***	***			
TD5103	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著	m2	***	***			
TD5104	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無	m2	***	***			
TD5105	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受	m2	***	***			
TD5106	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著	m2	***	***			
TD5107	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無	m2	***	***			
TD5108	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受	m2	***	***			
TD5109	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著	m2	***	***			
TD5110	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無	m2	***	***			
TD5111	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受	m2	***	***			
TD5112	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著	m2	***	***			
TD5113	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無	m2	***	***			
TD5114	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受	m2	***	***			
TD5115	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著	m2	***	***			
TD5116	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無	m2	***	***			
TD5117	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受	m2	***	***			
TD5118	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著	m2	***	***			
TD5119	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	***	***			
TD5120	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	***	***			
TD5121	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m2	***	***			
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m2	***	***			
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m2	***	***			
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m2	***	***			
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m2	***	***			
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m2	***	***			
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム-錆止 ハケローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制無	m2	***	***			
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制受	m2	***	***			
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制著	m2	***	***			
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無	m2	***	***			
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受	m2	***	***			
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著	m2	***	***			
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	***	***			
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	***	***			
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	***	***			
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TD5161	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5162	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5163	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5164	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5165	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5166	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5167	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5168	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5169	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5171	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5172	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5173	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5174	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5175	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5176	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5177	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5178	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5179	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5180	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5181	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5182	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5183	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5184	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5185	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5186	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5187	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5188	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5191	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5192	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5193	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5194	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5195	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5196	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5197	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5198	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5199	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウロナー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5201	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5202	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5203	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウロナー 赤系 時制著	m2	***	***			
TD5204	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TD5205	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TD5206	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5207	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5208	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5209	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5210	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TD5211	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TD5212	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TD5213	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5214	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5215	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5216	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TD5217	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TD5218	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TD5301	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5302	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5303	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5304	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5305	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5306	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5307	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TD5308	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TD5309	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TD5311	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5312	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5313	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5321	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5322	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5323	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5324	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5325	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5326	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5327	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5328	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5329	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5330	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5331	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5332	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5333	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5334	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5335	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5336	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5337	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5338	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5341	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5342	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5343	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5351	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5352	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5353	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5354	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5355	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5356	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5357	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5358	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5359	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珪酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5361	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5362	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5363	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5364	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5365	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5366	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5367	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5368	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5369	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5371	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珪酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5372	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珪酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5373	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珪酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5374	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5375	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5376	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5377	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5378	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5379	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5381	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5382	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5383	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5384	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5385	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5386	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5387	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5388	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5389	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5391	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5392	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5393	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5401	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5402	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5403	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種7ル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5404	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5405	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5406	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種7ル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5407	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5408	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5409	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルA 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5410	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5411	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5412	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルB 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5413	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5414	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5415	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種7ルC 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5416	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5417	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5418	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケルン 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5419	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5420	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5421	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウムフリー 錆止 ハケローラー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー I 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5474	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5475	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5476	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5480	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5481	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5482	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5486	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5487	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5488	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸 エポキシ 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5504	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5505	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5506	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5510	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5511	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5512	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD5516	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TD5517	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TD5518	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TD7001	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TD7002	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TD7003	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TD7011	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TD7012	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TD7013	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TD7021	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TD7022	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TD7023	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TD7031	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TD7032	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TD7033	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TD7041	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TD7042	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TD7043	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD7051	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TD7052	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TD7053	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TD7061	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TD7062	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TD7063	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TD7071	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TD7072	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TD7073	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	***			
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	***			
TI1111	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TI1112	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TI1113	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TI1114	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TI1115	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TI1116	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TI1117	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TI1118	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TI1119	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TI1120	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TI1121	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TI1122	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	***			
TI1131	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TI1132	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TI1133	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TI1134	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	***			
TI1135	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	***			
TI1136	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	***			
TI1137	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TI1138	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TI1139	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TI1140	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1141	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	***			
TI1142	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	***			
TI1151	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TI1152	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TI1153	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TI1154	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	***			
TI1155	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	***			
TI1156	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	***			
TI1157	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TI1158	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TI1159	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TI1160	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	***			
TI1161	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	***			
TI1162	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	***			
TI1171	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1172	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1173	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1181	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブ730cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブ730cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブ745cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブ745cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブ745cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線15cm 時制無	m	***	***			
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線15cm 時制受	m	***	***			
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線15cm 時制著	m	***	***			
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線20cm 時制無	m	***	***			
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線20cm 時制受	m	***	***			
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線20cm 時制著	m	***	***			
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式)実線30cm 時制無	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	***			
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無	m	***	***			
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受	m	***	***			
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著	m	***	***			
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無	m	***	***			
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受	m	***	***			
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著	m	***	***			
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無	m	***	***			
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受	m	***	***			
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著	m	***	***			
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無	m	***	***			
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受	m	***	***			
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著	m	***	***			
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TI4071	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TI4072	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TI4073	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TI4074	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TI4075	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TI4076	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TI4101	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m2	***	***			
TI4102	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m2	***	***			
TI4103	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m2	***	***			
TI4111	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI4112	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI4113	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	***	***			
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	***	***			
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	***	***			
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	***	***			
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	***	***			
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	***	***			
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	***	***			
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	***	***			
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	***	***			
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	***	***			
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	***	***			
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無	m2	***	***			
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受	m2	***	***			
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著	m2	***	***			
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無	m2	***	***			
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受	m2	***	***			
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制著	m2	***	***			
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	***	***			
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	***	***			
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	***	***			
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制無	m2	***	***			
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制受	m2	***	***			
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制著	m2	***	***			
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	***	***			
TI5037	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	***	***			
TI5038	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	***	***			
TI5041	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	***	***			
TI5042	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	***	***			
TI5043	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	***	***			
TI5051	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7カド酸 赤系 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5052	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5053	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5054	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5055	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5056	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5057	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5058	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5059	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5061	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5062	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5063	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5064	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5065	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5066	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5067	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5068	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5069	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5071	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5072	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5073	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5074	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5075	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5076	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5077	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5078	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5079	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5081	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5082	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5083	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5084	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5085	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5086	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5087	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5088	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	m2	***	***			
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	m2	***	***			
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	m2	***	***			
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無	m2	***	***			
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受	m2	***	***			
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著	m2	***	***			
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無	m2	***	***			
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受	m2	***	***			
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著	m2	***	***			
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無	m2	***	***			
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受	m2	***	***			
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著	m2	***	***			
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無	m2	***	***			
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受	m2	***	***			
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著	m2	***	***			
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無	m2	***	***			
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受	m2	***	***			
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著	m2	***	***			
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無	m2	***	***			
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受	m2	***	***			
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著	m2	***	***			
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	***	***			
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	***	***			
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	***	***			
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	***	***			
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	***	***			
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	***	***			
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m2	***	***			
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m2	***	***			
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	***	***			
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	***	***			
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	***	***			
TI5146	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	***	***			
TI5147	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	***	***			
TI5148	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	***	***			
TI5149	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	***	***			
TI5150	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	***	***			
TI5151	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	***	***			
TI5152	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TI5153	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TI5154	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TI5161	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5162	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5163	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5164	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5165	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5166	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5167	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5168	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5169	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5171	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5172	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5173	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5174	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5175	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5176	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5177	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5178	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5179	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5180	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5181	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5182	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5183	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5184	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5185	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5186	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5187	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5188	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5191	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5192	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5193	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5194	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5435	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5436	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5437	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5438	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5439	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5440	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5441	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5442	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5443	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5444	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5445	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5446	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5447	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5448	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5449	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5450	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5451	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5452	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5453	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5454	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5461	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5462	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5463	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5464	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5465	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5466	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5467	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5468	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5469	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5471	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5472	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5473	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5474	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5475	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5476	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5477	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5478	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5479	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5480	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5481	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TI7021	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TI7022	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TI7023	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TI7031	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TI7032	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TI7033	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TI7041	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TI7042	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TI7043	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TI7051	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TI7052	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TI7053	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TI7061	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TI7062	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TI7063	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TI7071	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI7072	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TI7073	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TI9961	4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	***			
TI9981	4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	***			
TJ1111	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1112	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1113	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1114	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TJ1115	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TJ1116	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TJ1117	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TJ1118	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TJ1119	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TJ1120	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TJ1121	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TJ1122	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	***			
TJ1131	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1132	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1133	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1134	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	***			
TJ1135	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	***			
TJ1136	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	***			
TJ1137	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TJ1138	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TJ1139	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TJ1140	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	***			
TJ1141	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	***			
TJ1142	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	***			
TJ1151	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	***			
TJ1152	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	***			
TJ1153	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	***			
TJ1154	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	***			
TJ1155	4週7休 区画線工 <手間のみ> 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1156	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制著	m	***	***			
TJ1157	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制無	m	***	***			
TJ1158	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制受	m	***	***			
TJ1159	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制著	m	***	***			
TJ1160	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制無	m	***	***			
TJ1161	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制受	m	***	***			
TJ1162	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制著	m	***	***			
TJ1171	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TJ1172	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TJ1173	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶解式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TJ1181	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1182	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1183	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1184	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1185	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1186	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1187	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無	m	***	***			
TJ1188	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受	m	***	***			
TJ1189	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著	m	***	***			
TJ1191	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TJ1192	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TJ1193	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TJ1194	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TJ1195	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TJ1196	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TJ1197	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TJ1198	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TJ1199	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TJ1211	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1212	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1213	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1214	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1215	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1216	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1217	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1218	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1219	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1220	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1221	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1222	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1231	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1232	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1233	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1234	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1235	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1236	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1237	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1238	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1239	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1240	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1241	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶解式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶解式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶解式) 実線20cm 時制受	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	***			
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無	m	***	***			
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受	m	***	***			
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著	m	***	***			
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無	m	***	***			
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受	m	***	***			
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著	m	***	***			
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無	m	***	***			
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受	m	***	***			
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著	m	***	***			
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無	m	***	***			
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受	m	***	***			
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著	m	***	***			
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TJ4071	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TJ4072	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TJ4073	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TJ4074	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TJ4075	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TJ4076	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TJ4101	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m2	***	***			
TJ4102	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m2	***	***			
TJ4103	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m2	***	***			
TJ4111	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ4112	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ4113	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	***	***			
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	***	***			
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	***	***			
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	***	***			
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	***	***			
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	***	***			
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	***	***			
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	***	***			
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	***	***			
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	***	***			
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	***	***			
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	***	***			
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m2	***	***			
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m2	***	***			
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m2	***	***			
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m2	***	***			
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m2	***	***			
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m2	***	***			
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	***	***			
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	***	***			
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	***	***			
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制無	m2	***	***			
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制受	m2	***	***			
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制著	m2	***	***			
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	***	***			
TJ5037	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	***	***			
TJ5038	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	***	***			
TJ5041	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m2	***	***			
TJ5042	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m2	***	***			
TJ5043	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m2	***	***			
TJ5051	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5052	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5053	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5054	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5055	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5056	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5057	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5058	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5059	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5061	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5062	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5063	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5064	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5065	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5066	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5067	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5068	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5069	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5071	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5072	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5073	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5074	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5075	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5076	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5077	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5078	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5079	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5081	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5082	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5083	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5084	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5085	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5086	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5087	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5088	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	m2	***	***			
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	m2	***	***			
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	m2	***	***			
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ㄥ 時制無	m2	***	***			
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ㄥ 時制受	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種カノ 時制著	m2	***	***			
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制無	m2	***	***			
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制受	m2	***	***			
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種カノ 時制著	m2	***	***			
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制無	m2	***	***			
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制受	m2	***	***			
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノA 時制著	m2	***	***			
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制無	m2	***	***			
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制受	m2	***	***			
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノB 時制著	m2	***	***			
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制無	m2	***	***			
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制受	m2	***	***			
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種カノC 時制著	m2	***	***			
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制無	m2	***	***			
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制受	m2	***	***			
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種カノ 時制著	m2	***	***			
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	***	***			
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	***	***			
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	***	***			
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	***	***			
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	***	***			
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	***	***			
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	***	***			
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	***	***			
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	***	***			
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	***	***			
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	***	***			
TJ5146	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	***	***			
TJ5147	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	***	***			
TJ5148	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	***	***			
TJ5149	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	***	***			
TJ5150	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	***	***			
TJ5151	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	***	***			
TJ5152	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TJ5153	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TJ5154	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TJ5161	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5162	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5163	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5164	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5165	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5166	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5167	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5168	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5169	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5171	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5172	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5173	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5174	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5175	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5176	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5177	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5178	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5179	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5180	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5181	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5182	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5183	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5184	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5185	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5186	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5187	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5188	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5191	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5192	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5193	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5194	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクッチ2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクッチ2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクッチ2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7kg/酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7kg/酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7/10酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5377	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5378	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5379	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7/10酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5381	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5382	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5383	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5384	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5385	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5386	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5387	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5388	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5389	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5391	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5392	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5393	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5401	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5402	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5403	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5404	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5405	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5406	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5407	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5408	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5409	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルA 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5410	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5411	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5412	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルB 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5413	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5414	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5415	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケルC 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5416	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5417	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5418	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5419	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5420	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5421	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5431	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5432	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5433	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5434	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハクローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TJ7021	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TJ7022	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TJ7023	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TJ7031	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TJ7032	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TJ7033	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TJ7041	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TJ7042	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TJ7043	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TJ7051	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TJ7052	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TJ7053	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TJ7061	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TJ7062	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TJ7063	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TJ7071	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TJ7072	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TJ7073	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TJ9961	4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	***			
TJ9981	4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	***			
TL1111	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TL1112	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TL1113	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1114	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制無	m	***	***			
TL1115	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制受	m	***	***			
TL1116	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線20cm 時制著	m	***	***			
TL1117	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制無	m	***	***			
TL1118	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制受	m	***	***			
TL1119	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線30cm 時制著	m	***	***			
TL1120	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制無	m	***	***			
TL1121	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制受	m	***	***			
TL1122	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)実線45cm 時制著	m	***	***			
TL1131	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制無	m	***	***			
TL1132	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制受	m	***	***			
TL1133	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線15cm 時制著	m	***	***			
TL1134	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制無	m	***	***			
TL1135	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制受	m	***	***			
TL1136	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線20cm 時制著	m	***	***			
TL1137	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制無	m	***	***			
TL1138	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制受	m	***	***			
TL1139	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線30cm 時制著	m	***	***			
TL1140	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制無	m	***	***			
TL1141	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制受	m	***	***			
TL1142	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)破線45cm 時制著	m	***	***			
TL1151	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制無	m	***	***			
TL1152	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制受	m	***	***			
TL1153	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ715cm 時制著	m	***	***			
TL1154	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制無	m	***	***			
TL1155	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制受	m	***	***			
TL1156	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ720cm 時制著	m	***	***			
TL1157	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制無	m	***	***			
TL1158	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制受	m	***	***			
TL1159	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ730cm 時制著	m	***	***			
TL1160	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制無	m	***	***			
TL1161	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制受	m	***	***			
TL1162	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動)セグ745cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1171	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1172	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1173	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1181	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	***			
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	***			
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	***			
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	***			
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	***			
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	***			
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1231	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1232	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1233	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1234	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1235	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1236	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1237	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1238	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1239	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1240	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1241	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ㇿㇿㇿ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***			
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ㇿㇿㇿ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	***	***			
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	***	***			
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	***	***			
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	***	***			
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	***	***			
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	***	***			
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	***	***			
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	***	***			
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	***	***			
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	***	***			
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	***	***			
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ15cm 時制無	m	***	***			
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ15cm 時制受	m	***	***			
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ15cm 時制著	m	***	***			
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ20cm 時制無	m	***	***			
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ20cm 時制受	m	***	***			
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ20cm 時制著	m	***	***			
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ30cm 時制無	m	***	***			
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ30cm 時制受	m	***	***			
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ30cm 時制著	m	***	***			
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制無	m	***	***			
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制受	m	***	***			
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)セブラ45cm 時制著	m	***	***			
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***			
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***			
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***			
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式)実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式)実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ15cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ20cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ30cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブヲ45cm 時制著(夜間)	m	***	***			
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***			
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***			
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***			
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***			
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***			
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	***			
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	***			
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	***			
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***			
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***			
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***			
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***			
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***			
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***			
TL4101	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	***	***			
TL4102	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	***	***			
TL4103	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	***	***			
TL4111	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	***	***			
TL4112	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	***	***			
TL4113	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	***	***			
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	***			
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	***			
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	***			
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	***			
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	***			
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	***			
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	***			
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	***			
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	***			
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	***			
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	***			
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	***			
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	***			
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	***			
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制無	m2	***	***			
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制受	m2	***	***			
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2層 時制著	m2	***	***			
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制無	m2	***	***			
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制受	m2	***	***			
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制著	m2	***	***			
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	***	***			
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	***	***			
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	***	***			
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無	m2	***	***			
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受	m2	***	***			
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著	m2	***	***			
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	***	***			
TL5037	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	***	***			
TL5038	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	***	***			
TL5041	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	***	***			
TL5042	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	***	***			
TL5043	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	***	***			
TL5051	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5052	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5053	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5054	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5055	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5056	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5057	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5058	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5059	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7ル酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5061	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5062	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5063	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5064	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5065	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5066	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5067	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5068	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5069	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5071	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5072	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5073	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5074	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5075	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5076	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5077	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5078	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5079	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5081	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5082	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5083	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5084	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5085	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5086	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5087	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5088	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	m2	***	***			
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	m2	***	***			
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	m2	***	***			
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制無	m2	***	***			
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制受	m2	***	***			
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種㍻ 時制著	m2	***	***			
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制無	m2	***	***			
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制受	m2	***	***			
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種㍻ 時制著	m2	***	***			
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制無	m2	***	***			
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制受	m2	***	***			
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種㍻A 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制無	m2	***	***			
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制受	m2	***	***			
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制著	m2	***	***			
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制無	m2	***	***			
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制受	m2	***	***			
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制著	m2	***	***			
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制無	m2	***	***			
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制受	m2	***	***			
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制著	m2	***	***			
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	***	***			
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	***	***			
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	***	***			
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	***	***			
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	***	***			
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	***	***			
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	***	***			
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	***	***			
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	***	***			
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	***	***			
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	***	***			
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	***	***			
TL5146	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	***	***			
TL5147	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	***	***			
TL5148	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	***	***			
TL5149	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	***	***			
TL5150	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	***	***			
TL5151	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5152	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	***	***			
TL5153	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	***	***			
TL5154	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	***	***			
TL5161	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5162	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5163	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5164	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5165	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5166	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5167	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5168	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5169	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5171	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5172	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5173	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5174	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5175	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5176	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5177	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5178	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5179	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5180	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5181	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5182	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5183	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5184	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5185	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5186	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5187	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5188	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5191	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5192	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5193	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5194	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハクローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	***	***			
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	***	***			
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	***	***			
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	***	***			
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	***	***			
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	***	***			
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハクローラー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	***	***			
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	***	***			
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	***	***			
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	***	***			
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	***	***			
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾝ 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾝ 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾝ 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルA 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルA 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルA 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルB 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケルC 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケル 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック スプレー 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック スプレー 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジソック スプレー 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形7珞酸 スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
 旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
 県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	***	***			
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	***	***			
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	***	***			
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付

県北

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TL7021	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	***			
TL7022	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	***			
TL7023	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	***			
TL7031	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	***			
TL7032	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	***			
TL7033	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	***			
TL7041	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TL7042	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TL7043	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TL7051	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TL7052	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TL7053	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TL7061	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TL7062	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TL7063	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TL7071	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	***			
TL7072	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	***			
TL7073	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	***			
TL9961	4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	***			
TL9981	4週8休 道路反射鏡設置工 <機材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	***			