
週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週6休 本土地区 TI1111 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1112 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1113 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1114 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1115 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1116 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1117 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1118 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1119 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1120 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1121 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1122 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1131 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1132 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1133 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1134 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1135 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1136 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1137 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1138 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1139 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1140 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1141 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1142 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1151 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1152 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1153 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1154 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1155 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1156 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1157 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1158 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1159 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1160 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1161 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1162 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1171 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1172 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1173 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1181 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1182 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1183 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1184 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1185 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1186 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1187 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1188 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1189 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1191 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1192 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1193 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1194 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1195 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1196 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1197 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1198 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1199 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1211 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1212 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1213 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1214 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1215 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1216 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1217 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1218 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1219 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1220 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1221 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1222 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1231 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1232 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1233 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1234 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1235 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1236 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1237 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1238 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1239 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1240 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1241 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1242 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1251 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1252 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1253 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1254 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1255 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1256 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1257 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1258 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1259 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1260 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1261 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1262 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1271 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1272 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1273 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1281 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1282 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1283 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1284 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1285 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1286 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1287 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1288 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1289 A 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1291 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1292 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1293 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1294 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1295 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1296 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1297 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1298 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1299 A 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1311 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1312 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1313 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1314 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1315 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1316 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1317 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1318 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1319 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1321 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1322 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1323 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1324 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1325 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1326 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1327 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
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4週6休 本土地区 TI1328 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1329 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1330 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1331 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1332 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1341 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1342 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1343 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1344 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1345 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1346 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1347 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1348 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1349 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1350 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1351 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1352 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1361 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1362 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1363 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1411 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1412 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1413 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1414 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1415 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1416 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1417 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1418 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1419 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1421 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1422 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1423 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1424 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1425 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1426 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1427 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1428 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1429 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1430 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1431 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1432 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1441 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1442 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1443 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1444 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1445 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1446 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1447 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1448 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1449 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1450 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1451 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1452 A 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1461 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1462 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI1463 A 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 本土地区 TI4001 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4002 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4003 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4004 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4005 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4006 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4011 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4012 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4013 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4014 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4015 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4016 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4017 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4018 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4019 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4021 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4022 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4023 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4024 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4025 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4026 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4027 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4028 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4029 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4031 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4032 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4033 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4034 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4035 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4036 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4041 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4042 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4043 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4044 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4045 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4046 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4051 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4052 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4053 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4054 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4055 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4056 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4057 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4058 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4059 A 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4061 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4062 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4063 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4064 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4065 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4066 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4067 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4068 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4069 A 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4071 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4072 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4073 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4074 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4075 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4076 A 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 本土地区 TI4101 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI4102 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI4103 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI4111 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI4112 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI4113 A 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 本土地区 TI5001 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5002 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5003 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5004 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5005 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5006 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5007 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5008 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5009 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01

2 / 44



週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週6休 本土地区 TI5011 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5012 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5013 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5021 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5022 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5023 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5024 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5025 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5026 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5027 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5028 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5029 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5030 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5031 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5032 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5033 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5034 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5035 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5036 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5037 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5038 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5041 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5042 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5043 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5051 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5052 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5053 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5054 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5055 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5056 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5057 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5058 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5059 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5061 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5062 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5063 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5064 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5065 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5066 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5067 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5068 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5069 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5071 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5072 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5073 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5074 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5075 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5076 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5077 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5078 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5079 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5081 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5082 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5083 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5084 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5085 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5086 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5087 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5088 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5089 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5091 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5092 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5093 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5101 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5102 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5103 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5104 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5105 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5106 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5107 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5108 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5109 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5110 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5111 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5112 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5113 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5114 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5115 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5116 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5117 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5118 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5119 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5120 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5121 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5131 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5132 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5133 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5134 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5135 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5136 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5137 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5138 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5139 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5140 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5141 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5142 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5143 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5144 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5145 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5146 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5147 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5148 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5149 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5150 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5151 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5152 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5153 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5154 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5161 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5162 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5163 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5164 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5165 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5166 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5167 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5168 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5169 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5171 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5172 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5173 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5174 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5175 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5176 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5177 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5178 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5179 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5180 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5181 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5182 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5183 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5184 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01

3 / 44



週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週6休 本土地区 TI5185 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5186 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5187 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5188 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5191 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5192 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5193 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5194 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5195 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5196 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5197 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5198 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5199 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5201 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5202 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5203 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5204 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5205 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5206 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5207 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5208 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5209 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5210 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5211 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5212 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5213 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5214 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5215 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5216 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5217 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5218 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5301 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5302 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5303 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5304 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5305 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5306 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5307 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5308 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5309 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5311 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5312 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5313 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5321 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5322 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5323 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5324 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5325 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5326 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5327 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5328 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5329 A 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5330 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5331 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5332 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5333 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5334 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5335 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5336 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5337 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5338 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5341 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5342 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5343 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5351 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5352 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5353 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5354 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5355 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5356 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5357 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5358 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5359 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5361 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5362 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5363 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5364 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5365 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5366 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5367 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5368 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5369 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5371 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5372 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5373 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5374 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5375 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5376 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5377 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5378 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5379 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5381 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5382 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5383 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5384 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5385 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5386 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5387 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5388 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5389 A 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5391 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5392 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5393 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5401 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5402 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5403 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5404 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5405 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5406 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5407 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5408 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5409 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5410 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5411 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5412 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5413 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5414 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5415 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5416 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5417 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5418 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5419 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5420 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5421 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5431 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5432 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5433 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5434 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5435 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5436 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5437 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 本土地区 TI5438 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5439 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5440 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5441 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5442 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5443 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5444 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5445 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5446 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5447 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5448 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5449 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5450 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5451 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5452 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5453 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5454 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5461 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5462 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5463 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5464 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5465 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5466 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5467 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5468 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5469 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5471 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5472 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5473 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5474 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5475 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5476 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5477 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5478 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5479 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5480 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5481 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5482 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5483 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5484 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5485 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5486 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5487 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5488 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5491 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5492 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5493 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5494 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5495 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5496 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5497 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5498 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5499 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5501 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5502 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5503 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5504 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5505 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5506 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5507 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5508 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5509 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5510 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5511 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5512 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5513 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5514 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5515 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5516 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5517 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI5518 A 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 本土地区 TI7001 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7002 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7003 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7011 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7012 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7013 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7021 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7022 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7023 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7031 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7032 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7033 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7041 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7042 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7043 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7051 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7052 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7053 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7061 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7062 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7063 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 本土地区 TI7071 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
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4週6休 本土地区 TI7072 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI7073 A 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 本土地区 TI9961 A 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週6休 本土地区 TI9981 A 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 本土地区 TJ1111 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1112 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1113 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1114 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1115 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1116 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1117 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1118 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1119 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1120 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1121 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1122 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1131 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1132 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1133 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1134 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1135 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1136 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1137 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1138 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1139 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1140 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1141 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1142 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1151 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1152 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1153 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1154 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1155 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1156 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1157 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1158 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1159 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1160 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1161 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1162 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1171 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1172 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1173 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1181 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1182 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1183 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1184 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1185 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1186 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1187 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1188 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1189 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1191 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1192 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1193 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1194 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1195 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1196 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1197 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1198 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1199 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1211 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1212 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1213 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1214 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1215 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1216 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1217 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1218 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1219 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1220 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1221 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1222 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1231 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1232 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1233 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1234 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1235 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1236 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1237 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1238 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1239 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1240 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1241 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1242 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1251 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1252 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1253 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1254 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1255 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1256 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1257 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1258 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1259 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1260 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1261 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1262 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1271 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1272 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1273 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1281 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1282 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1283 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1284 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1285 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1286 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1287 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1288 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1289 A 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1291 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1292 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1293 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1294 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1295 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1296 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1297 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1298 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1299 A 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1311 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1312 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1313 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1314 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1315 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1316 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1317 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1318 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1319 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1321 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1322 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1323 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1324 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
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4週7休 本土地区 TJ1325 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1326 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1327 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1328 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1329 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1330 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1331 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1332 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1341 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1342 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1343 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1344 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1345 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1346 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1347 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1348 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1349 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1350 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1351 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1352 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1361 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1362 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1363 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1411 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1412 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1413 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1414 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1415 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1416 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1417 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1418 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1419 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1421 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1422 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1423 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1424 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1425 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1426 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1427 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1428 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1429 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1430 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1431 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1432 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1441 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1442 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1443 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1444 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1445 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1446 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1447 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1448 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1449 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1450 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1451 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1452 A 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1461 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1462 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ1463 A 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4001 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4002 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4003 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4004 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4005 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4006 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4011 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4012 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4013 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4014 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4015 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4016 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4017 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4018 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4019 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4021 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4022 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4023 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4024 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4025 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4026 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4027 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4028 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4029 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4031 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4032 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4033 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4034 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4035 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4036 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4041 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4042 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4043 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4044 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4045 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4046 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4051 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4052 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4053 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4054 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4055 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4056 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4057 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4058 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4059 A 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4061 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4062 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4063 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4064 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4065 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4066 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4067 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4068 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4069 A 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4071 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4072 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4073 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4074 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4075 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4076 A 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4101 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4102 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4103 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4111 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4112 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ4113 A 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 本土地区 TJ5001 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5002 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5003 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5004 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5005 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5006 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 本土地区 TJ5007 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5008 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5009 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5011 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5012 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5013 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5021 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5022 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5023 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5024 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5025 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5026 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5027 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5028 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5029 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5030 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5031 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5032 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5033 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5034 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5035 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5036 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5037 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5038 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5041 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5042 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5043 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5051 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5052 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5053 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5054 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5055 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5056 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5057 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5058 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5059 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5061 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5062 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5063 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5064 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5065 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5066 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5067 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5068 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5069 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5071 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5072 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5073 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5074 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5075 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5076 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5077 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5078 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5079 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5081 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5082 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5083 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5084 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5085 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5086 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5087 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5088 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5089 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5091 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5092 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5093 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5101 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5102 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5103 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5104 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5105 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5106 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5107 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5108 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5109 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5110 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5111 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5112 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5113 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5114 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5115 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5116 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5117 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5118 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5119 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5120 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5121 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5131 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5132 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5133 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5134 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5135 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5136 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5137 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5138 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5139 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5140 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5141 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5142 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5143 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5144 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5145 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5146 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5147 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5148 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5149 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5150 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5151 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5152 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5153 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5154 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5161 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5162 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5163 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5164 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5165 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5166 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5167 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5168 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5169 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5171 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5172 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5173 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5174 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5175 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5176 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5177 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5178 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5179 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5180 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5181 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 本土地区 TJ5182 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5183 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5184 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5185 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5186 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5187 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5188 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5191 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5192 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5193 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5194 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5195 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5196 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5197 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5198 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5199 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5201 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5202 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5203 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5204 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5205 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5206 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5207 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5208 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5209 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5210 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5211 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5212 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5213 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5214 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5215 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5216 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5217 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5218 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5301 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5302 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5303 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5304 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5305 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5306 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5307 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5308 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5309 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5311 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5312 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5313 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5321 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5322 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5323 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5324 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5325 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5326 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5327 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5328 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5329 A 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5330 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5331 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5332 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5333 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5334 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5335 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5336 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5337 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5338 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5341 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5342 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5343 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5351 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5352 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5353 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5354 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5355 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5356 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5357 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5358 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5359 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5361 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5362 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5363 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5364 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5365 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5366 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5367 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5368 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5369 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5371 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5372 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5373 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5374 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5375 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5376 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5377 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5378 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5379 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5381 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5382 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5383 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5384 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5385 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5386 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5387 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5388 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5389 A 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5391 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5392 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5393 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5401 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5402 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5403 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5404 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5405 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5406 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5407 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5408 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5409 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5410 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5411 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5412 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5413 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5414 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5415 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5416 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5417 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5418 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5419 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5420 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5421 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5431 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5432 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5433 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5434 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02

9 / 44



週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週7休 本土地区 TJ5435 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5436 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5437 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5438 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5439 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5440 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5441 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5442 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5443 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5444 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5445 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5446 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5447 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5448 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5449 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5450 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5451 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5452 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5453 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5454 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5461 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5462 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5463 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5464 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5465 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5466 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5467 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5468 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5469 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5471 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5472 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5473 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5474 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5475 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5476 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5477 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5478 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5479 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5480 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5481 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5482 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5483 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5484 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5485 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5486 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5487 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5488 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5491 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5492 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5493 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5494 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5495 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5496 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5497 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5498 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5499 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5501 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5502 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5503 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5504 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5505 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5506 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5507 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5508 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5509 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5510 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5511 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5512 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5513 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5514 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5515 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5516 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5517 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ5518 A 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 本土地区 TJ7001 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7002 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7003 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7011 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7012 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7013 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7021 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7022 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7023 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7031 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7032 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7033 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7041 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7042 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7043 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7051 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7052 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7053 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7061 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7062 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
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4週7休 本土地区 TJ7063 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 本土地区 TJ7071 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7072 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ7073 A 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 本土地区 TJ9961 A 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 本土地区 TJ9981 A 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週8休 本土地区 TL1111 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1112 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1113 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1114 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1115 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1116 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1117 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1118 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1119 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1120 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1121 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1122 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1131 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1132 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1133 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1134 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1135 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1136 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1137 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1138 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1139 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1140 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1141 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1142 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1151 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1152 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1153 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1154 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1155 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1156 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1157 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1158 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1159 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1160 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1161 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1162 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1171 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1172 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1173 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1181 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1182 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1183 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1184 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1185 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1186 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1187 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1188 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1189 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1191 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1192 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1193 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1194 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1195 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1196 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1197 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1198 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1199 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1211 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1212 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1213 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1214 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1215 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1216 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1217 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1218 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1219 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1220 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1221 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1222 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1231 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1232 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1233 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1234 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1235 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1236 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1237 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1238 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1239 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1240 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1241 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1242 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1251 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1252 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1253 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1254 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1255 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1256 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1257 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1258 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1259 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1260 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1261 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1262 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1271 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1272 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1273 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1281 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1282 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1283 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1284 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1285 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1286 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1287 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1288 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1289 A 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1291 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1292 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1293 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1294 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1295 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1296 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1297 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1298 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1299 A 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 本土地区 TL1311 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1312 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1313 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1314 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1315 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1316 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1317 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1318 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1319 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1321 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1322 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
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4週8休 本土地区 TL1323 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1324 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1325 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1326 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1327 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1328 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1329 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1330 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1331 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1332 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1341 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1342 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1343 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1344 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1345 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1346 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1347 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1348 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1349 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1350 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1351 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1352 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1361 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1362 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1363 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1411 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1412 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1413 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1414 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1415 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1416 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1417 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1418 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1419 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1421 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1422 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1423 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1424 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1425 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1426 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1427 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1428 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1429 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1430 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1431 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1432 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1441 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1442 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1443 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1444 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1445 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1446 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1447 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1448 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1449 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1450 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1451 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1452 A 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1461 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1462 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL1463 A 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 本土地区 TL4001 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4002 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4003 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4004 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4005 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4006 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4011 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4012 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4013 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4014 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4015 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4016 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4017 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4018 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4019 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4021 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4022 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4023 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4024 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4025 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4026 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4027 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4028 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4029 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4031 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4032 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4033 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4034 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4035 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4036 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4041 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4042 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4043 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4044 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4045 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4046 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4051 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4052 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4053 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4054 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4055 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4056 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4057 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4058 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4059 A 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4061 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4062 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4063 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4064 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4065 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4066 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4067 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4068 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4069 A 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4071 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4072 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4073 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4074 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4075 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4076 A 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 本土地区 TL4101 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL4102 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL4103 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL4111 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL4112 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL4113 A 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 本土地区 TL5001 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5002 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5003 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5004 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 本土地区 TL5005 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5006 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5007 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5008 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5009 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5011 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5012 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5013 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5021 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5022 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5023 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5024 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5025 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5026 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5027 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5028 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5029 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5030 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5031 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5032 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5033 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5034 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5035 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5036 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5037 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5038 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5041 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5042 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5043 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5051 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5052 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5053 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5054 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5055 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5056 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5057 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5058 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5059 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5061 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5062 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5063 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5064 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5065 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5066 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5067 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5068 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5069 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5071 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5072 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5073 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5074 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5075 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5076 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5077 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5078 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5079 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5081 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5082 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5083 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5084 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5085 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5086 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5087 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5088 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5089 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5091 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5092 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5093 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5101 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5102 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5103 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5104 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5105 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5106 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5107 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5108 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5109 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5110 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5111 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5112 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5113 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5114 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5115 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5116 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5117 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5118 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5119 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5120 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5121 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5131 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5132 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5133 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5134 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5135 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5136 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5137 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5138 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5139 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5140 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5141 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5142 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5143 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5144 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5145 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5146 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5147 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5148 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5149 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5150 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5151 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5152 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5153 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5154 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5161 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5162 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5163 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5164 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5165 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5166 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5167 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5168 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5169 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5171 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5172 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5173 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5174 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5175 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5176 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5177 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5178 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5179 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 本土地区 TL5180 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5181 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5182 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5183 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5184 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5185 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5186 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5187 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5188 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5191 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5192 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5193 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5194 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5195 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5196 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5197 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5198 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5199 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5201 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5202 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5203 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5204 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5205 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5206 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5207 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5208 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5209 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5210 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5211 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5212 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5213 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5214 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5215 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5216 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5217 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5218 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5301 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5302 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5303 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5304 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5305 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5306 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5307 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5308 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5309 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5311 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5312 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5313 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5321 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5322 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5323 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5324 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5325 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5326 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5327 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5328 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5329 A 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5330 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5331 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5332 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5333 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5334 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5335 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5336 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5337 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5338 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5341 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5342 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5343 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5351 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5352 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5353 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5354 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5355 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5356 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5357 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5358 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5359 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5361 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5362 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5363 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5364 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5365 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5366 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5367 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5368 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5369 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5371 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5372 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5373 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5374 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5375 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5376 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5377 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5378 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5379 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5381 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5382 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5383 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5384 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5385 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5386 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5387 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5388 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5389 A 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5391 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5392 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5393 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5401 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5402 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5403 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5404 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5405 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5406 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5407 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5408 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5409 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5410 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5411 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5412 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5413 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5414 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5415 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5416 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5417 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5418 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5419 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5420 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5421 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5431 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5432 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 本土地区 TL5433 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5434 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5435 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5436 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5437 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5438 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5439 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5440 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5441 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5442 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5443 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5444 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5445 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5446 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5447 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5448 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5449 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5450 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5451 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5452 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5453 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5454 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5461 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5462 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5463 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5464 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5465 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5466 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5467 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5468 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5469 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5471 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5472 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5473 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5474 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5475 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5476 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5477 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5478 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5479 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5480 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5481 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5482 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5483 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5484 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5485 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5486 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5487 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5488 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5491 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5492 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5493 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5494 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5495 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5496 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5497 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5498 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5499 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5501 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5502 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5503 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5504 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5505 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5506 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5507 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5508 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5509 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5510 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5511 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5512 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5513 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5514 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5515 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5516 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5517 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL5518 A 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 本土地区 TL7001 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7002 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7003 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7011 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7012 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7013 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7021 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7022 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7023 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7031 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7032 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7033 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7041 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7042 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7043 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7051 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7052 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7053 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7061 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7062 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7063 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 本土地区 TL7071 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7072 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL7073 A 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 本土地区 TL9961 A 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
4週8休 本土地区 TL9981 A 4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
4週6休 近離島 TI1111 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1112 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1113 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1114 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1115 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1116 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1117 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1118 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1119 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1120 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1121 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1122 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1131 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1132 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1133 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1134 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1135 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1136 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1137 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1138 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1139 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1140 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1141 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1142 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1151 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1152 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1153 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1154 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1155 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
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4週6休 近離島 TI1156 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1157 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1158 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1159 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1160 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1161 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1162 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1171 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1172 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1173 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1181 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1182 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1183 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1184 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1185 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1186 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1187 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1188 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1189 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1191 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1192 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1193 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1194 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1195 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1196 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1197 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1198 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1199 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1211 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1212 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1213 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1214 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1215 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1216 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1217 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1218 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1219 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1220 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1221 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1222 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1231 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1232 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1233 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1234 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1235 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1236 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1237 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1238 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1239 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1240 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1241 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1242 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1251 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1252 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1253 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1254 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1255 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1256 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1257 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1258 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1259 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1260 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1261 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1262 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1271 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1272 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1273 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1281 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1282 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1283 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1284 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1285 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1286 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1287 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1288 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1289 B 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1291 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1292 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1293 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1294 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1295 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1296 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1297 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1298 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1299 B 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1311 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1312 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1313 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1314 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1315 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1316 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1317 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1318 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1319 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1321 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1322 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1323 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1324 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1325 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1326 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1327 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1328 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1329 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1330 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1331 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1332 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1341 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1342 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1343 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1344 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1345 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1346 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1347 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1348 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1349 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1350 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1351 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1352 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1361 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1362 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1363 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1411 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1412 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1413 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1414 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1415 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1416 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1417 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1418 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1419 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1421 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
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4週6休 近離島 TI1422 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1423 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1424 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1425 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1426 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1427 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1428 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1429 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1430 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1431 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1432 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1441 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1442 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1443 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1444 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1445 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1446 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1447 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1448 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1449 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1450 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1451 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1452 B 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1461 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1462 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI1463 B 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 近離島 TI4001 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4002 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4003 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4004 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4005 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4006 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4011 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4012 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4013 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4014 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4015 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4016 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4017 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4018 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4019 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4021 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4022 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4023 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4024 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4025 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4026 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4027 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4028 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4029 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4031 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4032 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4033 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4034 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4035 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4036 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4041 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4042 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4043 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4044 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4045 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4046 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4051 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4052 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4053 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4054 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4055 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4056 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4057 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4058 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4059 B 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4061 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4062 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4063 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4064 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4065 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4066 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4067 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4068 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4069 B 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4071 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4072 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4073 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4074 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4075 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4076 B 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 近離島 TI4101 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI4102 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI4103 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI4111 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI4112 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI4113 B 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 近離島 TI5001 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5002 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5003 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5004 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5005 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5006 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5007 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5008 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5009 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5011 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5012 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5013 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5021 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5022 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5023 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5024 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5025 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5026 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5027 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5028 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5029 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5030 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5031 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5032 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5033 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5034 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5035 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5036 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5037 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5038 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5041 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5042 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5043 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5051 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5052 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5053 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5054 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5055 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5056 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 近離島 TI5057 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5058 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5059 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5061 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5062 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5063 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5064 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5065 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5066 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5067 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5068 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5069 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5071 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5072 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5073 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5074 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5075 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5076 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5077 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5078 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5079 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5081 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5082 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5083 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5084 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5085 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5086 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5087 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5088 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5089 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5091 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5092 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5093 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5101 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5102 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5103 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5104 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5105 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5106 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5107 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5108 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5109 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5110 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5111 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5112 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5113 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5114 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5115 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5116 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5117 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5118 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5119 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5120 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5121 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5131 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5132 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5133 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5134 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5135 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5136 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5137 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5138 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5139 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5140 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5141 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5142 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5143 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5144 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5145 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5146 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5147 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5148 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5149 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5150 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5151 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5152 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5153 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5154 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5161 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5162 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5163 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5164 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5165 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5166 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5167 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5168 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5169 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5171 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5172 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5173 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5174 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5175 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5176 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5177 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5178 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5179 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5180 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5181 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5182 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5183 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5184 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5185 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5186 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5187 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5188 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5191 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5192 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5193 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5194 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5195 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5196 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5197 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5198 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5199 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5201 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5202 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5203 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5204 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5205 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5206 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5207 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5208 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5209 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5210 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5211 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5212 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5213 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5214 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5215 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5216 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5217 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 近離島 TI5218 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5301 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5302 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5303 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5304 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5305 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5306 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5307 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5308 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5309 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5311 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5312 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5313 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5321 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5322 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5323 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5324 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5325 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5326 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5327 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5328 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5329 B 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5330 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5331 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5332 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5333 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5334 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5335 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5336 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5337 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5338 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5341 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5342 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5343 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5351 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5352 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5353 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5354 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5355 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5356 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5357 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5358 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5359 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5361 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5362 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5363 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5364 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5365 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5366 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5367 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5368 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5369 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5371 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5372 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5373 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5374 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5375 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5376 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5377 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5378 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5379 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5381 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5382 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5383 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5384 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5385 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5386 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5387 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5388 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5389 B 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5391 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5392 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5393 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5401 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5402 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5403 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5404 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5405 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5406 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5407 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5408 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5409 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5410 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5411 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5412 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5413 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5414 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5415 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5416 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5417 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5418 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5419 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5420 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5421 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5431 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5432 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5433 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5434 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5435 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5436 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5437 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5438 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5439 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5440 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5441 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5442 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5443 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5444 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5445 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5446 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5447 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5448 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5449 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5450 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5451 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5452 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5453 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5454 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5461 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5462 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5463 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5464 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5465 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5466 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5467 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5468 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5469 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5471 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5472 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5473 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5474 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 近離島 TI5475 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5476 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5477 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5478 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5479 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5480 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5481 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5482 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5483 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5484 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5485 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5486 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5487 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5488 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5491 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5492 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5493 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5494 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5495 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5496 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5497 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5498 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5499 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5501 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5502 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5503 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5504 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5505 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5506 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5507 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5508 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5509 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5510 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5511 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5512 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5513 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5514 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5515 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5516 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5517 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI5518 B 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 近離島 TI7001 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7002 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7003 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7011 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7012 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7013 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7021 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7022 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7023 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7031 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7032 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7033 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7041 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7042 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7043 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7051 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7052 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7053 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7061 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7062 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7063 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 近離島 TI7071 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7072 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI7073 B 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 近離島 TI9961 B 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週6休 近離島 TI9981 B 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 近離島 TJ1111 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1112 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1113 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1114 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1115 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1116 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1117 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1118 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1119 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1120 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1121 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1122 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1131 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1132 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1133 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1134 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1135 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1136 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1137 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1138 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1139 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1140 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1141 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1142 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1151 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1152 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1153 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1154 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1155 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1156 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1157 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1158 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1159 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1160 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1161 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1162 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1171 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1172 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1173 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1181 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1182 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1183 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1184 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1185 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1186 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1187 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1188 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1189 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1191 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1192 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1193 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1194 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1195 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1196 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1197 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1198 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1199 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1211 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1212 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1213 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1214 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1215 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1216 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1217 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
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4週7休 近離島 TJ1218 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1219 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1220 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1221 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1222 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1231 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1232 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1233 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1234 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1235 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1236 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1237 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1238 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1239 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1240 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1241 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1242 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1251 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1252 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1253 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1254 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1255 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1256 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1257 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1258 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1259 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1260 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1261 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1262 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1271 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1272 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1273 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1281 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1282 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1283 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1284 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1285 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1286 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1287 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1288 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1289 B 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1291 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1292 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1293 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1294 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1295 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1296 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1297 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1298 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1299 B 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1311 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1312 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1313 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1314 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1315 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1316 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1317 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1318 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1319 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1321 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1322 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1323 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1324 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1325 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1326 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1327 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1328 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1329 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1330 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1331 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1332 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1341 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1342 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1343 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1344 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1345 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1346 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1347 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1348 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1349 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1350 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1351 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1352 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1361 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1362 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1363 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1411 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1412 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1413 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1414 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1415 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1416 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1417 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1418 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1419 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1421 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1422 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1423 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1424 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1425 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1426 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1427 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1428 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1429 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1430 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1431 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1432 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1441 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1442 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1443 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1444 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1445 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1446 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1447 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1448 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1449 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1450 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1451 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1452 B 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1461 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1462 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ1463 B 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 近離島 TJ4001 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4002 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4003 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4004 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4005 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4006 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4011 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4012 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4013 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
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4週7休 近離島 TJ4014 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4015 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4016 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4017 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4018 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4019 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4021 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4022 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4023 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4024 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4025 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4026 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4027 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4028 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4029 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4031 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4032 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4033 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4034 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4035 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4036 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4041 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4042 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4043 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4044 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4045 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4046 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4051 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4052 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4053 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4054 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4055 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4056 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4057 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4058 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4059 B 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4061 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4062 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4063 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4064 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4065 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4066 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4067 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4068 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4069 B 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4071 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4072 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4073 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4074 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4075 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4076 B 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 近離島 TJ4101 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ4102 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ4103 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ4111 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ4112 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ4113 B 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 近離島 TJ5001 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5002 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5003 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5004 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5005 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5006 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5007 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5008 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5009 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5011 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5012 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5013 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5021 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5022 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5023 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5024 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5025 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5026 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5027 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5028 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5029 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5030 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5031 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5032 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5033 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5034 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5035 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5036 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5037 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5038 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5041 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5042 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5043 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5051 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5052 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5053 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5054 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5055 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5056 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5057 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5058 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5059 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5061 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5062 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5063 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5064 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5065 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5066 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5067 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5068 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5069 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5071 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5072 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5073 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5074 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5075 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5076 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5077 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5078 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5079 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5081 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5082 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5083 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5084 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5085 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5086 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5087 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5088 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5089 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5091 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5092 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5093 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5101 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5102 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 近離島 TJ5103 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5104 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5105 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5106 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5107 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5108 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5109 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5110 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5111 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5112 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5113 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5114 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5115 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5116 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5117 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5118 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5119 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5120 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5121 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5131 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5132 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5133 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5134 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5135 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5136 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5137 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5138 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5139 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5140 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5141 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5142 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5143 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5144 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5145 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5146 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5147 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5148 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5149 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5150 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5151 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5152 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5153 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5154 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5161 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5162 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5163 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5164 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5165 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5166 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5167 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5168 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5169 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5171 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5172 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5173 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5174 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5175 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5176 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5177 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5178 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5179 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5180 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5181 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5182 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5183 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5184 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5185 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5186 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5187 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5188 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5191 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5192 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5193 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5194 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5195 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5196 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5197 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5198 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5199 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5201 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5202 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5203 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5204 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5205 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5206 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5207 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5208 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5209 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5210 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5211 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5212 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5213 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5214 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5215 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5216 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5217 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5218 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5301 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5302 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5303 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5304 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5305 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5306 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5307 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5308 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5309 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5311 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5312 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5313 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5321 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5322 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5323 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5324 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5325 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5326 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5327 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5328 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5329 B 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5330 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5331 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5332 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5333 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5334 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5335 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5336 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5337 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5338 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5341 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5342 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5343 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5351 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 近離島 TJ5352 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5353 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5354 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5355 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5356 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5357 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5358 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5359 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5361 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5362 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5363 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5364 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5365 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5366 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5367 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5368 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5369 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5371 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5372 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5373 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5374 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5375 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5376 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5377 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5378 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5379 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5381 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5382 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5383 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5384 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5385 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5386 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5387 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5388 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5389 B 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5391 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5392 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5393 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5401 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5402 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5403 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5404 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5405 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5406 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5407 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5408 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5409 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5410 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5411 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5412 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5413 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5414 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5415 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5416 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5417 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5418 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5419 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5420 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5421 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5431 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5432 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5433 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5434 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5435 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5436 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5437 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5438 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5439 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5440 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5441 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5442 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5443 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5444 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5445 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5446 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5447 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5448 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5449 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5450 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5451 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5452 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5453 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5454 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5461 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5462 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5463 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5464 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5465 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5466 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5467 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5468 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5469 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5471 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5472 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5473 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5474 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5475 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5476 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5477 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5478 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5479 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5480 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5481 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5482 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5483 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5484 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5485 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5486 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5487 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5488 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5491 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5492 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5493 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5494 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5495 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5496 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5497 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5498 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5499 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5501 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5502 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5503 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5504 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5505 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5506 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5507 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5508 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5509 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5510 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5511 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5512 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 近離島 TJ5513 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5514 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5515 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5516 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5517 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ5518 B 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 近離島 TJ7001 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7002 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7003 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7011 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7012 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7013 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7021 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7022 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7023 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7031 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7032 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7033 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7041 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7042 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7043 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7051 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7052 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7053 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7061 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7062 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7063 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 近離島 TJ7071 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7072 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ7073 B 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 近離島 TJ9961 B 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 近離島 TJ9981 B 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週8休 近離島 TL1111 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1112 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1113 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1114 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1115 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1116 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1117 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1118 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1119 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1120 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1121 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1122 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1131 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1132 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1133 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1134 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1135 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1136 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1137 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1138 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1139 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1140 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1141 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1142 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1151 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1152 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1153 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1154 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1155 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1156 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1157 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1158 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1159 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1160 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1161 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1162 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1171 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1172 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1173 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1181 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1182 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1183 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1184 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1185 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1186 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1187 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1188 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1189 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1191 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1192 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1193 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1194 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1195 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1196 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1197 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1198 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1199 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1211 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1212 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1213 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1214 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1215 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1216 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1217 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1218 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1219 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1220 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1221 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1222 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1231 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1232 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1233 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1234 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1235 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1236 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1237 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1238 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1239 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1240 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1241 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1242 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1251 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1252 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1253 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1254 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1255 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1256 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1257 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1258 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1259 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1260 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1261 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1262 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1271 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1272 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1273 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1281 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1282 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1283 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
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4週8休 近離島 TL1284 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1285 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1286 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1287 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1288 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1289 B 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1291 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1292 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1293 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1294 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1295 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1296 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1297 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1298 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1299 B 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 近離島 TL1311 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1312 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1313 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1314 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1315 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1316 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1317 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1318 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1319 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1321 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1322 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1323 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1324 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1325 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1326 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1327 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1328 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1329 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1330 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1331 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1332 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1341 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1342 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1343 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1344 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1345 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1346 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1347 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1348 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1349 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1350 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1351 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1352 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1361 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1362 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1363 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1411 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1412 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1413 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1414 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1415 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1416 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1417 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1418 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1419 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1421 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1422 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1423 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1424 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1425 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1426 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1427 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1428 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1429 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1430 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1431 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1432 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1441 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1442 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1443 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1444 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1445 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1446 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1447 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1448 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1449 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1450 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1451 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1452 B 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1461 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1462 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL1463 B 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 近離島 TL4001 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4002 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4003 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4004 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4005 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4006 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4011 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4012 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4013 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4014 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4015 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4016 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4017 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4018 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4019 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4021 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4022 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4023 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4024 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4025 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4026 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4027 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4028 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4029 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4031 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4032 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4033 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4034 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4035 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4036 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4041 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4042 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4043 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4044 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4045 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4046 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4051 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4052 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4053 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4054 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4055 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4056 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4057 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4058 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
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4週8休 近離島 TL4059 B 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4061 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4062 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4063 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4064 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4065 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4066 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4067 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4068 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4069 B 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4071 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4072 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4073 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4074 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4075 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4076 B 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 近離島 TL4101 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL4102 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL4103 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL4111 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL4112 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL4113 B 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 近離島 TL5001 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5002 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5003 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5004 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5005 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5006 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5007 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5008 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5009 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5011 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5012 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5013 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5021 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5022 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5023 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5024 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5025 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5026 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5027 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5028 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5029 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5030 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5031 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5032 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5033 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5034 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5035 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5036 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5037 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5038 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5041 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5042 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5043 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5051 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5052 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5053 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5054 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5055 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5056 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5057 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5058 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5059 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5061 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5062 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5063 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5064 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5065 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5066 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5067 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5068 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5069 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5071 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5072 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5073 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5074 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5075 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5076 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5077 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5078 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5079 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5081 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5082 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5083 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5084 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5085 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5086 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5087 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5088 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5089 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5091 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5092 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5093 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5101 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5102 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5103 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5104 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5105 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5106 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5107 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5108 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5109 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5110 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5111 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5112 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5113 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5114 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5115 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5116 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5117 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5118 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5119 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5120 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5121 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5131 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5132 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5133 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5134 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5135 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5136 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5137 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5138 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5139 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5140 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5141 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5142 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5143 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5144 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5145 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5146 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 近離島 TL5147 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5148 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5149 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5150 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5151 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5152 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5153 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5154 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5161 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5162 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5163 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5164 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5165 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5166 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5167 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5168 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5169 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5171 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5172 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5173 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5174 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5175 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5176 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5177 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5178 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5179 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5180 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5181 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5182 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5183 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5184 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5185 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5186 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5187 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5188 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5191 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5192 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5193 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5194 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5195 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5196 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5197 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5198 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5199 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5201 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5202 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5203 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5204 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5205 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5206 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5207 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5208 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5209 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5210 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5211 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5212 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5213 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5214 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5215 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5216 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5217 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5218 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5301 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5302 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5303 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5304 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5305 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5306 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5307 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5308 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5309 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5311 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5312 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5313 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5321 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5322 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5323 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5324 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5325 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5326 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5327 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5328 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5329 B 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5330 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5331 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5332 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5333 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5334 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5335 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5336 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5337 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5338 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5341 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5342 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5343 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5351 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5352 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5353 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5354 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5355 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5356 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5357 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5358 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5359 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5361 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5362 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5363 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5364 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5365 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5366 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5367 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5368 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5369 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5371 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5372 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5373 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5374 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5375 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5376 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5377 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5378 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5379 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5381 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5382 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5383 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5384 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5385 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5386 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5387 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5388 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5389 B 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 近離島 TL5391 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5392 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5393 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5401 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5402 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5403 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5404 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5405 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5406 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5407 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5408 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5409 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5410 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5411 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5412 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5413 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5414 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5415 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5416 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5417 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5418 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5419 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5420 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5421 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5431 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5432 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5433 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5434 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5435 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5436 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5437 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5438 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5439 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5440 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5441 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5442 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5443 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5444 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5445 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5446 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5447 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5448 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5449 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5450 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5451 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5452 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5453 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5454 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5461 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5462 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5463 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5464 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5465 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5466 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5467 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5468 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5469 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5471 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5472 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5473 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5474 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5475 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5476 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5477 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5478 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5479 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5480 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5481 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5482 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5483 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5484 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5485 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5486 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5487 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5488 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5491 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5492 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5493 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5494 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5495 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5496 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5497 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5498 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5499 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5501 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5502 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5503 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5504 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5505 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5506 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5507 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5508 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5509 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5510 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5511 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5512 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5513 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5514 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5515 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5516 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5517 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL5518 B 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 近離島 TL7001 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7002 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7003 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7011 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7012 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7013 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7021 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7022 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7023 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7031 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7032 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7033 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7041 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7042 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7043 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7051 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7052 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7053 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7061 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7062 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7063 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 近離島 TL7071 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7072 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL7073 B 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 近離島 TL9961 B 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
4週8休 近離島 TL9981 B 4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
4週6休 遠離島 TI1111 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1112 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1113 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01

29 / 44



週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週6休 遠離島 TI1114 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1115 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1116 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1117 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1118 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1119 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1120 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1121 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1122 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1131 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1132 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1133 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1134 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1135 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1136 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1137 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1138 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1139 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1140 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1141 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1142 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1151 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1152 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1153 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1154 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1155 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1156 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1157 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1158 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1159 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1160 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1161 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1162 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1171 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1172 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1173 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1181 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1182 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1183 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1184 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1185 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1186 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1187 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1188 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1189 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1191 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1192 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1193 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1194 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1195 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1196 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1197 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1198 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1199 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1211 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1212 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1213 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1214 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1215 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1216 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1217 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1218 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1219 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1220 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1221 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1222 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1231 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1232 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1233 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1234 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1235 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1236 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1237 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1238 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1239 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1240 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1241 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1242 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1251 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1252 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1253 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1254 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1255 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1256 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1257 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1258 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1259 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1260 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1261 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1262 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1271 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1272 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1273 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1281 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1282 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1283 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1284 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1285 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1286 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1287 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1288 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1289 C 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1291 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1292 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1293 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1294 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1295 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1296 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1297 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1298 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1299 C 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1311 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1312 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1313 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1314 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1315 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1316 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1317 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1318 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1319 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1321 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1322 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1323 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1324 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1325 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1326 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1327 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1328 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1329 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1330 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1331 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
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4週6休 遠離島 TI1332 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1341 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1342 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1343 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1344 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1345 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1346 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1347 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1348 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1349 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1350 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1351 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1352 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1361 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1362 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1363 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1411 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1412 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1413 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1414 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1415 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1416 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1417 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1418 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1419 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1421 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1422 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1423 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1424 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1425 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1426 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1427 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1428 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1429 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1430 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1431 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1432 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1441 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1442 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1443 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1444 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1445 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1446 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1447 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1448 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1449 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1450 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1451 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1452 C 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1461 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1462 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI1463 C 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.01
4週6休 遠離島 TI4001 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4002 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4003 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4004 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4005 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4006 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4011 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4012 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4013 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4014 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4015 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4016 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4017 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4018 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4019 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4021 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4022 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4023 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4024 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4025 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4026 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4027 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4028 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4029 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4031 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4032 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4033 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4034 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4035 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4036 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4041 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4042 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4043 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4044 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4045 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4046 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4051 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4052 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4053 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4054 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4055 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4056 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4057 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4058 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4059 C 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4061 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4062 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4063 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4064 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4065 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4066 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4067 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4068 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4069 C 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4071 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4072 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4073 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4074 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4075 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4076 C 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.01
4週6休 遠離島 TI4101 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI4102 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI4103 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI4111 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI4112 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI4113 C 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.01
4週6休 遠離島 TI5001 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5002 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5003 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5004 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5005 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5006 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5007 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5008 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5009 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5011 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5012 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5013 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5021 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 遠離島 TI5022 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5023 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5024 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5025 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5026 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5027 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5028 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5029 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5030 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5031 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5032 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5033 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5034 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5035 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5036 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5037 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5038 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5041 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5042 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5043 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5051 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5052 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5053 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5054 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5055 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5056 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5057 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5058 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5059 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5061 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5062 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5063 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5064 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5065 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5066 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5067 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5068 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5069 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5071 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5072 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5073 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5074 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5075 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5076 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5077 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5078 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5079 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5081 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5082 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5083 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5084 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5085 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5086 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5087 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5088 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5089 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5091 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5092 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5093 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5101 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5102 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5103 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5104 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5105 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5106 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5107 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5108 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5109 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5110 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5111 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5112 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5113 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5114 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5115 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5116 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5117 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5118 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5119 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5120 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5121 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5131 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5132 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5133 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5134 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5135 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5136 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5137 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5138 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5139 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5140 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5141 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5142 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5143 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5144 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5145 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5146 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5147 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5148 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5149 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5150 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5151 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5152 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5153 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5154 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5161 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5162 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5163 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5164 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5165 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5166 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5167 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5168 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5169 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5171 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5172 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5173 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5174 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5175 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5176 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5177 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5178 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5179 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5180 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5181 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5182 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5183 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5184 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5185 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5186 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5187 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5188 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 遠離島 TI5191 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5192 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5193 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5194 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5195 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5196 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5197 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5198 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5199 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5201 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5202 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5203 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5204 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5205 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5206 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5207 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5208 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5209 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5210 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5211 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5212 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5213 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5214 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5215 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5216 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5217 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5218 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5301 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5302 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5303 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5304 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5305 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5306 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5307 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5308 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5309 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5311 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5312 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5313 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5321 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5322 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5323 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5324 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5325 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5326 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5327 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5328 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5329 C 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5330 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5331 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5332 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5333 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5334 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5335 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5336 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5337 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5338 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5341 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5342 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5343 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5351 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5352 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5353 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5354 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5355 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5356 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5357 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5358 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5359 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5361 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5362 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5363 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5364 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5365 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5366 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5367 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5368 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5369 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5371 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5372 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5373 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5374 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5375 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5376 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5377 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5378 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5379 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5381 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5382 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5383 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5384 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5385 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5386 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5387 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5388 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5389 C 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5391 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5392 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5393 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5401 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5402 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5403 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5404 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5405 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5406 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5407 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5408 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5409 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5410 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5411 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5412 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5413 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5414 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5415 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5416 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5417 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5418 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5419 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5420 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5421 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5431 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5432 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5433 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5434 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5435 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5436 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5437 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5438 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5439 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5440 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5441 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
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4週6休 遠離島 TI5442 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5443 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5444 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5445 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5446 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5447 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5448 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5449 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5450 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5451 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5452 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5453 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5454 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5461 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5462 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5463 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5464 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5465 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5466 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5467 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5468 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5469 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5471 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5472 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5473 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5474 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5475 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5476 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5477 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5478 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5479 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5480 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5481 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5482 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5483 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5484 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5485 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5486 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5487 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5488 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5491 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5492 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5493 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5494 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5495 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5496 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5497 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5498 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5499 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5501 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5502 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5503 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5504 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5505 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5506 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5507 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5508 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5509 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5510 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5511 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5512 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5513 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5514 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5515 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5516 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5517 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI5518 C 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.01
4週6休 遠離島 TI7001 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7002 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7003 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7011 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7012 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7013 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7021 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7022 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7023 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7031 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7032 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7033 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7041 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7042 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7043 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7051 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7052 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7053 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7061 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7062 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7063 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.01
4週6休 遠離島 TI7071 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7072 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI7073 C 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.01
4週6休 遠離島 TI9961 C 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週6休 遠離島 TI9981 C 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 遠離島 TJ1111 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1112 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1113 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1114 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1115 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1116 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1117 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1118 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1119 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1120 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1121 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1122 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1131 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1132 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1133 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1134 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1135 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1136 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1137 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1138 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1139 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1140 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1141 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1142 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1151 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1152 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1153 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1154 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1155 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1156 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1157 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1158 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1159 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1160 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1161 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1162 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1171 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1172 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
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4週7休 遠離島 TJ1173 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1181 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1182 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1183 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1184 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1185 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1186 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1187 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1188 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1189 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1191 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1192 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1193 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1194 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1195 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1196 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1197 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1198 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1199 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1211 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1212 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1213 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1214 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1215 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1216 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1217 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1218 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1219 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1220 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1221 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1222 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1231 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1232 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1233 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1234 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1235 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1236 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1237 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1238 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1239 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1240 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1241 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1242 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1251 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1252 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1253 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1254 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1255 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1256 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1257 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1258 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1259 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1260 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1261 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1262 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1271 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1272 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1273 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1281 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1282 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1283 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1284 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1285 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1286 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1287 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1288 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1289 C 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1291 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1292 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1293 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1294 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1295 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1296 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1297 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1298 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1299 C 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1311 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1312 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1313 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1314 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1315 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1316 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1317 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1318 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1319 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1321 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1322 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1323 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1324 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1325 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1326 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1327 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1328 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1329 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1330 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1331 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1332 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1341 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1342 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1343 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1344 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1345 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1346 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1347 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1348 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1349 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1350 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1351 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1352 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1361 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1362 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1363 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1411 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1412 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1413 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1414 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1415 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1416 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1417 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1418 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1419 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1421 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1422 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1423 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1424 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1425 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1426 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1427 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1428 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1429 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1430 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
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4週7休 遠離島 TJ1431 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1432 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1441 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1442 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1443 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1444 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1445 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1446 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1447 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1448 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1449 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1450 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1451 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1452 C 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1461 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1462 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ1463 C 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4001 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4002 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4003 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4004 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4005 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4006 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4011 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4012 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4013 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4014 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4015 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4016 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4017 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4018 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4019 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4021 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4022 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4023 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4024 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4025 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4026 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4027 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4028 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4029 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4031 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4032 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4033 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4034 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4035 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4036 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4041 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4042 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4043 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4044 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4045 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4046 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4051 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4052 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4053 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4054 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4055 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4056 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4057 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4058 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4059 C 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4061 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4062 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4063 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4064 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4065 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4066 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4067 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4068 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4069 C 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4071 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4072 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4073 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4074 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4075 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4076 C 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4101 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4102 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4103 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4111 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4112 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ4113 C 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.03
4週7休 遠離島 TJ5001 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5002 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5003 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5004 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5005 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5006 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5007 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5008 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5009 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5011 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5012 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5013 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5021 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5022 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5023 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5024 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5025 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5026 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5027 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5028 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5029 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5030 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5031 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5032 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5033 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5034 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5035 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5036 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5037 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5038 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5041 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5042 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5043 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5051 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5052 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5053 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5054 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5055 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5056 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5057 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5058 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5059 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5061 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5062 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5063 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5064 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5065 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5066 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02

36 / 44



週休2日 地域名 コード 地域ｺｰﾄﾞ 名称(40) 規格(40) 単位(8) 補正区分 補正係数

4週7休 遠離島 TJ5067 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5068 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5069 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5071 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5072 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5073 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5074 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5075 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5076 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5077 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5078 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5079 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5081 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5082 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5083 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5084 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5085 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5086 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5087 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5088 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5089 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5091 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5092 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5093 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5101 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5102 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5103 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5104 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5105 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5106 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5107 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5108 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5109 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5110 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5111 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5112 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5113 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5114 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5115 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5116 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5117 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5118 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5119 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5120 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5121 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5131 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5132 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5133 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5134 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5135 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5136 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5137 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5138 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5139 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5140 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5141 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5142 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5143 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5144 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5145 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5146 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5147 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5148 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5149 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5150 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5151 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5152 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5153 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5154 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5161 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5162 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5163 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5164 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5165 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5166 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5167 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5168 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5169 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5171 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5172 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5173 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5174 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5175 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5176 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5177 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5178 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5179 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5180 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5181 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5182 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5183 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5184 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5185 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5186 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5187 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5188 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5191 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5192 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5193 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5194 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5195 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5196 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5197 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5198 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5199 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5201 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5202 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5203 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5204 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5205 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5206 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5207 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5208 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5209 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5210 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5211 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5212 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5213 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5214 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5215 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5216 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5217 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5218 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5301 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5302 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5303 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5304 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5305 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5306 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5307 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5308 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 遠離島 TJ5309 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5311 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5312 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5313 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5321 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5322 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5323 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5324 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5325 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5326 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5327 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5328 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5329 C 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5330 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5331 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5332 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5333 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5334 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5335 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5336 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5337 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5338 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5341 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5342 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5343 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5351 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5352 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5353 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5354 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5355 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5356 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5357 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5358 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5359 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5361 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5362 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5363 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5364 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5365 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5366 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5367 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5368 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5369 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5371 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5372 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5373 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5374 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5375 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5376 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5377 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5378 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5379 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5381 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5382 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5383 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5384 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5385 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5386 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5387 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5388 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5389 C 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5391 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5392 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5393 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5401 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5402 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5403 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5404 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5405 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5406 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5407 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5408 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5409 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5410 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5411 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5412 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5413 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5414 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5415 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5416 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5417 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5418 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5419 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5420 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5421 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5431 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5432 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5433 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5434 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5435 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5436 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5437 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5438 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5439 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5440 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5441 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5442 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5443 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5444 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5445 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5446 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5447 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5448 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5449 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5450 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5451 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5452 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5453 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5454 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5461 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5462 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5463 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5464 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5465 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5466 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5467 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5468 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5469 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5471 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5472 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5473 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5474 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5475 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5476 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5477 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5478 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5479 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5480 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5481 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5482 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5483 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
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4週7休 遠離島 TJ5484 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5485 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5486 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5487 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5488 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5491 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5492 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5493 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5494 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5495 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5496 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5497 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5498 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5499 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5501 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5502 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5503 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5504 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5505 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5506 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5507 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5508 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5509 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5510 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5511 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5512 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5513 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5514 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5515 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5516 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5517 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ5518 C 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.02
4週7休 遠離島 TJ7001 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7002 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7003 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7011 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7012 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7013 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7021 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7022 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7023 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7031 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7032 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7033 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7041 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7042 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7043 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7051 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7052 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7053 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7061 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7062 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7063 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.03
4週7休 遠離島 TJ7071 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7072 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ7073 C 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.03
4週7休 遠離島 TJ9961 C 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週7休 遠離島 TJ9981 C 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1
4週8休 遠離島 TL1111 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1112 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1113 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1114 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1115 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1116 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1117 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1118 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1119 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1120 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1121 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1122 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1131 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1132 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1133 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1134 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1135 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1136 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1137 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1138 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1139 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1140 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1141 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1142 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1151 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1152 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1153 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1154 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1155 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1156 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1157 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1158 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1159 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1160 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1161 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1162 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1171 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1172 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1173 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1181 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1182 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1183 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1184 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1185 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1186 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1187 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1188 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1189 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1191 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1192 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1193 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1194 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1195 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1196 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1197 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1198 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1199 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1211 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1212 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1213 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1214 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1215 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1216 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1217 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1218 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1219 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1220 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1221 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1222 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1231 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1232 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1233 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1234 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
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4週8休 遠離島 TL1235 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1236 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1237 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1238 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1239 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1240 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1241 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1242 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1251 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1252 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1253 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1254 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1255 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1256 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1257 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1258 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1259 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1260 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1261 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1262 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1271 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1272 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1273 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1281 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1282 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1283 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1284 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1285 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1286 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1287 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1288 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1289 C 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1291 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1292 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1293 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1294 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1295 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1296 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1297 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1298 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1299 C 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) ｍ 区画線工 1.05
4週8休 遠離島 TL1311 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1312 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1313 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1314 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1315 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1316 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1317 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1318 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1319 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1321 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1322 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1323 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1324 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1325 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1326 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1327 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1328 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1329 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1330 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1331 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1332 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1341 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1342 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1343 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1344 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1345 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1346 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1347 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1348 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1349 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1350 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1351 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1352 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1361 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1362 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1363 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1411 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1412 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1413 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1414 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1415 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1416 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1417 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1418 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1419 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1421 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1422 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1423 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1424 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1425 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1426 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1427 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1428 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1429 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1430 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1431 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1432 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1441 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1442 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1443 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1444 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1445 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1446 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1447 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1448 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1449 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1450 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1451 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1452 C 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1461 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1462 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL1463 C 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) ｍ 高視認性区画線工 1.04
4週8休 遠離島 TL4001 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4002 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4003 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4004 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4005 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4006 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4011 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4012 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4013 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4014 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4015 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4016 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4017 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4018 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4019 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4021 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4022 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4023 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
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4週8休 遠離島 TL4024 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4025 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4026 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4027 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4028 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4029 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4031 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4032 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4033 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4034 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4035 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4036 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4041 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4042 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4043 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4044 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4045 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4046 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4051 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4052 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4053 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4054 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4055 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4056 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4057 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4058 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4059 C 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4061 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4062 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4063 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4064 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4065 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4066 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4067 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4068 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4069 C 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) ｍ 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4071 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4072 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4073 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4074 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4075 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4076 C 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 排水構造物工 1.05
4週8休 遠離島 TL4101 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL4102 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL4103 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著 m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL4111 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL4112 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL4113 C 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間) m2 コンクリートブロック積工 1.05
4週8休 遠離島 TL5001 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5002 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5003 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5004 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5005 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5006 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5007 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5008 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5009 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5011 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5012 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5013 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5021 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5022 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5023 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5024 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5025 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5026 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5027 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5028 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5029 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5030 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5031 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5032 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5033 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5034 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5035 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5036 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5037 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5038 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5041 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5042 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5043 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5051 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5052 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5053 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5054 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5055 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5056 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5057 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5058 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5059 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5061 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5062 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5063 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5064 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5065 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5066 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5067 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5068 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5069 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5071 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5072 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5073 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5074 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5075 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5076 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5077 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5078 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5079 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5081 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5082 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5083 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5084 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5085 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5086 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5087 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5088 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5089 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5091 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5092 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5093 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5101 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5102 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5103 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5104 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5105 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5106 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5107 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5108 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5109 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5110 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5111 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 遠離島 TL5112 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5113 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5114 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5115 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5116 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5117 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5118 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5119 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5120 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5121 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5131 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5132 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5133 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5134 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5135 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5136 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5137 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5138 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5139 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5140 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5141 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5142 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5143 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5144 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5145 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5146 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5147 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5148 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5149 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5150 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5151 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5152 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5153 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5154 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5161 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5162 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5163 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5164 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5165 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5166 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5167 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5168 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5169 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5171 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5172 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5173 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5174 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5175 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5176 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5177 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5178 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5179 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5180 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5181 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5182 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5183 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5184 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5185 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5186 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5187 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5188 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5191 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5192 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5193 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5194 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5195 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5196 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5197 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5198 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5199 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5201 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5202 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5203 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5204 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5205 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5206 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5207 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5208 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5209 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5210 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5211 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5212 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5213 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5214 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5215 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5216 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5217 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5218 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5301 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5302 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5303 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5304 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5305 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5306 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5307 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5308 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5309 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5311 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5312 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5313 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5321 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5322 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5323 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5324 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5325 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5326 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5327 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5328 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5329 C 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5330 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5331 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5332 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5333 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5334 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5335 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5336 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5337 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5338 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5341 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5342 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5343 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5351 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5352 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5353 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5354 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5355 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5356 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5357 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5358 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5359 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5361 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
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4週8休 遠離島 TL5362 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5363 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5364 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5365 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5366 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5367 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5368 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5369 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5371 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5372 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5373 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5374 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5375 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5376 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5377 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5378 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5379 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5381 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5382 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5383 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5384 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5385 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5386 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5387 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5388 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5389 C 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5391 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5392 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5393 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5401 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5402 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5403 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5404 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5405 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5406 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5407 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5408 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5409 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5410 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5411 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5412 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5413 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5414 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5415 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5416 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5417 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5418 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5419 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5420 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5421 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5431 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5432 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5433 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5434 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5435 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5436 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5437 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5438 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5439 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5440 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5441 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5442 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5443 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5444 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5445 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5446 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5447 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5448 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5449 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5450 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5451 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5452 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5453 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5454 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5461 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5462 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5463 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5464 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5465 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5466 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5467 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5468 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5469 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5471 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5472 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5473 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5474 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5475 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5476 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5477 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5478 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5479 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5480 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5481 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5482 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5483 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5484 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5485 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5486 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5487 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5488 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5491 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5492 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5493 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5494 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5495 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5496 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5497 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5498 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5499 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5501 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5502 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5503 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5504 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5505 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5506 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5507 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5508 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5509 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5510 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5511 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5512 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5513 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5514 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5515 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5516 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5517 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL5518 C 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) m2 橋梁塗装工 1.03
4週8休 遠離島 TL7001 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7002 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7003 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
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4週8休 遠離島 TL7011 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7012 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7013 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7021 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7022 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7023 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7031 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7032 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7033 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7041 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7042 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7043 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7051 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7052 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7053 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7061 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7062 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7063 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 機械 1.04
4週8休 遠離島 TL7071 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7072 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL7073 C 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) m3 構造物とりこわし工 人力 1.05
4週8休 遠離島 TL9961 C 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
4週8休 遠離島 TL9981 C 4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 道路反射鏡設置工 設置 1.01
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