

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	54,000	54,000	6/1単価改定
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	59,400	59,400	6/1単価改定
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	67,500	67,500	6/1単価改定
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	74,250	74,250	6/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	***	43,000	43,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 1 9 + D 1 9	箇所	***	457	459	
TC1012	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 2 2 + D 2 2	箇所	***	483	485	
TC1013	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 2 5 + D 2 5	箇所	***	499	501	
TC1014	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 2 9 + D 2 9	箇所	***	710	713	
TC1015	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 3 2 + D 3 2	箇所	***	856	859	
TC1016	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 3 5 + D 3 5	箇所	***	1,226	1,231	
TC1017	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 3 8 + D 3 8	箇所	***	1,828	1,833	
TC1018	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 4 1 + D 4 1	箇所	***	2,912	2,920	
TC1019	市場単価 鉄筋工（ガス圧接工）〈材工共〉 D 5 1 + D 5 1	箇所	***	4,230	4,250	
TC1210	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,960	5,500	6/1単価改定
TC1211	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,430	6,150	6/1単価改定
TC1212	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,310	5,850	6/1単価改定
TC1213	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,780	6,500	6/1単価改定
TC1225	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,110	5,650	6/1単価改定
TC1226	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,580	6,300	6/1単価改定
TC1227	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,460	6,000	6/1単価改定
TC1228	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,930	6,650	6/1単価改定
TC1318	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TC1320	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m <sup>2</sup>	***	540	540	6/1単価改定
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	9,416	9,520	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	7,336	7,414	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	6,366	6,430	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	16,584	16,773	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	13,627	13,778	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B 塗装品	m	***	10,115	10,218	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B 塗装品	m	***	8,137	8,215	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 C-2 B 塗装品	m	***	7,258	7,324	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Am-2 B 塗装品	m	***	17,486	17,676	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	14,627	14,779	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E ヌッキ品	m	***	10,070	10,177	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E ヌッキ品	m	***	7,901	7,981	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E ヌッキ品	m	***	17,790	17,984	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E ヌッキ品	m	***	14,632	14,787	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B ヌッキ品	m	***	10,658	10,764	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B ヌッキ品	m	***	8,701	8,782	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヌキ品	m	***	18,693	18,888	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヌキ品	m	***	15,533	15,688	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	283	286	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	145	147	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
<del>TC1535</del>	<del>市場単価 ブロック積工 (材工共) (コンクリートブロック積工)</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>13,570</del>	<del>14,850</del>	<del>6/1廃止</del>
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	4,712	4,823	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	4,818	4,947	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	5,028	5,181	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	5,608	5,784	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m <sup>2</sup>	***	5,884	6,078	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	6,144	6,361	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	5,905	6,100	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m <sup>2</sup>	***	7,813	8,106	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m <sup>2</sup>	***	9,701	10,084	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	195	196	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m <sup>2</sup>	***	985	1,038	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m <sup>2</sup>	***	1,619	1,725	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	2,269	2,428	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	3,948	4,113	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m <sup>2</sup>	***	4,507	4,726	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	5,147	5,418	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	5,917	6,241	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	6,476	6,854	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	7,256	7,686	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	686	687	
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,681	1,682	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,901	1,902	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	686	687	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	986	987	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	1,120	1,140	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,290	1,310	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,580	1,660	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	8,395	8,931	
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,492	7,539	
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,467	9,547	
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	14,683	14,864	
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	23,348	23,670	
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	32,131	32,633	
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	42,932	43,655	
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	53,222	55,232	
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	1,190	1,190	
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ピソ設置	m <sup>2</sup>	***	1,649	1,655	
<del>TC1701</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>3,140</del>	<del>3,140</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1702</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理)</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>6,594</del>	<del>6,750</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1703</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>263</del>	<del>263</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1710</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) ミスト(変性ポキシン)</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>481</del>	<del>481</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1711</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) 超厚膜形ポキシン樹脂塗料</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>2,166</del>	<del>2,170</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1712</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) 有機ジンクカチオン</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>1,334</del>	<del>1,336</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1713</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) 変性ポキシン樹脂塗料 2層</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>1,242</del>	<del>1,244</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1714</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) 鉛・カドミウムさび止め 3層</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>1,393</del>	<del>1,394</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1715</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケローラー) 変性ポキシン樹脂塗料内面用</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>621</del>	<del>622</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1720</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 赤系</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>481</del>	<del>481</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1721</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 淡彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>449</del>	<del>449</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1722</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 濃彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>469</del>	<del>469</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1723</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>654</del>	<del>654</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1724</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>566</del>	<del>566</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1725</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>604</del>	<del>604</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1730</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 赤系</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>531</del>	<del>531</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1731</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 淡彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>449</del>	<del>449</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1732</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) 長油性7カ酸樹脂塗料 濃彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>476</del>	<del>476</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1733</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>1,411</del>	<del>1,411</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1734</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>909</del>	<del>909</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1735</del>	<del>市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>***</del>	<del>1,091</del>	<del>1,091</del>	<del>6/1廃止</del>
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m <sup>2</sup>	***	118	118	6/1廃止

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 1種ケレン	m <sup>2</sup>	***	4,994	5,150	6/1廃止
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 2種ケレン	m <sup>2</sup>	***	2,190	2,190	6/1廃止
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 3種ケレンA	m <sup>2</sup>	***	1,510	1,510	6/1廃止
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 3種ケレンB	m <sup>2</sup>	***	845	845	6/1廃止
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 3種ケレンC	m <sup>2</sup>	***	568	568	6/1廃止
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材王共] 4種ケレン	m <sup>2</sup>	***	398	398	6/1廃止
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 ハケローラー	m <sup>2</sup>	***	624	625	6/1廃止
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂 スプレー 2層	m <sup>2</sup>	***	996	998	6/1廃止
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]鉛・クロムさび止めペイント ハケローラー 2層	m <sup>2</sup>	***	932	933	6/1廃止
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]有機ソリッドペイント ハケローラー I	m <sup>2</sup>	***	606	607	6/1廃止
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]有機ソリッドペイント スプレー	m <sup>2</sup>	***	884	886	6/1廃止
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]無溶剤形変性エポキシ樹脂 ハケローラー 2層	m <sup>2</sup>	***	2,074	2,076	6/1廃止
TC1756	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂 ハケローラー 2層	m <sup>2</sup>	***	1,242	1,244	6/1廃止
TC1757	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材王共]有機ソリッドペイント ハケローラー II	m <sup>2</sup>	***	1,334	1,336	6/1廃止
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)赤系	m <sup>2</sup>	***	481	481	6/1廃止
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	449	449	6/1廃止
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	469	469	6/1廃止
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケローラー赤系	m <sup>2</sup>	***	661	661	6/1廃止
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	***	586	587	6/1廃止
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケローラー淡彩	m <sup>2</sup>	***	569	569	6/1廃止
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	481	482	6/1廃止
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケローラー濃彩	m <sup>2</sup>	***	609	609	6/1廃止
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	529	530	6/1廃止
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)赤系	m <sup>2</sup>	***	531	531	6/1廃止
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	449	449	6/1廃止
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]長油性フル酸樹脂塗料(ハケローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	476	476	6/1廃止
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケローラー赤系	m <sup>2</sup>	***	1,431	1,431	6/1廃止
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	***	1,441	1,441	6/1廃止
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケローラー淡彩	m <sup>2</sup>	***	916	916	6/1廃止
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	854	854	6/1廃止
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケローラー濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,111	1,111	6/1廃止
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材王共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	6/1廃止
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	33,014	33,572	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	36,077	36,747	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	107,191	107,318	6/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	81,991	82,118	6/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	115,229	115,382	6/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	87,529	87,682	6/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	35,200	35,200	6/1単価改定
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	27,400	27,400	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	32,300	32,300	6/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	61,500	61,500	6/1単価改定
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	48,500	48,500	6/1単価改定
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	75,400	75,400	6/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	60,100	60,100	6/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m <sup>3</sup>	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
<del>TC1837</del>	<del>市場単価 構造物とりこわし工&lt;手間のみ&gt; 無筋構造物 機械施工</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>***</del>	<del>6,500</del>	<del>6,500</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1838</del>	<del>市場単価 構造物とりこわし工&lt;手間のみ&gt; 無筋構造物 大形施工</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>***</del>	<del>24,700</del>	<del>24,700</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1839</del>	<del>市場単価 構造物とりこわし工&lt;手間のみ&gt; 鉄筋構造物 機械施工</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>***</del>	<del>12,000</del>	<del>12,000</del>	<del>6/1廃止</del>
<del>TC1840</del>	<del>市場単価 構造物とりこわし工&lt;手間のみ&gt; 鉄筋構造物 大形施工</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>***</del>	<del>39,500</del>	<del>39,500</del>	<del>6/1廃止</del>
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m <sup>2</sup>	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m <sup>2</sup>	***	6,018	6,063	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m <sup>2</sup>	***	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m <sup>2</sup>	***	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m <sup>2</sup>	***	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m <sup>2</sup>	***	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m <sup>2</sup>	***	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m <sup>2</sup>	***	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m <sup>2</sup>	***	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m <sup>2</sup>	***	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m <sup>2</sup>	***	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m <sup>2</sup>	***	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m <sup>2</sup>	***	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m <sup>2</sup>	***	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m <sup>2</sup>	***	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m <sup>2</sup>	***	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m <sup>2</sup>	***	6,033	6,055	6/1単価改定
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m <sup>2</sup>	***	6,785	6,809	6/1単価改定
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	30,597	31,760	6/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	33,935	35,122	6/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	46,716	48,324	6/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	54,204	55,870	6/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	31,197	32,360	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	35,035	36,222	6/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	49,416	51,024	6/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	30,397	31,560	6/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	33,835	35,022	6/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	47,116	48,724	6/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	***	58,795	61,119	6/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	***	65,469	67,844	6/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	***	90,833	94,048	6/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	***	105,208	108,540	6/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	59,995	62,319	6/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	67,669	70,044	6/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	96,233	99,448	6/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	58,295	60,619	6/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	65,169	67,544	6/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	91,633	94,848	6/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	20,100	20,100	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	26,700	26,700	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	93,300	93,300	
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	97,300	97,300	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	101,000	101,000	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡未満	㎡	***	131,103	131,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡以上	㎡	***	120,090	120,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡未満	㎡	***	66,103	66,171	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	㎡	***	82,803	82,871	
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	72,390	72,449	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	55,690	55,749	
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	12,400	12,400	
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	5,600	5,600	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,210	3,210	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	8,714	8,723	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	11,332	11,353	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	13,200	13,200	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	***	92,087	99,528	6/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	***	77,987	85,428	6/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	***	68,987	76,428	6/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	13,100	13,100	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	24,200	24,200	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	10,500	10,500	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	13,900	13,900	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	46,500	46,500	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,000	12,000	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	16,400	16,400	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	***	3,750	3,750	
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,982	1,996	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,334	2,349	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,534	1,543	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,976	1,986	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,392	4,520	
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,342	3,470	
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,892	5,020	
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	7,292	7,420	6/1単価改定
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	8,050	8,070	6/1単価改定
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	7,292	7,420	6/1単価改定
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	8,050	8,070	6/1単価改定
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m <sup>2</sup>	***	438	443	6/1単価改定
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,846	1,910	
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,546	1,610	
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,946	2,010	
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,253	1,255	
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,396	1,460	
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,396	2,460	
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,396	2,460	
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーツ製作 クレーン抜き	t	***	59,000	59,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	59,500	59,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	***	62,500	62,500	
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーツ製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	5,454	5,756	6/1単価改定
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	5,630	5,716	6/1単価改定
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	17,614	17,956	6/1単価改定
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーツ製作 ポンプ車	m3	***	3,200	3,200	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	***	3,900	3,900	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	2,800	2,800	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	***	2,800	2,800	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	***	4,200	4,200	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	3,200	3,200	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	***	3,200	3,200	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	***	3,200	3,200	6/1単価改定
TC8094	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	2,100	2,100	
TC8095	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	***	2,100	2,100	
TC8096	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	***	3,200	3,200	
TC8097	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	***	2,400	2,400	
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	29,700	29,700	
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	29,700	29,700	
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	31,300	31,300	
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	31,300	31,300	
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	45,600	45,600	
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	45,600	45,600	
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	89,600	89,600	
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	89,600	89,600	
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	8,120	8,200	
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 海上施工	基	***	8,120	8,200	
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	8,944	9,040	
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	8,944	9,040	
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	14,040	14,200	
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	14,040	14,200	
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	22,778	23,030	
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	22,778	23,030	
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	30,198	30,530	
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	30,198	30,530	
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	34,196	34,660	
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 海上施工	基	***	34,196	34,660	
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	5,000	5,000	
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 海上施工	基	***	5,000	5,000	
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	5,100	5,100	
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	5,100	5,100	
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	7,700	7,700	
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	7,700	7,700	
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	10,200	10,200	
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	10,200	10,200	
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	15,000	15,000	
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	15,000	15,000	



市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 陸上施工	基	***	20,300	20,300	
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 海上施工	基	***	20,300	20,300	
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	10,800	10,800	6/1単価改定
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	12,300	12,300	6/1単価改定
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	14,400	14,400	6/1単価改定
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,700	17,700	6/1単価改定
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	19,000	19,000	6/1単価改定
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	21,200	21,200	6/1単価改定
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	22,500	22,500	6/1単価改定
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	6/1単価改定
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,000	9,000	6/1単価改定
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	13,000	13,000	6/1単価改定
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	15,600	15,600	6/1単価改定
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,800	16,800	6/1単価改定
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	18,900	18,900	6/1単価改定
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	19,400	19,400	6/1単価改定
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	22,000	22,000	6/1単価改定
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	36,300	36,300	6/1単価改定
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	36,800	36,800	6/1単価改定
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	2,200	2,200	6/1単価改定
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,250	1,250	6/1単価改定
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	***	15,300	15,300	
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	***	23,700	23,700	
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	***	32,600	32,600	
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	***	38,200	38,200	
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	1,700	1,700	
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	2,500	2,500	
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	984	1,006	
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ)クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,450	1,450	
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	***	16,500	16,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	20,500	20,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m <sup>2</sup>	***	670	720	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	84,000	84,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m <sup>2</sup>	***	2,054	2,056	
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m <sup>2</sup>	***	431	432	
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m <sup>2</sup>	***	1,652	1,654	
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m <sup>2</sup>	***	5,254	5,256	
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m <sup>2</sup>	***	2,152	2,154	
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m <sup>2</sup>	***	3,054	3,056	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,930	9,930	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	13,600	13,600	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内	回	***	54,900	54,900	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内	回	***	65,500	65,500	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内	回	***	95,000	95,000	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	54,500	54,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	68,600	68,600	
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	123,000	123,000	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	136,000	136,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	107,000	107,000	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,560	4,560	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,900	8,900	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,900	13,900	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,490	2,490	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,950	4,950	
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 <del>大肩運搬 50m以下 総運搬距離</del>	t	***	<del>36,900</del>	<del>36,900</del>	6/1廃止
TC9082	市場単価 <del>大肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離</del>	t	***	<del>74,900</del>	<del>74,900</del>	6/1廃止
TC9083	市場単価 <del>特装车運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離</del>	t	***	<del>16,100</del>	<del>16,100</del>	6/1廃止
TC9084	市場単価 <del>特装车運搬(クローラ) 100m超~500m以下 総運搬距離</del>	t	***	<del>33,000</del>	<del>33,000</del>	6/1廃止
TC9085	市場単価 <del>特装车運搬(クローラ) 500m超~1000m以下 総運搬距離</del>	t	***	<del>55,300</del>	<del>55,300</del>	6/1廃止
TC9086	市場単価 <del>モノレール運搬 100m以下 設置距離</del>	t	***	<del>19,100</del>	<del>19,100</del>	6/1廃止
TC9087	市場単価 <del>モノレール運搬 100m超~500m以下 設置距離</del>	t	***	<del>29,500</del>	<del>29,500</del>	6/1廃止
TC9088	市場単価 <del>モノレール運搬 500m超~1000m以下 設置距離</del>	t	***	<del>49,200</del>	<del>49,200</del>	6/1廃止
TC9089	市場単価 <del>索道運搬 100m以下 設置距離</del>	t	***	<del>17,100</del>	<del>17,100</del>	6/1廃止
TC9090	市場単価 <del>索道運搬 100m超~500m以下 設置距離</del>	t	***	<del>22,800</del>	<del>22,800</del>	6/1廃止
TC9091	市場単価 <del>索道運搬 500m超~1000m以下 設置距離</del>	t	***	<del>31,500</del>	<del>31,500</del>	6/1廃止
TC9092	市場単価 <del>モノレール架設・撤去 100m以下</del>	箇所	***	<del>326,000</del>	<del>326,000</del>	6/1廃止
TC9093	市場単価 <del>モノレール架設・撤去 100m超~500m以下</del>	箇所	***	<del>1,120,000</del>	<del>1,120,000</del>	6/1廃止
TC9094	市場単価 <del>モノレール架設・撤去 500m超~1000m以下</del>	箇所	***	<del>2,180,000</del>	<del>2,180,000</del>	6/1廃止
TC9095	市場単価 <del>索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t</del>	箇所	***	<del>392,000</del>	<del>392,000</del>	6/1廃止
TC9096	市場単価 <del>索道架設・撤去 100m超~500m以下 吊下げ荷重1t</del>	箇所	***	<del>1,250,000</del>	<del>1,250,000</del>	6/1廃止
TC9097	市場単価 <del>索道架設・撤去 500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t</del>	箇所	***	<del>2,360,000</del>	<del>2,360,000</del>	6/1廃止
TC9098	市場単価 <del>モノレール機械器具損料 100m以下</del>	日	1,300	1,300	1,300	6/1廃止
TC9099	市場単価 <del>モノレール機械器具損料 100m超~500m以下</del>	日	2,000	2,000	2,000	6/1廃止
TC9100	市場単価 <del>モノレール機械器具損料 500m超~1000m以下</del>	日	2,830	2,830	2,830	6/1廃止
TC9101	市場単価 <del>索道機械器具損料 100m以下</del>	日	4,240	4,240	4,240	6/1廃止
TC9102	市場単価 <del>索道機械器具損料 100m超~500m以下</del>	日	5,720	5,720	5,720	6/1廃止
TC9103	市場単価 <del>索道機械器具損料 500m超~1000m以下</del>	日	6,710	6,710	6,710	6/1廃止
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	***	52,500	52,500	6/1名称改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9267	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	35,010	35,010	35,010	
TC9268	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 硬岩	m	42,030	42,030	42,030	
TC9269	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	66,420	66,420	66,420	
TC9270	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 破碎帯	m	73,890	73,890	73,890	
TC9271	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 軟岩	m	29,970	29,970	29,970	
TC9272	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	37,530	37,530	37,530	
TC8174	市場単価 係船柱撤去（手間のみ） けん引力 100kN未満	基	***	18,900	18,900	6/1新設
TC8176	市場単価 係船柱撤去（手間のみ） けん引力 100～150kN未満	基	***	26,400	26,400	6/1新設
TC8178	市場単価 係船柱撤去（手間のみ） けん引力 150～1000kN未満	基	***	36,100	36,100	6/1新設
TC8180	市場単価 係船柱撤去（手間のみ） けん引力 1000kN以上	基	***	71,100	71,100	6/1新設
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場（高さ0.3m超）	箇所	***	84,200	84,200	6/1新設
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	37,800	37,800	6/1新設
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	76,000	76,000	6/1新設
TC9307	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	***	16,900	16,900	6/1新設
TC9310	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離	t	***	26,400	26,400	6/1新設
TC9313	市場単価 特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	37,200	37,200	6/1新設
TC9316	市場単価 特装車運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	59,200	59,200	6/1新設
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 設置距離	t	***	12,000	12,000	6/1新設
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 設置距離	t	***	19,400	19,400	6/1新設
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 設置距離	t	***	24,200	24,200	6/1新設
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 設置距離	t	***	30,900	30,900	6/1新設
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 設置距離	t	***	37,700	37,700	6/1新設
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	53,900	53,900	6/1新設
TC9337	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,500	17,500	6/1新設
TC9340	市場単価 索道運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	23,100	23,100	6/1新設
TC9343	市場単価 索道運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	32,200	32,200	6/1新設
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	***	218,000	218,000	6/1新設
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	***	357,000	357,000	6/1新設
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	***	645,000	645,000	6/1新設
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	***	992,000	992,000	6/1新設
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	***	1,440,000	1,440,000	6/1新設
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	2,390,000	2,390,000	6/1新設
TC9364	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	411,000	411,000	6/1新設
TC9367	市場単価 索道架設・撤去 100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,300,000	1,300,000	6/1新設
TC9370	市場単価 索道架設・撤去 500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,410,000	2,410,000	6/1新設
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,350	1,350	1,350	6/1新設
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	1,500	1,500	1,500	6/1新設
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	1,850	1,850	1,850	6/1新設
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,000	2,000	2,000	6/1新設
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	2,200	2,200	2,200	6/1新設

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	3,200	3,200	3,200	6/1新設
TC9391	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	6/1新設
TC9394	索道機械器具損料 100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	6/1新設
TC9397	索道機械器具損料 500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	6/1新設