

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI1111 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制無 | m | *** | 147 | 147 | 12/1新設 |
| TI1112 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制受 | m | *** | 154 | 154 | 12/1新設 |
| TI1113 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制著 | m | *** | 165 | 165 | 12/1新設 |
| TI1114 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制無 | m | *** | 159 | 159 | 12/1新設 |
| TI1115 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制受 | m | *** | 167 | 167 | 12/1新設 |
| TI1116 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制著 | m | *** | 178 | 178 | 12/1新設 |
| TI1117 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制無 | m | *** | 234 | 234 | 12/1新設 |
| TI1118 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制受 | m | *** | 246 | 246 | 12/1新設 |
| TI1119 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制著 | m | *** | 263 | 263 | 12/1新設 |
| TI1120 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制無 | m | *** | 265 | 265 | 12/1新設 |
| TI1121 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制受 | m | *** | 279 | 279 | 12/1新設 |
| TI1122 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制著 | m | *** | 298 | 298 | 12/1新設 |
| TI1131 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制無 | m | *** | 163 | 163 | 12/1新設 |
| TI1132 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制受 | m | *** | 172 | 172 | 12/1新設 |
| TI1133 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制著 | m | *** | 183 | 183 | 12/1新設 |
| TI1134 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | 178 | 178 | 12/1新設 |
| TI1135 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | 187 | 187 | 12/1新設 |
| TI1136 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | 200 | 200 | 12/1新設 |
| TI1137 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | 265 | 265 | 12/1新設 |
| TI1138 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | 279 | 279 | 12/1新設 |
| TI1139 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | 298 | 298 | 12/1新設 |
| TI1140 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | 292 | 292 | 12/1新設 |
| TI1141 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | 307 | 307 | 12/1新設 |
| TI1142 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | 328 | 328 | 12/1新設 |
| TI1151 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 172 | 172 | 12/1新設 |
| TI1152 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 182 | 182 | 12/1新設 |
| TI1153 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 194 | 194 | 12/1新設 |
| TI1154 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 189 | 189 | 12/1新設 |
| TI1155 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 199 | 199 | 12/1新設 |
| TI1156 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 213 | 213 | 12/1新設 |
| TI1157 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 278 | 278 | 12/1新設 |
| TI1158 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 293 | 293 | 12/1新設 |
| TI1159 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 313 | 313 | 12/1新設 |
| TI1160 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 324 | 324 | 12/1新設 |
| TI1161 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 341 | 341 | 12/1新設 |
| TI1162 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 364 | 364 | 12/1新設 |
| TI1171 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 367 | 367 | 12/1新設 |
| TI1172 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 386 | 386 | 12/1新設 |
| TI1173 | 4週6休 区画線工(手間のみ) 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 412 | 412 | 12/1新設 |
| TI1181 | 4週6休 区画線工(手間のみ) ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 63 | 63 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI1182 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 66 | 66 | 12/1新設 |
| TI1183 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 69 | 69 | 12/1新設 |
| TI1184 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無 | m | *** | 76 | 76 | 12/1新設 |
| TI1185 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受 | m | *** | 79 | 79 | 12/1新設 |
| TI1186 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著 | m | *** | 83 | 83 | 12/1新設 |
| TI1187 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無 | m | *** | 95 | 95 | 12/1新設 |
| TI1188 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受 | m | *** | 99 | 99 | 12/1新設 |
| TI1189 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著 | m | *** | 104 | 104 | 12/1新設 |
| TI1191 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 412 | 412 | 12/1新設 |
| TI1192 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 435 | 435 | 12/1新設 |
| TI1193 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 466 | 466 | 12/1新設 |
| TI1194 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無 | m | *** | 770 | 770 | 12/1新設 |
| TI1195 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受 | m | *** | 783 | 783 | 12/1新設 |
| TI1196 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著 | m | *** | 801 | 801 | 12/1新設 |
| TI1197 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無 | m | *** | 651 | 651 | 12/1新設 |
| TI1198 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受 | m | *** | 662 | 662 | 12/1新設 |
| TI1199 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著 | m | *** | 677 | 677 | 12/1新設 |
| TI1211 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 212 | 212 | 12/1新設 |
| TI1212 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 223 | 223 | 12/1新設 |
| TI1213 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 239 | 239 | 12/1新設 |
| TI1214 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 229 | 229 | 12/1新設 |
| TI1215 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 242 | 242 | 12/1新設 |
| TI1216 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 259 | 259 | 12/1新設 |
| TI1217 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 338 | 338 | 12/1新設 |
| TI1218 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 357 | 357 | 12/1新設 |
| TI1219 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 382 | 382 | 12/1新設 |
| TI1220 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 383 | 383 | 12/1新設 |
| TI1221 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 405 | 405 | 12/1新設 |
| TI1222 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 433 | 433 | 12/1新設 |
| TI1231 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 235 | 235 | 12/1新設 |
| TI1232 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 248 | 248 | 12/1新設 |
| TI1233 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 266 | 266 | 12/1新設 |
| TI1234 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 257 | 257 | 12/1新設 |
| TI1235 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 271 | 271 | 12/1新設 |
| TI1236 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 290 | 290 | 12/1新設 |
| TI1237 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 383 | 383 | 12/1新設 |
| TI1238 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 405 | 405 | 12/1新設 |
| TI1239 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 433 | 433 | 12/1新設 |
| TI1240 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 422 | 422 | 12/1新設 |
| TI1241 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 445 | 445 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI1242 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 476 | 476 | 12/1新設 |
| TI1251 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 249 | 249 | 12/1新設 |
| TI1252 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 263 | 263 | 12/1新設 |
| TI1253 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 281 | 281 | 12/1新設 |
| TI1254 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 273 | 273 | 12/1新設 |
| TI1255 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 289 | 289 | 12/1新設 |
| TI1256 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 309 | 309 | 12/1新設 |
| TI1257 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 403 | 403 | 12/1新設 |
| TI1258 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 425 | 425 | 12/1新設 |
| TI1259 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 455 | 455 | 12/1新設 |
| TI1260 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 469 | 469 | 12/1新設 |
| TI1261 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 495 | 495 | 12/1新設 |
| TI1262 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 529 | 529 | 12/1新設 |
| TI1271 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 529 | 529 | 12/1新設 |
| TI1272 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 559 | 559 | 12/1新設 |
| TI1273 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 598 | 598 | 12/1新設 |
| TI1281 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 85 | 85 | 12/1新設 |
| TI1282 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 89 | 89 | 12/1新設 |
| TI1283 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 94 | 94 | 12/1新設 |
| TI1284 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 102 | 102 | 12/1新設 |
| TI1285 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 106 | 106 | 12/1新設 |
| TI1286 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 112 | 112 | 12/1新設 |
| TI1287 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 127 | 127 | 12/1新設 |
| TI1288 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 133 | 133 | 12/1新設 |
| TI1289 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 141 | 141 | 12/1新設 |
| TI1291 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 607 | 607 | 12/1新設 |
| TI1292 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 642 | 642 | 12/1新設 |
| TI1293 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 689 | 689 | 12/1新設 |
| TI1294 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 880 | 880 | 12/1新設 |
| TI1295 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 900 | 900 | 12/1新設 |
| TI1296 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 927 | 927 | 12/1新設 |
| TI1297 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 745 | 745 | 12/1新設 |
| TI1298 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 762 | 762 | 12/1新設 |
| TI1299 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 785 | 785 | 12/1新設 |
| TI1311 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 202 | 202 | 12/1新設 |
| TI1312 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 213 | 213 | 12/1新設 |
| TI1313 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 226 | 226 | 12/1新設 |
| TI1314 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 233 | 233 | 12/1新設 |
| TI1315 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 245 | 245 | 12/1新設 |
| TI1316 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 261 | 261 | 12/1新設 |

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI1317 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 303 | 303 | 12/1新設 |
| TI1318 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 319 | 319 | 12/1新設 |
| TI1319 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 340 | 340 | 12/1新設 |
| TI1321 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 202 | 202 | 12/1新設 |
| TI1322 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 213 | 213 | 12/1新設 |
| TI1323 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 226 | 226 | 12/1新設 |
| TI1324 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 233 | 233 | 12/1新設 |
| TI1325 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 245 | 245 | 12/1新設 |
| TI1326 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 261 | 261 | 12/1新設 |
| TI1327 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 303 | 303 | 12/1新設 |
| TI1328 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 319 | 319 | 12/1新設 |
| TI1329 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 340 | 340 | 12/1新設 |
| TI1330 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | 358 | 358 | 12/1新設 |
| TI1331 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | 377 | 377 | 12/1新設 |
| TI1332 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | 401 | 401 | 12/1新設 |
| TI1341 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 233 | 233 | 12/1新設 |
| TI1342 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 245 | 245 | 12/1新設 |
| TI1343 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 261 | 261 | 12/1新設 |
| TI1344 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 276 | 276 | 12/1新設 |
| TI1345 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 290 | 290 | 12/1新設 |
| TI1346 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 309 | 309 | 12/1新設 |
| TI1347 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 379 | 379 | 12/1新設 |
| TI1348 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 399 | 399 | 12/1新設 |
| TI1349 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 425 | 425 | 12/1新設 |
| TI1350 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 433 | 433 | 12/1新設 |
| TI1351 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 456 | 456 | 12/1新設 |
| TI1352 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 485 | 485 | 12/1新設 |
| TI1361 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 412 | 412 | 12/1新設 |
| TI1362 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 435 | 435 | 12/1新設 |
| TI1363 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 466 | 466 | 12/1新設 |
| TI1411 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 289 | 289 | 12/1新設 |
| TI1412 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 304 | 304 | 12/1新設 |
| TI1413 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 325 | 325 | 12/1新設 |
| TI1414 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 333 | 333 | 12/1新設 |
| TI1415 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 351 | 351 | 12/1新設 |
| TI1416 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 375 | 375 | 12/1新設 |
| TI1417 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 433 | 433 | 12/1新設 |
| TI1418 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 456 | 456 | 12/1新設 |
| TI1419 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 487 | 487 | 12/1新設 |
| TI1421 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 289 | 289 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI1422 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 304 | 304 | 12/1新設 |
| TI1423 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 325 | 325 | 12/1新設 |
| TI1424 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 333 | 333 | 12/1新設 |
| TI1425 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 351 | 351 | 12/1新設 |
| TI1426 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 375 | 375 | 12/1新設 |
| TI1427 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 433 | 433 | 12/1新設 |
| TI1428 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 456 | 456 | 12/1新設 |
| TI1429 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 487 | 487 | 12/1新設 |
| TI1430 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 511 | 511 | 12/1新設 |
| TI1431 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 539 | 539 | 12/1新設 |
| TI1432 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 576 | 576 | 12/1新設 |
| TI1441 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 333 | 333 | 12/1新設 |
| TI1442 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 351 | 351 | 12/1新設 |
| TI1443 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 375 | 375 | 12/1新設 |
| TI1444 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 394 | 394 | 12/1新設 |
| TI1445 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 415 | 415 | 12/1新設 |
| TI1446 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 443 | 443 | 12/1新設 |
| TI1447 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 541 | 541 | 12/1新設 |
| TI1448 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 570 | 570 | 12/1新設 |
| TI1449 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 609 | 609 | 12/1新設 |
| TI1450 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 618 | 618 | 12/1新設 |
| TI1451 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 652 | 652 | 12/1新設 |
| TI1452 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 696 | 696 | 12/1新設 |
| TI1461 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 607 | 607 | 12/1新設 |
| TI1462 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 642 | 642 | 12/1新設 |
| TI1463 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 689 | 689 | 12/1新設 |
| TI4001 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,040 | 3,040 | 12/1新設 |
| TI4002 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,220 | 3,220 | 12/1新設 |
| TI4003 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,460 | 3,460 | 12/1新設 |
| TI4004 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,710 | 4,710 | 12/1新設 |
| TI4005 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,920 | 4,920 | 12/1新設 |
| TI4006 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,210 | 5,210 | 12/1新設 |
| TI4011 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 2,990 | 2,990 | 12/1新設 |
| TI4012 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,130 | 3,130 | 12/1新設 |
| TI4013 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,310 | 3,310 | 12/1新設 |
| TI4014 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,710 | 4,710 | 12/1新設 |
| TI4015 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,910 | 4,910 | 12/1新設 |
| TI4016 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,180 | 5,180 | 12/1新設 |
| TI4017 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,330 | 6,330 | 12/1新設 |
| TI4018 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,580 | 6,580 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI4019 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 6,930 | 6,930 | 12/1新設 |
| TI4021 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,550 | 4,550 | 12/1新設 |
| TI4022 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,760 | 4,760 | 12/1新設 |
| TI4023 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,030 | 5,030 | 12/1新設 |
| TI4024 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,920 | 5,920 | 12/1新設 |
| TI4025 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,170 | 6,170 | 12/1新設 |
| TI4026 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 6,500 | 6,500 | 12/1新設 |
| TI4027 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,710 | 6,710 | 12/1新設 |
| TI4028 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,990 | 6,990 | 12/1新設 |
| TI4029 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 7,350 | 7,350 | 12/1新設 |
| TI4031 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 268 | 268 | 12/1新設 |
| TI4032 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 285 | 285 | 12/1新設 |
| TI4033 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 306 | 306 | 12/1新設 |
| TI4034 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 692 | 692 | 12/1新設 |
| TI4035 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 719 | 719 | 12/1新設 |
| TI4036 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 755 | 755 | 12/1新設 |
| TI4041 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 4,560 | 4,560 | 12/1新設 |
| TI4042 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 4,830 | 4,830 | 12/1新設 |
| TI4043 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 5,190 | 5,190 | 12/1新設 |
| TI4044 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,790 | 6,790 | 12/1新設 |
| TI4045 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,110 | 7,110 | 12/1新設 |
| TI4046 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,540 | 7,540 | 12/1新設 |
| TI4051 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 4,310 | 4,310 | 12/1新設 |
| TI4052 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 4,520 | 4,520 | 12/1新設 |
| TI4053 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 4,790 | 4,790 | 12/1新設 |
| TI4054 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,750 | 6,750 | 12/1新設 |
| TI4055 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,060 | 7,060 | 12/1新設 |
| TI4056 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,460 | 7,460 | 12/1新設 |
| TI4057 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 9,010 | 9,010 | 12/1新設 |
| TI4058 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 9,400 | 9,400 | 12/1新設 |
| TI4059 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 9,910 | 9,910 | 12/1新設 |
| TI4061 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,560 | 6,560 | 12/1新設 |
| TI4062 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 6,870 | 6,870 | 12/1新設 |
| TI4063 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,280 | 7,280 | 12/1新設 |
| TI4064 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 8,480 | 8,480 | 12/1新設 |
| TI4065 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 8,860 | 8,860 | 12/1新設 |
| TI4066 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 9,360 | 9,360 | 12/1新設 |
| TI4067 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 9,570 | 9,570 | 12/1新設 |
| TI4068 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 9,970 | 9,970 | 12/1新設 |
| TI4069 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 10,500 | 10,500 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI4071 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 403 | 403 | 12/1新設 |
| TI4072 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 427 | 427 | 12/1新設 |
| TI4073 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 459 | 459 | 12/1新設 |
| TI4074 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 980 | 980 | 12/1新設 |
| TI4075 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 1,020 | 1,020 | 12/1新設 |
| TI4076 | 4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 1,070 | 1,070 | 12/1新設 |
| TI4101 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無 | m ³ | *** | 15,570 | 16,850 | 12/1新設 |
| TI4102 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受 | m ³ | *** | 16,070 | 17,350 | 12/1新設 |
| TI4103 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著 | m ³ | *** | 16,670 | 17,950 | 12/1新設 |
| TI4111 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間) | m ³ | *** | 19,770 | 21,050 | 12/1新設 |
| TI4112 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間) | m ³ | *** | 20,470 | 21,750 | 12/1新設 |
| TI4113 | 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間) | m ³ | *** | 21,470 | 22,750 | 12/1新設 |
| TI5001 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | 3,750 | 3,750 | 12/1新設 |
| TI5002 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | 3,980 | 3,980 | 12/1新設 |
| TI5003 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | 4,280 | 4,280 | 12/1新設 |
| TI5004 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | 6,980 | 7,140 | 12/1新設 |
| TI5005 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | 7,230 | 7,390 | 12/1新設 |
| TI5006 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | 7,560 | 7,720 | 12/1新設 |
| TI5007 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 2,930 | 2,930 | 12/1新設 |
| TI5008 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 3,080 | 3,080 | 12/1新設 |
| TI5009 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 3,280 | 3,280 | 12/1新設 |
| TI5011 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | 576 | 576 | 12/1新設 |
| TI5012 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | 604 | 604 | 12/1新設 |
| TI5013 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | 641 | 641 | 12/1新設 |
| TI5021 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 2,506 | 2,510 | 12/1新設 |
| TI5022 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 2,586 | 2,590 | 12/1新設 |
| TI5023 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,686 | 2,690 | 12/1新設 |
| TI5024 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無 | m ² | *** | 1,483 | 1,485 | 12/1新設 |
| TI5025 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受 | m ² | *** | 1,543 | 1,545 | 12/1新設 |
| TI5026 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著 | m ² | *** | 1,623 | 1,625 | 12/1新設 |
| TI5027 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,654 | 1,656 | 12/1新設 |
| TI5028 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,724 | 1,726 | 12/1新設 |
| TI5029 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著 | m ² | *** | 1,804 | 1,806 | 12/1新設 |
| TI5030 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m ² | *** | 1,392 | 1,394 | 12/1新設 |
| TI5031 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m ² | *** | 1,452 | 1,454 | 12/1新設 |
| TI5032 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m ² | *** | 1,532 | 1,534 | 12/1新設 |
| TI5033 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無 | m ² | *** | 1,703 | 1,704 | 12/1新設 |
| TI5034 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受 | m ² | *** | 1,793 | 1,794 | 12/1新設 |
| TI5035 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著 | m ² | *** | 1,913 | 1,914 | 12/1新設 |
| TI5036 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m ² | *** | 700 | 701 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|---|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5037 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受 | m ² | *** | 729 | 730 | 12/1新設 |
| TI5038 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著 | m ² | *** | 769 | 770 | 12/1新設 |
| TI5041 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無 | m ² | *** | 300 | 300 | 12/1新設 |
| TI5042 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受 | m ² | *** | 318 | 318 | 12/1新設 |
| TI5043 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著 | m ² | *** | 342 | 342 | 12/1新設 |
| TI5051 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 590 | 590 | 12/1新設 |
| TI5052 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 620 | 620 | 12/1新設 |
| TI5053 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 659 | 659 | 12/1新設 |
| TI5054 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 559 | 559 | 12/1新設 |
| TI5055 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 589 | 589 | 12/1新設 |
| TI5056 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 629 | 629 | 12/1新設 |
| TI5057 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 576 | 576 | 12/1新設 |
| TI5058 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 606 | 606 | 12/1新設 |
| TI5059 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 646 | 646 | 12/1新設 |
| TI5061 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 755 | 755 | 12/1新設 |
| TI5062 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 785 | 785 | 12/1新設 |
| TI5063 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 825 | 825 | 12/1新設 |
| TI5064 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 671 | 671 | 12/1新設 |
| TI5065 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 701 | 701 | 12/1新設 |
| TI5066 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 741 | 741 | 12/1新設 |
| TI5067 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 708 | 708 | 12/1新設 |
| TI5068 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 738 | 738 | 12/1新設 |
| TI5069 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 778 | 778 | 12/1新設 |
| TI5071 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 634 | 634 | 12/1新設 |
| TI5072 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 664 | 664 | 12/1新設 |
| TI5073 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 704 | 704 | 12/1新設 |
| TI5074 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 559 | 559 | 12/1新設 |
| TI5075 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 589 | 589 | 12/1新設 |
| TI5076 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 628 | 628 | 12/1新設 |
| TI5077 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 583 | 583 | 12/1新設 |
| TI5078 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 613 | 613 | 12/1新設 |
| TI5079 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 653 | 653 | 12/1新設 |
| TI5081 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,491 | 1,491 | 12/1新設 |
| TI5082 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,521 | 1,521 | 12/1新設 |
| TI5083 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,561 | 1,561 | 12/1新設 |
| TI5084 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 987 | 987 | 12/1新設 |
| TI5085 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | 12/1新設 |
| TI5086 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | 12/1新設 |
| TI5087 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,181 | 1,181 | 12/1新設 |
| TI5088 | 4週6休 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,211 | 1,211 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5089 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,251 | 1,251 | 12/1新設 |
| TI5091 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 | m ² | *** | 129 | 129 | 12/1新設 |
| TI5092 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 | m ² | *** | 136 | 136 | 12/1新設 |
| TI5093 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 | m ² | *** | 147 | 147 | 12/1新設 |
| TI5101 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 | m ² | *** | 5,810 | 5,970 | 12/1新設 |
| TI5102 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 | m ² | *** | 6,000 | 6,160 | 12/1新設 |
| TI5103 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 | m ² | *** | 6,240 | 6,400 | 12/1新設 |
| TI5104 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 | m ² | *** | 2,440 | 2,440 | 12/1新設 |
| TI5105 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 | m ² | *** | 2,590 | 2,590 | 12/1新設 |
| TI5106 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 | m ² | *** | 2,790 | 2,790 | 12/1新設 |
| TI5107 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 | m ² | *** | 1,720 | 1,720 | 12/1新設 |
| TI5108 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 | m ² | *** | 1,820 | 1,820 | 12/1新設 |
| TI5109 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 | m ² | *** | 1,960 | 1,960 | 12/1新設 |
| TI5110 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 | m ² | *** | 979 | 979 | 12/1新設 |
| TI5111 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 | m ² | *** | 1,030 | 1,030 | 12/1新設 |
| TI5112 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 | m ² | *** | 1,110 | 1,110 | 12/1新設 |
| TI5113 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 | m ² | *** | 669 | 669 | 12/1新設 |
| TI5114 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 | m ² | *** | 709 | 709 | 12/1新設 |
| TI5115 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 | m ² | *** | 762 | 762 | 12/1新設 |
| TI5116 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 | m ² | *** | 445 | 445 | 12/1新設 |
| TI5117 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 | m ² | *** | 471 | 471 | 12/1新設 |
| TI5118 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 | m ² | *** | 507 | 507 | 12/1新設 |
| TI5119 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m ² | *** | 2,930 | 2,930 | 12/1新設 |
| TI5120 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m ² | *** | 3,080 | 3,080 | 12/1新設 |
| TI5121 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m ² | *** | 3,280 | 3,280 | 12/1新設 |
| TI5131 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無 | m ² | *** | 701 | 702 | 12/1新設 |
| TI5132 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受 | m ² | *** | 731 | 732 | 12/1新設 |
| TI5133 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著 | m ² | *** | 770 | 771 | 12/1新設 |
| TI5134 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,392 | 1,394 | 12/1新設 |
| TI5135 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,452 | 1,454 | 12/1新設 |
| TI5136 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,532 | 1,534 | 12/1新設 |
| TI5137 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,163 | 1,165 | 12/1新設 |
| TI5138 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,203 | 1,205 | 12/1新設 |
| TI5139 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,253 | 1,255 | 12/1新設 |
| TI5140 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,132 | 1,133 | 12/1新設 |
| TI5141 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,192 | 1,193 | 12/1新設 |
| TI5142 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,272 | 1,273 | 12/1新設 |
| TI5143 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無 | m ² | *** | 742 | 743 | 12/1新設 |
| TI5144 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受 | m ² | *** | 772 | 773 | 12/1新設 |
| TI5145 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著 | m ² | *** | 812 | 813 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 | | | | |
|--------|-------|-------|-----------|---------|------------|---------|-------------|------------|------------|----------------|-----|-------|-------|--------|
| TI5146 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | ハケ・ローラー | II | 2回/層 | 時制無 | m ² | *** | 1,654 | 1,656 | 12/1新設 |
| TI5147 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | ハケ・ローラー | II | 2回/層 | 時制受 | m ² | *** | 1,724 | 1,726 | 12/1新設 |
| TI5148 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | ハケ・ローラー | II | 2回/層 | 時制著 | m ² | *** | 1,804 | 1,806 | 12/1新設 |
| TI5149 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | スプレー | | | 時制無 | m ² | *** | 1,034 | 1,037 | 12/1新設 |
| TI5150 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | スプレー | | | 時制受 | m ² | *** | 1,064 | 1,067 | 12/1新設 |
| TI5151 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ | スプレー | | | 時制著 | m ² | *** | 1,094 | 1,097 | 12/1新設 |
| TI5152 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性エポキシ | ハケ・ローラー | | 2層 | 時制無 | m ² | *** | 2,394 | 2,396 | 12/1新設 |
| TI5153 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性エポキシ | ハケ・ローラー | | 2層 | 時制受 | m ² | *** | 2,464 | 2,466 | 12/1新設 |
| TI5154 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性エポキシ | ハケ・ローラー | | 2層 | 時制著 | m ² | *** | 2,544 | 2,546 | 12/1新設 |
| TI5161 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制無 | m ² | *** | 590 | 590 | 12/1新設 |
| TI5162 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制受 | m ² | *** | 620 | 620 | 12/1新設 |
| TI5163 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制著 | m ² | *** | 659 | 659 | 12/1新設 |
| TI5164 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制無 | m ² | *** | 559 | 559 | 12/1新設 |
| TI5165 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制受 | m ² | *** | 589 | 589 | 12/1新設 |
| TI5166 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制著 | m ² | *** | 629 | 629 | 12/1新設 |
| TI5167 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制無 | m ² | *** | 576 | 576 | 12/1新設 |
| TI5168 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制受 | m ² | *** | 606 | 606 | 12/1新設 |
| TI5169 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制著 | m ² | *** | 646 | 646 | 12/1新設 |
| TI5171 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制無 | m ² | *** | 767 | 767 | 12/1新設 |
| TI5172 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制受 | m ² | *** | 796 | 796 | 12/1新設 |
| TI5173 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制著 | m ² | *** | 836 | 836 | 12/1新設 |
| TI5174 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 赤系 | | 時制無 | m ² | *** | 662 | 663 | 12/1新設 |
| TI5175 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 赤系 | | 時制受 | m ² | *** | 683 | 684 | 12/1新設 |
| TI5176 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 赤系 | | 時制著 | m ² | *** | 710 | 711 | 12/1新設 |
| TI5177 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制無 | m ² | *** | 678 | 678 | 12/1新設 |
| TI5178 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制受 | m ² | *** | 708 | 708 | 12/1新設 |
| TI5179 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制著 | m ² | *** | 748 | 748 | 12/1新設 |
| TI5180 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 淡彩 | | 時制無 | m ² | *** | 557 | 558 | 12/1新設 |
| TI5181 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 淡彩 | | 時制受 | m ² | *** | 577 | 578 | 12/1新設 |
| TI5182 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 淡彩 | | 時制著 | m ² | *** | 605 | 606 | 12/1新設 |
| TI5183 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制無 | m ² | *** | 717 | 717 | 12/1新設 |
| TI5184 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制受 | m ² | *** | 747 | 747 | 12/1新設 |
| TI5185 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | ハケ・ローラー | 濃彩 | | 時制著 | m ² | *** | 787 | 787 | 12/1新設 |
| TI5186 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 濃彩 | | 時制無 | m ² | *** | 604 | 605 | 12/1新設 |
| TI5187 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 濃彩 | | 時制受 | m ² | *** | 624 | 625 | 12/1新設 |
| TI5188 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フッソ | スプレー | 濃彩 | | 時制著 | m ² | *** | 651 | 652 | 12/1新設 |
| TI5191 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制無 | m ² | *** | 634 | 634 | 12/1新設 |
| TI5192 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制受 | m ² | *** | 664 | 664 | 12/1新設 |
| TI5193 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 赤系 | | 時制著 | m ² | *** | 704 | 704 | 12/1新設 |
| TI5194 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 | ハケ・ローラー | 淡彩 | | 時制無 | m ² | *** | 559 | 559 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5195 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 589 | 589 | 12/1新設 |
| TI5196 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 628 | 628 | 12/1新設 |
| TI5197 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 583 | 583 | 12/1新設 |
| TI5198 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 613 | 613 | 12/1新設 |
| TI5199 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 653 | 653 | 12/1新設 |
| TI5201 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,501 | 1,501 | 12/1新設 |
| TI5202 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,531 | 1,531 | 12/1新設 |
| TI5203 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | 12/1新設 |
| TI5204 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,491 | 1,492 | 12/1新設 |
| TI5205 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,511 | 1,512 | 12/1新設 |
| TI5206 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,541 | 1,542 | 12/1新設 |
| TI5207 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 995 | 995 | 12/1新設 |
| TI5208 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 12/1新設 |
| TI5209 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,061 | 1,061 | 12/1新設 |
| TI5210 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 911 | 912 | 12/1新設 |
| TI5211 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 931 | 932 | 12/1新設 |
| TI5212 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 959 | 960 | 12/1新設 |
| TI5213 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,201 | 1,201 | 12/1新設 |
| TI5214 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,231 | 1,231 | 12/1新設 |
| TI5215 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,271 | 1,271 | 12/1新設 |
| TI5216 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | 12/1新設 |
| TI5217 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,171 | 1,172 | 12/1新設 |
| TI5218 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,191 | 1,192 | 12/1新設 |
| TI5301 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m ² | *** | 5,630 | 5,630 | 12/1新設 |
| TI5302 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m ² | *** | 5,970 | 5,970 | 12/1新設 |
| TI5303 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m ² | *** | 6,420 | 6,420 | 12/1新設 |
| TI5304 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m ² | *** | 9,040 | 9,200 | 12/1新設 |
| TI5305 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m ² | *** | 9,410 | 9,570 | 12/1新設 |
| TI5306 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m ² | *** | 9,900 | 10,060 | 12/1新設 |
| TI5307 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 4,190 | 4,190 | 12/1新設 |
| TI5308 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 4,420 | 4,420 | 12/1新設 |
| TI5309 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 4,720 | 4,720 | 12/1新設 |
| TI5311 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m ² | *** | 807 | 807 | 12/1新設 |
| TI5312 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m ² | *** | 849 | 849 | 12/1新設 |
| TI5313 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | 12/1新設 |
| TI5321 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,156 | 3,160 | 12/1新設 |
| TI5322 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,276 | 3,280 | 12/1新設 |
| TI5323 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,426 | 3,430 | 12/1新設 |
| TI5324 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,973 | 1,975 | 12/1新設 |
| TI5325 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,063 | 2,065 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5326 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,183 | 2,185 | 12/1新設 |
| TI5327 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,184 | 2,186 | 12/1新設 |
| TI5328 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,274 | 2,276 | 12/1新設 |
| TI5329 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,404 | 2,406 | 12/1新設 |
| TI5330 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,892 | 1,894 | 12/1新設 |
| TI5331 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,982 | 1,984 | 12/1新設 |
| TI5332 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,102 | 2,104 | 12/1新設 |
| TI5333 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,453 | 2,454 | 12/1新設 |
| TI5334 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,583 | 2,584 | 12/1新設 |
| TI5335 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,763 | 2,764 | 12/1新設 |
| TI5336 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 948 | 949 | 12/1新設 |
| TI5337 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 993 | 994 | 12/1新設 |
| TI5338 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,052 | 12/1新設 |
| TI5341 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間) | m ² | *** | 450 | 450 | 12/1新設 |
| TI5342 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間) | m ² | *** | 477 | 477 | 12/1新設 |
| TI5343 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間) | m ² | *** | 513 | 513 | 12/1新設 |
| TI5351 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 839 | 839 | 12/1新設 |
| TI5352 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 883 | 883 | 12/1新設 |
| TI5353 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 943 | 943 | 12/1新設 |
| TI5354 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 808 | 808 | 12/1新設 |
| TI5355 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 853 | 853 | 12/1新設 |
| TI5356 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 913 | 913 | 12/1新設 |
| TI5357 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 825 | 825 | 12/1新設 |
| TI5358 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 870 | 870 | 12/1新設 |
| TI5359 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 930 | 930 | 12/1新設 |
| TI5361 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 12/1新設 |
| TI5362 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | 12/1新設 |
| TI5363 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,101 | 1,101 | 12/1新設 |
| TI5364 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 920 | 920 | 12/1新設 |
| TI5365 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 965 | 965 | 12/1新設 |
| TI5366 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 12/1新設 |
| TI5367 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 957 | 957 | 12/1新設 |
| TI5368 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 12/1新設 |
| TI5369 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,061 | 1,061 | 12/1新設 |
| TI5371 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 883 | 883 | 12/1新設 |
| TI5372 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | 12/1新設 |
| TI5373 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 987 | 987 | 12/1新設 |
| TI5374 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 808 | 808 | 12/1新設 |
| TI5375 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 852 | 852 | 12/1新設 |
| TI5376 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 912 | 912 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-------|--------------|----------------------------|----|-------------|------------|------------|--------|
| TI5377 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性珒酸濃彩 | ㎡ | *** | 832 | 832 | 12/1新設 |
| TI5378 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性珒酸濃彩 | ㎡ | *** | 877 | 877 | 12/1新設 |
| TI5379 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性珒酸濃彩 | ㎡ | *** | 937 | 937 | 12/1新設 |
| TI5381 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 | ㎡ | *** | 1,741 | 1,741 | 12/1新設 |
| TI5382 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 | ㎡ | *** | 1,781 | 1,781 | 12/1新設 |
| TI5383 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 | ㎡ | *** | 1,841 | 1,841 | 12/1新設 |
| TI5384 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 | ㎡ | *** | 1,231 | 1,231 | 12/1新設 |
| TI5385 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 | ㎡ | *** | 1,271 | 1,271 | 12/1新設 |
| TI5386 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 | ㎡ | *** | 1,331 | 1,331 | 12/1新設 |
| TI5387 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 | ㎡ | *** | 1,431 | 1,431 | 12/1新設 |
| TI5388 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 | ㎡ | *** | 1,471 | 1,471 | 12/1新設 |
| TI5389 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 | ㎡ | *** | 1,531 | 1,531 | 12/1新設 |
| TI5391 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 清掃・水洗い 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 193 | 193 | 12/1新設 |
| TI5392 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 清掃・水洗い 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 205 | 205 | 12/1新設 |
| TI5393 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 清掃・水洗い 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 220 | 220 | 12/1新設 |
| TI5401 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 7,340 | 7,500 | 12/1新設 |
| TI5402 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 7,610 | 7,770 | 12/1新設 |
| TI5403 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 7,980 | 8,140 | 12/1新設 |
| TI5404 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 3,670 | 3,670 | 12/1新設 |
| TI5405 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 3,890 | 3,890 | 12/1新設 |
| TI5406 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 4,180 | 4,180 | 12/1新設 |
| TI5407 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 2,580 | 2,580 | 12/1新設 |
| TI5408 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 2,730 | 2,730 | 12/1新設 |
| TI5409 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 2,940 | 2,940 | 12/1新設 |
| TI5410 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 1,460 | 1,460 | 12/1新設 |
| TI5411 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 1,550 | 1,550 | 12/1新設 |
| TI5412 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 1,670 | 1,670 | 12/1新設 |
| TI5413 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 1,000 | 1,000 | 12/1新設 |
| TI5414 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 1,060 | 1,060 | 12/1新設 |
| TI5415 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 1,140 | 1,140 | 12/1新設 |
| TI5416 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 667 | 667 | 12/1新設 |
| TI5417 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 707 | 707 | 12/1新設 |
| TI5418 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 761 | 761 | 12/1新設 |
| TI5419 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 4,190 | 4,190 | 12/1新設 |
| TI5420 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 4,420 | 4,420 | 12/1新設 |
| TI5421 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装〈材工共〉 | 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 4,720 | 4,720 | 12/1新設 |
| TI5431 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗〈材工共〉 | 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 950 | 951 | 12/1新設 |
| TI5432 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗〈材工共〉 | 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間) | ㎡ | *** | 994 | 995 | 12/1新設 |
| TI5433 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗〈材工共〉 | 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間) | ㎡ | *** | 1,051 | 1,052 | 12/1新設 |
| TI5434 | 4週6休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗〈材工共〉 | 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | ㎡ | *** | 1,892 | 1,894 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5435 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,982 | 1,984 | 12/1新設 |
| TI5436 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,102 | 2,104 | 12/1新設 |
| TI5437 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,503 | 1,505 | 12/1新設 |
| TI5438 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,563 | 1,565 | 12/1新設 |
| TI5439 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,643 | 1,645 | 12/1新設 |
| TI5440 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,632 | 1,633 | 12/1新設 |
| TI5441 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,722 | 1,723 | 12/1新設 |
| TI5442 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,842 | 1,843 | 12/1新設 |
| TI5443 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間) | m ² | *** | 991 | 992 | 12/1新設 |
| TI5444 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,032 | 12/1新設 |
| TI5445 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,092 | 12/1新設 |
| TI5446 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,184 | 2,186 | 12/1新設 |
| TI5447 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,274 | 2,276 | 12/1新設 |
| TI5448 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,404 | 2,406 | 12/1新設 |
| TI5449 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,244 | 1,247 | 12/1新設 |
| TI5450 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,284 | 1,287 | 12/1新設 |
| TI5451 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,334 | 1,337 | 12/1新設 |
| TI5452 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,924 | 2,926 | 12/1新設 |
| TI5453 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,014 | 3,016 | 12/1新設 |
| TI5454 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,144 | 3,146 | 12/1新設 |
| TI5461 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 839 | 839 | 12/1新設 |
| TI5462 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 883 | 883 | 12/1新設 |
| TI5463 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 943 | 943 | 12/1新設 |
| TI5464 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 808 | 808 | 12/1新設 |
| TI5465 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 853 | 853 | 12/1新設 |
| TI5466 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 913 | 913 | 12/1新設 |
| TI5467 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 825 | 825 | 12/1新設 |
| TI5468 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 870 | 870 | 12/1新設 |
| TI5469 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 930 | 930 | 12/1新設 |
| TI5471 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | 12/1新設 |
| TI5472 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | 12/1新設 |
| TI5473 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,111 | 12/1新設 |
| TI5474 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 833 | 834 | 12/1新設 |
| TI5475 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 864 | 865 | 12/1新設 |
| TI5476 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 905 | 906 | 12/1新設 |
| TI5477 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 927 | 927 | 12/1新設 |
| TI5478 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 972 | 972 | 12/1新設 |
| TI5479 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | 12/1新設 |
| TI5480 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 728 | 729 | 12/1新設 |
| TI5481 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 758 | 759 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| TI5482 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 799 | 800 | 12/1新設 |
| TI5483 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 966 | 966 | 12/1新設 |
| TI5484 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | 12/1新設 |
| TI5485 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,061 | 1,061 | 12/1新設 |
| TI5486 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 774 | 775 | 12/1新設 |
| TI5487 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 805 | 806 | 12/1新設 |
| TI5488 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 846 | 847 | 12/1新設 |
| TI5491 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 883 | 883 | 12/1新設 |
| TI5492 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | 12/1新設 |
| TI5493 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 987 | 987 | 12/1新設 |
| TI5494 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 808 | 808 | 12/1新設 |
| TI5495 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 852 | 852 | 12/1新設 |
| TI5496 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 912 | 912 | 12/1新設 |
| TI5497 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 832 | 832 | 12/1新設 |
| TI5498 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 877 | 877 | 12/1新設 |
| TI5499 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 937 | 937 | 12/1新設 |
| TI5501 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,751 | 1,751 | 12/1新設 |
| TI5502 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,801 | 1,801 | 12/1新設 |
| TI5503 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,861 | 1,861 | 12/1新設 |
| TI5504 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,661 | 1,662 | 12/1新設 |
| TI5505 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,691 | 1,692 | 12/1新設 |
| TI5506 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,741 | 1,742 | 12/1新設 |
| TI5507 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,241 | 1,241 | 12/1新設 |
| TI5508 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,281 | 1,281 | 12/1新設 |
| TI5509 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,341 | 1,341 | 12/1新設 |
| TI5510 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,081 | 1,082 | 12/1新設 |
| TI5511 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,112 | 12/1新設 |
| TI5512 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,151 | 1,152 | 12/1新設 |
| TI5513 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,451 | 1,451 | 12/1新設 |
| TI5514 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,491 | 1,491 | 12/1新設 |
| TI5515 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,551 | 1,551 | 12/1新設 |
| TI5516 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,321 | 1,322 | 12/1新設 |
| TI5517 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,351 | 1,352 | 12/1新設 |
| TI5518 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,391 | 1,392 | 12/1新設 |
| TI7001 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 6,600 | 6,600 | 12/1新設 |
| TI7002 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 6,850 | 6,850 | 12/1新設 |
| TI7003 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 7,180 | 7,180 | 12/1新設 |
| TI7011 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 24,500 | 24,500 | 12/1新設 |
| TI7012 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 25,800 | 25,800 | 12/1新設 |
| TI7013 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 27,600 | 27,600 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 | |
|--------|-------|-----------------|-------|------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|--------|--------|
| TI7021 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無 | m3 | *** | 13,100 | 13,100 | 12/1新設 | |
| TI7022 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受 | m3 | *** | 13,700 | 13,700 | 12/1新設 | |
| TI7023 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著 | m3 | *** | 14,400 | 14,400 | 12/1新設 | |
| TI7031 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無 | m3 | *** | 41,400 | 41,400 | 12/1新設 | |
| TI7032 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受 | m3 | *** | 43,700 | 43,700 | 12/1新設 | |
| TI7033 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著 | m3 | *** | 46,800 | 46,800 | 12/1新設 | |
| TI7041 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 8,690 | 8,690 | 12/1新設 | |
| TI7042 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 9,060 | 9,060 | 12/1新設 | |
| TI7043 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 9,560 | 9,560 | 12/1新設 | |
| TI7051 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 35,800 | 35,800 | 12/1新設 | |
| TI7052 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 37,800 | 37,800 | 12/1新設 | |
| TI7053 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 40,500 | 40,500 | 12/1新設 | |
| TI7061 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 17,700 | 17,700 | 12/1新設 | |
| TI7062 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 18,500 | 18,500 | 12/1新設 | |
| TI7063 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 19,600 | 19,600 | 12/1新設 | |
| TI7071 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 60,800 | 60,800 | 12/1新設 | |
| TI7072 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 64,300 | 64,300 | 12/1新設 | |
| TI7073 | 4週6休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 69,000 | 69,000 | 12/1新設 | |
| TI9961 | 4週6休 | 道路反射鏡設置工 | 鋼管 | 時制無 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 | φ76.3*3.2*4000 | *** | 49,327 | 50,999 | 12/1新設 | |
| TI9981 | 4週6休 | 道路反射鏡設置工 | <機労材> | 鏡体設置 | ステンレス丸型 | φ800 1面用 | 時制無 | *** | 53,767 | 53,812 | 12/1新設 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける