

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1111	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	152	152	12/1新設
TL1112	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	160	160	12/1新設
TL1113	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	171	171	12/1新設
TL1114	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	164	164	12/1新設
TL1115	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	173	173	12/1新設
TL1116	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	185	185	12/1新設
TL1117	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	242	242	12/1新設
TL1118	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	255	255	12/1新設
TL1119	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	272	272	12/1新設
TL1120	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	274	274	12/1新設
TL1121	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	289	289	12/1新設
TL1122	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	309	309	12/1新設
TL1131	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	169	169	12/1新設
TL1132	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	178	178	12/1新設
TL1133	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	190	190	12/1新設
TL1134	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	184	184	12/1新設
TL1135	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	194	194	12/1新設
TL1136	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	207	207	12/1新設
TL1137	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	274	274	12/1新設
TL1138	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	289	289	12/1新設
TL1139	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	309	309	12/1新設
TL1140	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	302	302	12/1新設
TL1141	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	318	318	12/1新設
TL1142	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	340	340	12/1新設
TL1151	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無	m	***	179	179	12/1新設
TL1152	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受	m	***	188	188	12/1新設
TL1153	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著	m	***	201	201	12/1新設
TL1154	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無	m	***	196	196	12/1新設
TL1155	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受	m	***	207	207	12/1新設
TL1156	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著	m	***	220	220	12/1新設
TL1157	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無	m	***	288	288	12/1新設
TL1158	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受	m	***	304	304	12/1新設
TL1159	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著	m	***	324	324	12/1新設
TL1160	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無	m	***	335	335	12/1新設
TL1161	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受	m	***	353	353	12/1新設
TL1162	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著	m	***	378	378	12/1新設
TL1171	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	380	380	12/1新設
TL1172	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	400	400	12/1新設
TL1173	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	427	427	12/1新設
TL1181	4週8休 区画線工(手間のみ) ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	65	65	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	68	68	12/1新設
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	71	71	12/1新設
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	78	78	12/1新設
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	81	81	12/1新設
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	86	86	12/1新設
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	98	98	12/1新設
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	102	102	12/1新設
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	107	107	12/1新設
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	427	427	12/1新設
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	451	451	12/1新設
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	484	484	12/1新設
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制無	m	***	794	794	12/1新設
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制受	m	***	808	808	12/1新設
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制著	m	***	827	827	12/1新設
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	671	671	12/1新設
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	683	683	12/1新設
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	699	699	12/1新設
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	219	219	12/1新設
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	232	232	12/1新設
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	248	248	12/1新設
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	237	237	12/1新設
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	251	251	12/1新設
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	268	268	12/1新設
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	350	350	12/1新設
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	370	370	12/1新設
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	396	396	12/1新設
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	397	397	12/1新設
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	420	420	12/1新設
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	449	449	12/1新設
TL1231	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	244	244	12/1新設
TL1232	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	257	257	12/1新設
TL1233	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	275	275	12/1新設
TL1234	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	266	266	12/1新設
TL1235	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	281	281	12/1新設
TL1236	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	301	301	12/1新設
TL1237	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	397	397	12/1新設
TL1238	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	420	420	12/1新設
TL1239	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	449	449	12/1新設
TL1240	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	437	437	12/1新設
TL1241	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	462	462	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	494	494	12/1新設
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ15cm 時制無(夜間)	m	***	258	258	12/1新設
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ15cm 時制受(夜間)	m	***	272	272	12/1新設
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ15cm 時制著(夜間)	m	***	292	292	12/1新設
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ20cm 時制無(夜間)	m	***	283	283	12/1新設
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ20cm 時制受(夜間)	m	***	299	299	12/1新設
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ20cm 時制著(夜間)	m	***	320	320	12/1新設
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ30cm 時制無(夜間)	m	***	417	417	12/1新設
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ30cm 時制受(夜間)	m	***	441	441	12/1新設
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ30cm 時制著(夜間)	m	***	472	472	12/1新設
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ45cm 時制無(夜間)	m	***	486	486	12/1新設
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ45cm 時制受(夜間)	m	***	513	513	12/1新設
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブアラ45cm 時制著(夜間)	m	***	549	549	12/1新設
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	549	549	12/1新設
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	579	579	12/1新設
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	620	620	12/1新設
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	87	87	12/1新設
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	91	91	12/1新設
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	97	97	12/1新設
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	105	105	12/1新設
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	110	110	12/1新設
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	116	116	12/1新設
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	131	131	12/1新設
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	137	137	12/1新設
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	145	145	12/1新設
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	630	630	12/1新設
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	667	667	12/1新設
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	715	715	12/1新設
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	909	909	12/1新設
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	930	930	12/1新設
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	957	957	12/1新設
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	770	770	12/1新設
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	787	787	12/1新設
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	811	811	12/1新設
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	209	209	12/1新設
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	220	220	12/1新設
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	234	234	12/1新設
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	241	241	12/1新設
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	254	254	12/1新設
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	270	270	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	314	314	12/1新設
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	330	330	12/1新設
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	351	351	12/1新設
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	209	209	12/1新設
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	220	220	12/1新設
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	234	234	12/1新設
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	241	241	12/1新設
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	254	254	12/1新設
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	270	270	12/1新設
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	314	314	12/1新設
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	330	330	12/1新設
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	351	351	12/1新設
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	370	370	12/1新設
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	389	389	12/1新設
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	415	415	12/1新設
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	241	241	12/1新設
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	254	254	12/1新設
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	270	270	12/1新設
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	285	285	12/1新設
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	300	300	12/1新設
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	319	319	12/1新設
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	392	392	12/1新設
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	412	412	12/1新設
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	439	439	12/1新設
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	448	448	12/1新設
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	471	471	12/1新設
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	502	502	12/1新設
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	427	427	12/1新設
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	451	451	12/1新設
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	484	484	12/1新設
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	299	299	12/1新設
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	315	315	12/1新設
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	337	337	12/1新設
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	345	345	12/1新設
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	364	364	12/1新設
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	388	388	12/1新設
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	448	448	12/1新設
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	473	473	12/1新設
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	505	505	12/1新設
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	299	299	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	315	315	12/1新設
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	337	337	12/1新設
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	345	345	12/1新設
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	364	364	12/1新設
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	388	388	12/1新設
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	448	448	12/1新設
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	473	473	12/1新設
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	505	505	12/1新設
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	529	529	12/1新設
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	558	558	12/1新設
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	596	596	12/1新設
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	345	345	12/1新設
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	364	364	12/1新設
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	388	388	12/1新設
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	408	408	12/1新設
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	430	430	12/1新設
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	459	459	12/1新設
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	560	560	12/1新設
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	591	591	12/1新設
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	631	631	12/1新設
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	641	641	12/1新設
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	675	675	12/1新設
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	721	721	12/1新設
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	630	630	12/1新設
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	667	667	12/1新設
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	715	715	12/1新設
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,160	3,160	12/1新設
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,350	3,350	12/1新設
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,600	3,600	12/1新設
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	4,890	4,890	12/1新設
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,110	5,110	12/1新設
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,400	5,400	12/1新設
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,100	3,100	12/1新設
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,240	3,240	12/1新設
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,430	3,430	12/1新設
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	4,880	4,880	12/1新設
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,090	5,090	12/1新設
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,370	5,370	12/1新設
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,550	6,550	12/1新設
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	6,820	6,820	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,180	7,180	12/1新設
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,720	4,720	12/1新設
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	4,930	4,930	12/1新設
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,220	5,220	12/1新設
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,130	6,130	12/1新設
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,390	6,390	12/1新設
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6,740	6,740	12/1新設
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,960	6,960	12/1新設
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,240	7,240	12/1新設
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,620	7,620	12/1新設
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	279	279	12/1新設
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	296	296	12/1新設
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	318	318	12/1新設
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	717	717	12/1新設
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	745	745	12/1新設
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	782	782	12/1新設
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,740	4,740	12/1新設
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,020	5,020	12/1新設
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,400	5,400	12/1新設
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,050	7,050	12/1新設
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,380	7,380	12/1新設
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,820	7,820	12/1新設
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,470	4,470	12/1新設
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,690	4,690	12/1新設
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	4,970	4,970	12/1新設
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,000	7,000	12/1新設
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,320	7,320	12/1新設
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,740	7,740	12/1新設
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,340	9,340	12/1新設
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,740	9,740	12/1新設
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,200	10,200	12/1新設
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,810	6,810	12/1新設
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,130	7,130	12/1新設
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,560	7,560	12/1新設
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	8,790	8,790	12/1新設
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,180	9,180	12/1新設
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	9,710	9,710	12/1新設
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,910	9,910	12/1新設
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,300	10,300	12/1新設
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,900	10,900	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	419	419	12/1新設
TL4072	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	444	444	12/1新設
TL4073	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	477	477	12/1新設
TL4074	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,010	1,010	12/1新設
TL4075	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,050	1,050	12/1新設
TL4076	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,110	1,110	12/1新設
TL4101	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制無	m <sup>3</sup>	***	15,870	17,150	12/1新設
TL4102	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制受	m <sup>3</sup>	***	16,470	17,750	12/1新設
TL4103	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制著	m <sup>3</sup>	***	17,170	18,450	12/1新設
TL4111	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m <sup>3</sup>	***	20,270	21,550	12/1新設
TL4112	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m <sup>3</sup>	***	21,070	22,350	12/1新設
TL4113	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m <sup>3</sup>	***	22,170	23,450	12/1新設
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,900	3,900	12/1新設
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,130	4,130	12/1新設
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,450	4,450	12/1新設
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7,150	7,310	12/1新設
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	7,410	7,570	12/1新設
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	7,750	7,910	12/1新設
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,040	3,040	12/1新設
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,200	3,200	12/1新設
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,410	3,410	12/1新設
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	594	594	12/1新設
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	12/1新設
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	661	661	12/1新設
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,556	2,560	12/1新設
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,636	2,640	12/1新設
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,746	2,750	12/1新設
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,523	1,525	12/1新設
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,583	1,585	12/1新設
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,663	1,665	12/1新設
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,704	1,706	12/1新設
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,764	1,766	12/1新設
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,854	1,856	12/1新設
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,432	1,434	12/1新設
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,492	1,494	12/1新設
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,582	1,584	12/1新設
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,763	1,764	12/1新設
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,853	1,854	12/1新設
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,983	1,984	12/1新設
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	719	720	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	750	751	12/1新設
TL5038	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	792	793	12/1新設
TL5041	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m <sup>2</sup>	***	312	312	12/1新設
TL5042	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m <sup>2</sup>	***	331	331	12/1新設
TL5043	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m <sup>2</sup>	***	356	356	12/1新設
TL5051	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	609	609	12/1新設
TL5052	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TL5053	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	682	682	12/1新設
TL5054	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	579	579	12/1新設
TL5055	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	610	610	12/1新設
TL5056	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	651	651	12/1新設
TL5057	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	596	596	12/1新設
TL5058	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	627	627	12/1新設
TL5059	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	668	668	12/1新設
TL5061	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	775	775	12/1新設
TL5062	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	806	806	12/1新設
TL5063	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	847	847	12/1新設
TL5064	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	691	691	12/1新設
TL5065	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	722	722	12/1新設
TL5066	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	763	763	12/1新設
TL5067	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	728	728	12/1新設
TL5068	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	759	759	12/1新設
TL5069	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	800	800	12/1新設
TL5071	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	654	654	12/1新設
TL5072	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	685	685	12/1新設
TL5073	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	726	726	12/1新設
TL5074	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	578	578	12/1新設
TL5075	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	610	610	12/1新設
TL5076	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	651	651	12/1新設
TL5077	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	603	603	12/1新設
TL5078	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	634	634	12/1新設
TL5079	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	675	675	12/1新設
TL5081	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,511	1,511	12/1新設
TL5082	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,541	12/1新設
TL5083	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,581	1,581	12/1新設
TL5084	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	12/1新設
TL5085	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,031	12/1新設
TL5086	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	12/1新設
TL5087	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,201	1,201	12/1新設
TL5088	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,231	1,231	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける



標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,271	1,271	12/1新設
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m <sup>2</sup>	***	134	134	12/1新設
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m <sup>2</sup>	***	142	142	12/1新設
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m <sup>2</sup>	***	153	153	12/1新設
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	5,940	6,100	12/1新設
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	6,130	6,290	12/1新設
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	6,380	6,540	12/1新設
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,540	2,540	12/1新設
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,690	2,690	12/1新設
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,900	2,900	12/1新設
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,780	1,780	12/1新設
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,890	1,890	12/1新設
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,030	2,030	12/1新設
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,010	1,010	12/1新設
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,070	1,070	12/1新設
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	12/1新設
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m <sup>2</sup>	***	695	695	12/1新設
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m <sup>2</sup>	***	737	737	12/1新設
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m <sup>2</sup>	***	792	792	12/1新設
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	462	462	12/1新設
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	490	490	12/1新設
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	527	527	12/1新設
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,040	3,040	12/1新設
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,200	3,200	12/1新設
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,410	3,410	12/1新設
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	720	721	12/1新設
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	751	752	12/1新設
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	793	794	12/1新設
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,432	1,434	12/1新設
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,502	1,504	12/1新設
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,582	1,584	12/1新設
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,183	1,185	12/1新設
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,233	1,235	12/1新設
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,283	1,285	12/1新設
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,172	1,173	12/1新設
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,232	1,233	12/1新設
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,322	1,323	12/1新設
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m <sup>2</sup>	***	762	763	12/1新設
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m <sup>2</sup>	***	793	794	12/1新設
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m <sup>2</sup>	***	834	835	12/1新設

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m <sup>2</sup>	***	1,704	1,706	12/1新設
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m <sup>2</sup>	***	1,764	1,766	12/1新設
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m <sup>2</sup>	***	1,854	1,856	12/1新設
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m <sup>2</sup>	***	1,054	1,057	12/1新設
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m <sup>2</sup>	***	1,074	1,077	12/1新設
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m <sup>2</sup>	***	1,114	1,117	12/1新設
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m <sup>2</sup>	***	2,444	2,446	12/1新設
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m <sup>2</sup>	***	2,504	2,506	12/1新設
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m <sup>2</sup>	***	2,594	2,596	12/1新設
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	609	609	12/1新設
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	682	682	12/1新設
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	579	579	12/1新設
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	610	610	12/1新設
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	651	651	12/1新設
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	596	596	12/1新設
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	627	627	12/1新設
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	668	668	12/1新設
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	786	786	12/1新設
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	817	817	12/1新設
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	859	859	12/1新設
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	676	677	12/1新設
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	697	698	12/1新設
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	725	726	12/1新設
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	698	698	12/1新設
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	729	729	12/1新設
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	770	770	12/1新設
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	570	571	12/1新設
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	592	593	12/1新設
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	620	621	12/1新設
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	737	737	12/1新設
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	768	768	12/1新設
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	810	810	12/1新設
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	617	618	12/1新設
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	638	639	12/1新設
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	667	668	12/1新設
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	654	654	12/1新設
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	685	685	12/1新設
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	726	726	12/1新設
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	578	578	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	610	610	12/1新設
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	651	651	12/1新設
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	603	603	12/1新設
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	634	634	12/1新設
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	675	675	12/1新設
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,521	12/1新設
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,561	1,561	12/1新設
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,601	1,601	12/1新設
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,511	1,512	12/1新設
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,531	1,532	12/1新設
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,561	1,562	12/1新設
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	12/1新設
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	12/1新設
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,081	12/1新設
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	924	925	12/1新設
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	946	947	12/1新設
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	974	975	12/1新設
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,221	1,221	12/1新設
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,251	1,251	12/1新設
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,291	1,291	12/1新設
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,161	1,162	12/1新設
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,181	1,182	12/1新設
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,211	1,212	12/1新設
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5,850	5,850	12/1新設
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,200	6,200	12/1新設
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,670	6,670	12/1新設
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,290	9,450	12/1新設
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,680	9,840	12/1新設
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10,190	10,350	12/1新設
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,350	4,350	12/1新設
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,590	4,590	12/1新設
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,910	4,910	12/1新設
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	834	834	12/1新設
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	878	878	12/1新設
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	935	935	12/1新設
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,236	3,240	12/1新設
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,356	3,360	12/1新設
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,516	3,520	12/1新設
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,033	2,035	12/1新設
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,133	2,135	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,253	2,255	12/1新設
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,244	2,246	12/1新設
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,344	2,346	12/1新設
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,474	2,476	12/1新設
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,952	1,954	12/1新設
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,042	2,044	12/1新設
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,172	2,174	12/1新設
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,543	2,544	12/1新設
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,683	2,684	12/1新設
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,863	2,864	12/1新設
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	978	979	12/1新設
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,022	12/1新設
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,082	12/1新設
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	468	468	12/1新設
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	496	496	12/1新設
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	533	533	12/1新設
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	915	915	12/1新設
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	977	977	12/1新設
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	838	838	12/1新設
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	884	884	12/1新設
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	855	855	12/1新設
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	901	901	12/1新設
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	963	963	12/1新設
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,031	12/1新設
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	12/1新設
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,141	1,141	12/1新設
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	949	949	12/1新設
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	996	996	12/1新設
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	12/1新設
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	986	986	12/1新設
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,031	12/1新設
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,091	12/1新設
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	912	912	12/1新設
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	959	959	12/1新設
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	12/1新設
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	837	837	12/1新設
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	884	884	12/1新設
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珞酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	862	862	12/1新設
TL5378	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珞酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	908	908	12/1新設
TL5379	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珞酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	970	970	12/1新設
TL5381	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,771	1,771	12/1新設
TL5382	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,811	1,811	12/1新設
TL5383	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,871	1,871	12/1新設
TL5384	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,261	1,261	12/1新設
TL5385	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,311	1,311	12/1新設
TL5386	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,371	1,371	12/1新設
TL5387	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,461	1,461	12/1新設
TL5388	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,501	1,501	12/1新設
TL5389	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	12/1新設
TL5391	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	201	201	12/1新設
TL5392	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	213	213	12/1新設
TL5393	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	229	229	12/1新設
TL5401	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	7,530	7,690	12/1新設
TL5402	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	7,810	7,970	12/1新設
TL5403	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8,190	8,350	12/1新設
TL5404	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,810	3,810	12/1新設
TL5405	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,040	4,040	12/1新設
TL5406	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,350	4,350	12/1新設
TL5407	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,680	2,680	12/1新設
TL5408	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,840	2,840	12/1新設
TL5409	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,060	3,060	12/1新設
TL5410	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,520	1,520	12/1新設
TL5411	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,610	1,610	12/1新設
TL5412	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,740	1,740	12/1新設
TL5413	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,040	1,040	12/1新設
TL5414	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	12/1新設
TL5415	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,180	1,180	12/1新設
TL5416	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	693	693	12/1新設
TL5417	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	735	735	12/1新設
TL5418	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	791	791	12/1新設
TL5419	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,350	4,350	12/1新設
TL5420	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,590	4,590	12/1新設
TL5421	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,910	4,910	12/1新設
TL5431	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珞 キシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	979	980	12/1新設
TL5432	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珞 キシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,022	12/1新設
TL5433	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珞 キシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,082	12/1新設
TL5434	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珞 キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,952	1,954	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,042	2,044	12/1新設
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,172	2,174	12/1新設
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,543	1,545	12/1新設
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,603	1,605	12/1新設
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,693	1,695	12/1新設
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,692	1,693	12/1新設
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,782	1,783	12/1新設
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,912	1,913	12/1新設
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,012	12/1新設
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,062	12/1新設
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,121	1,122	12/1新設
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,244	2,246	12/1新設
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,344	2,346	12/1新設
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,474	2,476	12/1新設
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,274	1,277	12/1新設
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,314	1,317	12/1新設
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,364	1,367	12/1新設
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,984	2,986	12/1新設
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,084	3,086	12/1新設
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,214	3,216	12/1新設
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	915	915	12/1新設
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	977	977	12/1新設
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	838	838	12/1新設
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	884	884	12/1新設
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	855	855	12/1新設
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	901	901	12/1新設
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	963	963	12/1新設
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	12/1新設
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,091	12/1新設
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,151	1,151	12/1新設
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	853	854	12/1新設
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	885	886	12/1新設
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	928	929	12/1新設
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	957	957	12/1新設
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	12/1新設
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	12/1新設
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	748	749	12/1新設
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	780	781	12/1新設

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	822	823	12/1新設
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	996	996	12/1新設
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	12/1新設
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,101	12/1新設
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	794	795	12/1新設
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	827	828	12/1新設
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	869	870	12/1新設
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	912	912	12/1新設
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	959	959	12/1新設
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	12/1新設
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	837	837	12/1新設
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	884	884	12/1新設
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	862	862	12/1新設
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	908	908	12/1新設
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	970	970	12/1新設
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,781	1,781	12/1新設
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,831	1,831	12/1新設
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,891	1,891	12/1新設
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,681	1,682	12/1新設
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,721	1,722	12/1新設
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,761	1,762	12/1新設
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,271	1,271	12/1新設
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,311	1,311	12/1新設
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,381	1,381	12/1新設
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,102	12/1新設
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,131	1,132	12/1新設
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,172	12/1新設
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,481	1,481	12/1新設
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,521	12/1新設
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,591	1,591	12/1新設
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,341	1,342	12/1新設
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,371	1,372	12/1新設
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,411	1,412	12/1新設
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,820	6,820	12/1新設
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,080	7,080	12/1新設
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,430	7,430	12/1新設
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	25,400	25,400	12/1新設
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	26,800	26,800	12/1新設
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	28,700	28,700	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

## 標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,600	13,600	12/1新設
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,200	14,200	12/1新設
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	14,900	14,900	12/1新設
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	43,000	43,000	12/1新設
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	45,400	45,400	12/1新設
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	48,600	48,600	12/1新設
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	8,990	8,990	12/1新設
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,380	9,380	12/1新設
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	9,900	9,900	12/1新設
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	37,200	37,200	12/1新設
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	39,300	39,300	12/1新設
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	42,100	42,100	12/1新設
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,300	18,300	12/1新設
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,200	19,200	12/1新設
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,300	20,300	12/1新設
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	63,200	63,200	12/1新設
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	66,800	66,800	12/1新設
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	71,700	71,700	12/1新設
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	50,227	51,899	12/1新設
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	54,067	54,112	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける