

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	426	426	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	452	452	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	486	486	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,010	1,010	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無	m ³	***	15,970	17,250	6/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受	m ³	***	16,470	17,750	12/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著	m ³	***	17,270	18,550	6/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m ³	***	20,470	21,750	6/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m ³	***	21,270	22,550	6/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m ³	***	22,270	23,550	12/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	3,910	3,910	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,140	4,140	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,460	4,460	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,190	7,350	6/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,450	7,610	12/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	7,800	7,960	12/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,080	3,080	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,240	3,240	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,450	3,450	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	595	595	9/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	624	624	9/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	663	663	9/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,566	2,570	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,646	2,650	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,746	2,750	9/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,523	1,525	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,583	1,585	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,663	1,665	9/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,704	1,706	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,764	1,766	9/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,854	1,856	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,432	1,434	9/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,502	1,504	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,763	1,764	9/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,863	1,864	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	1,983	1,984	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	721	722	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	134	134	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	142	142	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	153	153	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,020	6,180	12/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,220	6,380	12/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,490	6,650	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,550	2,550	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,700	2,700	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	2,900	2,900	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,790	1,790	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,900	1,900	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,040	2,040	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,020	1,020	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	697	697	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	739	739	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	795	795	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	464	464	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	491	491	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	528	528	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,080	3,080	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,240	3,240	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,450	3,450	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	722	723	9/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	753	754	9/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	794	795	9/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,442	1,444	6/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,502	1,504	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1,183	1,185	9/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1,233	1,235	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1,283	1,285	9/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,172	1,173	9/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,242	1,243	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,322	1,323	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	763	764	9/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	794	795	9/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	836	837	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	611	611	9/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	604	604	9/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	635	635	9/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	677	677	9/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,511	1,512	6/1単価改定
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,531	1,532	6/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,561	1,562	6/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	925	926	9/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	947	948	6/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	975	976	9/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,221	1,221	6/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,251	1,251	6/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,161	1,162	6/1単価改定
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,211	1,212	6/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	5,870	5,870	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,220	6,220	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	6,690	6,690	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,380	9,540	12/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	9,780	9,940	12/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,240	10,400	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,420	4,420	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,660	4,660	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	4,980	4,980	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	836	836	9/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	880	880	6/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	938	938	6/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,236	3,240	9/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,356	3,360	9/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,526	3,530	6/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,043	2,045	6/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,133	2,135	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	864	864	6/1単価改定
TI5378	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	910	910	9/1単価改定
TI5379	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	973	973	6/1単価改定
TI5381	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,771	1,771	6/1単価改定
TI5382	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,811	1,811	6/1単価改定
TI5383	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,881	1,881	6/1単価改定
TI5384	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,261	1,261	6/1単価改定
TI5385	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TI5386	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,371	1,371	6/1単価改定
TI5387	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,461	1,461	6/1単価改定
TI5388	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TI5389	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TI5391	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	201	201	6/1単価改定
TI5392	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	213	213	6/1単価改定
TI5393	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	229	229	6/1単価改定
TI5401	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	7,690	7,850	6/1単価改定
TI5402	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	7,980	8,140	12/1単価改定
TI5403	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,380	8,540	12/1単価改定
TI5404	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	3,820	3,820	6/1単価改定
TI5405	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,050	4,050	6/1単価改定
TI5406	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,360	4,360	6/1単価改定
TI5407	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,690	2,690	6/1単価改定
TI5408	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	2,850	2,850	6/1単価改定
TI5409	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,060	3,060	6/1単価改定
TI5410	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,530	1,530	6/1単価改定
TI5411	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,620	1,620	6/1単価改定
TI5412	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,740	1,740	6/1単価改定
TI5413	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,040	1,040	6/1単価改定
TI5414	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TI5415	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TI5416	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TI5417	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	737	737	6/1単価改定
TI5418	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	793	793	6/1単価改定
TI5419	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,420	4,420	6/1単価改定
TI5420	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	4,660	4,660	6/1単価改定
TI5421	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	4,980	4,980	6/1単価改定
TI5431	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	981	982	9/1単価改定
TI5432	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	6/1単価改定
TI5433	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	9/1単価改定
TI5434	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,962	1,964	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	824	825	9/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	998	998	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	796	797	9/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	828	829	9/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	871	872	9/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	915	915	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	961	961	9/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	839	839	9/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	886	886	9/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	948	948	9/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	864	864	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	910	910	9/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	973	973	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,791	1,791	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,831	1,831	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,891	1,891	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,691	1,692	6/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,721	1,722	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,761	1,762	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,381	1,381	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,481	1,481	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,341	1,342	6/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,371	1,372	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,411	1,412	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,830	6,830	12/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,090	7,090	12/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,440	7,440	12/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	25,800	25,800	6/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	27,200	27,200	6/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	29,100	29,100	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,600	13,600	12/1単価改定
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,200	14,200	6/1単価改定
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,000	15,000	6/1単価改定
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	43,500	43,500	12/1単価改定
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	46,000	46,000	6/1単価改定
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	49,300	49,300	6/1単価改定
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,030	9,030	12/1単価改定
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,430	9,430	12/1単価改定
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	9,960	9,960	12/1単価改定
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	37,700	37,700	12/1単価改定
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	39,900	39,900	6/1単価改定
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	42,800	42,800	6/1単価改定
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,400	18,400	6/1単価改定
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,200	19,200	12/1単価改定
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,400	20,400	6/1単価改定
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	64,000	64,000	12/1単価改定
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	67,700	67,700	12/1単価改定
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	72,700	72,700	6/1単価改定
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	51,627	53,328	12/1単価改定
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	54,167	54,212	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける