

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	443	443	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	469	469	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	505	505	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,050	1,050	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制無	m ³	***	16,370	17,650	6/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制受	m ³	***	16,970	18,250	6/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制著	m ³	***	17,670	18,950	6/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m ³	***	20,970	22,250	12/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m ³	***	21,870	23,150	6/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m ³	***	22,970	24,250	6/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,060	4,060	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,310	4,310	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,630	4,630	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,370	7,530	12/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,640	7,800	12/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,010	8,170	12/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,200	3,200	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,590	3,590	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	615	615	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	645	645	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	685	685	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,616	2,620	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,696	2,700	9/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,816	2,820	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,563	1,565	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,633	1,635	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,713	1,715	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,744	1,746	9/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,814	1,816	6/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,904	1,906	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,482	1,484	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,542	1,544	6/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,632	1,634	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,833	1,834	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,923	1,924	9/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,053	2,054	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	741	742	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	140	140	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	148	148	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	159	159	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,160	6,320	12/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,370	6,530	6/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,650	6,810	6/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,650	2,650	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,810	2,810	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,020	3,020	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,860	1,860	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,970	1,970	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,120	2,120	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	725	725	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	768	768	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	826	826	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	482	482	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	511	511	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	549	549	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,200	3,200	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,590	3,590	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	742	743	9/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	775	776	9/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	818	819	9/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,482	1,484	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,542	1,544	6/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,632	1,634	6/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1,213	1,215	9/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1,263	1,265	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1,323	1,325	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,222	1,223	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,282	1,283	6/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,372	1,373	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	784	785	9/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	816	817	9/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	859	860	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	633	633	6/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	676	676	9/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	625	625	6/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	657	657	9/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	700	700	9/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,521	1,522	6/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,541	1,542	6/1単価改定
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,571	1,572	6/1単価改定
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	939	940	9/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	962	963	6/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	991	992	9/1単価改定
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,241	6/1単価改定
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,231	1,232	6/1単価改定
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,100	6,100	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,470	6,470	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	6,960	6,960	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,650	9,810	12/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,060	10,220	12/1単価改定
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,540	10,700	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,590	4,590	6/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,840	4,840	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	865	865	9/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	910	910	9/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	970	970	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,316	3,320	9/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,446	3,450	6/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,616	3,620	6/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,103	2,105	6/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,203	2,205	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	895	895	6/1単価改定
TL5378	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	943	943	9/1単価改定
TL5379	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TL5381	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,801	1,801	6/1単価改定
TL5382	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,851	1,851	6/1単価改定
TL5383	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,911	1,911	6/1単価改定
TL5384	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TL5385	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TL5386	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,411	1,411	6/1単価改定
TL5387	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,491	1,491	6/1単価改定
TL5388	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TL5389	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TL5391	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	209	209	6/1単価改定
TL5392	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	222	222	6/1単価改定
TL5393	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	239	239	6/1単価改定
TL5401	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	7,890	8,050	12/1単価改定
TL5402	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,200	8,360	12/1単価改定
TL5403	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,620	8,780	6/1単価改定
TL5404	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	3,970	3,970	6/1単価改定
TL5405	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,210	4,210	6/1単価改定
TL5406	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,530	4,530	6/1単価改定
TL5407	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	2,790	2,790	6/1単価改定
TL5408	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	2,960	2,960	6/1単価改定
TL5409	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	3,180	3,180	6/1単価改定
TL5410	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,590	1,590	6/1単価改定
TL5411	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,680	1,680	6/1単価改定
TL5412	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,810	1,810	6/1単価改定
TL5413	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TL5414	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TL5415	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,230	1,230	6/1単価改定
TL5416	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	723	723	6/1単価改定
TL5417	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	766	766	6/1単価改定
TL5418	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	824	824	6/1単価改定
TL5419	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,590	4,590	6/1単価改定
TL5420	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,840	4,840	6/1単価改定
TL5421	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TL5431	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TL5432	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,051	1,052	9/1単価改定
TL5433	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TL5434	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,022	2,024	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	848	849	9/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,141	1,141	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	817	818	9/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	850	851	9/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	895	896	9/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	945	945	9/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	994	994	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	870	870	9/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	919	919	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	984	984	6/1単価改定
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	9/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,821	1,821	6/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,861	1,861	9/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,931	1,931	6/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,711	1,712	6/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,741	1,742	6/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,781	1,782	9/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,351	1,351	6/1単価改定
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,361	1,362	6/1単価改定
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,391	1,392	6/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,441	1,442	6/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,050	7,050	12/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,330	7,330	12/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,700	7,700	12/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,700	26,700	12/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	28,200	28,200	12/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	30,200	30,200	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,100	14,100	6/1単価改定		
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,700	14,700	6/1単価改定		
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,500	15,500	6/1単価改定		
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	45,200	45,200	6/1単価改定		
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	47,700	47,700	12/1単価改定		
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	51,100	51,100	12/1単価改定		
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,350	9,350	12/1単価改定		
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,760	9,760	12/1単価改定		
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,300	10,300	6/1単価改定		
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	39,200	39,200	6/1単価改定		
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	41,400	41,400	12/1単価改定		
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	44,400	44,400	12/1単価改定		
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,100	19,100	6/1単価改定		
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,900	19,900	12/1単価改定		
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,100	21,100	12/1単価改定		
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	66,500	66,500	12/1単価改定		
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	70,400	70,400	6/1単価改定		
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	75,500	75,500	6/1単価改定		
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	52,527	54,228	12/1単価改定	
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	54,467	54,512	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける