
(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

TI4071 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 426 426 6/1単価改定
TI4072 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 452 452 6/1単価改定
TI4073 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 486 486 6/1単価改定
TI4074 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 1,010 1,010 6/1単価改定
TI4075 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 1,060 1,060 6/1単価改定
TI4076 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 1,110 1,110 6/1単価改定
TI4101 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無 ㎡ *** 15,970 17,250 6/1単価改定
TI4102 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受 ㎡ *** 16,470 17,750 12/1単価改定
TI4103 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著 ㎡ *** 17,170 18,450 3/1単価改定
TI4111 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間) ㎡ *** 20,470 21,750 6/1単価改定
TI4112 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間) ㎡ *** 21,270 22,550 6/1単価改定
TI4113 4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間) ㎡ *** 22,270 23,550 12/1単価改定
TI5001 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 ㎡ *** 3,910 3,910 6/1単価改定
TI5002 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 ㎡ *** 4,140 4,140 6/1単価改定
TI5003 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 ㎡ *** 4,460 4,460 6/1単価改定
TI5004 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 ㎡ *** 7,190 7,350 6/1単価改定
TI5005 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 ㎡ *** 7,450 7,610 12/1単価改定
TI5006 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 ㎡ *** 7,800 7,960 12/1単価改定
TI5007 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 3,080 3,080 6/1単価改定
TI5008 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 3,240 3,240 6/1単価改定
TI5009 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 3,450 3,450 6/1単価改定
TI5011 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 ㎡ *** 595 595 9/1単価改定
TI5012 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 ㎡ *** 624 624 9/1単価改定
TI5013 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 ㎡ *** 663 663 9/1単価改定
TI5021 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 ㎡ *** 2,566 2,570 6/1単価改定
TI5022 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 ㎡ *** 2,646 2,650 6/1単価改定
TI5023 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 ㎡ *** 2,746 2,750 9/1単価改定
TI5024 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 ㎡ *** 1,523 1,525 6/1単価改定
TI5025 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 ㎡ *** 1,583 1,585 6/1単価改定
TI5026 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 ㎡ *** 1,663 1,665 9/1単価改定
TI5027 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 ㎡ *** 1,704 1,706 6/1単価改定
TI5028 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 ㎡ *** 1,764 1,766 9/1単価改定
TI5029 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 ㎡ *** 1,854 1,856 6/1単価改定
TI5030 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 ㎡ *** 1,432 1,434 9/1単価改定
TI5031 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 ㎡ *** 1,502 1,504 6/1単価改定
TI5032 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 ㎡ *** 1,582 1,584 6/1単価改定
TI5033 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 ㎡ *** 1,763 1,764 9/1単価改定
TI5034 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 ㎡ *** 1,863 1,864 6/1単価改定
TI5035 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 ㎡ *** 1,983 1,984 6/1単価改定
TI5036 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 ㎡ *** 721 722 9/1単価改定

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅱ-7



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

TI5482 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 824 825 9/1単価改定
TI5483 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 998 998 6/1単価改定
TI5484 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,041 1,041 6/1単価改定
TI5485 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,101 1,101 6/1単価改定
TI5486 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 796 797 9/1単価改定
TI5487 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 828 829 9/1単価改定
TI5488 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 871 872 9/1単価改定
TI5491 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 915 915 6/1単価改定
TI5492 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 961 961 9/1単価改定
TI5493 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,021 1,021 6/1単価改定
TI5494 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 839 839 9/1単価改定
TI5495 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 886 886 9/1単価改定
TI5496 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 948 948 9/1単価改定
TI5497 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 864 864 6/1単価改定
TI5498 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 910 910 9/1単価改定
TI5499 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 973 973 6/1単価改定
TI5501 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,791 1,791 6/1単価改定
TI5502 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,831 1,831 6/1単価改定
TI5503 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,891 1,891 6/1単価改定
TI5504 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,691 1,692 6/1単価改定
TI5505 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,721 1,722 6/1単価改定
TI5506 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,761 1,762 6/1単価改定
TI5507 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,271 1,271 6/1単価改定
TI5508 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,321 1,321 6/1単価改定
TI5509 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,381 1,381 6/1単価改定
TI5510 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,101 1,102 6/1単価改定
TI5511 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,131 1,132 6/1単価改定
TI5512 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,171 1,172 6/1単価改定
TI5513 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,481 1,481 6/1単価改定
TI5514 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,531 1,531 6/1単価改定
TI5515 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,591 1,591 6/1単価改定
TI5516 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,341 1,342 6/1単価改定
TI5517 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,371 1,372 6/1単価改定
TI5518 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,411 1,412 6/1単価改定
TI7001 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 6,820 6,820 3/1単価改定
TI7002 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 7,090 7,090 12/1単価改定
TI7003 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 7,440 7,440 12/1単価改定
TI7011 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 25,800 25,800 6/1単価改定
TI7012 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 27,200 27,200 6/1単価改定
TI7013 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 29,100 29,100 12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅱ-15



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

TI7021 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 13,600 13,600 12/1単価改定
TI7022 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 14,200 14,200 6/1単価改定
TI7023 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 14,900 14,900 3/1単価改定
TI7031 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 43,500 43,500 12/1単価改定
TI7032 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 46,000 46,000 6/1単価改定
TI7033 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 49,200 49,200 3/1単価改定
TI7041 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 9,030 9,030 12/1単価改定
TI7042 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 9,430 9,430 12/1単価改定
TI7043 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 9,960 9,960 12/1単価改定
TI7051 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 37,700 37,700 12/1単価改定
TI7052 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 39,900 39,900 6/1単価改定
TI7053 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 42,800 42,800 6/1単価改定
TI7061 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 18,400 18,400 6/1単価改定
TI7062 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 19,200 19,200 12/1単価改定
TI7063 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 20,400 20,400 6/1単価改定
TI7071 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 64,000 64,000 12/1単価改定
TI7072 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 67,700 67,700 12/1単価改定
TI7073 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 72,600 72,600 3/1単価改定
TI9961 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 *** 51,627 53,328 12/1単価改定
TI9981 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 *** 54,167 54,212 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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