

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1111	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	160	160	6/1単価改定
TJ1112	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	168	168	6/1単価改定
TJ1113	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	180	180	6/1単価改定
TJ1114	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	173	173	6/1単価改定
TJ1115	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	182	182	6/1単価改定
TJ1116	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	195	195	6/1単価改定
TJ1117	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	255	255	6/1単価改定
TJ1118	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	269	269	6/1単価改定
TJ1119	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	287	287	6/1単価改定
TJ1120	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	289	289	6/1単価改定
TJ1121	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	305	305	6/1単価改定
TJ1122	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	326	326	6/1単価改定
TJ1131	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	177	177	6/1単価改定
TJ1132	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	187	187	6/1単価改定
TJ1133	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	200	200	6/1単価改定
TJ1134	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	194	194	6/1単価改定
TJ1135	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	204	204	6/1単価改定
TJ1136	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	218	218	6/1単価改定
TJ1137	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	289	289	6/1単価改定
TJ1138	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	305	305	6/1単価改定
TJ1139	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	326	326	6/1単価改定
TJ1140	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	318	318	6/1単価改定
TJ1141	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	335	335	6/1単価改定
TJ1142	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	358	358	6/1単価改定
TJ1151	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	188	188	6/1単価改定
TJ1152	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	198	198	6/1単価改定
TJ1153	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	212	212	6/1単価改定
TJ1154	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	206	206	6/1単価改定
TJ1155	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	218	218	6/1単価改定
TJ1156	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	232	232	6/1単価改定
TJ1157	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	303	303	6/1単価改定
TJ1158	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	320	320	6/1単価改定
TJ1159	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	342	342	6/1単価改定
TJ1160	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	353	353	6/1単価改定
TJ1161	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	372	372	6/1単価改定
TJ1162	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	398	398	6/1単価改定
TJ1171	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	400	400	6/1単価改定
TJ1172	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	421	421	6/1単価改定
TJ1173	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	450	450	6/1単価改定
TJ1181	4週7休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	68	68	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1182	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	70	70	6/1単価改定
TJ1183	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	74	74	6/1単価改定
TJ1184	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	81	81	6/1単価改定
TJ1185	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	85	85	6/1単価改定
TJ1186	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	89	89	6/1単価改定
TJ1187	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	102	102	6/1単価改定
TJ1188	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	106	106	6/1単価改定
TJ1189	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	112	112	6/1単価改定
TJ1191	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	451	451	6/1単価改定
TJ1192	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	477	477	6/1単価改定
TJ1193	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	511	511	6/1単価改定
TJ1194	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	798	798	6/1単価改定
TJ1195	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	812	812	6/1単価改定
TJ1196	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	832	832	6/1単価改定
TJ1197	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	684	684	6/1単価改定
TJ1198	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	696	696	6/1単価改定
TJ1199	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	713	713	6/1単価改定
TJ1211	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	232	232	6/1単価改定
TJ1212	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	244	244	6/1単価改定
TJ1213	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	262	262	6/1単価改定
TJ1214	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	250	250	6/1単価改定
TJ1215	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	264	264	6/1単価改定
TJ1216	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	283	283	6/1単価改定
TJ1217	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TJ1218	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	390	390	6/1単価改定
TJ1219	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	418	418	6/1単価改定
TJ1220	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	419	419	6/1単価改定
TJ1221	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	443	443	6/1単価改定
TJ1222	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	474	474	6/1単価改定
TJ1231	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	257	257	6/1単価改定
TJ1232	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	271	271	6/1単価改定
TJ1233	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	291	291	6/1単価改定
TJ1234	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	281	281	6/1単価改定
TJ1235	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	297	297	6/1単価改定
TJ1236	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	318	318	6/1単価改定
TJ1237	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	419	419	6/1単価改定
TJ1238	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	443	443	6/1単価改定
TJ1239	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	474	474	6/1単価改定
TJ1240	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	461	461	6/1単価改定
TJ1241	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	487	487	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	522	522	6/1単価改定
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	272	272	6/1単価改定
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	288	288	6/1単価改定
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	308	308	6/1単価改定
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	299	299	6/1単価改定
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	316	316	6/1単価改定
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	338	338	6/1単価改定
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	440	440	6/1単価改定
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	465	465	6/1単価改定
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	498	498	6/1単価改定
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	512	512	6/1単価改定
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	541	541	6/1単価改定
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	579	579	6/1単価改定
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	579	579	6/1単価改定
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	611	611	6/1単価改定
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	654	654	6/1単価改定
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	91	91	6/1単価改定
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	95	95	6/1単価改定
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	101	101	6/1単価改定
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	109	109	6/1単価改定
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	115	115	6/1単価改定
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	121	121	6/1単価改定
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	137	137	6/1単価改定
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	143	143	6/1単価改定
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	152	152	6/1単価改定
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	666	666	6/1単価改定
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	705	705	6/1単価改定
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	757	757	6/1単価改定
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	919	919	6/1単価改定
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	941	941	6/1単価改定
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	970	970	6/1単価改定
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	788	788	6/1単価改定
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	806	806	6/1単価改定
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	831	831	6/1単価改定
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	220	220	6/1単価改定
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	231	231	6/1単価改定
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	246	246	6/1単価改定
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	254	254	6/1単価改定
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	284	284	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	330	330	6/1単価改定
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	347	347	6/1単価改定
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	370	370	6/1単価改定
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	220	220	6/1単価改定
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	231	231	6/1単価改定
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	246	246	6/1単価改定
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	254	254	6/1単価改定
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	284	284	6/1単価改定
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	330	330	6/1単価改定
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	347	347	6/1単価改定
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	370	370	6/1単価改定
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	389	389	6/1単価改定
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	409	409	6/1単価改定
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	436	436	6/1単価改定
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	254	254	6/1単価改定
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	284	284	6/1単価改定
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	300	300	6/1単価改定
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	315	315	6/1単価改定
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	336	336	6/1単価改定
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	412	412	6/1単価改定
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	433	433	6/1単価改定
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	462	462	6/1単価改定
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	471	471	6/1単価改定
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	495	495	6/1単価改定
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	528	528	6/1単価改定
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	451	451	6/1単価改定
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	477	477	6/1単価改定
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	511	511	6/1単価改定
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	315	315	6/1単価改定
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	355	355	6/1単価改定
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	409	409	6/1単価改定
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	472	472	6/1単価改定
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	498	498	6/1単価改定
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	532	532	6/1単価改定
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	315	315	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	355	355	6/1単価改定
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	409	409	6/1単価改定
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	472	472	6/1単価改定
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	498	498	6/1単価改定
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	532	532	6/1単価改定
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	558	558	6/1単価改定
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	588	588	6/1単価改定
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	628	628	6/1単価改定
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	409	409	6/1単価改定
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	429	429	6/1単価改定
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	453	453	6/1単価改定
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	484	484	6/1単価改定
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	590	590	6/1単価改定
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	623	623	6/1単価改定
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	665	665	6/1単価改定
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	675	675	6/1単価改定
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	712	712	6/1単価改定
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	760	760	6/1単価改定
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	666	666	6/1単価改定
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	705	705	6/1単価改定
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	757	757	6/1単価改定
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,830	3,830	6/1単価改定
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,120	5,120	6/1単価改定
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,350	5,350	6/1単価改定
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,670	5,670	6/1単価改定
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,230	3,230	6/1単価改定
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,380	3,380	6/1単価改定
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,580	3,580	6/1単価改定
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,110	5,110	6/1単価改定
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,330	5,330	6/1単価改定
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,780	6,780	6/1単価改定
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,060	7,060	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,440	7,440	6/1単価改定
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,920	4,920	6/1単価改定
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,150	5,150	6/1単価改定
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,450	5,450	6/1単価改定
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,400	6,400	6/1単価改定
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,680	6,680	6/1単価改定
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7,050	7,050	6/1単価改定
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,200	7,200	6/1単価改定
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,500	7,500	6/1単価改定
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,900	7,900	6/1単価改定
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	295	295	6/1単価改定
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	313	313	6/1単価改定
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	337	337	6/1単価改定
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	741	741	6/1単価改定
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	771	771	6/1単価改定
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	810	810	6/1単価改定
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5,040	5,040	6/1単価改定
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,340	5,340	6/1単価改定
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,750	5,750	6/1単価改定
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,390	7,390	6/1単価改定
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,750	7,750	6/1単価改定
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,220	8,220	6/1単価改定
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,900	4,900	6/1単価改定
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,200	5,200	6/1単価改定
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,340	7,340	6/1単価改定
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,670	7,670	6/1単価改定
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,120	8,120	6/1単価改定
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,690	9,690	6/1単価改定
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,600	10,600	6/1単価改定
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,110	7,110	6/1単価改定
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,450	7,450	6/1単価改定
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,910	7,910	6/1単価改定
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,200	9,200	6/1単価改定
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,620	9,620	6/1単価改定
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,200	10,200	6/1単価改定
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,700	10,700	6/1単価改定
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,300	11,300	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4071	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	443	443	6/1単価改定
TJ4072	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	470	470	6/1単価改定
TJ4073	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	505	505	6/1単価改定
TJ4074	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,050	1,050	6/1単価改定
TJ4075	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TJ4076	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TJ4101	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	11,800	11,800	6/1単価改定
TJ4102	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	12,400	12,400	6/1単価改定
TJ4103	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	13,200	13,200	6/1単価改定
TJ4111	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	16,700	16,700	6/1単価改定
TJ4112	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	17,600	17,600	6/1単価改定
TJ4113	4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	18,700	18,700	6/1単価改定
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,110	4,110	6/1単価改定
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,350	4,350	6/1単価改定
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,410	7,570	6/1単価改定
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,690	7,850	6/1単価改定
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,060	8,220	6/1単価改定
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,190	3,190	6/1単価改定
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,580	3,580	6/1単価改定
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	620	620	6/1単価改定
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	691	691	6/1単価改定
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,626	2,630	6/1単価改定
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,716	2,720	6/1単価改定
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,826	2,830	6/1単価改定
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,573	1,575	6/1単価改定
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,643	1,645	6/1単価改定
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,723	1,725	6/1単価改定
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,754	1,756	6/1単価改定
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,824	1,826	6/1単価改定
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,924	1,926	6/1単価改定
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,492	1,494	6/1単価改定
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,552	1,554	6/1単価改定
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,642	1,644	6/1単価改定
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,843	1,844	6/1単価改定
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,943	1,944	6/1単価改定
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,073	2,074	6/1単価改定
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	747	748	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5037	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	780	781	6/1単価改定
TJ5038	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	823	824	6/1単価改定
TJ5041	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	329	329	6/1単価改定
TJ5042	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	348	348	6/1単価改定
TJ5043	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	375	375	6/1単価改定
TJ5051	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	637	637	6/1単価改定
TJ5052	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	670	670	6/1単価改定
TJ5053	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	714	714	6/1単価改定
TJ5054	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	607	607	6/1単価改定
TJ5055	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	639	639	6/1単価改定
TJ5056	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	683	683	6/1単価改定
TJ5057	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	624	624	6/1単価改定
TJ5058	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	656	656	6/1単価改定
TJ5059	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	700	700	6/1単価改定
TJ5061	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	803	803	6/1単価改定
TJ5062	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	835	835	6/1単価改定
TJ5063	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	879	879	6/1単価改定
TJ5064	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	718	718	6/1単価改定
TJ5065	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	751	751	6/1単価改定
TJ5066	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	795	795	6/1単価改定
TJ5067	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	756	756	6/1単価改定
TJ5068	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	788	788	6/1単価改定
TJ5069	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	832	832	6/1単価改定
TJ5071	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	682	682	6/1単価改定
TJ5072	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	714	714	6/1単価改定
TJ5073	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TJ5074	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	606	606	6/1単価改定
TJ5075	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	639	639	6/1単価改定
TJ5076	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	683	683	6/1単価改定
TJ5077	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	631	631	6/1単価改定
TJ5078	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	663	663	6/1単価改定
TJ5079	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	707	707	6/1単価改定
TJ5081	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TJ5082	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TJ5083	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,611	1,611	6/1単価改定
TJ5084	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5085	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TJ5086	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TJ5087	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,231	1,231	6/1単価改定
TJ5088	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,261	1,261	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	141	141	6/1単価改定
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	149	149	6/1単価改定
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	161	161	6/1単価改定
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,190	6,350	6/1単価改定
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,400	6,560	6/1単価改定
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,680	6,840	6/1単価改定
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,680	2,680	6/1単価改定
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,840	2,840	6/1単価改定
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,050	3,050	6/1単価改定
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,880	1,880	6/1単価改定
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,990	1,990	6/1単価改定
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,140	2,140	6/1単価改定
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,070	1,070	6/1単価改定
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,220	1,220	6/1単価改定
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	732	732	6/1単価改定
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	776	776	6/1単価改定
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	835	835	6/1単価改定
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	487	487	6/1単価改定
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	516	516	6/1単価改定
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	555	555	6/1単価改定
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,190	3,190	6/1単価改定
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,580	3,580	6/1単価改定
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	748	749	6/1単価改定
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	781	782	6/1単価改定
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	824	825	6/1単価改定
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,492	1,494	6/1単価改定
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,552	1,554	6/1単価改定
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,642	1,644	6/1単価改定
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,223	1,225	6/1単価改定
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,273	1,275	6/1単価改定
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,333	1,335	6/1単価改定
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,232	1,233	6/1単価改定
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,292	1,293	6/1単価改定
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,382	1,383	6/1単価改定
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	790	791	6/1単価改定
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	823	824	6/1単価改定
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	866	867	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TJ5146	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	1,754	1,756	6/1単価改定
TJ5147	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	1,824	1,826	6/1単価改定
TJ5148	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	1,924	1,926	6/1単価改定
TJ5149	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1,074	1,077	6/1単価改定
TJ5150	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1,104	1,107	6/1単価改定
TJ5151	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1,144	1,147	6/1単価改定
TJ5152	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	2,494	2,496	6/1単価改定
TJ5153	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	2,564	2,566	6/1単価改定
TJ5154	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	2,654	2,656	6/1単価改定
TJ5161	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	637	637	6/1単価改定
TJ5162	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	670	670	6/1単価改定
TJ5163	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	714	714	6/1単価改定
TJ5164	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	607	607	6/1単価改定
TJ5165	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	639	639	6/1単価改定
TJ5166	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	683	683	6/1単価改定
TJ5167	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	624	624	6/1単価改定
TJ5168	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	656	656	6/1単価改定
TJ5169	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	700	700	6/1単価改定
TJ5171	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	814	814	6/1単価改定
TJ5172	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	847	847	6/1単価改定
TJ5173	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	890	890	6/1単価改定
TJ5174	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制無	m ²	***	695	696	6/1単価改定
TJ5175	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制受	m ²	***	717	718	6/1単価改定
TJ5176	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制著	m ²	***	747	748	6/1単価改定
TJ5177	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TJ5178	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TJ5179	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	802	802	6/1単価改定
TJ5180	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制無	m ²	***	589	590	6/1単価改定
TJ5181	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制受	m ²	***	612	613	6/1単価改定
TJ5182	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制著	m ²	***	642	643	6/1単価改定
TJ5183	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	765	765	6/1単価改定
TJ5184	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	798	798	6/1単価改定
TJ5185	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	841	841	6/1単価改定
TJ5186	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制無	m ²	***	636	637	6/1単価改定
TJ5187	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制受	m ²	***	659	660	6/1単価改定
TJ5188	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制著	m ²	***	688	689	6/1単価改定
TJ5191	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	682	682	6/1単価改定
TJ5192	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	714	714	6/1単価改定
TJ5193	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TJ5194	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	606	606	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	639	639	6/1単価改定
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	683	683	6/1単価改定
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	631	631	6/1単価改定
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	663	663	6/1単価改定
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	707	707	6/1単価改定
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,631	1,631	6/1単価改定
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,531	1,532	6/1単価改定
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,551	1,552	6/1単価改定
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,581	1,582	6/1単価改定
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	944	945	6/1単価改定
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	966	967	6/1単価改定
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	996	997	6/1単価改定
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,251	1,251	6/1単価改定
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,281	1,281	6/1単価改定
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,231	1,232	6/1単価改定
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,160	6,160	6/1単価改定
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,540	6,540	6/1単価改定
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,030	7,030	6/1単価改定
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,710	9,870	6/1単価改定
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,130	10,290	6/1単価改定
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,640	10,800	6/1単価改定
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,580	4,580	6/1単価改定
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,830	4,830	6/1単価改定
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	873	873	6/1単価改定
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	919	919	6/1単価改定
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	979	979	6/1単価改定
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,346	3,350	6/1単価改定
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,466	3,470	6/1単価改定
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,636	3,640	6/1単価改定
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,123	2,125	6/1単価改定
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,223	2,225	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,353	2,355	6/1単価改定
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,334	2,336	6/1単価改定
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,434	2,436	6/1単価改定
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,574	2,576	6/1単価改定
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,032	2,034	6/1単価改定
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,132	2,134	6/1単価改定
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,262	2,264	6/1単価改定
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,663	2,664	6/1単価改定
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,813	2,814	6/1単価改定
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,013	3,014	6/1単価改定
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	493	493	6/1単価改定
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	523	523	6/1単価改定
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	562	562	6/1単価改定
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	910	910	6/1単価改定
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	959	959	6/1単価改定
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	6/1単価改定
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	6/1単価改定
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	994	994	6/1単価改定
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	896	896	6/1単価改定
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,181	6/1単価改定
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	991	991	6/1単価改定
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,141	1,141	6/1単価改定
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	954	954	6/1単価改定
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	6/1単価改定
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	6/1単価改定
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	994	994	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要			
TJ5377	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	長油性珩酸濃彩	時制無(夜間)	m ²	***	903	903	6/1単価改定
TJ5378	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	長油性珩酸濃彩	時制受(夜間)	m ²	***	953	953	6/1単価改定
TJ5379	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	長油性珩酸濃彩	時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5381	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,811	1,811	6/1単価改定
TJ5382	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,861	1,861	6/1単価改定
TJ5383	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,921	1,921	6/1単価改定
TJ5384	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TJ5385	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,351	1,351	6/1単価改定
TJ5386	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,421	1,421	6/1単価改定
TJ5387	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,501	1,501	6/1単価改定
TJ5388	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TJ5389	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共	上塗	珩樹脂	濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,611	1,611	6/1単価改定
TJ5391	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い			時制無(夜間)	m ²	***	212	212	6/1単価改定
TJ5392	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い			時制受(夜間)	m ²	***	224	224	6/1単価改定
TJ5393	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い			時制著(夜間)	m ²	***	241	241	6/1単価改定
TJ5401	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	1種ケレン		時制無(夜間)	m ²	***	7,940	8,100	6/1単価改定
TJ5402	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	1種ケレン		時制受(夜間)	m ²	***	8,250	8,410	6/1単価改定
TJ5403	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	1種ケレン		時制著(夜間)	m ²	***	8,670	8,830	6/1単価改定
TJ5404	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	2種ケレン		時制無(夜間)	m ²	***	4,020	4,020	6/1単価改定
TJ5405	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	2種ケレン		時制受(夜間)	m ²	***	4,260	4,260	6/1単価改定
TJ5406	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	2種ケレン		時制著(夜間)	m ²	***	4,580	4,580	6/1単価改定
TJ5407	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンA		時制無(夜間)	m ²	***	2,820	2,820	6/1単価改定
TJ5408	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンA		時制受(夜間)	m ²	***	2,990	2,990	6/1単価改定
TJ5409	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンA		時制著(夜間)	m ²	***	3,220	3,220	6/1単価改定
TJ5410	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンB		時制無(夜間)	m ²	***	1,600	1,600	6/1単価改定
TJ5411	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンB		時制受(夜間)	m ²	***	1,700	1,700	6/1単価改定
TJ5412	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンB		時制著(夜間)	m ²	***	1,830	1,830	6/1単価改定
TJ5413	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンC		時制無(夜間)	m ²	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TJ5414	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンC		時制受(夜間)	m ²	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TJ5415	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	3種ケレンC		時制著(夜間)	m ²	***	1,250	1,250	6/1単価改定
TJ5416	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	4種ケレン		時制無(夜間)	m ²	***	731	731	6/1単価改定
TJ5417	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	4種ケレン		時制受(夜間)	m ²	***	774	774	6/1単価改定
TJ5418	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整	4種ケレン		時制著(夜間)	m ²	***	833	833	6/1単価改定
TJ5419	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工			時制無(夜間)	m ²	***	4,580	4,580	6/1単価改定
TJ5420	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工			時制受(夜間)	m ²	***	4,830	4,830	6/1単価改定
TJ5421	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工			時制著(夜間)	m ²	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TJ5431	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー	1層	時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TJ5432	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー	1層	時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TJ5433	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー	1層	時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TJ5434	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー	2層	時制無(夜間)	m ²	***	2,032	2,034	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,132	2,134	6/1単価改定
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,262	2,264	6/1単価改定
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,593	1,595	6/1単価改定
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,663	1,665	6/1単価改定
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,753	1,755	6/1単価改定
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,772	1,773	6/1単価改定
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,872	1,873	6/1単価改定
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,002	2,003	6/1単価改定
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,334	2,336	6/1単価改定
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,434	2,436	6/1単価改定
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,574	2,576	6/1単価改定
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,304	1,307	6/1単価改定
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,354	1,357	6/1単価改定
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,404	1,407	6/1単価改定
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,074	3,076	6/1単価改定
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,174	3,176	6/1単価改定
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,314	3,316	6/1単価改定
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	910	910	6/1単価改定
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	959	959	6/1単価改定
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	6/1単価改定
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	6/1単価改定
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	994	994	6/1単価改定
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	896	896	6/1単価改定
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,201	6/1単価改定
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	882	883	6/1単価改定
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	915	916	6/1単価改定
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	960	961	6/1単価改定
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	998	998	6/1単価改定
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	776	777	6/1単価改定
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	810	811	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	855	856	6/1単価改定
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,151	6/1単価改定
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	823	824	6/1単価改定
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	857	858	6/1単価改定
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	902	903	6/1単価改定
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	954	954	6/1単価改定
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	879	879	6/1単価改定
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	928	928	6/1単価改定
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	994	994	6/1単価改定
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	903	903	6/1単価改定
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	953	953	6/1単価改定
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,821	1,821	6/1単価改定
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,871	1,871	6/1単価改定
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,941	1,941	6/1単価改定
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,711	1,712	6/1単価改定
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,751	1,752	6/1単価改定
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,791	1,792	6/1単価改定
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,361	1,361	6/1単価改定
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,421	1,421	6/1単価改定
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	6/1単価改定
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,631	1,631	6/1単価改定
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,361	1,362	6/1単価改定
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,401	1,402	6/1単価改定
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,441	1,442	6/1単価改定
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,040	7,040	6/1単価改定
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,320	7,320	6/1単価改定
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,680	7,680	6/1単価改定
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,800	26,800	6/1単価改定
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	28,300	28,300	6/1単価改定
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	30,300	30,300	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ7021	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,100	14,100	6/1単価改定
TJ7022	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,700	14,700	6/1単価改定
TJ7023	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,500	15,500	6/1単価改定
TJ7031	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	45,300	45,300	6/1単価改定
TJ7032	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	47,900	47,900	6/1単価改定
TJ7033	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	51,300	51,300	6/1単価改定
TJ7041	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,340	9,340	6/1単価改定
TJ7042	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,750	9,750	6/1単価改定
TJ7043	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TJ7051	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	39,200	39,200	6/1単価改定
TJ7052	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	41,500	41,500	6/1単価改定
TJ7053	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	44,500	44,500	6/1単価改定
TJ7061	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,100	19,100	6/1単価改定
TJ7062	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	20,000	20,000	6/1単価改定
TJ7063	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,200	21,200	6/1単価改定
TJ7071	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	66,700	66,700	6/1単価改定
TJ7072	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	70,600	70,600	6/1単価改定
TJ7073	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	75,700	75,700	6/1単価改定
TJ9961	4週7休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	52,527	54,228	6/1単価改定
TJ9981	4週7休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800 1面用	基	***	54,567	54,612	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける