

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1111	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	163	163	6/1単価改定
TL1112	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	171	171	6/1単価改定
TL1113	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	183	183	6/1単価改定
TL1114	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	176	176	6/1単価改定
TL1115	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	185	185	6/1単価改定
TL1116	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	198	198	6/1単価改定
TL1117	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	259	259	6/1単価改定
TL1118	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	273	273	6/1単価改定
TL1119	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	292	292	6/1単価改定
TL1120	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	294	294	6/1単価改定
TL1121	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	310	310	6/1単価改定
TL1122	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	331	331	6/1単価改定
TL1131	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	181	181	6/1単価改定
TL1132	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	190	190	6/1単価改定
TL1133	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	203	203	6/1単価改定
TL1134	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	197	197	6/1単価改定
TL1135	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	208	208	6/1単価改定
TL1136	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	222	222	6/1単価改定
TL1137	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	294	294	6/1単価改定
TL1138	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	310	310	6/1単価改定
TL1139	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	331	331	6/1単価改定
TL1140	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	324	324	6/1単価改定
TL1141	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	341	341	6/1単価改定
TL1142	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	364	364	6/1単価改定
TL1151	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無	m	***	191	191	6/1単価改定
TL1152	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受	m	***	202	202	6/1単価改定
TL1153	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著	m	***	215	215	6/1単価改定
TL1154	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無	m	***	210	210	6/1単価改定
TL1155	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受	m	***	221	221	6/1単価改定
TL1156	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著	m	***	236	236	6/1単価改定
TL1157	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無	m	***	309	309	6/1単価改定
TL1158	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受	m	***	326	326	6/1単価改定
TL1159	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著	m	***	348	348	6/1単価改定
TL1160	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無	m	***	359	359	6/1単価改定
TL1161	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受	m	***	379	379	6/1単価改定
TL1162	4週8休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著	m	***	405	405	6/1単価改定
TL1171	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	407	407	6/1単価改定
TL1172	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	428	428	6/1単価改定
TL1173	4週8休 区画線工(手間のみ) 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	458	458	6/1単価改定
TL1181	4週8休 区画線工(手間のみ) ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	69	69	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	71	71	6/1単価改定
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	75	75	6/1単価改定
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	82	82	6/1単価改定
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	86	86	6/1単価改定
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	90	90	6/1単価改定
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	103	103	6/1単価改定
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	107	107	6/1単価改定
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	113	113	6/1単価改定
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	459	459	6/1単価改定
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	486	486	6/1単価改定
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	521	521	6/1単価改定
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	808	808	6/1単価改定
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	822	822	6/1単価改定
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	842	842	6/1単価改定
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	692	692	6/1単価改定
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	705	705	6/1単価改定
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	722	722	6/1単価改定
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	236	236	6/1単価改定
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	249	249	6/1単価改定
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	266	266	6/1単価改定
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	255	255	6/1単価改定
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	269	269	6/1単価改定
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	288	288	6/1単価改定
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	398	398	6/1単価改定
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	426	426	6/1単価改定
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	427	427	6/1単価改定
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	451	451	6/1単価改定
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	483	483	6/1単価改定
TL1231	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	262	262	6/1単価改定
TL1232	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	276	276	6/1単価改定
TL1233	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	296	296	6/1単価改定
TL1234	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	286	286	6/1単価改定
TL1235	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	302	302	6/1単価改定
TL1236	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	323	323	6/1単価改定
TL1237	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	427	427	6/1単価改定
TL1238	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	451	451	6/1単価改定
TL1239	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	483	483	6/1単価改定
TL1240	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	470	470	6/1単価改定
TL1241	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	496	496	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	531	531	6/1単価改定
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	277	277	6/1単価改定
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	293	293	6/1単価改定
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	314	314	6/1単価改定
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	304	304	6/1単価改定
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	321	321	6/1単価改定
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	344	344	6/1単価改定
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	448	448	6/1単価改定
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	473	473	6/1単価改定
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	522	522	6/1単価改定
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	551	551	6/1単価改定
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	590	590	6/1単価改定
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	589	589	6/1単価改定
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	622	622	6/1単価改定
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	666	666	6/1単価改定
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	92	92	6/1単価改定
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	97	97	6/1単価改定
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	102	102	6/1単価改定
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	111	111	6/1単価改定
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	116	116	6/1単価改定
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	123	123	6/1単価改定
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	139	139	6/1単価改定
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	145	145	6/1単価改定
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	154	154	6/1単価改定
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	679	679	6/1単価改定
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	718	718	6/1単価改定
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	771	771	6/1単価改定
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	931	931	6/1単価改定
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	954	954	6/1単価改定
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	983	983	6/1単価改定
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	798	798	6/1単価改定
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	817	817	6/1単価改定
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	843	843	6/1単価改定
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	223	223	6/1単価改定
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	235	235	6/1単価改定
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	251	251	6/1単価改定
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	258	258	6/1単価改定
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	271	271	6/1単価改定
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	289	289	6/1単価改定

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	335	335	6/1単価改定
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	353	353	6/1単価改定
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	376	376	6/1単価改定
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	223	223	6/1単価改定
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	235	235	6/1単価改定
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	251	251	6/1単価改定
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	258	258	6/1単価改定
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	271	271	6/1単価改定
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	289	289	6/1単価改定
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	335	335	6/1単価改定
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	353	353	6/1単価改定
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	376	376	6/1単価改定
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	396	396	6/1単価改定
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	416	416	6/1単価改定
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	444	444	6/1単価改定
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	258	258	6/1単価改定
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	271	271	6/1単価改定
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	289	289	6/1単価改定
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	305	305	6/1単価改定
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	321	321	6/1単価改定
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	342	342	6/1単価改定
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	419	419	6/1単価改定
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	441	441	6/1単価改定
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	470	470	6/1単価改定
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	479	479	6/1単価改定
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	504	504	6/1単価改定
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	537	537	6/1単価改定
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	459	459	6/1単価改定
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	486	486	6/1単価改定
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	521	521	6/1単価改定
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	320	320	6/1単価改定
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	338	338	6/1単価改定
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	361	361	6/1単価改定
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	390	390	6/1単価改定
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	417	417	6/1単価改定
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	481	481	6/1単価改定
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	542	542	6/1単価改定
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	320	320	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	338	338	6/1単価改定
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	361	361	6/1単価改定
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	390	390	6/1単価改定
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	417	417	6/1単価改定
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	481	481	6/1単価改定
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	542	542	6/1単価改定
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	567	567	6/1単価改定
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	598	598	6/1単価改定
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	640	640	6/1単価改定
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	390	390	6/1単価改定
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	417	417	6/1単価改定
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	437	437	6/1単価改定
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	461	461	6/1単価改定
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	493	493	6/1単価改定
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	601	601	6/1単価改定
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	634	634	6/1単価改定
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	677	677	6/1単価改定
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	687	687	6/1単価改定
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	724	724	6/1単価改定
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	774	774	6/1単価改定
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	679	679	6/1単価改定
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	718	718	6/1単価改定
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	771	771	6/1単価改定
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,420	3,420	6/1単価改定
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,630	3,630	6/1単価改定
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,900	3,900	6/1単価改定
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,200	5,200	6/1単価改定
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,440	5,440	6/1単価改定
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,760	5,760	6/1単価改定
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,440	3,440	6/1単価改定
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,640	3,640	6/1単価改定
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,190	5,190	6/1単価改定
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,420	5,420	6/1単価改定
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,720	5,720	6/1単価改定
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,890	6,890	6/1単価改定
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,180	7,180	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,560	7,560	6/1単価改定
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5,000	5,000	6/1単価改定
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,240	5,240	6/1単価改定
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,540	5,540	6/1単価改定
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,510	6,510	6/1単価改定
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,790	6,790	6/1単価改定
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7,170	7,170	6/1単価改定
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,320	7,320	6/1単価改定
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,620	7,620	6/1単価改定
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8,030	8,030	6/1単価改定
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	301	301	6/1単価改定
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	319	319	6/1単価改定
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	343	343	6/1単価改定
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	753	753	6/1単価改定
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	784	784	6/1単価改定
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	824	824	6/1単価改定
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5,140	5,140	6/1単価改定
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,450	5,450	6/1単価改定
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,860	5,860	6/1単価改定
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,520	7,520	6/1単価改定
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,880	7,880	6/1単価改定
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,360	8,360	6/1単価改定
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,760	4,760	6/1単価改定
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,980	4,980	6/1単価改定
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,290	5,290	6/1単価改定
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,460	7,460	6/1単価改定
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,800	7,800	6/1単価改定
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,250	8,250	6/1単価改定
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,850	9,850	6/1単価改定
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,200	10,200	6/1単価改定
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,800	10,800	6/1単価改定
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,240	7,240	6/1単価改定
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,580	7,580	6/1単価改定
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,050	8,050	6/1単価改定
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,350	9,350	6/1単価改定
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,780	9,780	6/1単価改定
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,400	10,400	6/1単価改定
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,900	10,900	6/1単価改定
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,500	11,500	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	452	452	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	479	479	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	515	515	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,070	1,070	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,170	1,170	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	12,000	12,000	6/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	12,600	12,600	6/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	13,400	13,400	6/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	17,000	17,000	6/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	17,900	17,900	6/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	19,100	19,100	6/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,190	4,190	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,440	4,440	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,780	4,780	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,510	7,670	6/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,790	7,950	6/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,160	8,320	6/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,250	3,250	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,420	3,420	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,650	3,650	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	630	630	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	661	661	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	702	702	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,656	2,660	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,746	2,750	6/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,856	2,860	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,593	1,595	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,663	1,665	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,753	1,755	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,784	1,786	6/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,854	1,856	6/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,944	1,946	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,512	1,514	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,662	1,664	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,883	1,884	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,983	1,984	6/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,113	2,114	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	758	759	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	791	792	6/1単価改定
TL5038	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	836	837	6/1単価改定
TL5041	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	335	335	6/1単価改定
TL5042	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	355	355	6/1単価改定
TL5043	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	382	382	6/1単価改定
TL5051	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	648	648	6/1単価改定
TL5052	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5053	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5054	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TL5055	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TL5056	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TL5057	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	634	634	6/1単価改定
TL5058	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	668	668	6/1単価改定
TL5059	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	712	712	6/1単価改定
TL5061	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	813	813	6/1単価改定
TL5062	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	847	847	6/1単価改定
TL5063	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	891	891	6/1単価改定
TL5064	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	729	729	6/1単価改定
TL5065	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	762	762	6/1単価改定
TL5066	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	807	807	6/1単価改定
TL5067	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	766	766	6/1単価改定
TL5068	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	800	800	6/1単価改定
TL5069	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	844	844	6/1単価改定
TL5071	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	692	692	6/1単価改定
TL5072	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5073	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	770	770	6/1単価改定
TL5074	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TL5075	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TL5076	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TL5077	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	641	641	6/1単価改定
TL5078	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	675	675	6/1単価改定
TL5079	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	719	719	6/1単価改定
TL5081	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TL5082	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TL5083	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TL5084	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5085	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TL5086	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TL5087	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,241	6/1単価改定
TL5088	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	144	144	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	152	152	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	164	164	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,260	6,420	6/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,480	6,640	6/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,760	6,920	6/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,730	2,730	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,890	2,890	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,110	3,110	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,920	1,920	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2,030	2,030	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,190	2,190	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	746	746	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	791	791	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	851	851	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	496	496	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	526	526	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	566	566	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,250	3,250	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,420	3,420	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,650	3,650	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	759	760	6/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	792	793	6/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	837	838	6/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,512	1,514	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,672	1,674	6/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,243	1,245	6/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,283	1,285	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,343	1,345	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,252	1,253	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,322	1,323	6/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,402	1,403	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	800	801	6/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	834	835	6/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	878	879	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5146	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m ²	***	1,784	1,786	6/1単価改定
TL5147	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m ²	***	1,854	1,856	6/1単価改定
TL5148	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m ²	***	1,944	1,946	6/1単価改定
TL5149	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無	m ²	***	1,084	1,087	6/1単価改定
TL5150	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受	m ²	***	1,114	1,117	6/1単価改定
TL5151	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著	m ²	***	1,154	1,157	6/1単価改定
TL5152	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	2,524	2,526	6/1単価改定
TL5153	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	2,594	2,596	6/1単価改定
TL5154	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	2,684	2,686	6/1単価改定
TL5161	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	648	648	6/1単価改定
TL5162	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5163	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5164	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TL5165	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TL5166	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TL5167	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	634	634	6/1単価改定
TL5168	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	668	668	6/1単価改定
TL5169	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	712	712	6/1単価改定
TL5171	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	825	825	6/1単価改定
TL5172	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	858	858	6/1単価改定
TL5173	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	903	903	6/1単価改定
TL5174	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無	m ²	***	702	703	6/1単価改定
TL5175	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受	m ²	***	725	726	6/1単価改定
TL5176	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著	m ²	***	755	756	6/1単価改定
TL5177	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	736	736	6/1単価改定
TL5178	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	769	769	6/1単価改定
TL5179	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	814	814	6/1単価改定
TL5180	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	597	598	6/1単価改定
TL5181	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	619	620	6/1単価改定
TL5182	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	650	651	6/1単価改定
TL5183	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	775	775	6/1単価改定
TL5184	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	809	809	6/1単価改定
TL5185	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	853	853	6/1単価改定
TL5186	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	643	644	6/1単価改定
TL5187	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	666	667	6/1単価改定
TL5188	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	697	698	6/1単価改定
TL5191	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	692	692	6/1単価改定
TL5192	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5193	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	770	770	6/1単価改定
TL5194	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	641	641	6/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	675	675	6/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	719	719	6/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,531	1,532	6/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,561	1,562	6/1単価改定
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,591	1,592	6/1単価改定
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	951	952	6/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	974	975	6/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,001	1,002	6/1単価改定
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,261	1,261	6/1単価改定
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,211	1,212	6/1単価改定
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,241	1,242	6/1単価改定
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,290	6,290	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,660	6,660	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,170	7,170	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,850	10,010	6/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,240	10,400	6/1単価改定
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラス処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,840	11,000	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,920	4,920	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,260	5,260	6/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	888	888	6/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	934	934	6/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	996	996	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,386	3,390	6/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,516	3,520	6/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,686	3,690	6/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,153	2,155	6/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,253	2,255	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,383	2,385	6/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,364	2,366	6/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,474	2,476	6/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,614	2,616	6/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,062	2,064	6/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,162	2,164	6/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,302	2,304	6/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,713	2,714	6/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,863	2,864	6/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,063	3,064	6/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	6/1単価改定
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	503	503	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	533	533	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	573	573	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	926	926	6/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	912	912	6/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	6/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,141	1,141	6/1単価改定
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,201	6/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,151	6/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	970	970	6/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珲酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	919	919	6/1単価改定
TL5378	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珲酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	969	969	6/1単価改定
TL5379	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珲酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5381	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,821	1,821	6/1単価改定
TL5382	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,871	1,871	6/1単価改定
TL5383	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,941	1,941	6/1単価改定
TL5384	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TL5385	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,371	1,371	6/1単価改定
TL5386	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,431	1,431	6/1単価改定
TL5387	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TL5388	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TL5389	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フツ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,631	1,631	6/1単価改定
TL5391	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	216	216	6/1単価改定
TL5392	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	229	229	6/1単価改定
TL5393	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	246	246	6/1単価改定
TL5401	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,040	8,200	6/1単価改定
TL5402	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,360	8,520	6/1単価改定
TL5403	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,790	8,950	6/1単価改定
TL5404	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,100	4,100	6/1単価改定
TL5405	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,340	4,340	6/1単価改定
TL5406	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TL5407	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,880	2,880	6/1単価改定
TL5408	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3,050	3,050	6/1単価改定
TL5409	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,280	3,280	6/1単価改定
TL5410	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,630	1,630	6/1単価改定
TL5411	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,730	1,730	6/1単価改定
TL5412	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,860	1,860	6/1単価改定
TL5413	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TL5414	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TL5415	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,270	1,270	6/1単価改定
TL5416	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	745	745	6/1単価改定
TL5417	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	789	789	6/1単価改定
TL5418	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	849	849	6/1単価改定
TL5419	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TL5420	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	4,920	4,920	6/1単価改定
TL5421	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,260	5,260	6/1単価改定
TL5431	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	6/1単価改定
TL5432	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TL5433	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TL5434	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,072	2,074	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,172	2,174	6/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,302	2,304	6/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,623	1,625	6/1単価改定
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,693	1,695	6/1単価改定
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,783	1,785	6/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,802	1,803	6/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,902	1,903	6/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,042	2,043	6/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	6/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,364	2,366	6/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,474	2,476	6/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,614	2,616	6/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,324	1,327	6/1単価改定
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,364	1,367	6/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,424	1,427	6/1単価改定
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,104	3,106	6/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,214	3,216	6/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,354	3,356	6/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	926	926	6/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	912	912	6/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	6/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,151	6/1単価改定
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,211	1,211	6/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	893	894	6/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	927	928	6/1単価改定
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	973	974	6/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	787	788	6/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	822	823	6/1単価改定

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	867	868	6/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,161	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	834	835	6/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	868	869	6/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	914	915	6/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	970	970	6/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	945	945	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	919	919	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	969	969	6/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,841	1,841	6/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,891	1,891	6/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,961	1,961	6/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,721	1,722	6/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,761	1,762	6/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,801	1,802	6/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,331	1,331	6/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,381	1,381	6/1単価改定
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,441	1,441	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	6/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,221	1,222	6/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,651	1,651	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,381	1,382	6/1単価改定
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,411	1,412	6/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,461	1,462	6/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,150	7,150	6/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,430	7,430	6/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,810	7,810	6/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	27,300	27,300	6/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	28,800	28,800	6/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	30,800	30,800	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,300	14,300	6/1単価改定
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,900	14,900	6/1単価改定
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,700	15,700	6/1単価改定
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	46,100	46,100	6/1単価改定
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	48,800	48,800	6/1単価改定
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	52,200	52,200	6/1単価改定
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,490	9,490	6/1単価改定
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,910	9,910	6/1単価改定
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,400	10,400	6/1単価改定
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	40,000	40,000	6/1単価改定
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	42,200	42,200	6/1単価改定
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	45,300	45,300	6/1単価改定
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,400	19,400	6/1単価改定
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	20,300	20,300	6/1単価改定
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,500	21,500	6/1単価改定
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	68,000	68,000	6/1単価改定
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	71,900	71,900	6/1単価改定
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	77,100	77,100	6/1単価改定
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	53,027	54,728	6/1単価改定
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	54,667	54,712	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける