

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	434	434	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	461	461	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	495	495	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,030	1,030	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,070	1,070	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m <sup>3</sup>	***	11,500	11,500	3/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m <sup>3</sup>	***	12,100	12,100	9/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m <sup>3</sup>	***	12,900	12,900	12/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m <sup>3</sup>	***	16,300	16,300	9/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m <sup>3</sup>	***	17,200	17,200	12/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m <sup>3</sup>	***	18,300	18,300	9/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,030	4,030	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,270	4,270	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,590	4,590	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7,300	7,460	9/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	7,580	7,740	12/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	7,940	8,100	12/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,130	3,130	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,510	3,510	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	610	610	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	640	640	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	680	680	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,606	2,610	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,686	2,690	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,796	2,800	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,553	1,555	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,623	1,625	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,703	1,705	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,734	1,736	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,804	1,806	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,894	1,896	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,472	1,474	6/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,532	1,534	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,622	1,624	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,813	1,814	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,913	1,914	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,043	2,044	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	736	737	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	842	843	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	812	813	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	845	846	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	889	890	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	938	938	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	986	986	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	863	863	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	911	911	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	976	976	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	888	888	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	936	936	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,000	1,000	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,811	1,811	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,861	1,861	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,921	1,921	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,701	1,702	6/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,781	1,782	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,411	1,411	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,501	1,501	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,351	1,352	6/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,391	1,392	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,431	1,432	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,850	6,850	3/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,120	7,120	3/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,480	7,480	3/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,200	26,200	12/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	27,600	27,600	9/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	29,600	29,600	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要			
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,700	13,700	9/1単価改定			
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,300	14,300	9/1単価改定			
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,100	15,100	12/1単価改定			
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	44,300	44,300	9/1単価改定			
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	46,800	46,800	9/1単価改定			
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	50,200	50,200	12/1単価改定			
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,110	9,110	12/1単価改定			
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,510	9,510	3/1単価改定			
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,000	10,000	9/1単価改定			
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	38,400	38,400	12/1単価改定			
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	40,600	40,600	12/1単価改定			
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	43,500	43,500	9/1単価改定			
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,600	18,600	9/1単価改定			
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,500	19,500	12/1単価改定			
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,700	20,700	12/1単価改定			
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	65,300	65,300	12/1単価改定			
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	69,100	69,100	12/1単価改定			
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	74,100	74,100	9/1単価改定			
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	52,027	53,913	12/1単価改定		
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800	1面用	時制無	基	***	54,367	54,412	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける