

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TL1111	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	164	164	6/1単価改定	
TL1112	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	173	173	6/1単価改定	
TL1113	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	184	184	6/1単価改定	
TL1114	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	177	177	6/1単価改定	
TL1115	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	187	187	6/1単価改定	
TL1116	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	199	199	6/1単価改定	
TL1117	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	261	261	6/1単価改定	
TL1118	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	275	275	6/1単価改定	
TL1119	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	294	294	6/1単価改定	
TL1120	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	296	296	6/1単価改定	
TL1121	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	312	312	6/1単価改定	
TL1122	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	334	334	6/1単価改定	
TL1131	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	182	182	6/1単価改定	
TL1132	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	192	192	6/1単価改定	
TL1133	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	205	205	6/1単価改定	
TL1134	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	199	199	6/1単価改定	
TL1135	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	209	209	6/1単価改定	
TL1136	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	224	224	6/1単価改定	
TL1137	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	296	296	6/1単価改定	
TL1138	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	312	312	6/1単価改定	
TL1139	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	334	334	6/1単価改定	
TL1140	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	326	326	6/1単価改定	
TL1141	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	343	343	6/1単価改定	
TL1142	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	367	367	6/1単価改定	
TL1151	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	193	193	6/1単価改定	
TL1152	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	203	203	6/1単価改定	
TL1153	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	217	217	6/1単価改定	
TL1154	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	211	211	6/1単価改定	
TL1155	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	223	223	6/1単価改定	
TL1156	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	238	238	6/1単価改定	
TL1157	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	311	311	6/1単価改定	
TL1158	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	328	328	6/1単価改定	
TL1159	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	350	350	6/1単価改定	
TL1160	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	362	362	6/1単価改定	
TL1161	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	381	381	6/1単価改定	
TL1162	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	407	407	6/1単価改定	
TL1171	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	409	409	6/1単価改定
TL1172	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	431	431	6/1単価改定
TL1173	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	461	461	6/1単価改定
TL1181	4週8休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	69	69		

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	72	72	6/1単価改定
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	76	76	6/1単価改定
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	83	83	6/1単価改定
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	86	86	
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	91	91	6/1単価改定
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	103	103	
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	108	108	6/1単価改定
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	114	114	6/1単価改定
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	462	462	6/1単価改定
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	489	489	6/1単価改定
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	524	524	6/1単価改定
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	809	809	6/1単価改定
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	824	824	6/1単価改定
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	844	844	6/1単価改定
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	***	693	693	6/1単価改定
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	***	706	706	6/1単価改定
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	***	723	723	6/1単価改定
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	237	237	6/1単価改定
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	250	250	6/1単価改定
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	257	257	6/1単価改定
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	271	271	6/1単価改定
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	290	290	6/1単価改定
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	379	379	6/1単価改定
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	400	400	6/1単価改定
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	428	428	6/1単価改定
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	430	430	6/1単価改定
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	454	454	6/1単価改定
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	486	486	6/1単価改定
TL1231	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	263	263	6/1単価改定
TL1232	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	278	278	6/1単価改定
TL1233	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	298	298	6/1単価改定
TL1234	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	288	288	6/1単価改定
TL1235	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	304	304	6/1単価改定
TL1236	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	325	325	6/1単価改定
TL1237	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	430	430	6/1単価改定
TL1238	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	454	454	6/1単価改定
TL1239	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	486	486	6/1単価改定
TL1240	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	473	473	6/1単価改定
TL1241	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	499	499	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	535	535	6/1単価改定
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	279	279	6/1単価改定
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	295	295	6/1単価改定
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	316	316	6/1単価改定
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	306	306	6/1単価改定
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	323	323	6/1単価改定
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	346	346	6/1単価改定
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	451	451	6/1単価改定
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	477	477	6/1単価改定
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	510	510	6/1単価改定
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	525	525	6/1単価改定
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	554	554	6/1単価改定
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	594	594	6/1単価改定
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	593	593	6/1単価改定
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	626	626	6/1単価改定
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	670	670	6/1単価改定
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	93	93	6/1単価改定
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	97	97	
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	103	103	6/1単価改定
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	112	112	6/1単価改定
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	117	117	6/1単価改定
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	124	124	6/1単価改定
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	140	140	6/1単価改定
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	146	146	6/1単価改定
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	155	155	6/1単価改定
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	683	683	6/1単価改定
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	723	723	6/1単価改定
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	776	776	6/1単価改定
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	934	934	6/1単価改定
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	956	956	6/1単価改定
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	986	986	6/1単価改定
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	800	800	6/1単価改定
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	819	819	6/1単価改定
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	845	845	6/1単価改定
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	225	225	6/1単価改定
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	237	237	6/1単価改定
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	252	252	6/1単価改定
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	260	260	6/1単価改定
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	273	273	6/1単価改定
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	291	291	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	337	337	6/1単価改定
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	355	355	6/1単価改定
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	378	378	6/1単価改定
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	225	225	6/1単価改定
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	237	237	6/1単価改定
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	252	252	6/1単価改定
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	260	260	6/1単価改定
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	273	273	6/1単価改定
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	291	291	6/1単価改定
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	337	337	6/1単価改定
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	355	355	6/1単価改定
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	378	378	6/1単価改定
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	398	398	6/1単価改定
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	419	419	6/1単価改定
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	447	447	6/1単価改定
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	260	260	6/1単価改定
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	273	273	6/1単価改定
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	291	291	6/1単価改定
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	307	307	6/1単価改定
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	323	323	6/1単価改定
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	344	344	6/1単価改定
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	422	422	6/1単価改定
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	444	444	6/1単価改定
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	473	473	6/1単価改定
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	482	482	6/1単価改定
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	540	540	6/1単価改定
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	462	462	6/1単価改定
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	489	489	6/1単価改定
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	524	524	6/1単価改定
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	322	322	6/1単価改定
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	340	340	6/1単価改定
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	6/1単価改定
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	6/1単価改定
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	6/1単価改定
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	484	484	6/1単価改定
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	510	510	6/1単価改定
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	545	545	6/1単価改定
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	322	322	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	340	340	6/1単価改定
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	6/1単価改定
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	6/1単価改定
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	6/1単価改定
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	484	484	6/1単価改定
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	510	510	6/1単価改定
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	545	545	6/1単価改定
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	571	571	6/1単価改定
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	602	602	6/1単価改定
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	644	644	6/1単価改定
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	372	372	6/1単価改定
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	392	392	6/1単価改定
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	419	419	6/1単価改定
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	440	440	6/1単価改定
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	464	464	6/1単価改定
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	496	496	6/1単価改定
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	605	605	6/1単価改定
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	638	638	6/1単価改定
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	681	681	6/1単価改定
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	691	691	6/1単価改定
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	729	729	6/1単価改定
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	779	779	6/1単価改定
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	683	683	6/1単価改定
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	723	723	6/1単価改定
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	776	776	6/1単価改定
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,450	3,450	6/1単価改定
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,940	3,940	6/1単価改定
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,230	5,230	6/1単価改定
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,480	5,480	6/1単価改定
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,800	5,800	6/1単価改定
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,310	3,310	6/1単価改定
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,460	3,460	6/1単価改定
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,220	5,220	6/1単価改定
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,450	5,450	6/1単価改定
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,750	5,750	6/1単価改定
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,930	6,930	6/1単価改定
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,220	7,220	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,610	7,610	6/1単価改定
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5,030	5,030	6/1単価改定
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,270	5,270	6/1単価改定
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,580	5,580	6/1単価改定
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,540	6,540	6/1単価改定
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,830	6,830	6/1単価改定
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7,210	7,210	6/1単価改定
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,360	7,360	6/1単価改定
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,660	7,660	6/1単価改定
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8,080	8,080	6/1単価改定
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	303	303	6/1単価改定
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	321	321	6/1単価改定
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	346	346	6/1単価改定
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	757	757	6/1単価改定
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	787	787	6/1単価改定
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	828	828	6/1単価改定
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5,180	5,180	6/1単価改定
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,490	5,490	6/1単価改定
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,910	5,910	6/1単価改定
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,570	7,570	6/1単価改定
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,930	7,930	6/1単価改定
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,410	8,410	6/1単価改定
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,780	4,780	6/1単価改定
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,010	5,010	6/1単価改定
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,320	5,320	6/1単価改定
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,500	7,500	6/1単価改定
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,850	7,850	6/1単価改定
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,300	8,300	6/1単価改定
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,900	9,900	6/1単価改定
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,900	10,900	6/1単価改定
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,280	7,280	6/1単価改定
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,630	7,630	6/1単価改定
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,090	8,090	6/1単価改定
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,410	9,410	6/1単価改定
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,830	9,830	6/1単価改定
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,400	10,400	6/1単価改定
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,900	10,900	
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,500	11,500	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	455	455	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	482	482	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	518	518	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,070	1,070	
TL4075	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	12,100	12,100	6/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	12,700	12,700	6/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	13,600	13,600	6/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	17,200	17,200	6/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	18,100	18,100	6/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	19,300	19,300	6/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,210	4,210	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,470	4,470	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,810	4,810	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,530	7,690	6/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,820	7,980	6/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,200	8,360	6/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	633	633	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	664	664	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	706	706	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,666	2,670	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,756	2,760	6/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,876	2,880	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,603	1,605	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,673	1,675	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,763	1,765	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,784	1,786	
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,854	1,856	
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,954	1,956	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,582	1,584	
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,672	1,674	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,893	1,894	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,993	1,994	6/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,123	2,124	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	761	762	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	795	796	6/1単価改定
TL5038	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	840	841	6/1単価改定
TL5041	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	337	337	6/1単価改定
TL5042	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	358	358	6/1単価改定
TL5043	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	385	385	6/1単価改定
TL5051	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	651	651	6/1単価改定
TL5052	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	685	685	6/1単価改定
TL5053	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	730	730	6/1単価改定
TL5054	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	621	621	6/1単価改定
TL5055	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	654	654	6/1単価改定
TL5056	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	699	699	6/1単価改定
TL5057	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	638	638	6/1単価改定
TL5058	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TL5059	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	716	716	6/1単価改定
TL5061	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	817	817	6/1単価改定
TL5062	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	851	851	6/1単価改定
TL5063	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	895	895	6/1単価改定
TL5064	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	733	733	6/1単価改定
TL5065	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	766	766	6/1単価改定
TL5066	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	811	811	6/1単価改定
TL5067	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	770	770	6/1単価改定
TL5068	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	803	803	6/1単価改定
TL5069	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	848	848	6/1単価改定
TL5071	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	696	696	6/1単価改定
TL5072	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	729	729	6/1単価改定
TL5073	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	774	774	6/1単価改定
TL5074	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	621	621	6/1単価改定
TL5075	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	654	654	6/1単価改定
TL5076	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	699	699	6/1単価改定
TL5077	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	645	645	6/1単価改定
TL5078	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	678	678	6/1単価改定
TL5079	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	723	723	6/1単価改定
TL5081	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TL5082	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,581	1,581	
TL5083	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,631	1,631	6/1単価改定
TL5084	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,041	1,041	
TL5085	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TL5086	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,121	1,121	
TL5087	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,241	
TL5088	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,271	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	145	145	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	153	153	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	165	165	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,280	6,440	6/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,500	6,660	6/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,790	6,950	6/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,750	2,750	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,910	2,910	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,130	3,130	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,930	1,930	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2,040	2,040	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,200	2,200	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,250	1,250	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	751	751	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	796	796	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	856	856	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	500	500	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	529	529	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	570	570	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	762	763	6/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	796	797	6/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	841	842	6/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,582	1,584	
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,672	1,674	
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1,243	1,245	
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1,293	1,295	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1,353	1,355	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,262	1,263	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,322	1,323	
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,412	1,413	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	804	805	6/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	838	839	6/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	882	883	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	1,784	1,786	
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	1,854	1,856	
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	1,954	1,956	6/1単価改定
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1,084	1,087	
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1,114	1,117	
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1,154	1,157	
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	2,524	2,526	
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	2,594	2,596	
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	2,694	2,696	6/1単価改定
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	651	651	6/1単価改定
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	685	685	6/1単価改定
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	730	730	6/1単価改定
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	621	621	6/1単価改定
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	654	654	6/1単価改定
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	699	699	6/1単価改定
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	638	638	6/1単価改定
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	716	716	6/1単価改定
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	828	828	6/1単価改定
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	862	862	6/1単価改定
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	907	907	6/1単価改定
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制無	m ²	***	705	706	6/1単価改定
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制受	m ²	***	728	729	6/1単価改定
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制著	m ²	***	758	759	6/1単価改定
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	740	740	6/1単価改定
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	818	818	6/1単価改定
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制無	m ²	***	599	600	6/1単価改定
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制受	m ²	***	622	623	6/1単価改定
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制著	m ²	***	653	654	6/1単価改定
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	779	779	6/1単価改定
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	813	813	6/1単価改定
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	857	857	6/1単価改定
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制無	m ²	***	646	647	6/1単価改定
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制受	m ²	***	669	670	6/1単価改定
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制著	m ²	***	700	701	6/1単価改定
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	696	696	6/1単価改定
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	729	729	6/1単価改定
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	774	774	6/1単価改定
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	621	621	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	654	654	6/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	699	699	6/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	645	645	6/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	678	678	6/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	723	723	6/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,601	1,601	
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,641	1,641	
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,541	1,542	6/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,561	1,562	
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,591	1,592	
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,051	1,051	
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,081	1,081	
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,131	1,131	
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	953	954	6/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	976	977	6/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,001	1,002	
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,261	1,261	
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,291	1,291	
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,341	1,341	
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,211	1,212	
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,241	1,242	
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,320	6,320	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,700	6,700	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,210	7,210	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,900	10,060	6/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,240	10,400	
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,840	11,000	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	940	940	6/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,396	3,400	6/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,526	3,530	6/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,706	3,710	6/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,163	2,165	6/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,263	2,265	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,403	2,405	6/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,374	2,376	6/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,484	2,486	6/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,624	2,626	6/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,072	2,074	6/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,182	2,184	6/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,312	2,314	6/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,733	2,734	6/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,883	2,884	6/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,083	3,084	6/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	506	506	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	536	536	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	577	577	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	982	982	6/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	901	901	6/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	951	951	6/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	918	918	6/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	968	968	6/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,141	1,141	
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,211	1,211	6/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,121	1,121	
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,161	6/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	900	900	6/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	951	951	6/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	925	925	6/1単価改定
TL5378	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	975	975	6/1単価改定
TL5379	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5381	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,831	1,831	6/1単価改定
TL5382	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,881	1,881	6/1単価改定
TL5383	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,951	1,951	6/1単価改定
TL5384	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,321	1,321	
TL5385	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,371	1,371	
TL5386	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,441	1,441	6/1単価改定
TL5387	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TL5388	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TL5389	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TL5391	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	217	217	6/1単価改定
TL5392	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	230	230	6/1単価改定
TL5393	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	247	247	6/1単価改定
TL5401	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,070	8,230	6/1単価改定
TL5402	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,400	8,560	6/1単価改定
TL5403	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,830	8,990	6/1単価改定
TL5404	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,120	4,120	6/1単価改定
TL5405	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,370	4,370	6/1単価改定
TL5406	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,700	4,700	6/1単価改定
TL5407	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	2,890	2,890	6/1単価改定
TL5408	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	3,070	3,070	6/1単価改定
TL5409	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	3,300	3,300	6/1単価改定
TL5410	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,640	1,640	6/1単価改定
TL5411	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,740	1,740	6/1単価改定
TL5412	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,880	1,880	6/1単価改定
TL5413	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TL5414	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TL5415	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,280	1,280	6/1単価改定
TL5416	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	749	749	6/1単価改定
TL5417	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	794	794	6/1単価改定
TL5418	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン	㎡	***	854	854	6/1単価改定
TL5419	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TL5420	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TL5421	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工	㎡	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TL5431	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TL5432	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TL5433	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	1,151	1,152	
TL5434	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー2層	㎡	***	2,082	2,084	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,182	2,184	6/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,312	2,314	6/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,623	1,625	
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,693	1,695	
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,793	1,795	6/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,822	1,823	6/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,922	1,923	6/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,052	2,053	6/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,374	2,376	6/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,484	2,486	6/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,624	2,626	6/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,324	1,327	
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,374	1,377	6/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,424	1,427	
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,114	3,116	6/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,224	3,226	6/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,364	3,366	6/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	982	982	6/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	901	901	6/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	951	951	6/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	918	918	6/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	968	968	6/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,151	
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,221	1,221	6/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	896	897	6/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	931	932	6/1単価改定
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	977	978	6/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッ素 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	791	792	6/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	826	827	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	872	873	6/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,171	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	838	839	6/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	872	873	6/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	918	919	6/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	900	900	6/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	951	951	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	925	925	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	975	975	6/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,851	1,851	6/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,901	1,901	6/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,961	1,961	
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,761	1,762	
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,811	1,812	6/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,331	1,331	
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,381	1,381	
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,451	1,451	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,221	1,222	
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,541	1,541	
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,661	1,661	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,381	1,382	
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,411	1,412	
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,461	1,462	
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,170	7,170	6/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,450	7,450	6/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,830	7,830	6/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	27,400	27,400	6/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	28,900	28,900	6/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	31,000	31,000	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,300	14,300	6/1単価改定
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,900	14,900	6/1単価改定
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,800	15,800	6/1単価改定
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	46,300	46,300	6/1単価改定
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	49,000	49,000	6/1単価改定
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	52,500	52,500	6/1単価改定
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,520	9,520	6/1単価改定
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,950	9,950	6/1単価改定
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	40,200	40,200	6/1単価改定
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	42,500	42,500	6/1単価改定
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	45,500	45,500	6/1単価改定
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,400	19,400	6/1単価改定
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	20,400	20,400	6/1単価改定
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,600	21,600	6/1単価改定
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	68,300	68,300	6/1単価改定
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	72,200	72,200	6/1単価改定
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	77,500	77,500	6/1単価改定
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	53,227	55,232	6/1単価改定
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	***	54,767	54,812	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける