

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TL4071 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 455 | 455 | 6/1単価改定 |
| TL4072 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 482 | 482 | 6/1単価改定 |
| TL4073 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 518 | 518 | 6/1単価改定 |
| TL4074 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 1,070 | 1,070 | |
| TL4075 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 1,120 | 1,120 | 6/1単価改定 |
| TL4076 | 4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 1,180 | 1,180 | 6/1単価改定 |
| TL4101 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無 | m ³ | *** | 12,200 | 12,200 | 9/1単価改定 |
| TL4102 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受 | m ³ | *** | 12,800 | 12,800 | 9/1単価改定 |
| TL4103 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著 | m ³ | *** | 13,600 | 13,600 | 6/1単価改定 |
| TL4111 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間) | m ³ | *** | 17,200 | 17,200 | 6/1単価改定 |
| TL4112 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間) | m ³ | *** | 18,100 | 18,100 | 6/1単価改定 |
| TL4113 | 4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間) | m ³ | *** | 19,400 | 19,400 | 9/1単価改定 |
| TL5001 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | 4,210 | 4,210 | 6/1単価改定 |
| TL5002 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | 4,470 | 4,470 | 6/1単価改定 |
| TL5003 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | 4,810 | 4,810 | 6/1単価改定 |
| TL5004 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | 7,540 | 7,700 | 9/1単価改定 |
| TL5005 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | 7,830 | 7,990 | 9/1単価改定 |
| TL5006 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | 8,200 | 8,360 | 6/1単価改定 |
| TL5007 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 3,260 | 3,260 | 6/1単価改定 |
| TL5008 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 3,430 | 3,430 | 6/1単価改定 |
| TL5009 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 3,660 | 3,660 | 6/1単価改定 |
| TL5011 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | 633 | 633 | 6/1単価改定 |
| TL5012 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | 664 | 664 | 6/1単価改定 |
| TL5013 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | 706 | 706 | 6/1単価改定 |
| TL5021 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 2,666 | 2,670 | 6/1単価改定 |
| TL5022 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 2,756 | 2,760 | 6/1単価改定 |
| TL5023 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,876 | 2,880 | 6/1単価改定 |
| TL5024 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無 | m ² | *** | 1,603 | 1,605 | 6/1単価改定 |
| TL5025 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受 | m ² | *** | 1,673 | 1,675 | 6/1単価改定 |
| TL5026 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著 | m ² | *** | 1,763 | 1,765 | 6/1単価改定 |
| TL5027 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,784 | 1,786 | |
| TL5028 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,854 | 1,856 | |
| TL5029 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著 | m ² | *** | 1,954 | 1,956 | 6/1単価改定 |
| TL5030 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m ² | *** | 1,522 | 1,524 | 6/1単価改定 |
| TL5031 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m ² | *** | 1,582 | 1,584 | |
| TL5032 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m ² | *** | 1,672 | 1,674 | 6/1単価改定 |
| TL5033 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無 | m ² | *** | 1,893 | 1,894 | 6/1単価改定 |
| TL5034 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受 | m ² | *** | 1,993 | 1,994 | 6/1単価改定 |
| TL5035 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著 | m ² | *** | 2,123 | 2,124 | 6/1単価改定 |
| TL5036 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m ² | *** | 761 | 762 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TL5089 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,321 | 1,321 | 6/1単価改定 |
| TL5091 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 | m ² | *** | 145 | 145 | 6/1単価改定 |
| TL5092 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 | m ² | *** | 153 | 153 | 6/1単価改定 |
| TL5093 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 | m ² | *** | 165 | 165 | 6/1単価改定 |
| TL5101 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 | m ² | *** | 6,290 | 6,450 | 9/1単価改定 |
| TL5102 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 | m ² | *** | 6,510 | 6,670 | 9/1単価改定 |
| TL5103 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 | m ² | *** | 6,790 | 6,950 | 6/1単価改定 |
| TL5104 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 | m ² | *** | 2,750 | 2,750 | 6/1単価改定 |
| TL5105 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 | m ² | *** | 2,910 | 2,910 | 6/1単価改定 |
| TL5106 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 | m ² | *** | 3,130 | 3,130 | 6/1単価改定 |
| TL5107 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 | m ² | *** | 1,930 | 1,930 | 6/1単価改定 |
| TL5108 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 | m ² | *** | 2,040 | 2,040 | 6/1単価改定 |
| TL5109 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 | m ² | *** | 2,200 | 2,200 | 6/1単価改定 |
| TL5110 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 | m ² | *** | 1,100 | 1,100 | 6/1単価改定 |
| TL5111 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 | m ² | *** | 1,160 | 1,160 | 6/1単価改定 |
| TL5112 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 | m ² | *** | 1,250 | 1,250 | 6/1単価改定 |
| TL5113 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 | m ² | *** | 751 | 751 | 6/1単価改定 |
| TL5114 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 | m ² | *** | 796 | 796 | 6/1単価改定 |
| TL5115 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 | m ² | *** | 856 | 856 | 6/1単価改定 |
| TL5116 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 | m ² | *** | 500 | 500 | 6/1単価改定 |
| TL5117 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 | m ² | *** | 529 | 529 | 6/1単価改定 |
| TL5118 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 | m ² | *** | 570 | 570 | 6/1単価改定 |
| TL5119 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m ² | *** | 3,260 | 3,260 | 6/1単価改定 |
| TL5120 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m ² | *** | 3,430 | 3,430 | 6/1単価改定 |
| TL5121 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m ² | *** | 3,660 | 3,660 | 6/1単価改定 |
| TL5131 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m ² | *** | 762 | 763 | 6/1単価改定 |
| TL5132 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m ² | *** | 796 | 797 | 6/1単価改定 |
| TL5133 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m ² | *** | 841 | 842 | 6/1単価改定 |
| TL5134 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,522 | 1,524 | 6/1単価改定 |
| TL5135 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,582 | 1,584 | |
| TL5136 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,672 | 1,674 | |
| TL5137 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,243 | 1,245 | |
| TL5138 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,293 | 1,295 | 6/1単価改定 |
| TL5139 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,353 | 1,355 | 6/1単価改定 |
| TL5140 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,262 | 1,263 | 6/1単価改定 |
| TL5141 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,322 | 1,323 | |
| TL5142 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,412 | 1,413 | 6/1単価改定 |
| TL5143 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無 | m ² | *** | 804 | 805 | 6/1単価改定 |
| TL5144 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受 | m ² | *** | 838 | 839 | 6/1単価改定 |
| TL5145 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著 | m ² | *** | 882 | 883 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TL5195 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 654 | 654 | 6/1単価改定 |
| TL5196 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 699 | 699 | 6/1単価改定 |
| TL5197 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 645 | 645 | 6/1単価改定 |
| TL5198 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 678 | 678 | 6/1単価改定 |
| TL5199 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 723 | 723 | 6/1単価改定 |
| TL5201 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | 6/1単価改定 |
| TL5202 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,601 | 1,601 | |
| TL5203 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,641 | 1,641 | |
| TL5204 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,541 | 1,542 | 6/1単価改定 |
| TL5205 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,561 | 1,562 | |
| TL5206 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,591 | 1,592 | |
| TL5207 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TL5208 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,081 | 1,081 | |
| TL5209 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,131 | 1,131 | |
| TL5210 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 953 | 954 | 6/1単価改定 |
| TL5211 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 976 | 977 | 6/1単価改定 |
| TL5212 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,001 | 1,002 | |
| TL5213 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,261 | 1,261 | |
| TL5214 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,291 | 1,291 | |
| TL5215 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,341 | 1,341 | |
| TL5216 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,191 | 1,192 | 6/1単価改定 |
| TL5217 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,211 | 1,212 | |
| TL5218 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,241 | 1,242 | |
| TL5301 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m ² | *** | 6,320 | 6,320 | 6/1単価改定 |
| TL5302 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m ² | *** | 6,700 | 6,700 | 6/1単価改定 |
| TL5303 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m ² | *** | 7,210 | 7,210 | 6/1単価改定 |
| TL5304 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m ² | *** | 9,910 | 10,070 | 9/1単価改定 |
| TL5305 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m ² | *** | 10,240 | 10,400 | |
| TL5306 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m ² | *** | 10,840 | 11,000 | 6/1単価改定 |
| TL5307 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 4,680 | 4,680 | 6/1単価改定 |
| TL5308 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 4,940 | 4,940 | 6/1単価改定 |
| TL5309 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 5,280 | 5,280 | 6/1単価改定 |
| TL5311 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m ² | *** | 893 | 893 | 6/1単価改定 |
| TL5312 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m ² | *** | 940 | 940 | 6/1単価改定 |
| TL5313 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | 6/1単価改定 |
| TL5321 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,396 | 3,400 | 6/1単価改定 |
| TL5322 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,526 | 3,530 | 6/1単価改定 |
| TL5323 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,706 | 3,710 | 6/1単価改定 |
| TL5324 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,163 | 2,165 | 6/1単価改定 |
| TL5325 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,263 | 2,265 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TL5377 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 925 | 925 | 6/1単価改定 |
| TL5378 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 975 | 975 | 6/1単価改定 |
| TL5379 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | 6/1単価改定 |
| TL5381 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,831 | 1,831 | 6/1単価改定 |
| TL5382 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,881 | 1,881 | 6/1単価改定 |
| TL5383 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,951 | 1,951 | 6/1単価改定 |
| TL5384 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,321 | 1,321 | |
| TL5385 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,371 | 1,371 | |
| TL5386 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,441 | 1,441 | 6/1単価改定 |
| TL5387 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,521 | 1,521 | 6/1単価改定 |
| TL5388 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | 6/1単価改定 |
| TL5389 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 新橋・新橋継手部共通 | <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,641 | 1,641 | 6/1単価改定 |
| TL5391 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m ² | *** | 217 | 217 | 6/1単価改定 |
| TL5392 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m ² | *** | 230 | 230 | 6/1単価改定 |
| TL5393 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m ² | *** | 247 | 247 | 6/1単価改定 |
| TL5401 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 8,080 | 8,240 | 9/1単価改定 |
| TL5402 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 8,400 | 8,560 | 6/1単価改定 |
| TL5403 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 8,830 | 8,990 | 6/1単価改定 |
| TL5404 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,120 | 4,120 | 6/1単価改定 |
| TL5405 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,370 | 4,370 | 6/1単価改定 |
| TL5406 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 4,700 | 4,700 | 6/1単価改定 |
| TL5407 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,890 | 2,890 | 6/1単価改定 |
| TL5408 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,070 | 3,070 | 6/1単価改定 |
| TL5409 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,300 | 3,300 | 6/1単価改定 |
| TL5410 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,640 | 1,640 | 6/1単価改定 |
| TL5411 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,740 | 1,740 | 6/1単価改定 |
| TL5412 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,880 | 1,880 | 6/1単価改定 |
| TL5413 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,120 | 1,120 | 6/1単価改定 |
| TL5414 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,190 | 1,190 | 6/1単価改定 |
| TL5415 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,280 | 1,280 | 6/1単価改定 |
| TL5416 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 749 | 749 | 6/1単価改定 |
| TL5417 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 794 | 794 | 6/1単価改定 |
| TL5418 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 854 | 854 | 6/1単価改定 |
| TL5419 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,680 | 4,680 | 6/1単価改定 |
| TL5420 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,940 | 4,940 | 6/1単価改定 |
| TL5421 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m ² | *** | 5,280 | 5,280 | 6/1単価改定 |
| TL5431 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,042 | 6/1単価改定 |
| TL5432 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,092 | 6/1単価改定 |
| TL5433 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,151 | 1,152 | |
| TL5434 | 4週8休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,082 | 2,084 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| TL5482 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 872 | 873 | 6/1単価改定 |
| TL5483 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TL5484 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,101 | 1,101 | |
| TL5485 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,171 | 1,171 | 6/1単価改定 |
| TL5486 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 838 | 839 | 6/1単価改定 |
| TL5487 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 872 | 873 | 6/1単価改定 |
| TL5488 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 918 | 919 | 6/1単価改定 |
| TL5491 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 976 | 976 | 6/1単価改定 |
| TL5492 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | 6/1単価改定 |
| TL5493 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | 6/1単価改定 |
| TL5494 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 900 | 900 | 6/1単価改定 |
| TL5495 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 951 | 951 | 6/1単価改定 |
| TL5496 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TL5497 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 925 | 925 | 6/1単価改定 |
| TL5498 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 975 | 975 | 6/1単価改定 |
| TL5499 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | 6/1単価改定 |
| TL5501 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,851 | 1,851 | 6/1単価改定 |
| TL5502 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,901 | 1,901 | 6/1単価改定 |
| TL5503 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,961 | 1,961 | |
| TL5504 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,731 | 1,732 | 6/1単価改定 |
| TL5505 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,761 | 1,762 | |
| TL5506 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,811 | 1,812 | 6/1単価改定 |
| TL5507 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,331 | 1,331 | |
| TL5508 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,381 | 1,381 | |
| TL5509 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,451 | 1,451 | 6/1単価改定 |
| TL5510 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | |
| TL5511 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,171 | 1,172 | |
| TL5512 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,221 | 1,222 | |
| TL5513 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,541 | 1,541 | |
| TL5514 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,591 | 1,591 | |
| TL5515 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,661 | 1,661 | 6/1単価改定 |
| TL5516 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,381 | 1,382 | |
| TL5517 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,411 | 1,412 | |
| TL5518 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,461 | 1,462 | |
| TL7001 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 7,210 | 7,210 | 9/1単価改定 |
| TL7002 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 7,490 | 7,490 | 9/1単価改定 |
| TL7003 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 7,870 | 7,870 | 9/1単価改定 |
| TL7011 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 27,500 | 27,500 | 9/1単価改定 |
| TL7012 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 29,000 | 29,000 | 9/1単価改定 |
| TL7013 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 31,000 | 31,000 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-----------------|-------|------|----------------|-----|-------------|------------|------------|---------|
| TL7021 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無 | m3 | *** | 14,400 | 14,400 | 9/1単価改定 |
| TL7022 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受 | m3 | *** | 15,000 | 15,000 | 9/1単価改定 |
| TL7023 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著 | m3 | *** | 15,800 | 15,800 | 6/1単価改定 |
| TL7031 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無 | m3 | *** | 46,400 | 46,400 | 9/1単価改定 |
| TL7032 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受 | m3 | *** | 49,000 | 49,000 | 6/1単価改定 |
| TL7033 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著 | m3 | *** | 52,600 | 52,600 | 9/1単価改定 |
| TL7041 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 9,570 | 9,570 | 9/1単価改定 |
| TL7042 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 9,990 | 9,990 | 9/1単価改定 |
| TL7043 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 10,500 | 10,500 | 6/1単価改定 |
| TL7051 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 40,200 | 40,200 | 6/1単価改定 |
| TL7052 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 42,500 | 42,500 | 6/1単価改定 |
| TL7053 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 無筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 45,600 | 45,600 | 9/1単価改定 |
| TL7061 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 19,500 | 19,500 | 9/1単価改定 |
| TL7062 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 20,400 | 20,400 | 6/1単価改定 |
| TL7063 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 機械施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 21,700 | 21,700 | 9/1単価改定 |
| TL7071 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制無(夜間) | m3 | *** | 68,400 | 68,400 | 9/1単価改定 |
| TL7072 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制受(夜間) | m3 | *** | 72,300 | 72,300 | 9/1単価改定 |
| TL7073 | 4週8休 | 構造物とりこわし工<手間のみ> | 鉄筋構造物 | 人力施工 | 時制著(夜間) | m3 | *** | 77,600 | 77,600 | 9/1単価改定 |
| TL9961 | 4週8休 | 道路反射鏡設置工 | 鋼管 | 時制無 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 | 基 | *** | 53,327 | 55,332 | 9/1単価改定 |
| TL9981 | 4週8休 | 道路反射鏡設置工 | <機労材> | 鏡体設置 | ステンレス丸型φ800 | 1面用 | 時制無 | 54,767 | 54,812 | 6/1単価改定 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける