

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	437	437	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	464	464	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	499	499	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,030	1,030	
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,140	1,140	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	11,800	11,800	9/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	12,400	12,400	9/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	13,200	13,200	12/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	16,700	16,700	12/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	17,500	17,500	9/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	18,700	18,700	9/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,050	4,050	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,300	4,300	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,620	4,620	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,360	7,520	12/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,630	7,790	9/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,000	8,160	12/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,140	3,140	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,310	3,310	12/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,530	3,530	12/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	613	613	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	643	643	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	683	683	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,616	2,620	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,696	2,700	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,806	2,810	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,563	1,565	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,623	1,625	
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,713	1,715	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,744	1,746	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,814	1,816	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,904	1,906	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,472	1,474	
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,542	1,544	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,622	1,624	
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,823	1,824	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,923	1,924	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,053	2,054	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	740	741	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,291	1,291	
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	139	139	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	147	147	
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	159	159	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,150	6,310	9/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,360	6,520	12/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,640	6,800	12/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,640	2,640	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,800	2,800	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,010	3,010	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,850	1,850	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,970	1,970	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,110	2,110	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,050	1,050	
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	722	722	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	766	766	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	824	824	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	481	481	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	509	509	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	548	548	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,140	3,140	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,310	3,310	12/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,530	3,530	12/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	741	742	6/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	773	774	6/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	816	817	6/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,472	1,474	
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,542	1,544	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,632	1,634	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,213	1,215	
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,263	1,265	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,313	1,315	
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,212	1,213	
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,282	1,283	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,362	1,363	
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	783	784	6/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	815	816	6/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	858	859	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	632	632	6/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	675	675	6/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	624	624	6/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	656	656	6/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	699	699	6/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,621	1,621	
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,521	1,522	
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,541	1,542	
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,571	1,572	
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,031	1,031	
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,061	1,061	
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,101	1,101	
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	939	940	6/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	961	962	6/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	990	991	6/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,241	
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,271	
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,171	1,172	
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,191	1,192	
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,221	1,222	
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,080	6,080	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,450	6,450	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	6,930	6,930	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,630	9,790	9/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,040	10,200	12/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,540	10,700	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,510	4,510	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,760	4,760	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,090	5,090	9/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	863	863	6/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	908	908	6/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	968	968	6/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,316	3,320	6/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,436	3,440	6/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,606	3,610	6/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,103	2,105	6/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,193	2,195	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	893	893	6/1単価改定
TI5378	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	941	941	6/1単価改定
TI5379	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5381	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系	㎡	***	1,801	1,801	6/1単価改定
TI5382	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系	㎡	***	1,851	1,851	6/1単価改定
TI5383	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 赤系	㎡	***	1,911	1,911	6/1単価改定
TI5384	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩	㎡	***	1,291	1,291	
TI5385	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩	㎡	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TI5386	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 淡彩	㎡	***	1,401	1,401	
TI5387	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩	㎡	***	1,491	1,491	6/1単価改定
TI5388	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩	㎡	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TI5389	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フツ樹脂 濃彩	㎡	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TI5391	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	209	209	6/1単価改定
TI5392	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	221	221	6/1単価改定
TI5393	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	238	238	6/1単価改定
TI5401	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン	㎡	***	7,880	8,040	12/1単価改定
TI5402	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,190	8,350	12/1単価改定
TI5403	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン	㎡	***	8,600	8,760	12/1単価改定
TI5404	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン	㎡	***	3,960	3,960	6/1単価改定
TI5405	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,200	4,200	6/1単価改定
TI5406	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン	㎡	***	4,520	4,520	6/1単価改定
TI5407	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	2,780	2,780	6/1単価改定
TI5408	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	2,950	2,950	6/1単価改定
TI5409	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA	㎡	***	3,180	3,180	6/1単価改定
TI5410	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,580	1,580	6/1単価改定
TI5411	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,680	1,680	6/1単価改定
TI5412	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB	㎡	***	1,800	1,800	6/1単価改定
TI5413	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TI5414	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,140	1,140	
TI5415	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC	㎡	***	1,230	1,230	6/1単価改定
TI5416	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン	㎡	***	721	721	6/1単価改定
TI5417	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン	㎡	***	764	764	6/1単価改定
TI5418	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン	㎡	***	822	822	6/1単価改定
TI5419	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,510	4,510	6/1単価改定
TI5420	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工	㎡	***	4,760	4,760	6/1単価改定
TI5421	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工	㎡	***	5,090	5,090	9/1単価改定
TI5431	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,001	1,002	
TI5432	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,051	1,052	
TI5433	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層	㎡	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TI5434	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,012	2,014	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	847	848	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,131	
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	816	817	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	849	850	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	893	894	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	944	944	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	992	992	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	868	868	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	917	917	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	982	982	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	941	941	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,811	1,811	
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,861	1,861	
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,931	1,931	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,711	1,712	6/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,741	1,742	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,781	1,782	
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,351	1,351	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,621	1,621	
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,361	1,362	6/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,391	1,392	
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,431	1,432	
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,000	7,000	12/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,270	7,270	12/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,640	7,640	12/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,500	26,500	12/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	28,000	28,000	12/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	29,900	29,900	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,000	14,000	12/1単価改定		
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,600	14,600	12/1単価改定		
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,300	15,300	9/1単価改定		
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	44,800	44,800	12/1単価改定		
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	47,300	47,300	12/1単価改定		
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	50,700	50,700	12/1単価改定		
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,270	9,270	12/1単価改定		
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,680	9,680	12/1単価改定		
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,200	10,200	12/1単価改定		
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	38,800	38,800	9/1単価改定		
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	41,000	41,000	9/1単価改定		
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	44,000	44,000	12/1単価改定		
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,900	18,900	12/1単価改定		
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,800	19,800	12/1単価改定		
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,900	20,900	9/1単価改定		
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	65,900	65,900	12/1単価改定		
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	69,700	69,700	12/1単価改定		
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	74,700	74,700	9/1単価改定		
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	52,427	54,432	9/1単価改定	
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	54,467	54,512	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける