

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	455	455	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	482	482	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	518	518	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,070	1,070	
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m <sup>3</sup>	***	12,300	12,300	3/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m <sup>3</sup>	***	12,900	12,900	3/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m <sup>3</sup>	***	13,700	13,700	3/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m <sup>3</sup>	***	17,300	17,300	12/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m <sup>3</sup>	***	18,200	18,200	12/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m <sup>3</sup>	***	19,400	19,400	9/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,210	4,210	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,470	4,470	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,810	4,810	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7,560	7,720	3/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	7,840	8,000	3/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	8,220	8,380	3/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	633	633	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	664	664	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	706	706	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,666	2,670	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,756	2,760	6/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,876	2,880	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,603	1,605	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,673	1,675	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,763	1,765	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,784	1,786	
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,854	1,856	
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクワッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,954	1,956	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,582	1,584	
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,672	1,674	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,893	1,894	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,993	1,994	6/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,123	2,124	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	761	762	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m <sup>2</sup>	***	145	145	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m <sup>2</sup>	***	153	153	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m <sup>2</sup>	***	165	165	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	6,310	6,470	3/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	6,520	6,680	3/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	6,810	6,970	3/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,750	2,750	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,910	2,910	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,130	3,130	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,930	1,930	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,040	2,040	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,200	2,200	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,250	1,250	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m <sup>2</sup>	***	751	751	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m <sup>2</sup>	***	796	796	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m <sup>2</sup>	***	856	856	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	500	500	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	529	529	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	570	570	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	762	763	6/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	796	797	6/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	841	842	6/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,522	1,524	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,582	1,584	
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,672	1,674	
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ スプレー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,243	1,245	
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ スプレー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,293	1,295	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ スプレー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,353	1,355	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,262	1,263	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,322	1,323	
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,412	1,413	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m <sup>2</sup>	***	804	805	6/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m <sup>2</sup>	***	838	839	6/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m <sup>2</sup>	***	882	883	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	654	654	6/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	699	699	6/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	645	645	6/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	678	678	6/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	723	723	6/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,601	1,601	
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,641	1,641	
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,542	6/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,561	1,562	
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,591	1,592	
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,081	
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,131	1,131	
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	953	954	6/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	976	977	6/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,002	
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,261	1,261	
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,291	1,291	
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,341	1,341	
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,211	1,212	
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,241	1,242	
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,320	6,320	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,700	6,700	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	7,210	7,210	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,920	10,080	3/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10,340	10,500	12/1単価改定
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10,840	11,000	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,690	4,690	12/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	5,290	5,290	3/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	893	893	6/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	940	940	6/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,396	3,400	6/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,526	3,530	6/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,706	3,710	6/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,163	2,165	6/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,263	2,265	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	925	925	6/1単価改定
TL5378	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	975	975	6/1単価改定
TL5379	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5381	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,831	1,831	6/1単価改定
TL5382	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,881	1,881	6/1単価改定
TL5383	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,951	1,951	6/1単価改定
TL5384	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,321	1,321	
TL5385	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,371	1,371	
TL5386	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,441	1,441	6/1単価改定
TL5387	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TL5388	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TL5389	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TL5391	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	217	217	6/1単価改定
TL5392	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	230	230	6/1単価改定
TL5393	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	247	247	6/1単価改定
TL5401	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8,100	8,260	3/1単価改定
TL5402	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8,420	8,580	3/1単価改定
TL5403	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8,850	9,010	3/1単価改定
TL5404	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,120	4,120	6/1単価改定
TL5405	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,370	4,370	6/1単価改定
TL5406	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,700	6/1単価改定
TL5407	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,890	2,890	6/1単価改定
TL5408	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,070	3,070	6/1単価改定
TL5409	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	6/1単価改定
TL5410	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,640	1,640	6/1単価改定
TL5411	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,740	1,740	6/1単価改定
TL5412	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,880	1,880	6/1単価改定
TL5413	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TL5414	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TL5415	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,280	1,280	6/1単価改定
TL5416	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	749	749	6/1単価改定
TL5417	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	794	794	6/1単価改定
TL5418	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	854	854	6/1単価改定
TL5419	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,690	4,690	12/1単価改定
TL5420	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TL5421	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5,290	5,290	3/1単価改定
TL5431	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TL5432	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TL5433	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,151	1,152	
TL5434	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,082	2,084	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	872	873	6/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,051	
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,101	1,101	
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,171	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	838	839	6/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	872	873	6/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	918	919	6/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	976	976	6/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	900	900	6/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	951	951	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	925	925	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	975	975	6/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,851	1,851	6/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,901	1,901	6/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,961	1,961	
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,761	1,762	
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,811	1,812	6/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,331	1,331	
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,381	1,381	
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,451	1,451	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,141	1,142	
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,172	
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,221	1,222	
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,541	
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,591	1,591	
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,661	1,661	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,381	1,382	
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,411	1,412	
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,461	1,462	
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,280	7,280	3/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,560	7,560	3/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,940	7,940	3/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	27,500	27,500	9/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29,100	29,100	3/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	31,100	31,100	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,500	14,500	3/1単価改定
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15,100	15,100	12/1単価改定
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,900	15,900	12/1単価改定
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	46,500	46,500	12/1単価改定
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	49,200	49,200	3/1単価改定
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	52,700	52,700	3/1単価改定
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,640	9,640	3/1単価改定
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10,000	10,000	12/1単価改定
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,600	10,600	3/1単価改定
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	40,300	40,300	12/1単価改定
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	42,600	42,600	12/1単価改定
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	45,700	45,700	3/1単価改定
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,600	19,600	12/1単価改定
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	20,500	20,500	12/1単価改定
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,800	21,800	3/1単価改定
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	68,500	68,500	3/1単価改定
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	72,400	72,400	12/1単価改定
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	77,700	77,700	3/1単価改定
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	54,527	56,532	3/1単価改定
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	56,267	56,312	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける