

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1111	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	169	169	6/1単価改定
TL1112	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	178	178	6/1単価改定
TL1113	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	190	190	6/1単価改定
TL1114	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	183	183	6/1単価改定
TL1115	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	193	193	6/1単価改定
TL1116	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	206	206	6/1単価改定
TL1117	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	269	269	6/1単価改定
TL1118	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	284	284	6/1単価改定
TL1119	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	304	304	6/1単価改定
TL1120	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	306	306	6/1単価改定
TL1121	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	322	322	6/1単価改定
TL1122	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	344	344	6/1単価改定
TL1131	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	188	188	6/1単価改定
TL1132	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	198	198	6/1単価改定
TL1133	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	211	211	6/1単価改定
TL1134	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	205	205	6/1単価改定
TL1135	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	216	216	6/1単価改定
TL1136	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	231	231	6/1単価改定
TL1137	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	306	306	6/1単価改定
TL1138	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	322	322	6/1単価改定
TL1139	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	344	344	6/1単価改定
TL1140	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	336	336	6/1単価改定
TL1141	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	354	354	6/1単価改定
TL1142	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	379	379	6/1単価改定
TL1151	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	199	199	6/1単価改定
TL1152	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	210	210	6/1単価改定
TL1153	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	224	224	6/1単価改定
TL1154	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	218	218	6/1単価改定
TL1155	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	230	230	6/1単価改定
TL1156	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	***	246	246	6/1単価改定
TL1157	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	***	321	321	6/1単価改定
TL1158	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	***	338	338	6/1単価改定
TL1159	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	***	362	362	6/1単価改定
TL1160	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	***	373	373	6/1単価改定
TL1161	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	***	394	394	6/1単価改定
TL1162	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	***	421	421	6/1単価改定
TL1171	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	422	422	6/1単価改定
TL1172	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	445	445	6/1単価改定
TL1173	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	476	476	6/1単価改定
TL1181	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	71	71	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制受	m	***	74	74	6/1単価改定
TL1183	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制著	m	***	78	78	6/1単価改定
TL1184	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制無	m	***	85	85	6/1単価改定
TL1185	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制受	m	***	88	88	6/1単価改定
TL1186	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制著	m	***	93	93	6/1単価改定
TL1187	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制無	m	***	106	106	6/1単価改定
TL1188	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制受	m	***	111	111	6/1単価改定
TL1189	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制著	m	***	117	117	6/1単価改定
TL1191	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無	m	***	479	479	6/1単価改定
TL1192	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1193	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著	m	***	543	543	6/1単価改定
TL1194	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制無	m	***	846	846	6/1単価改定
TL1195	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制受	m	***	862	862	6/1単価改定
TL1196	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制著	m	***	882	882	6/1単価改定
TL1197	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制無	m	***	725	725	6/1単価改定
TL1198	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制受	m	***	738	738	6/1単価改定
TL1199	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制著	m	***	756	756	6/1単価改定
TL1211	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	245	245	6/1単価改定
TL1212	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	259	259	6/1単価改定
TL1213	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	277	277	6/1単価改定
TL1214	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制無(夜間)	m	***	265	265	6/1単価改定
TL1215	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制受(夜間)	m	***	280	280	6/1単価改定
TL1216	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制著(夜間)	m	***	300	300	6/1単価改定
TL1217	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制無(夜間)	m	***	392	392	6/1単価改定
TL1218	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制受(夜間)	m	***	414	414	6/1単価改定
TL1219	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制著(夜間)	m	***	443	443	6/1単価改定
TL1220	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制無(夜間)	m	***	444	444	6/1単価改定
TL1221	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制受(夜間)	m	***	469	469	6/1単価改定
TL1222	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制著(夜間)	m	***	502	502	6/1単価改定
TL1231	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	272	272	6/1単価改定
TL1232	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	287	287	6/1単価改定
TL1233	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	308	308	6/1単価改定
TL1234	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制無(夜間)	m	***	297	297	6/1単価改定
TL1235	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制受(夜間)	m	***	314	314	6/1単価改定
TL1236	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制著(夜間)	m	***	336	336	6/1単価改定
TL1237	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	444	444	6/1単価改定
TL1238	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	469	469	6/1単価改定
TL1239	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	502	502	6/1単価改定
TL1240	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制無(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TL1241	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制受(夜間)	m	***	516	516	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	553	553	6/1単価改定
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	288	288	6/1単価改定
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	305	305	6/1単価改定
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	317	317	6/1単価改定
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	334	334	6/1単価改定
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	358	358	6/1単価改定
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	466	466	6/1単価改定
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	493	493	6/1単価改定
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	527	527	6/1単価改定
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	543	543	6/1単価改定
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	573	573	6/1単価改定
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	614	614	6/1単価改定
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	613	613	6/1単価改定
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	647	647	6/1単価改定
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	693	693	6/1単価改定
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	95	95	6/1単価改定
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	100	100	6/1単価改定
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	106	106	6/1単価改定
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	115	115	6/1単価改定
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	120	120	6/1単価改定
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	127	127	6/1単価改定
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	143	143	6/1単価改定
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	150	150	6/1単価改定
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	159	159	6/1単価改定
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	708	708	6/1単価改定
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	750	750	6/1単価改定
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	805	805	6/1単価改定
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	976	976	6/1単価改定
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	999	999	6/1単価改定
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	1,020	1,020	6/1単価改定
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	836	836	6/1単価改定
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	856	856	6/1単価改定
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	883	883	6/1単価改定
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	232	232	6/1単価改定
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	244	244	6/1単価改定
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	260	260	6/1単価改定
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	300	300	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	348	348	6/1単価改定
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	366	366	6/1単価改定
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	390	390	6/1単価改定
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	232	232	6/1単価改定
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	244	244	6/1単価改定
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	260	260	6/1単価改定
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	300	300	6/1単価改定
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	348	348	6/1単価改定
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	366	366	6/1単価改定
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	390	390	6/1単価改定
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	411	411	6/1単価改定
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	432	432	6/1単価改定
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	461	461	6/1単価改定
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	300	300	6/1単価改定
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	316	316	6/1単価改定
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	333	333	6/1単価改定
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	355	355	6/1単価改定
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	435	435	6/1単価改定
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	458	458	6/1単価改定
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	488	488	6/1単価改定
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	497	497	6/1単価改定
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	523	523	6/1単価改定
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	558	558	6/1単価改定
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	479	479	6/1単価改定
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	543	543	6/1単価改定
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	333	333	6/1単価改定
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	351	351	6/1単価改定
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	375	375	6/1単価改定
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	384	384	6/1単価改定
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	405	405	6/1単価改定
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	433	433	6/1単価改定
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	499	499	6/1単価改定
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	527	527	6/1単価改定
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	563	563	6/1単価改定
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	333	333	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	351	351	6/1単価改定
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	375	375	6/1単価改定
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	384	384	6/1単価改定
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	405	405	6/1単価改定
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	433	433	6/1単価改定
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	499	499	6/1単価改定
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	527	527	6/1単価改定
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	563	563	6/1単価改定
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	590	590	6/1単価改定
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	622	622	6/1単価改定
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	665	665	6/1単価改定
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	384	384	6/1単価改定
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	405	405	6/1単価改定
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	433	433	6/1単価改定
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	454	454	6/1単価改定
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	479	479	6/1単価改定
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	512	512	6/1単価改定
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	624	624	6/1単価改定
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	658	658	6/1単価改定
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	704	704	6/1単価改定
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	714	714	6/1単価改定
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	753	753	6/1単価改定
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	804	804	6/1単価改定
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	708	708	6/1単価改定
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	750	750	6/1単価改定
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	805	805	6/1単価改定
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,580	3,580	6/1単価改定
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,790	3,790	6/1単価改定
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	4,080	4,080	6/1単価改定
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,380	5,380	6/1単価改定
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,960	5,960	6/1単価改定
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,400	3,400	6/1単価改定
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,770	3,770	6/1単価改定
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,360	5,360	6/1単価改定
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,590	5,590	6/1単価改定
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,910	5,910	6/1単価改定
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,100	7,100	6/1単価改定
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,400	7,400	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,800	7,800	6/1単価改定
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,410	5,410	6/1単価改定
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,730	5,730	6/1単価改定
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,710	6,710	6/1単価改定
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	7,010	7,010	6/1単価改定
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7,410	7,410	6/1単価改定
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,540	7,540	6/1単価改定
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,860	7,860	6/1単価改定
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8,280	8,280	6/1単価改定
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	312	312	6/1単価改定
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	331	331	6/1単価改定
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	356	356	6/1単価改定
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	772	772	6/1単価改定
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	803	803	6/1単価改定
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	845	845	6/1単価改定
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5,370	5,370	6/1単価改定
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,690	5,690	6/1単価改定
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	6,120	6,120	6/1単価改定
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,780	7,780	6/1単価改定
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8,160	8,160	6/1単価改定
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,660	8,660	6/1単価改定
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,920	4,920	6/1単価改定
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,160	5,160	6/1単価改定
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,480	5,480	6/1単価改定
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,710	7,710	6/1単価改定
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8,060	8,060	6/1単価改定
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,530	8,530	6/1単価改定
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,600	10,600	6/1単価改定
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,200	11,200	6/1単価改定
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,490	7,490	6/1単価改定
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,850	7,850	6/1単価改定
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,330	8,330	6/1単価改定
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,660	9,660	6/1単価改定
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,100	10,100	6/1単価改定
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,700	10,700	6/1単価改定
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,700	10,700	6/1単価改定
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	11,200	11,200	6/1単価改定
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,900	11,900	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	468	468	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	496	496	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	534	534	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,140	1,140	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ³	***	12,680	12,740	6/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ³	***	13,270	13,330	6/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ³	***	14,170	14,240	6/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ³	***	17,870	17,930	6/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ³	***	18,770	18,840	6/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ³	***	20,070	20,130	6/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,250	4,250	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,510	4,510	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,850	4,850	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,740	7,940	6/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8,020	8,220	6/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,410	8,610	6/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,380	3,380	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,800	3,800	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	682	682	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	723	723	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,806	2,811	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,886	2,891	6/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3,006	3,011	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2層 時制無	m ²	***	1,663	1,665	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2層 時制受	m ²	***	1,733	1,735	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2層 時制著	m ²	***	1,823	1,825	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2回/層 時制無	m ²	***	1,854	1,857	6/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2回/層 時制受	m ²	***	1,934	1,937	6/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラツフ2回/層 時制著	m ²	***	2,024	2,027	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,562	1,564	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,632	1,634	6/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,722	1,724	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m ²	***	1,913	1,915	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m ²	***	2,013	2,015	6/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m ²	***	2,143	2,145	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	786	787	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m ²	***	820	821	6/1単価改定
TL5038	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m ²	***	865	866	6/1単価改定
TL5041	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	340	340	6/1単価改定
TL5042	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	360	360	6/1単価改定
TL5043	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	387	387	6/1単価改定
TL5051	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	659	659	6/1単価改定
TL5052	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	693	693	6/1単価改定
TL5053	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	738	738	6/1単価改定
TL5054	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	628	628	6/1単価改定
TL5055	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	661	661	6/1単価改定
TL5056	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	706	706	6/1単価改定
TL5057	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	646	646	6/1単価改定
TL5058	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	679	679	6/1単価改定
TL5059	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	724	724	6/1単価改定
TL5061	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	845	846	6/1単価改定
TL5062	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	879	880	6/1単価改定
TL5063	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	924	925	6/1単価改定
TL5064	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	753	754	6/1単価改定
TL5065	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	787	788	6/1単価改定
TL5066	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	832	833	6/1単価改定
TL5067	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	794	795	6/1単価改定
TL5068	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	828	829	6/1単価改定
TL5069	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	873	874	6/1単価改定
TL5071	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	706	706	6/1単価改定
TL5072	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	740	740	6/1単価改定
TL5073	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	785	785	6/1単価改定
TL5074	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	627	627	6/1単価改定
TL5075	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	661	661	6/1単価改定
TL5076	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	706	706	6/1単価改定
TL5077	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TL5078	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TL5079	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	732	732	6/1単価改定
TL5081	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,651	1,651	6/1単価改定
TL5082	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,681	1,681	6/1単価改定
TL5083	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,731	1,731	6/1単価改定
TL5084	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5085	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TL5086	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,171	1,171	6/1単価改定
TL5087	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TL5088	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,341	1,341	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,391	1,391	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	146	146	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	155	155	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	166	166	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,470	6,670	6/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,690	6,890	6/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,980	7,180	6/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,770	2,770	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,940	2,940	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,160	3,160	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,950	1,950	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2,060	2,060	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,220	2,220	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,170	1,170	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,260	1,260	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	804	804	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	865	865	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	504	504	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	535	535	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	575	575	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,380	3,380	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,800	3,800	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	787	788	6/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	821	822	6/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	866	867	6/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,572	1,574	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,632	1,634	6/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,722	1,724	6/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,303	1,306	6/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,343	1,346	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,403	1,406	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,272	1,273	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,342	1,343	6/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,432	1,433	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	833	835	6/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	867	869	6/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	912	914	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層	㎡	***	1,854	1,857	6/1単価改定
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層	㎡	***	1,934	1,937	6/1単価改定
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層	㎡	***	2,024	2,027	6/1単価改定
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,154	1,157	6/1単価改定
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,184	1,187	6/1単価改定
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,224	1,227	6/1単価改定
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	2,704	2,707	6/1単価改定
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	2,774	2,777	6/1単価改定
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	2,874	2,877	6/1単価改定
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	659	659	6/1単価改定
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	693	693	6/1単価改定
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	738	738	6/1単価改定
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	628	628	6/1単価改定
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	661	661	6/1単価改定
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	706	706	6/1単価改定
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	646	646	6/1単価改定
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	679	679	6/1単価改定
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	724	724	6/1単価改定
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	858	859	6/1単価改定
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	892	893	6/1単価改定
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	937	938	6/1単価改定
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	739	740	6/1単価改定
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	762	763	6/1単価改定
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	793	794	6/1単価改定
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	761	762	6/1単価改定
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	795	796	6/1単価改定
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	840	841	6/1単価改定
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	623	624	6/1単価改定
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	646	647	6/1単価改定
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	677	678	6/1単価改定
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	805	806	6/1単価改定
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	838	839	6/1単価改定
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	883	884	6/1単価改定
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	675	676	6/1単価改定
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	698	699	6/1単価改定
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	729	730	6/1単価改定
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	706	706	6/1単価改定
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	740	740	6/1単価改定
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	785	785	6/1単価改定
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	627	627	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	661	661	6/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	706	706	6/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	732	732	6/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,651	1,651	6/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,681	1,681	6/1単価改定
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,731	1,731	6/1単価改定
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,631	1,632	6/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,651	1,652	6/1単価改定
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,681	1,682	6/1単価改定
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,161	1,161	6/1単価改定
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	992	993	6/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,351	1,351	6/1単価改定
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,401	1,401	6/1単価改定
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,251	1,252	6/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,272	6/1単価改定
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珞 スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,311	1,312	6/1単価改定
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,380	6,380	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,770	6,770	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,280	7,280	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	10,120	10,320	6/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,540	10,740	6/1単価改定
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	11,040	11,240	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,860	4,860	6/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5,130	5,130	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,490	5,490	6/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間)	m ²	***	912	912	6/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間)	m ²	***	959	959	6/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,536	3,541	6/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,666	3,671	6/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,846	3,851	6/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクツ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,223	2,225	6/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクツ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,323	2,325	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,463	2,465	6/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,454	2,457	6/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,564	2,567	6/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,704	2,707	6/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,132	2,134	6/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,232	2,234	6/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,362	2,364	6/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,753	2,755	6/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,913	2,915	6/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,113	3,115	6/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	509	509	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	540	540	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	581	581	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	941	941	6/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	992	992	6/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	909	909	6/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	960	960	6/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	927	927	6/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	978	978	6/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,241	1,242	6/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	6/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	6/1単価改定
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	988	988	6/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	909	909	6/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	960	960	6/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	934	934	6/1単価改定
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	985	985	6/1単価改定
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,931	1,931	6/1単価改定
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,981	1,981	6/1単価改定
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,051	2,051	6/1単価改定
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,371	1,371	6/1単価改定
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,431	1,431	6/1単価改定
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,491	1,491	6/1単価改定
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,711	1,711	6/1単価改定
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	219	219	6/1単価改定
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	232	232	6/1単価改定
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	250	250	6/1単価改定
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,280	8,480	6/1単価改定
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,610	8,810	6/1単価改定
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9,040	9,240	6/1単価改定
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,160	4,160	6/1単価改定
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,410	4,410	6/1単価改定
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,740	4,740	6/1単価改定
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,920	2,920	6/1単価改定
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3,100	3,100	6/1単価改定
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,330	3,330	6/1単価改定
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,660	1,660	6/1単価改定
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,760	1,760	6/1単価改定
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,890	1,890	6/1単価改定
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,290	1,290	6/1単価改定
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	757	757	6/1単価改定
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	802	802	6/1単価改定
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	862	862	6/1単価改定
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,860	4,860	6/1単価改定
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5,130	5,130	6/1単価改定
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,490	5,490	6/1単価改定
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,132	2,134	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,232	2,234	6/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,372	2,374	6/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,683	1,686	6/1単価改定
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,753	1,756	6/1単価改定
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,843	1,846	6/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,832	1,833	6/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,932	1,933	6/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,072	2,073	6/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1,111	1,113	6/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1,161	1,163	6/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1,231	1,233	6/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,454	2,457	6/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,564	2,567	6/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,704	2,707	6/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,394	1,397	6/1単価改定
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,434	1,437	6/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,494	1,497	6/1単価改定
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,294	3,297	6/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,404	3,407	6/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,544	3,547	6/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	941	941	6/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	992	992	6/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	909	909	6/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	960	960	6/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	927	927	6/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	978	978	6/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,251	1,252	6/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	932	933	6/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	966	967	6/1単価改定
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	816	817	6/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	851	852	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	897	898	6/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	868	869	6/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	903	904	6/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	949	950	6/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	988	988	6/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	909	909	6/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	960	960	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	934	934	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	985	985	6/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,931	1,931	6/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,981	1,981	6/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,051	2,051	6/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,821	1,822	6/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,861	1,862	6/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,901	1,902	6/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,371	1,371	6/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,421	1,421	6/1単価改定
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,491	1,491	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,211	1,212	6/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,261	1,262	6/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,651	1,651	6/1単価改定
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,721	1,721	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,441	1,442	6/1単価改定
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,481	1,482	6/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,531	1,532	6/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,517	7,560	6/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,807	7,850	6/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8,196	8,239	6/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28,690	28,780	6/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	30,290	30,380	6/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32,400	32,480	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,990	15,070	6/1単価改定		
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15,590	15,670	6/1単価改定		
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16,380	16,460	6/1単価改定		
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	48,220	48,330	6/1単価改定		
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	51,020	51,130	6/1単価改定		
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	54,630	54,730	6/1単価改定		
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,960	10,000	6/1単価改定		
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10,350	10,390	6/1単価改定		
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,950	10,990	6/1単価改定		
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	42,000	42,080	6/1単価改定		
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	44,400	44,480	6/1単価改定		
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47,600	47,680	6/1単価改定		
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20,190	20,260	6/1単価改定		
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21,190	21,270	6/1単価改定		
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22,390	22,470	6/1単価改定		
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	71,020	71,130	6/1単価改定		
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	75,020	75,130	6/1単価改定		
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	80,520	80,620	6/1単価改定		
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	55,573	57,455	6/1単価改定	
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	56,584	56,654	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける