

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1111	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	170	170	9/1単価改定
TL1112	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	179	179	9/1単価改定
TL1113	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	191	191	9/1単価改定
TL1114	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	183	183	6/1単価改定
TL1115	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	193	193	6/1単価改定
TL1116	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	207	207	9/1単価改定
TL1117	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	270	270	9/1単価改定
TL1118	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	285	285	9/1単価改定
TL1119	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	305	305	9/1単価改定
TL1120	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	307	307	9/1単価改定
TL1121	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	323	323	9/1単価改定
TL1122	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	346	346	9/1単価改定
TL1131	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	188	188	6/1単価改定
TL1132	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	198	198	6/1単価改定
TL1133	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	212	212	9/1単価改定
TL1134	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	206	206	9/1単価改定
TL1135	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	217	217	9/1単価改定
TL1136	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	232	232	9/1単価改定
TL1137	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	307	307	9/1単価改定
TL1138	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	323	323	9/1単価改定
TL1139	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	346	346	9/1単価改定
TL1140	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	337	337	9/1単価改定
TL1141	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	356	356	9/1単価改定
TL1142	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	380	380	9/1単価改定
TL1151	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	200	200	9/1単価改定
TL1152	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	210	210	6/1単価改定
TL1153	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	225	225	9/1単価改定
TL1154	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	219	219	9/1単価改定
TL1155	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	231	231	9/1単価改定
TL1156	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	***	247	247	9/1単価改定
TL1157	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	***	322	322	9/1単価改定
TL1158	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	***	340	340	9/1単価改定
TL1159	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	***	363	363	9/1単価改定
TL1160	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	***	375	375	9/1単価改定
TL1161	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	***	395	395	9/1単価改定
TL1162	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	***	422	422	9/1単価改定
TL1171	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	424	424	9/1単価改定
TL1172	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	447	447	9/1単価改定
TL1173	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	477	477	9/1単価改定
TL1181	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	71	71	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制受	m	***	74	74	6/1単価改定
TL1183	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制著	m	***	78	78	6/1単価改定
TL1184	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制無	m	***	85	85	6/1単価改定
TL1185	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制受	m	***	89	89	9/1単価改定
TL1186	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制著	m	***	93	93	6/1単価改定
TL1187	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制無	m	***	106	106	6/1単価改定
TL1188	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制受	m	***	111	111	6/1単価改定
TL1189	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制著	m	***	117	117	6/1単価改定
TL1191	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無	m	***	480	480	9/1単価改定
TL1192	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1193	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著	m	***	544	544	9/1単価改定
TL1194	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制無	m	***	846	846	6/1単価改定
TL1195	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制受	m	***	862	862	6/1単価改定
TL1196	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制著	m	***	882	882	6/1単価改定
TL1197	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制無	m	***	725	725	6/1単価改定
TL1198	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制受	m	***	738	738	6/1単価改定
TL1199	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制著	m	***	756	756	6/1単価改定
TL1211	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	246	246	9/1単価改定
TL1212	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	260	260	9/1単価改定
TL1213	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	278	278	9/1単価改定
TL1214	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制無(夜間)	m	***	266	266	9/1単価改定
TL1215	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制受(夜間)	m	***	281	281	9/1単価改定
TL1216	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制著(夜間)	m	***	301	301	9/1単価改定
TL1217	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制無(夜間)	m	***	393	393	9/1単価改定
TL1218	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制受(夜間)	m	***	415	415	9/1単価改定
TL1219	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制著(夜間)	m	***	444	444	9/1単価改定
TL1220	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制無(夜間)	m	***	445	445	9/1単価改定
TL1221	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制受(夜間)	m	***	470	470	9/1単価改定
TL1222	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制著(夜間)	m	***	504	504	9/1単価改定
TL1231	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	273	273	9/1単価改定
TL1232	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	288	288	9/1単価改定
TL1233	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	308	308	6/1単価改定
TL1234	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制無(夜間)	m	***	298	298	9/1単価改定
TL1235	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制受(夜間)	m	***	315	315	9/1単価改定
TL1236	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制著(夜間)	m	***	337	337	9/1単価改定
TL1237	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	445	445	9/1単価改定
TL1238	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	470	470	9/1単価改定
TL1239	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	504	504	9/1単価改定
TL1240	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制無(夜間)	m	***	490	490	9/1単価改定
TL1241	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制受(夜間)	m	***	517	517	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	554	554	9/1単価改定
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	289	289	9/1単価改定
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	305	305	6/1単価改定
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	327	327	9/1単価改定
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	317	317	6/1単価改定
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	335	335	9/1単価改定
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	359	359	9/1単価改定
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	468	468	9/1単価改定
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	494	494	9/1単価改定
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	529	529	9/1単価改定
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	544	544	9/1単価改定
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	574	574	9/1単価改定
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	615	615	9/1単価改定
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	615	615	9/1単価改定
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	649	649	9/1単価改定
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	695	695	9/1単価改定
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	96	96	9/1単価改定
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	100	100	6/1単価改定
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	106	106	6/1単価改定
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	115	115	6/1単価改定
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	120	120	6/1単価改定
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	127	127	6/1単価改定
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	144	144	9/1単価改定
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	150	150	6/1単価改定
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	159	159	6/1単価改定
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	709	709	9/1単価改定
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	750	750	6/1単価改定
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	805	805	6/1単価改定
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	976	976	6/1単価改定
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	999	999	6/1単価改定
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	1,020	1,020	6/1単価改定
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	836	836	6/1単価改定
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	856	856	6/1単価改定
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	883	883	6/1単価改定
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	233	233	9/1単価改定
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	245	245	9/1単価改定
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	261	261	9/1単価改定
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	301	301	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	349	349	9/1単価改定
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	367	367	9/1単価改定
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	391	391	9/1単価改定
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	233	233	9/1単価改定
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	245	245	9/1単価改定
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	261	261	9/1単価改定
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	301	301	9/1単価改定
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	349	349	9/1単価改定
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	367	367	9/1単価改定
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	391	391	9/1単価改定
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	412	412	9/1単価改定
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	433	433	9/1単価改定
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	462	462	9/1単価改定
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	282	282	6/1単価改定
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	301	301	9/1単価改定
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	317	317	9/1単価改定
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	334	334	9/1単価改定
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	356	356	9/1単価改定
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	436	436	9/1単価改定
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	459	459	9/1単価改定
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	489	489	9/1単価改定
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	499	499	9/1単価改定
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	524	524	9/1単価改定
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	559	559	9/1単価改定
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	480	480	9/1単価改定
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	507	507	6/1単価改定
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	544	544	9/1単価改定
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	334	334	9/1単価改定
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	352	352	9/1単価改定
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	376	376	9/1単価改定
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	385	385	9/1単価改定
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	406	406	9/1単価改定
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	434	434	9/1単価改定
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	501	501	9/1単価改定
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	528	528	9/1単価改定
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	564	564	9/1単価改定
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	334	334	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	352	352	9/1単価改定
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	376	376	9/1単価改定
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	385	385	9/1単価改定
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	406	406	9/1単価改定
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	434	434	9/1単価改定
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	501	501	9/1単価改定
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	528	528	9/1単価改定
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	564	564	9/1単価改定
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	591	591	9/1単価改定
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	623	623	9/1単価改定
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	666	666	9/1単価改定
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	385	385	9/1単価改定
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	406	406	9/1単価改定
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	434	434	9/1単価改定
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	455	455	9/1単価改定
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	480	480	9/1単価改定
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	513	513	9/1単価改定
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	626	626	9/1単価改定
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	660	660	9/1単価改定
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	705	705	9/1単価改定
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	715	715	9/1単価改定
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	754	754	9/1単価改定
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	806	806	9/1単価改定
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	709	709	9/1単価改定
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	750	750	6/1単価改定
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	805	805	6/1単価改定
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,580	3,580	6/1単価改定
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,790	3,790	6/1単価改定
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	4,080	4,080	6/1単価改定
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,380	5,380	6/1単価改定
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,960	5,960	6/1単価改定
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,400	3,400	6/1単価改定
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,770	3,770	6/1単価改定
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,360	5,360	6/1単価改定
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,590	5,590	6/1単価改定
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,910	5,910	6/1単価改定
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,100	7,100	6/1単価改定
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,400	7,400	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	468	468	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	496	496	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	534	534	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,140	1,140	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	***	12,660	12,730	9/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	***	13,250	13,330	9/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	***	14,160	14,230	9/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	***	17,850	17,930	9/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	***	18,760	18,830	9/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	***	20,060	20,130	9/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,250	4,250	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,510	4,510	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,850	4,850	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,730	7,930	9/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8,020	8,220	6/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,400	8,600	9/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,380	3,380	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,800	3,800	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	658	658	9/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	689	689	9/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	731	731	9/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,916	2,921	9/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3,006	3,011	9/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3,126	3,131	9/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無	m ²	***	1,713	1,715	9/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受	m ²	***	1,783	1,785	9/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著	m ²	***	1,873	1,875	9/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,924	1,927	9/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,994	1,997	9/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著	m ²	***	2,084	2,087	9/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,602	1,604	9/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,672	1,674	9/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,762	1,764	9/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m ²	***	1,923	1,925	9/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m ²	***	2,023	2,025	9/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m ²	***	2,153	2,155	9/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	805	806	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ1層 時制受	m ²	***	839	840	9/1単価改定
TL5038	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ1層 時制著	m ²	***	884	885	9/1単価改定
TL5041	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無	m ²	***	340	340	6/1単価改定
TL5042	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受	m ²	***	360	360	6/1単価改定
TL5043	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著	m ²	***	387	387	6/1単価改定
TL5051	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	662	662	9/1単価改定
TL5052	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	696	696	9/1単価改定
TL5053	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	741	741	9/1単価改定
TL5054	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	629	629	9/1単価改定
TL5055	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	663	663	9/1単価改定
TL5056	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	708	708	9/1単価改定
TL5057	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	649	649	9/1単価改定
TL5058	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	683	683	9/1単価改定
TL5059	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	727	727	9/1単価改定
TL5061	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	862	863	9/1単価改定
TL5062	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	896	897	9/1単価改定
TL5063	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	941	942	9/1単価改定
TL5064	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	765	766	9/1単価改定
TL5065	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	799	800	9/1単価改定
TL5066	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	844	845	9/1単価改定
TL5067	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	808	809	9/1単価改定
TL5068	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	842	843	9/1単価改定
TL5069	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	887	888	9/1単価改定
TL5071	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	711	711	9/1単価改定
TL5072	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	745	745	9/1単価改定
TL5073	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	790	790	9/1単価改定
TL5074	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	630	630	9/1単価改定
TL5075	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	663	663	9/1単価改定
TL5076	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	708	708	9/1単価改定
TL5077	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	656	656	9/1単価改定
TL5078	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	690	690	9/1単価改定
TL5079	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	735	735	9/1単価改定
TL5081	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,721	1,721	9/1単価改定
TL5082	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,761	1,761	9/1単価改定
TL5083	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,801	1,801	9/1単価改定
TL5084	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,131	1,131	9/1単価改定
TL5085	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,161	1,161	9/1単価改定
TL5086	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,211	1,211	9/1単価改定
TL5087	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,361	1,361	9/1単価改定
TL5088	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,391	1,391	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,441	1,441	9/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	146	146	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	155	155	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	166	166	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,460	6,660	9/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,680	6,880	9/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,970	7,170	9/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,770	2,770	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,940	2,940	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,160	3,160	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,950	1,950	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2,060	2,060	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,220	2,220	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,170	1,170	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,260	1,260	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	804	804	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	865	865	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	504	504	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	535	535	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	575	575	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,380	3,380	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,560	3,560	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,800	3,800	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	808	809	9/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	842	843	9/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	887	888	9/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,612	1,614	9/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,682	1,684	9/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,772	1,774	9/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,343	1,346	9/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,393	1,396	9/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,453	1,456	9/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,282	1,283	9/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,342	1,343	6/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,432	1,433	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	858	860	9/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	892	894	9/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	937	939	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層	㎡	***	1,924	1,927	9/1単価改定
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層	㎡	***	1,994	1,997	9/1単価改定
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層	㎡	***	2,084	2,087	9/1単価改定
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,214	1,217	9/1単価改定
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,244	1,247	9/1単価改定
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー	㎡	***	1,284	1,287	9/1単価改定
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	2,874	2,877	9/1単価改定
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	2,944	2,947	9/1単価改定
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層	㎡	***	3,044	3,047	9/1単価改定
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	662	662	9/1単価改定
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	696	696	9/1単価改定
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	741	741	9/1単価改定
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	629	629	9/1単価改定
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	663	663	9/1単価改定
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	708	708	9/1単価改定
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	649	649	9/1単価改定
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	683	683	9/1単価改定
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	727	727	9/1単価改定
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	876	877	9/1単価改定
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	910	911	9/1単価改定
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	955	956	9/1単価改定
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	760	761	9/1単価改定
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	783	784	9/1単価改定
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系	㎡	***	814	815	9/1単価改定
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	773	774	9/1単価改定
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	807	808	9/1単価改定
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	852	853	9/1単価改定
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	638	639	9/1単価改定
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	661	662	9/1単価改定
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩	㎡	***	692	693	9/1単価改定
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	820	821	9/1単価改定
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	854	855	9/1単価改定
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩	㎡	***	899	900	9/1単価改定
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	693	694	9/1単価改定
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	716	717	9/1単価改定
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩	㎡	***	747	748	9/1単価改定
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	711	711	9/1単価改定
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	745	745	9/1単価改定
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系	㎡	***	790	790	9/1単価改定
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩	㎡	***	630	630	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	663	663	9/1単価改定
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	708	708	9/1単価改定
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	656	656	9/1単価改定
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	690	690	9/1単価改定
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	735	735	9/1単価改定
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,681	1,681	9/1単価改定
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,721	1,721	9/1単価改定
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,761	1,761	9/1単価改定
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,671	1,672	9/1単価改定
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,691	1,692	9/1単価改定
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,731	1,732	9/1単価改定
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,101	1,101	9/1単価改定
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,141	1,141	9/1単価改定
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,181	1,181	9/1単価改定
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	1,011	1,012	9/1単価改定
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1,031	1,032	9/1単価改定
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,061	1,062	9/1単価改定
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,341	1,341	9/1単価改定
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,381	1,381	9/1単価改定
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,421	1,421	9/1単価改定
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,281	1,282	9/1単価改定
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,301	1,302	9/1単価改定
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,341	1,342	9/1単価改定
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,380	6,380	6/1単価改定
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,770	6,770	6/1単価改定
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,280	7,280	6/1単価改定
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	10,110	10,310	9/1単価改定
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,540	10,740	6/1単価改定
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	11,040	11,240	6/1単価改定
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,860	4,860	6/1単価改定
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5,130	5,130	6/1単価改定
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,490	5,490	6/1単価改定
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間)	m ²	***	919	919	9/1単価改定
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間)	m ²	***	966	966	9/1単価改定
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,646	3,651	9/1単価改定
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,786	3,791	9/1単価改定
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,956	3,961	9/1単価改定
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,273	2,275	9/1単価改定
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,373	2,375	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,513	2,515	9/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,514	2,517	9/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,624	2,627	9/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,764	2,767	9/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,172	2,174	9/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,272	2,274	9/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,402	2,404	9/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,763	2,765	9/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,913	2,915	6/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,123	3,125	9/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	9/1単価改定
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	9/1単価改定
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	9/1単価改定
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	509	509	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	540	540	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	581	581	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	944	944	9/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	995	995	9/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	9/1単価改定
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	9/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	9/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	930	930	9/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	981	981	9/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	9/1単価改定
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	9/1単価改定
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,261	1,262	9/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,041	1,042	9/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,091	1,092	9/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	9/1単価改定
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	9/1単価改定
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	9/1単価改定
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	9/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	9/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	9/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	9/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	938	938	9/1単価改定
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	989	989	9/1単価改定
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2,011	2,011	9/1単価改定
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2,061	2,061	9/1単価改定
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,121	2,121	9/1単価改定
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	9/1単価改定
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,461	1,461	9/1単価改定
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,531	1,531	9/1単価改定
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,641	1,641	9/1単価改定
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,691	1,691	9/1単価改定
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,761	1,761	9/1単価改定
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	219	219	6/1単価改定
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	232	232	6/1単価改定
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	250	250	6/1単価改定
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,270	8,470	9/1単価改定
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,600	8,800	9/1単価改定
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9,030	9,230	9/1単価改定
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,160	4,160	6/1単価改定
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,410	4,410	6/1単価改定
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,740	4,740	6/1単価改定
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,920	2,920	6/1単価改定
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3,100	3,100	6/1単価改定
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,330	3,330	6/1単価改定
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,660	1,660	6/1単価改定
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,760	1,760	6/1単価改定
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,890	1,890	6/1単価改定
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,200	1,200	6/1単価改定
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,290	1,290	6/1単価改定
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	757	757	6/1単価改定
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	802	802	6/1単価改定
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	862	862	6/1単価改定
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,860	4,860	6/1単価改定
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5,130	5,130	6/1単価改定
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,490	5,490	6/1単価改定
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	9/1単価改定
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	9/1単価改定
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	9/1単価改定
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,172	2,174	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,272	2,274	9/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,412	2,414	9/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,733	1,736	9/1単価改定
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,803	1,806	9/1単価改定
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,893	1,896	9/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,842	1,843	9/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,942	1,943	9/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,082	2,083	9/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1,131	1,133	9/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1,181	1,183	9/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1,251	1,253	9/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,514	2,517	9/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,624	2,627	9/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,764	2,767	9/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,454	1,457	9/1単価改定
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,504	1,507	9/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,554	1,557	9/1単価改定
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,474	3,477	9/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,574	3,577	9/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,714	3,717	9/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	944	944	9/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	995	995	9/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	9/1単価改定
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	9/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	9/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	930	930	9/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	981	981	9/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	9/1単価改定
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	9/1単価改定
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,271	1,272	9/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	953	954	9/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	988	989	9/1単価改定
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	9/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	9/1単価改定
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	9/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	831	832	9/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	866	867	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	912	913	9/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	9/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	9/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,211	1,212	9/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	886	887	9/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	921	922	9/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	967	968	9/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	993	993	9/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	9/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	9/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	9/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	938	938	9/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	989	989	9/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,971	1,971	9/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2,021	2,021	9/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,081	2,081	9/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,861	1,862	9/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,901	1,902	9/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,951	1,952	9/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,391	1,391	9/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,441	1,441	9/1単価改定
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,501	1,501	9/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	9/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,231	1,232	9/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,281	1,282	9/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,631	1,631	9/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,681	1,681	9/1単価改定
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,741	1,741	9/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,471	1,472	9/1単価改定
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,511	1,512	9/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,561	1,562	9/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,507	7,554	9/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,796	7,843	9/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8,186	8,233	9/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28,670	28,770	9/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	30,270	30,370	9/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32,370	32,470	9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,970	15,060	9/1単価改定		
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15,570	15,650	9/1単価改定		
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16,360	16,450	9/1単価改定		
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	48,190	48,310	9/1単価改定		
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	51,000	51,120	9/1単価改定		
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	54,600	54,720	9/1単価改定		
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,937	9,987	9/1単価改定		
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10,340	10,390	9/1単価改定		
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,940	10,980	9/1単価改定		
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	41,980	42,070	9/1単価改定		
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	44,380	44,470	9/1単価改定		
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47,580	47,670	9/1単価改定		
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20,170	20,260	9/1単価改定		
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21,070	21,160	9/1単価改定		
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22,380	22,460	9/1単価改定		
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	70,990	71,110	9/1単価改定		
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	75,000	75,120	9/1単価改定		
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	80,490	80,610	9/1単価改定		
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	55,573	57,455	6/1単価改定	
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	基	***	56,584	56,654	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける