

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TL1111	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	175	175	6/1単価改定	
TL1112	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	184	184	6/1単価改定	
TL1113	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	197	197	6/1単価改定	
TL1114	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	189	189	6/1単価改定	
TL1115	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	199	199	6/1単価改定	
TL1116	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	213	213	6/1単価改定	
TL1117	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	278	278	6/1単価改定	
TL1118	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	294	294	6/1単価改定	
TL1119	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	314	314	6/1単価改定	
TL1120	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	316	316	6/1単価改定	
TL1121	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	333	333	6/1単価改定	
TL1122	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	356	356	6/1単価改定	
TL1131	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	194	194	6/1単価改定	
TL1132	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	204	204	6/1単価改定	
TL1133	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	218	218	6/1単価改定	
TL1134	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	212	212	6/1単価改定	
TL1135	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	223	223	6/1単価改定	
TL1136	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	239	239	6/1単価改定	
TL1137	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	316	316	6/1単価改定	
TL1138	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	333	333	6/1単価改定	
TL1139	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	356	356	6/1単価改定	
TL1140	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	347	347	6/1単価改定	
TL1141	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	366	366	6/1単価改定	
TL1142	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	391	391	6/1単価改定	
TL1151	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	205	205	6/1単価改定	
TL1152	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	217	217	6/1単価改定	
TL1153	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	231	231	6/1単価改定	
TL1154	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	225	225	6/1単価改定	
TL1155	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	238	238	6/1単価改定	
TL1156	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	254	254	6/1単価改定	
TL1157	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	332	332	6/1単価改定	
TL1158	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	350	350	6/1単価改定	
TL1159	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	374	374	6/1単価改定	
TL1160	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	386	386	6/1単価改定	
TL1161	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	407	407	6/1単価改定	
TL1162	4週8休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	435	435	6/1単価改定	
TL1171	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	436	436	6/1単価改定
TL1172	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	460	460	6/1単価改定
TL1173	4週8休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	492	492	6/1単価改定
TL1181	4週8休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	72	72	6/1単価改定	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1182	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制受	m	***	75	75	6/1単価改定
TL1183	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制著	m	***	79	79	6/1単価改定
TL1184	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制無	m	***	87	87	6/1単価改定
TL1185	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制受	m	***	91	91	6/1単価改定
TL1186	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制著	m	***	96	96	6/1単価改定
TL1187	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制無	m	***	109	109	6/1単価改定
TL1188	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制受	m	***	113	113	6/1単価改定
TL1189	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制著	m	***	119	119	6/1単価改定
TL1191	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無	m	***	494	494	6/1単価改定
TL1192	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受	m	***	523	523	6/1単価改定
TL1193	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著	m	***	560	560	6/1単価改定
TL1194	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制無	m	***	892	892	6/1単価改定
TL1195	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制受	m	***	908	908	6/1単価改定
TL1196	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制著	m	***	929	929	6/1単価改定
TL1197	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制無	m	***	765	765	6/1単価改定
TL1198	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制受	m	***	778	778	6/1単価改定
TL1199	4週8休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制著	m	***	797	797	6/1単価改定
TL1211	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	253	253	6/1単価改定
TL1212	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	267	267	6/1単価改定
TL1213	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	286	286	6/1単価改定
TL1214	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制無(夜間)	m	***	274	274	6/1単価改定
TL1215	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制受(夜間)	m	***	289	289	6/1単価改定
TL1216	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制著(夜間)	m	***	310	310	6/1単価改定
TL1217	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制無(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TL1218	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制受(夜間)	m	***	427	427	6/1単価改定
TL1219	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制著(夜間)	m	***	457	457	6/1単価改定
TL1220	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制無(夜間)	m	***	459	459	6/1単価改定
TL1221	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制受(夜間)	m	***	485	485	6/1単価改定
TL1222	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制著(夜間)	m	***	519	519	6/1単価改定
TL1231	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	281	281	6/1単価改定
TL1232	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	297	297	6/1単価改定
TL1233	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	318	318	6/1単価改定
TL1234	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制無(夜間)	m	***	307	307	6/1単価改定
TL1235	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制受(夜間)	m	***	325	325	6/1単価改定
TL1236	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制著(夜間)	m	***	347	347	6/1単価改定
TL1237	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	459	459	6/1単価改定
TL1238	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	485	485	6/1単価改定
TL1239	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	519	519	6/1単価改定
TL1240	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線45cm	時制無(夜間)	m	***	505	505	6/1単価改定
TL1241	4週8休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線45cm	時制受(夜間)	m	***	533	533	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TL1242	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制著(夜間)	m	***	571	571	6/1単価改定	
TL1251	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無(夜間)	m	***	298	298	6/1単価改定	
TL1252	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受(夜間)	m	***	315	315	6/1単価改定	
TL1253	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著(夜間)	m	***	337	337	6/1単価改定	
TL1254	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無(夜間)	m	***	327	327	6/1単価改定	
TL1255	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受(夜間)	m	***	345	345	6/1単価改定	
TL1256	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定	
TL1257	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無(夜間)	m	***	482	482	6/1単価改定	
TL1258	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受(夜間)	m	***	509	509	6/1単価改定	
TL1259	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著(夜間)	m	***	545	545	6/1単価改定	
TL1260	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無(夜間)	m	***	560	560	6/1単価改定	
TL1261	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受(夜間)	m	***	592	592	6/1単価改定	
TL1262	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著(夜間)	m	***	634	634	6/1単価改定	
TL1271	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	時制無(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	633	633	6/1単価改定
TL1272	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	時制受(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	669	669	6/1単価改定
TL1273	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	時制著(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	716	716	6/1単価改定
TL1281	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	98	98	6/1単価改定	
TL1282	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	103	103	6/1単価改定	
TL1283	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	109	109	6/1単価改定	
TL1284	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	118	118	6/1単価改定	
TL1285	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	123	123	6/1単価改定	
TL1286	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	131	131	6/1単価改定	
TL1287	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	147	147	6/1単価改定	
TL1288	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	154	154	6/1単価改定	
TL1289	4週8休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	163	163	6/1単価改定	
TL1291	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無(夜間)	m	***	731	731	6/1単価改定	
TL1292	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受(夜間)	m	***	773	773	6/1単価改定	
TL1293	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著(夜間)	m	***	830	830	6/1単価改定	
TL1294	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制無(夜間)	m	***	1020	1020	6/1単価改定	
TL1295	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制受(夜間)	m	***	1040	1040	6/1単価改定	
TL1296	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制著(夜間)	m	***	1080	1080	6/1単価改定	
TL1297	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制無(夜間)	m	***	879	879	6/1単価改定	
TL1298	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制受(夜間)	m	***	900	900	6/1単価改定	
TL1299	4週8休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制著(夜間)	m	***	927	927	6/1単価改定	
TL1311	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制無	m	***	239	239	6/1単価改定	
TL1312	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制受	m	***	252	252	6/1単価改定	
TL1313	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制著	m	***	268	268	6/1単価改定	
TL1314	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制無	m	***	276	276	6/1単価改定	
TL1315	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制受	m	***	291	291	6/1単価改定	
TL1316	4週8休	高視認性区画線工	〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制著	m	***	310	310	6/1単価改定	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	359	359	6/1単価改定
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	378	378	6/1単価改定
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	403	403	6/1単価改定
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	239	239	6/1単価改定
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	252	252	6/1単価改定
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	268	268	6/1単価改定
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	276	276	6/1単価改定
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	291	291	6/1単価改定
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	310	310	6/1単価改定
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	359	359	6/1単価改定
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	378	378	6/1単価改定
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	403	403	6/1単価改定
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	424	424	6/1単価改定
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	446	446	6/1単価改定
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	475	475	6/1単価改定
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	276	276	6/1単価改定
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	291	291	6/1単価改定
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	310	310	6/1単価改定
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	326	326	6/1単価改定
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	343	343	6/1単価改定
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	366	366	6/1単価改定
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	449	449	6/1単価改定
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	472	472	6/1単価改定
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	503	503	6/1単価改定
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	513	513	6/1単価改定
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	540	540	6/1単価改定
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	575	575	6/1単価改定
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	494	494	6/1単価改定
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	523	523	6/1単価改定
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	560	560	6/1単価改定
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	344	344	6/1単価改定
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	362	362	6/1単価改定
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	387	387	6/1単価改定
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	397	397	6/1単価改定
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	418	418	6/1単価改定
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	447	447	6/1単価改定
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	515	515	6/1単価改定
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	544	544	6/1単価改定
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	581	581	6/1単価改定
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	344	344	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	362	362	6/1単価改定
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	387	387	6/1単価改定
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	397	397	6/1単価改定
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	418	418	6/1単価改定
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	447	447	6/1単価改定
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	515	515	6/1単価改定
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	544	544	6/1単価改定
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	581	581	6/1単価改定
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	608	608	6/1単価改定
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	642	642	6/1単価改定
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	686	686	6/1単価改定
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	397	397	6/1単価改定
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	418	418	6/1単価改定
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	447	447	6/1単価改定
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	469	469	6/1単価改定
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	494	494	6/1単価改定
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	528	528	6/1単価改定
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	644	644	6/1単価改定
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	680	680	6/1単価改定
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	727	727	6/1単価改定
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	736	736	6/1単価改定
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	777	777	6/1単価改定
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	830	830	6/1単価改定
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	731	731	6/1単価改定
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	773	773	6/1単価改定
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	830	830	6/1単価改定
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3700	3700	6/1単価改定
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3920	3920	6/1単価改定
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	4220	4220	6/1単価改定
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5540	5540	6/1単価改定
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5800	5800	6/1単価改定
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	6140	6140	6/1単価改定
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3500	3500	6/1単価改定
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3660	3660	6/1単価改定
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3880	3880	6/1単価改定
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5510	5510	6/1単価改定
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5750	5750	6/1単価改定
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6080	6080	6/1単価改定
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7310	7310	6/1単価改定
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7620	7620	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8040	8040	6/1単価改定
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5320	5320	6/1単価改定
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5570	5570	6/1単価改定
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5910	5910	6/1単価改定
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6900	6900	6/1単価改定
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	7210	7210	6/1単価改定
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7620	7620	6/1単価改定
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7760	7760	6/1単価改定
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	8090	8090	6/1単価改定
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8530	8530	6/1単価改定
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	324	324	6/1単価改定
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	344	344	6/1単価改定
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	370	370	6/1単価改定
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	795	795	6/1単価改定
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	828	828	6/1単価改定
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	871	871	6/1単価改定
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5550	5550	6/1単価改定
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5890	5890	6/1単価改定
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	6330	6330	6/1単価改定
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	8020	8020	6/1単価改定
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8410	8410	6/1単価改定
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8930	8930	6/1単価改定
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5070	5070	6/1単価改定
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5310	5310	6/1単価改定
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5640	5640	6/1単価改定
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7930	7930	6/1単価改定
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8300	8300	6/1単価改定
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8790	8790	6/1単価改定
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10400	10400	6/1単価改定
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10900	10900	6/1単価改定
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11500	11500	6/1単価改定
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7710	7710	6/1単価改定
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8090	8090	6/1単価改定
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8580	8580	6/1単価改定
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9940	9940	6/1単価改定
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10400	10400	6/1単価改定
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11000	11000	6/1単価改定
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	11100	11100	6/1単価改定
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	11600	11600	6/1単価改定
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	12200	12200	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	486	486	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	516	516	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	555	555	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1130	1130	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1180	1180	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1240	1240	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	***	12950	13030	6/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	***	13650	13740	6/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	***	14450	14530	6/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	***	18350	18440	6/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	***	19250	19340	6/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	***	20550	20630	6/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4330	4330	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4590	4590	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4940	4940	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7950	8150	6/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8240	8440	6/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8630	8830	6/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3460	3460	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3640	3640	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3880	3880	6/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	687	688	6/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	718	719	6/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	761	762	6/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	3197	3202	6/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3287	3292	6/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3407	3412	6/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1883	1886	6/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1943	1946	6/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	2043	2046	6/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	2134	2137	6/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	2204	2207	6/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	2294	2297	6/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1703	1705	6/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1773	1775	6/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1863	1865	6/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無	m ²	***	1983	1985	6/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受	m ²	***	2083	2085	6/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著	m ²	***	2223	2225	6/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	855	856	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	889	890	6/1単価改定
TL5038	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	935	936	6/1単価改定
TL5041	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	343	343	6/1単価改定
TL5042	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	363	363	6/1単価改定
TL5043	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	391	391	6/1単価改定
TL5051	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TL5052	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	721	721	6/1単価改定
TL5053	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	766	766	6/1単価改定
TL5054	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	647	647	6/1単価改定
TL5055	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5056	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5057	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	669	669	6/1単価改定
TL5058	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	704	704	6/1単価改定
TL5059	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	749	749	6/1単価改定
TL5061	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	917	918	6/1単価改定
TL5062	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	951	952	6/1単価改定
TL5063	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	996	997	6/1単価改定
TL5064	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	802	803	6/1単価改定
TL5065	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	837	838	6/1単価改定
TL5066	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	882	883	6/1単価改定
TL5067	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	854	855	6/1単価改定
TL5068	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	888	889	6/1単価改定
TL5069	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	934	935	6/1単価改定
TL5071	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	744	744	6/1単価改定
TL5072	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	778	778	6/1単価改定
TL5073	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	823	823	6/1単価改定
TL5074	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	647	647	6/1単価改定
TL5075	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5076	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	727	727	6/1単価改定
TL5077	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	679	679	6/1単価改定
TL5078	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	713	713	6/1単価改定
TL5079	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TL5081	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1871	1871	6/1単価改定
TL5082	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1901	1901	6/1単価改定
TL5083	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1951	1951	6/1単価改定
TL5084	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1211	1211	6/1単価改定
TL5085	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1241	1241	
TL5086	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1291	1291	6/1単価改定
TL5087	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1471	1471	6/1単価改定
TL5088	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1501	1501	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1551	1551	6/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	149	149	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	158	158	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	169	169	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6670	6870	6/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6890	7090	6/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	7180	7380	6/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2820	2820	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2990	2990	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3220	3220	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1980	1980	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2100	2100	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2260	2260	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1130	1130	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1190	1190	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1280	1280	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	772	772	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	819	819	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	880	880	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	513	513	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	544	544	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	585	585	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3460	3460	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3640	3640	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3880	3880	6/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	856	857	6/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	890	891	6/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	936	937	6/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1713	1715	6/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1773	1775	6/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1863	1865	6/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1464	1466	6/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1504	1506	6/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1564	1566	6/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1322	1323	6/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1392	1393	6/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1482	1483	6/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	943	944	6/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	977	978	6/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	1022	1023	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	2134	2137	6/1単価改定
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	2204	2207	6/1単価改定
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	2294	2297	6/1単価改定
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1415	1418	6/1単価改定
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1445	1448	6/1単価改定
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1485	1488	6/1単価改定
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	3174	3177	6/1単価改定
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	3254	3257	6/1単価改定
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	3344	3347	6/1単価改定
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	721	721	6/1単価改定
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	766	766	6/1単価改定
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	647	647	6/1単価改定
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制無	m ²	***	669	669	6/1単価改定
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制受	m ²	***	704	704	6/1単価改定
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制著	m ²	***	749	749	6/1単価改定
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	935	936	6/1単価改定
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	970	971	6/1単価改定
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	1011	1012	6/1単価改定
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制無	m ²	***	828	829	6/1単価改定
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制受	m ²	***	851	852	6/1単価改定
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制著	m ²	***	883	884	6/1単価改定
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	815	816	6/1単価改定
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制受	m ²	***	849	850	6/1単価改定
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制著	m ²	***	894	895	6/1単価改定
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制無	m ²	***	685	686	6/1単価改定
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制受	m ²	***	708	709	6/1単価改定
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制著	m ²	***	739	740	6/1単価改定
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制無	m ²	***	870	871	6/1単価改定
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制受	m ²	***	904	905	6/1単価改定
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制著	m ²	***	949	950	6/1単価改定
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制無	m ²	***	750	751	6/1単価改定
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制受	m ²	***	773	774	6/1単価改定
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制著	m ²	***	805	806	6/1単価改定
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	744	744	6/1単価改定
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	778	778	6/1単価改定
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	823	823	6/1単価改定
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	647	647	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格							単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TL5195	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩	時制受	m ²	***	681	681	6/1単価改定
TL5196	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩	時制著	m ²	***	727	727	6/1単価改定
TL5197	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩	時制無	m ²	***	679	679	6/1単価改定
TL5198	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩	時制受	m ²	***	713	713	6/1単価改定
TL5199	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩	時制著	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TL5201	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系	時制無	m ²	***	1781	1781	6/1単価改定
TL5202	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系	時制受	m ²	***	1811	1811	
TL5203	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系	時制著	m ²	***	1861	1861	6/1単価改定
TL5204	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系	時制無	m ²	***	1781	1782	
TL5205	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系	時制受	m ²	***	1801	1802	
TL5206	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系	時制著	m ²	***	1831	1832	
TL5207	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩	時制無	m ²	***	1191	1191	6/1単価改定
TL5208	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩	時制受	m ²	***	1221	1221	
TL5209	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩	時制著	m ²	***	1271	1271	6/1単価改定
TL5210	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩	時制無	m ²	***	1101	1102	
TL5211	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩	時制受	m ²	***	1121	1122	
TL5212	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩	時制著	m ²	***	1151	1152	
TL5213	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩	時制無	m ²	***	1471	1471	6/1単価改定
TL5214	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩	時制受	m ²	***	1501	1501	
TL5215	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩	時制著	m ²	***	1551	1551	6/1単価改定
TL5216	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩	時制無	m ²	***	1421	1422	
TL5217	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩	時制受	m ²	***	1441	1442	
TL5218	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩	時制著	m ²	***	1471	1472	
TL5301	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	動力工具			時制無(夜間)	m ²	***	6500	6500	6/1単価改定
TL5302	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	動力工具			時制受(夜間)	m ²	***	6890	6890	6/1単価改定
TL5303	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	動力工具			時制著(夜間)	m ²	***	7410	7410	6/1単価改定
TL5304	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	プラスト処理			時制無(夜間)	m ²	***	10380	10580	6/1単価改定
TL5305	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	プラスト処理			時制受(夜間)	m ²	***	10780	10980	6/1単価改定
TL5306	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	継手部素地調整	プラスト処理			時制著(夜間)	m ²	***	11380	11580	6/1単価改定
TL5307	4週8休	新橋・新橋継手部共通	材工共夜間	継手部素地調整	研削材等の回収積込			時制無	m ²	***	4980	4980	6/1単価改定
TL5308	4週8休	新橋・新橋継手部共通	材工共夜間	継手部素地調整	研削材等の回収積込			時制受	m ²	***	5250	5250	6/1単価改定
TL5309	4週8休	新橋・新橋継手部共通	材工共夜間	継手部素地調整	研削材等の回収積込			時制著	m ²	***	5620	5620	6/1単価改定
TL5311	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	ミストコート(変性エポキシ)			時制無(夜間)	m ²	***	951	952	6/1単価改定
TL5312	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	ミストコート(変性エポキシ)			時制受(夜間)	m ²	***	998	999	6/1単価改定
TL5313	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	ミストコート(変性エポキシ)			時制著(夜間)	m ²	***	1061	1062	6/1単価改定
TL5321	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	下塗	超厚膜形エポキシ	2回/層		時制無(夜間)	m ²	***	3937	3942	6/1単価改定
TL5322	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	下塗	超厚膜形エポキシ	2回/層		時制受(夜間)	m ²	***	4077	4082	6/1単価改定
TL5323	4週8休	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	下塗	超厚膜形エポキシ	2回/層		時制著(夜間)	m ²	***	4247	4252	6/1単価改定
TL5324	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	下塗	有機ゾンクリッチ	2層	時制無(夜間)	m ²	***	2443	2446	6/1単価改定
TL5325	4週8休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>	下塗	有機ゾンクリッチ	2層	時制受(夜間)	m ²	***	2553	2556	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2683	2686	6/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2734	2737	6/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2834	2837	6/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2984	2987	6/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2273	2275	6/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2373	2375	6/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2513	2515	6/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2833	2835	6/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2993	2995	6/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	3193	3195	6/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1181	1182	
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1251	1252	6/1単価改定
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	514	514	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	545	545	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	586	586	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	971	971	6/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1021	1021	6/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	982	982	6/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	954	954	6/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1001	1001	6/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1071	1071	6/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1191	1192	
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1251	1252	6/1単価改定
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1311	1312	6/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1081	1082	6/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1131	1132	6/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1201	1202	6/1単価改定
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	6/1単価改定
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1181	1182	6/1単価改定
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1251	1252	6/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1021	1021	6/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1071	1071	6/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1141	1141	6/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	932	932	6/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	983	983	6/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	963	963	6/1単価改定
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1011	1011	6/1単価改定
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	6/1単価改定
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2151	2151	6/1単価改定
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2201	2201	6/1単価改定
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2271	2271	6/1単価改定
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1491	1491	6/1単価改定
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1541	1541	6/1単価改定
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1611	1611	6/1単価改定
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1751	1751	6/1単価改定
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1801	1801	6/1単価改定
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1871	1871	6/1単価改定
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	223	223	6/1単価改定
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	236	236	6/1単価改定
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	254	254	6/1単価改定
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8510	8710	6/1単価改定
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8840	9040	6/1単価改定
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9280	9480	6/1単価改定
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4240	4240	6/1単価改定
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4490	4490	6/1単価改定
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4830	4830	6/1単価改定
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2980	2980	6/1単価改定
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3160	3160	6/1単価改定
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3390	3390	6/1単価改定
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1690	1690	6/1単価改定
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1790	1790	6/1単価改定
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1930	1930	6/1単価改定
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1150	1150	6/1単価改定
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1220	1220	6/1単価改定
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1320	1320	6/1単価改定
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	770	770	6/1単価改定
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	816	816	6/1単価改定
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	878	878	6/1単価改定
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4980	4980	6/1単価改定
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5250	5250	6/1単価改定
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5620	5620	6/1単価改定
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	6/1単価改定
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1191	1192	6/1単価改定
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1251	1252	6/1単価改定
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2273	2275	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2383	2385	6/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2513	2515	6/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1844	1846	6/1単価改定
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1914	1916	6/1単価改定
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2014	2016	6/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1892	1893	6/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1992	1993	6/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2122	2123	6/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1222	1223	6/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1272	1273	6/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1342	1343	6/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2734	2737	6/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2834	2837	6/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2984	2987	6/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1655	1658	6/1単価改定
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1705	1708	6/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1765	1768	6/1単価改定
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3774	3777	6/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3884	3887	6/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	4034	4037	6/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	971	971	6/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1021	1021	6/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	931	931	6/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	982	982	6/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	954	954	6/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1001	1001	6/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1071	1071	6/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1211	1212	
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1261	1262	
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1331	1332	6/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1021	1022	6/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1051	1052	
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1101	1102	6/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1091	1092	6/1単価改定
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1141	1142	
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1211	1212	6/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	880	881	6/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	915	916	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	961	962	6/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1151	1152	6/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1201	1202	6/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1271	1272	6/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	945	946	6/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	980	981	6/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1021	1022	6/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1021	1021	6/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1071	1071	6/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1141	1141	6/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	932	932	6/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	983	983	6/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	963	963	6/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1011	1011	6/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	6/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2061	2061	
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2121	2121	6/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2181	2181	6/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1971	1972	
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2011	2012	6/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2061	2062	6/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1471	1471	6/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1521	1521	
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1591	1591	6/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1301	1302	6/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1331	1332	6/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1381	1382	6/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1751	1751	6/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1801	1801	
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1871	1871	6/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1611	1612	
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1651	1652	6/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1701	1702	6/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7693	7750	6/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7990	8050	6/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8403	8459	6/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	29460	29580	6/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	31060	31180	6/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	33270	33390	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	15360	15470	6/1単価改定
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	16050	16160	6/1単価改定
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16860	16970	6/1単価改定
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	49780	49930	6/1単価改定
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	52580	52720	6/1単価改定
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	56380	56520	6/1単価改定
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	10130	10190	6/1単価改定
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10630	10690	6/1単価改定
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	11240	11290	6/1単価改定
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	43160	43280	6/1単価改定
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	45570	45680	6/1単価改定
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	48860	48980	6/1単価改定
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20860	20970	6/1単価改定
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21860	21970	6/1単価改定
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	23160	23260	6/1単価改定
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	73280	73430	6/1単価改定
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	77480	77630	6/1単価改定
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	83080	83230	6/1単価改定
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	58573	61009	6/1単価改定
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	***	59284	59354	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける