

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TJ1111	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	149	149	12/1新設	
TJ1112	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	157	157	12/1新設	
TJ1113	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	168	168	12/1新設	
TJ1114	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	161	161	12/1新設	
TJ1115	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	170	170	12/1新設	
TJ1116	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	182	182	12/1新設	
TJ1117	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	238	238	12/1新設	
TJ1118	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	251	251	12/1新設	
TJ1119	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	267	267	12/1新設	
TJ1120	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	270	270	12/1新設	
TJ1121	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	284	284	12/1新設	
TJ1122	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	303	303	12/1新設	
TJ1131	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	166	166	12/1新設	
TJ1132	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	175	175	12/1新設	
TJ1133	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	186	186	12/1新設	
TJ1134	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	181	181	12/1新設	
TJ1135	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	191	191	12/1新設	
TJ1136	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	204	204	12/1新設	
TJ1137	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	270	270	12/1新設	
TJ1138	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	284	284	12/1新設	
TJ1139	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	303	303	12/1新設	
TJ1140	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	297	297	12/1新設	
TJ1141	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	313	313	12/1新設	
TJ1142	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	334	334	12/1新設	
TJ1151	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	176	176	12/1新設	
TJ1152	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	185	185	12/1新設	
TJ1153	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	197	197	12/1新設	
TJ1154	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	193	193	12/1新設	
TJ1155	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	203	203	12/1新設	
TJ1156	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	217	217	12/1新設	
TJ1157	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	283	283	12/1新設	
TJ1158	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	298	298	12/1新設	
TJ1159	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	319	319	12/1新設	
TJ1160	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	330	330	12/1新設	
TJ1161	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	347	347	12/1新設	
TJ1162	4週7休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	371	371	12/1新設	
TJ1171	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	373	373	12/1新設
TJ1172	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	393	393	12/1新設
TJ1173	4週7休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字	15cm換算	m	***	420	420	12/1新設
TJ1181	4週7休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	64	64	12/1新設	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1182	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	67	67	12/1新設
TJ1183	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	70	70	12/1新設
TJ1184	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	77	77	12/1新設
TJ1185	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	80	80	12/1新設
TJ1186	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	84	84	12/1新設
TJ1187	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	96	96	12/1新設
TJ1188	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	100	100	12/1新設
TJ1189	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	106	106	12/1新設
TJ1191	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	419	419	12/1新設
TJ1192	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	443	443	12/1新設
TJ1193	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	475	475	12/1新設
TJ1194	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	785	785	12/1新設
TJ1195	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	799	799	12/1新設
TJ1196	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	817	817	12/1新設
TJ1197	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	663	663	12/1新設
TJ1198	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	675	675	12/1新設
TJ1199	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	690	690	12/1新設
TJ1211	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	216	216	12/1新設
TJ1212	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	228	228	12/1新設
TJ1213	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	244	244	12/1新設
TJ1214	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	233	233	12/1新設
TJ1215	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	246	246	12/1新設
TJ1216	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	263	263	12/1新設
TJ1217	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	344	344	12/1新設
TJ1218	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	363	363	12/1新設
TJ1219	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	389	389	12/1新設
TJ1220	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	390	390	12/1新設
TJ1221	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	412	412	12/1新設
TJ1222	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	441	441	12/1新設
TJ1231	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	240	240	12/1新設
TJ1232	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	253	253	12/1新設
TJ1233	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	271	271	12/1新設
TJ1234	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	262	262	12/1新設
TJ1235	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	276	276	12/1新設
TJ1236	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	295	295	12/1新設
TJ1237	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	390	390	12/1新設
TJ1238	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	412	412	12/1新設
TJ1239	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	441	441	12/1新設
TJ1240	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	429	429	12/1新設
TJ1241	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	453	453	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	485	485	12/1新設
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	254	254	12/1新設
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	268	268	12/1新設
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	286	286	12/1新設
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	279	279	12/1新設
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	294	294	12/1新設
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	314	314	12/1新設
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	410	410	12/1新設
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	433	433	12/1新設
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	463	463	12/1新設
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	477	477	12/1新設
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	504	504	12/1新設
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	539	539	12/1新設
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	539	539	12/1新設
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	569	569	12/1新設
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	609	609	12/1新設
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	86	86	12/1新設
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	90	90	12/1新設
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	95	95	12/1新設
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	103	103	12/1新設
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	108	108	12/1新設
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	114	114	12/1新設
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	129	129	12/1新設
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	135	135	12/1新設
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	143	143	12/1新設
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	618	618	12/1新設
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	654	654	12/1新設
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	702	702	12/1新設
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	898	898	12/1新設
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	918	918	12/1新設
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	945	945	12/1新設
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	760	760	12/1新設
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	777	777	12/1新設
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	800	800	12/1新設
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	206	206	12/1新設
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	216	216	12/1新設
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	230	230	12/1新設
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	237	237	12/1新設
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	250	250	12/1新設
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	266	266	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	309	309	12/1新設
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	324	324	12/1新設
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	346	346	12/1新設
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	206	206	12/1新設
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	216	216	12/1新設
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	230	230	12/1新設
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	237	237	12/1新設
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	250	250	12/1新設
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	266	266	12/1新設
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	309	309	12/1新設
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	324	324	12/1新設
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	346	346	12/1新設
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	364	364	12/1新設
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	383	383	12/1新設
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	408	408	12/1新設
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	237	237	12/1新設
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	250	250	12/1新設
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	266	266	12/1新設
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	280	280	12/1新設
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	295	295	12/1新設
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	314	314	12/1新設
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	386	386	12/1新設
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	405	405	12/1新設
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	432	432	12/1新設
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	441	441	12/1新設
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	463	463	12/1新設
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	494	494	12/1新設
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	419	419	12/1新設
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	443	443	12/1新設
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	475	475	12/1新設
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	294	294	12/1新設
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	310	310	12/1新設
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	331	331	12/1新設
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	339	339	12/1新設
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	357	357	12/1新設
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	382	382	12/1新設
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	441	441	12/1新設
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	464	464	12/1新設
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	496	496	12/1新設
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	294	294	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	310	310	12/1新設
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	331	331	12/1新設
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	339	339	12/1新設
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	357	357	12/1新設
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	382	382	12/1新設
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	441	441	12/1新設
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	464	464	12/1新設
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	496	496	12/1新設
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	520	520	12/1新設
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	548	548	12/1新設
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	586	586	12/1新設
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	339	339	12/1新設
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	357	357	12/1新設
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	382	382	12/1新設
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	401	401	12/1新設
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	422	422	12/1新設
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	451	451	12/1新設
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	551	551	12/1新設
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	581	581	12/1新設
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	620	620	12/1新設
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	630	630	12/1新設
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	663	663	12/1新設
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	709	709	12/1新設
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	618	618	12/1新設
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	654	654	12/1新設
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	702	702	12/1新設
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,100	3,100	12/1新設
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,280	3,280	12/1新設
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,530	3,530	12/1新設
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	4,800	4,800	12/1新設
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,020	5,020	12/1新設
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,310	5,310	12/1新設
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,050	3,050	12/1新設
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,190	3,190	12/1新設
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,370	3,370	12/1新設
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	4,810	4,810	12/1新設
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,010	5,010	12/1新設
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,280	5,280	12/1新設
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,450	6,450	12/1新設
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	6,710	6,710	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,060	7,060	12/1新設
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,640	4,640	12/1新設
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	4,850	4,850	12/1新設
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,130	5,130	12/1新設
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,030	6,030	12/1新設
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,290	6,290	12/1新設
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6,630	6,630	12/1新設
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,850	6,850	12/1新設
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,120	7,120	12/1新設
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,500	7,500	12/1新設
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	274	274	12/1新設
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	290	290	12/1新設
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	312	312	12/1新設
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	705	705	12/1新設
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	733	733	12/1新設
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	769	769	12/1新設
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,650	4,650	12/1新設
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,930	4,930	12/1新設
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,300	5,300	12/1新設
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,930	6,930	12/1新設
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,250	7,250	12/1新設
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,690	7,690	12/1新設
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,400	4,400	12/1新設
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,610	4,610	12/1新設
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	4,880	4,880	12/1新設
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,890	6,890	12/1新設
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,200	7,200	12/1新設
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,610	7,610	12/1新設
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,190	9,190	12/1新設
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,580	9,580	12/1新設
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,100	10,100	12/1新設
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,690	6,690	12/1新設
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,010	7,010	12/1新設
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,430	7,430	12/1新設
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	8,650	8,650	12/1新設
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,030	9,030	12/1新設
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	9,550	9,550	12/1新設
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,750	9,750	12/1新設
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,100	10,100	12/1新設
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,700	10,700	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4071	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	411	411	12/1新設
TJ4072	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	435	435	12/1新設
TJ4073	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	468	468	12/1新設
TJ4074	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,000	1,000	12/1新設
TJ4075	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,040	1,040	12/1新設
TJ4076	4週7休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,090	1,090	12/1新設
TJ4101	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制無	m <sup>3</sup>	***	15,670	16,950	12/1新設
TJ4102	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制受	m <sup>3</sup>	***	16,270	17,550	12/1新設
TJ4103	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制著	m <sup>3</sup>	***	16,870	18,150	12/1新設
TJ4111	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m <sup>3</sup>	***	19,970	21,250	12/1新設
TJ4112	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m <sup>3</sup>	***	20,770	22,050	12/1新設
TJ4113	4週7休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m <sup>3</sup>	***	21,770	23,050	12/1新設
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	3,830	3,830	12/1新設
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,060	4,060	12/1新設
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,360	4,360	12/1新設
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7,070	7,230	12/1新設
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	7,320	7,480	12/1新設
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	7,660	7,820	12/1新設
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,990	2,990	12/1新設
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,140	3,140	12/1新設
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,350	3,350	12/1新設
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	585	585	12/1新設
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	613	613	12/1新設
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	651	651	12/1新設
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,536	2,540	12/1新設
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,616	2,620	12/1新設
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,716	2,720	12/1新設
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,503	1,505	12/1新設
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,563	1,565	12/1新設
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,643	1,645	12/1新設
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,674	1,676	12/1新設
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,744	1,746	12/1新設
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,824	1,826	12/1新設
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,412	1,414	12/1新設
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,472	1,474	12/1新設
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,552	1,554	12/1新設
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,733	1,734	12/1新設
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,823	1,824	12/1新設
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,943	1,944	12/1新設
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	710	711	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5037	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	740	741	12/1新設
TJ5038	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	781	782	12/1新設
TJ5041	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m <sup>2</sup>	***	306	306	12/1新設
TJ5042	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m <sup>2</sup>	***	324	324	12/1新設
TJ5043	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m <sup>2</sup>	***	349	349	12/1新設
TJ5051	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5052	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	630	630	12/1新設
TJ5053	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	671	671	12/1新設
TJ5054	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	569	569	12/1新設
TJ5055	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5056	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TJ5057	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	586	586	12/1新設
TJ5058	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	617	617	12/1新設
TJ5059	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	657	657	12/1新設
TJ5061	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	765	765	12/1新設
TJ5062	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	796	796	12/1新設
TJ5063	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	836	836	12/1新設
TJ5064	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	681	681	12/1新設
TJ5065	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	711	711	12/1新設
TJ5066	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	752	752	12/1新設
TJ5067	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	718	718	12/1新設
TJ5068	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	748	748	12/1新設
TJ5069	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	789	789	12/1新設
TJ5071	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	644	644	12/1新設
TJ5072	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	674	674	12/1新設
TJ5073	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	715	715	12/1新設
TJ5074	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	569	569	12/1新設
TJ5075	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5076	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TJ5077	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	593	593	12/1新設
TJ5078	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	12/1新設
TJ5079	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	664	664	12/1新設
TJ5081	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,501	1,501	12/1新設
TJ5082	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,531	1,531	12/1新設
TJ5083	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	12/1新設
TJ5084	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	997	997	12/1新設
TJ5085	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	12/1新設
TJ5086	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	12/1新設
TJ5087	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,191	1,191	12/1新設
TJ5088	4週7休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,221	1,221	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,261	1,261	12/1新設
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m <sup>2</sup>	***	131	131	12/1新設
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m <sup>2</sup>	***	139	139	12/1新設
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m <sup>2</sup>	***	150	150	12/1新設
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	5,880	6,040	12/1新設
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	6,060	6,220	12/1新設
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	6,310	6,470	12/1新設
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,490	2,490	12/1新設
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,640	2,640	12/1新設
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,840	2,840	12/1新設
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,750	1,750	12/1新設
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,860	1,860	12/1新設
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,000	2,000	12/1新設
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m <sup>2</sup>	***	998	998	12/1新設
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,050	1,050	12/1新設
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,130	1,130	12/1新設
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m <sup>2</sup>	***	682	682	12/1新設
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m <sup>2</sup>	***	723	723	12/1新設
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m <sup>2</sup>	***	777	777	12/1新設
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	454	454	12/1新設
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	481	481	12/1新設
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	517	517	12/1新設
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,990	2,990	12/1新設
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m <sup>2</sup>	***	3,140	3,140	12/1新設
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m <sup>2</sup>	***	3,350	3,350	12/1新設
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	711	712	12/1新設
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	741	742	12/1新設
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	782	783	12/1新設
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,412	1,414	12/1新設
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,472	1,474	12/1新設
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,562	1,564	12/1新設
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,173	1,175	12/1新設
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,213	1,215	12/1新設
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,273	1,275	12/1新設
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,152	1,153	12/1新設
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,212	1,213	12/1新設
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,292	1,293	12/1新設
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m <sup>2</sup>	***	752	753	12/1新設
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m <sup>2</sup>	***	782	783	12/1新設
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m <sup>2</sup>	***	823	824	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5146	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,674	1,676	12/1新設
TJ5147	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,744	1,746	12/1新設
TJ5148	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,824	1,826	12/1新設
TJ5149	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,044	1,047	12/1新設
TJ5150	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,064	1,067	12/1新設
TJ5151	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,104	1,107	12/1新設
TJ5152	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2,414	2,416	12/1新設
TJ5153	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2,484	2,486	12/1新設
TJ5154	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2,564	2,566	12/1新設
TJ5161	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5162	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	630	630	12/1新設
TJ5163	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	671	671	12/1新設
TJ5164	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	569	569	12/1新設
TJ5165	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5166	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TJ5167	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	586	586	12/1新設
TJ5168	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	617	617	12/1新設
TJ5169	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	657	657	12/1新設
TJ5171	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	777	777	12/1新設
TJ5172	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	807	807	12/1新設
TJ5173	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	848	848	12/1新設
TJ5174	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	669	670	12/1新設
TJ5175	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	690	691	12/1新設
TJ5176	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	718	719	12/1新設
TJ5177	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	688	688	12/1新設
TJ5178	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	718	718	12/1新設
TJ5179	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	759	759	12/1新設
TJ5180	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	564	565	12/1新設
TJ5181	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	584	585	12/1新設
TJ5182	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	612	613	12/1新設
TJ5183	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	727	727	12/1新設
TJ5184	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	758	758	12/1新設
TJ5185	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	798	798	12/1新設
TJ5186	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	610	611	12/1新設
TJ5187	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	631	632	12/1新設
TJ5188	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	659	660	12/1新設
TJ5191	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	644	644	12/1新設
TJ5192	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	674	674	12/1新設
TJ5193	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	715	715	12/1新設
TJ5194	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	569	569	12/1新設

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	599	599	12/1新設
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	640	640	12/1新設
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	593	593	12/1新設
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	623	623	12/1新設
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	664	664	12/1新設
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,511	1,511	12/1新設
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,541	1,541	12/1新設
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,591	1,591	12/1新設
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,501	1,502	12/1新設
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,521	1,522	12/1新設
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,551	1,552	12/1新設
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	12/1新設
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,031	12/1新設
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	12/1新設
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	918	919	12/1新設
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	939	940	12/1新設
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	966	967	12/1新設
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,211	1,211	12/1新設
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,241	1,241	12/1新設
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,281	1,281	12/1新設
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1,151	1,152	12/1新設
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,172	12/1新設
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1,201	1,202	12/1新設
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5,740	5,740	12/1新設
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,090	6,090	12/1新設
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6,550	6,550	12/1新設
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,170	9,330	12/1新設
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9,550	9,710	12/1新設
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10,050	10,210	12/1新設
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	4,270	4,270	12/1新設
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	4,510	4,510	12/1新設
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	4,820	4,820	12/1新設
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	821	821	12/1新設
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	863	863	12/1新設
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	920	920	12/1新設
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,196	3,200	12/1新設
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,316	3,320	12/1新設
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,476	3,480	12/1新設
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,003	2,005	12/1新設
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,103	2,105	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,223	2,225	12/1新設
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,214	2,216	12/1新設
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,314	2,316	12/1新設
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,444	2,446	12/1新設
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,922	1,924	12/1新設
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,012	2,014	12/1新設
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,132	2,134	12/1新設
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,493	2,494	12/1新設
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,633	2,634	12/1新設
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,813	2,814	12/1新設
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	963	964	12/1新設
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,002	12/1新設
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,062	12/1新設
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	459	459	12/1新設
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	487	487	12/1新設
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	523	523	12/1新設
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	853	853	12/1新設
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	12/1新設
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	960	960	12/1新設
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	823	823	12/1新設
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	929	929	12/1新設
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	840	840	12/1新設
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	886	886	12/1新設
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	12/1新設
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,061	1,061	12/1新設
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,121	1,121	12/1新設
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	935	935	12/1新設
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	980	980	12/1新設
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	12/1新設
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	972	972	12/1新設
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	12/1新設
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	12/1新設
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	898	898	12/1新設
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	943	943	12/1新設
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	12/1新設
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	823	823	12/1新設
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	929	929	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5377	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	847	847	12/1新設
TJ5378	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	893	893	12/1新設
TJ5379	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	954	954	12/1新設
TJ5381	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,751	1,751	12/1新設
TJ5382	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,801	1,801	12/1新設
TJ5383	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系	㎡	***	1,861	1,861	12/1新設
TJ5384	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,241	1,241	12/1新設
TJ5385	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,291	1,291	12/1新設
TJ5386	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩	㎡	***	1,351	1,351	12/1新設
TJ5387	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,441	1,441	12/1新設
TJ5388	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,491	1,491	12/1新設
TJ5389	4週7休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩	㎡	***	1,551	1,551	12/1新設
TJ5391	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	197	197	12/1新設
TJ5392	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	209	209	12/1新設
TJ5393	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	225	225	12/1新設
TJ5401	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	7,430	7,590	12/1新設
TJ5402	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	7,710	7,870	12/1新設
TJ5403	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	8,080	8,240	12/1新設
TJ5404	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	3,740	3,740	12/1新設
TJ5405	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	3,960	3,960	12/1新設
TJ5406	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	4,260	4,260	12/1新設
TJ5407	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	㎡	***	2,630	2,630	12/1新設
TJ5408	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	㎡	***	2,790	2,790	12/1新設
TJ5409	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	㎡	***	3,000	3,000	12/1新設
TJ5410	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	㎡	***	1,490	1,490	12/1新設
TJ5411	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	㎡	***	1,580	1,580	12/1新設
TJ5412	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	㎡	***	1,700	1,700	12/1新設
TJ5413	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	㎡	***	1,020	1,020	12/1新設
TJ5414	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	㎡	***	1,080	1,080	12/1新設
TJ5415	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	㎡	***	1,160	1,160	12/1新設
TJ5416	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	680	680	12/1新設
TJ5417	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	721	721	12/1新設
TJ5418	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	776	776	12/1新設
TJ5419	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	㎡	***	4,270	4,270	12/1新設
TJ5420	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	㎡	***	4,510	4,510	12/1新設
TJ5421	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装〈材工共〉	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	㎡	***	4,820	4,820	12/1新設
TJ5431	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	964	965	12/1新設
TJ5432	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	1,001	1,002	12/1新設
TJ5433	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー1層	㎡	***	1,061	1,062	12/1新設
TJ5434	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗〈材工共〉	弱溶剤形変性珩 キシハケ・ローラー2層	㎡	***	1,922	1,924	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,012	2,014	12/1新設
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,132	2,134	12/1新設
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,523	1,525	12/1新設
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,583	1,585	12/1新設
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,663	1,665	12/1新設
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,662	1,663	12/1新設
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,752	1,753	12/1新設
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,872	1,873	12/1新設
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,002	12/1新設
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,051	1,052	12/1新設
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,111	1,112	12/1新設
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,214	2,216	12/1新設
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,314	2,316	12/1新設
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,444	2,446	12/1新設
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,264	1,267	12/1新設
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,294	1,297	12/1新設
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,354	1,357	12/1新設
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2,954	2,956	12/1新設
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,054	3,056	12/1新設
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3,174	3,176	12/1新設
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	853	853	12/1新設
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	12/1新設
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	960	960	12/1新設
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	823	823	12/1新設
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	929	929	12/1新設
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	840	840	12/1新設
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	886	886	12/1新設
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	946	946	12/1新設
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	12/1新設
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,071	1,071	12/1新設
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,131	1,131	12/1新設
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	843	844	12/1新設
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	874	875	12/1新設
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	916	917	12/1新設
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	942	942	12/1新設
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	987	987	12/1新設
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	12/1新設
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	738	739	12/1新設
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	769	770	12/1新設

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	811	812	12/1新設
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	981	981	12/1新設
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	12/1新設
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,081	1,081	12/1新設
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	784	785	12/1新設
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	816	817	12/1新設
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	857	858	12/1新設
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	898	898	12/1新設
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	943	943	12/1新設
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	12/1新設
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	823	823	12/1新設
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	868	868	12/1新設
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	929	929	12/1新設
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	847	847	12/1新設
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	893	893	12/1新設
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	954	954	12/1新設
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,771	1,771	12/1新設
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,811	1,811	12/1新設
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,871	1,871	12/1新設
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,671	1,672	12/1新設
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,711	1,712	12/1新設
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,751	1,752	12/1新設
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,251	1,251	12/1新設
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,301	1,301	12/1新設
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,361	1,361	12/1新設
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,091	1,092	12/1新設
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,121	1,122	12/1新設
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,161	1,162	12/1新設
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,461	1,461	12/1新設
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,511	1,511	12/1新設
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,571	1,571	12/1新設
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,331	1,332	12/1新設
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,361	1,362	12/1新設
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1,401	1,402	12/1新設
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,720	6,720	12/1新設
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	6,970	6,970	12/1新設
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,310	7,310	12/1新設
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	24,900	24,900	12/1新設
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	26,300	26,300	12/1新設
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	28,200	28,200	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

## 標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ7021	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,400	13,400	12/1新設
TJ7022	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	13,900	13,900	12/1新設
TJ7023	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	14,700	14,700	12/1新設
TJ7031	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	42,200	42,200	12/1新設
TJ7032	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	44,600	44,600	12/1新設
TJ7033	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	47,700	47,700	12/1新設
TJ7041	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	8,840	8,840	12/1新設
TJ7042	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,230	9,230	12/1新設
TJ7043	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	9,740	9,740	12/1新設
TJ7051	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	36,500	36,500	12/1新設
TJ7052	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	38,600	38,600	12/1新設
TJ7053	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	41,300	41,300	12/1新設
TJ7061	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,000	18,000	12/1新設
TJ7062	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	18,800	18,800	12/1新設
TJ7063	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	19,900	19,900	12/1新設
TJ7071	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	62,000	62,000	12/1新設
TJ7072	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	65,600	65,600	12/1新設
TJ7073	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	70,400	70,400	12/1新設
TJ9961	4週7休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	49,827	51,499	12/1新設
TJ9981	4週7休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	53,967	54,012	12/1新設

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける