

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1111	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	154	154	6/1単価改定
TI1112	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	163	163	6/1単価改定
TI1113	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	174	174	6/1単価改定
TI1114	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	167	167	6/1単価改定
TI1115	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	176	176	6/1単価改定
TI1116	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	188	188	6/1単価改定
TI1117	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	246	246	6/1単価改定
TI1118	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	259	259	6/1単価改定
TI1119	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	277	277	6/1単価改定
TI1120	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	279	279	6/1単価改定
TI1121	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	294	294	6/1単価改定
TI1122	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	314	314	6/1単価改定
TI1131	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	171	171	6/1単価改定
TI1132	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	181	181	6/1単価改定
TI1133	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	193	193	6/1単価改定
TI1134	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	187	187	6/1単価改定
TI1135	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	197	197	6/1単価改定
TI1136	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	211	211	6/1単価改定
TI1137	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	279	279	6/1単価改定
TI1138	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	294	294	6/1単価改定
TI1139	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	314	314	6/1単価改定
TI1140	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	307	307	6/1単価改定
TI1141	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	323	323	6/1単価改定
TI1142	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	345	345	6/1単価改定
TI1151	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	181	181	6/1単価改定
TI1152	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	191	191	6/1単価改定
TI1153	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	204	204	6/1単価改定
TI1154	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	199	199	6/1単価改定
TI1155	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	210	210	6/1単価改定
TI1156	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	224	224	6/1単価改定
TI1157	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	293	293	6/1単価改定
TI1158	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	309	309	6/1単価改定
TI1159	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	330	330	6/1単価改定
TI1160	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	341	341	6/1単価改定
TI1161	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	359	359	6/1単価改定
TI1162	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	384	384	6/1単価改定
TI1171	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制無	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	386	386	6/1単価改定
TI1172	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制受	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	406	406	6/1単価改定
TI1173	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制著	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	434	434	6/1単価改定
TI1181	4週6休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無	m	***	66	66	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	69	69	6/1単価改定
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	72	72	6/1単価改定
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	79	79	6/1単価改定
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	82	82	6/1単価改定
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	87	87	6/1単価改定
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	99	99	6/1単価改定
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	103	103	6/1単価改定
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	108	108	6/1単価改定
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	434	434	6/1単価改定
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	459	459	6/1単価改定
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	492	492	6/1単価改定
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	783	783	6/1単価改定
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	797	797	6/1単価改定
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	815	815	6/1単価改定
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	662	662	6/1単価改定
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	674	674	6/1単価改定
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	690	690	6/1単価改定
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	223	223	6/1単価改定
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	236	236	6/1単価改定
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	252	252	6/1単価改定
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	241	241	6/1単価改定
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	255	255	6/1単価改定
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	273	273	6/1単価改定
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	356	356	6/1単価改定
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	403	403	6/1単価改定
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	427	427	6/1単価改定
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	457	457	6/1単価改定
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	248	248	6/1単価改定
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	262	262	6/1単価改定
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	280	280	6/1単価改定
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	271	271	6/1単価改定
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	286	286	6/1単価改定
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	306	306	6/1単価改定
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	427	427	6/1単価改定
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	457	457	6/1単価改定
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	445	445	6/1単価改定
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	469	469	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	503	503	6/1単価改定
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	263	263	6/1単価改定
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	277	277	6/1単価改定
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	297	297	6/1単価改定
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	288	288	6/1単価改定
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	304	304	6/1単価改定
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	424	424	6/1単価改定
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	448	448	6/1単価改定
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	480	480	6/1単価改定
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	494	494	6/1単価改定
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	522	522	6/1単価改定
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	558	558	6/1単価改定
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	558	558	6/1単価改定
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	589	589	6/1単価改定
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	630	630	6/1単価改定
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	89	89	6/1単価改定
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	93	93	6/1単価改定
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	98	98	6/1単価改定
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	106	106	6/1単価改定
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	111	111	6/1単価改定
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	118	118	6/1単価改定
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	133	133	6/1単価改定
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	139	139	6/1単価改定
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	147	147	6/1単価改定
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	641	641	6/1単価改定
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	678	678	6/1単価改定
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	728	728	6/1単価改定
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	900	900	6/1単価改定
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	921	921	6/1単価改定
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	949	949	6/1単価改定
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	762	762	6/1単価改定
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	779	779	6/1単価改定
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	803	803	6/1単価改定
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	212	212	6/1単価改定
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	223	223	6/1単価改定
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	238	238	6/1単価改定
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	245	245	6/1単価改定
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	258	258	6/1単価改定
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	275	275	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	319	319	6/1単価改定
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	335	335	6/1単価改定
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	212	212	6/1単価改定
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	223	223	6/1単価改定
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	238	238	6/1単価改定
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	245	245	6/1単価改定
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	258	258	6/1単価改定
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	275	275	6/1単価改定
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	319	319	6/1単価改定
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	335	335	6/1単価改定
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	376	376	6/1単価改定
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	396	396	6/1単価改定
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	422	422	6/1単価改定
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	245	245	6/1単価改定
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	258	258	6/1単価改定
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	275	275	6/1単価改定
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	290	290	6/1単価改定
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	305	305	6/1単価改定
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	325	325	6/1単価改定
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	398	398	6/1単価改定
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	419	419	6/1単価改定
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	446	446	6/1単価改定
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	455	455	6/1単価改定
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	479	479	6/1単価改定
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	510	510	6/1単価改定
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	434	434	6/1単価改定
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	459	459	6/1単価改定
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	492	492	6/1単価改定
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	304	304	6/1単価改定
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	320	320	6/1単価改定
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	342	342	6/1単価改定
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	351	351	6/1単価改定
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	395	395	6/1単価改定
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	456	456	6/1単価改定
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	481	481	6/1単価改定
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	513	513	6/1単価改定
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	304	304	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	320	320	6/1単価改定
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	342	342	6/1単価改定
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	351	351	6/1単価改定
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	395	395	6/1単価改定
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	456	456	6/1単価改定
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	481	481	6/1単価改定
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	513	513	6/1単価改定
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	538	538	6/1単価改定
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	567	567	6/1単価改定
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	606	606	6/1単価改定
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	351	351	6/1単価改定
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	370	370	6/1単価改定
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	395	395	6/1単価改定
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	414	414	6/1単価改定
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	437	437	6/1単価改定
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	467	467	6/1単価改定
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	570	570	6/1単価改定
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	601	601	6/1単価改定
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	642	642	6/1単価改定
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	651	651	6/1単価改定
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	686	686	6/1単価改定
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	733	733	6/1単価改定
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	641	641	6/1単価改定
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	678	678	6/1単価改定
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	728	728	6/1単価改定
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,230	3,230	6/1単価改定
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,420	3,420	6/1単価改定
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,680	3,680	6/1単価改定
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,170	5,170	6/1単価改定
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,470	5,470	6/1単価改定
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,120	3,120	6/1単価改定
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,460	3,460	6/1単価改定
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	4,930	4,930	6/1単価改定
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,150	5,150	6/1単価改定
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,430	5,430	6/1単価改定
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,560	6,560	6/1単価改定
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	6,830	6,830	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,190	7,190	6/1単価改定
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,750	4,750	6/1単価改定
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	4,970	4,970	6/1単価改定
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,260	5,260	6/1単価改定
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,190	6,190	6/1単価改定
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,450	6,450	6/1単価改定
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6,810	6,810	6/1単価改定
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,960	6,960	6/1単価改定
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,250	7,250	6/1単価改定
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,630	7,630	6/1単価改定
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	284	284	6/1単価改定
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	301	301	6/1単価改定
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	324	324	6/1単価改定
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	718	718	6/1単価改定
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	746	746	6/1単価改定
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	784	784	6/1単価改定
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,840	4,840	6/1単価改定
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,130	5,130	6/1単価改定
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,520	5,520	6/1単価改定
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,130	7,130	6/1単価改定
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,470	7,470	6/1単価改定
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,930	7,930	6/1単価改定
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,510	4,510	6/1単価改定
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,730	4,730	6/1単価改定
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,010	5,010	6/1単価改定
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,080	7,080	6/1単価改定
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,400	7,400	6/1単価改定
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,830	7,830	6/1単価改定
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,360	9,360	6/1単価改定
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,770	9,770	6/1単価改定
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,860	6,860	6/1単価改定
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,190	7,190	6/1単価改定
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,630	7,630	6/1単価改定
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	8,880	8,880	6/1単価改定
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,280	9,280	6/1単価改定
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	9,820	9,820	6/1単価改定
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,940	9,940	6/1単価改定
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,900	10,900	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	426	426	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	452	452	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	486	486	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,010	1,010	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無	m ³	***	15,970	17,250	6/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受	m ³	***	16,570	17,850	6/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著	m ³	***	17,270	18,550	6/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間)	m ³	***	20,470	21,750	6/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間)	m ³	***	21,270	22,550	6/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間)	m ³	***	22,270	23,550	6/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	3,910	3,910	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,140	4,140	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,460	4,460	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,190	7,350	6/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,450	7,610	6/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	7,800	7,960	6/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,080	3,080	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,240	3,240	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,450	3,450	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	596	596	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	625	625	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	664	664	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,566	2,570	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,646	2,650	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,756	2,760	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,523	1,525	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,583	1,585	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,673	1,675	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,704	1,706	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,774	1,776	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,854	1,856	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,442	1,444	6/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,502	1,504	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,773	1,774	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,863	1,864	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	1,983	1,984	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	722	723	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5037	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	753	754	6/1単価改定
TI5038	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	794	795	6/1単価改定
TI5041	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	313	313	6/1単価改定
TI5042	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	332	332	6/1単価改定
TI5043	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	357	357	6/1単価改定
TI5051	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	611	611	6/1単価改定
TI5052	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	643	643	6/1単価改定
TI5053	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	684	684	6/1単価改定
TI5054	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	581	581	6/1単価改定
TI5055	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	612	612	6/1単価改定
TI5056	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TI5057	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	598	598	6/1単価改定
TI5058	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	629	629	6/1単価改定
TI5059	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5061	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	777	777	6/1単価改定
TI5062	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	808	808	6/1単価改定
TI5063	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	850	850	6/1単価改定
TI5064	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	693	693	6/1単価改定
TI5065	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	724	724	6/1単価改定
TI5066	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	765	765	6/1単価改定
TI5067	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	730	730	6/1単価改定
TI5068	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	761	761	6/1単価改定
TI5069	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	803	803	6/1単価改定
TI5071	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	656	656	6/1単価改定
TI5072	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TI5073	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TI5074	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	580	580	6/1単価改定
TI5075	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	612	612	6/1単価改定
TI5076	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TI5077	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	605	605	6/1単価改定
TI5078	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	636	636	6/1単価改定
TI5079	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	678	678	6/1単価改定
TI5081	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TI5082	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TI5083	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TI5084	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5085	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TI5086	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TI5087	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,201	1,201	6/1単価改定
TI5088	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,231	1,231	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	134	134	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	142	142	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	153	153	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,020	6,180	6/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,220	6,380	6/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,490	6,650	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,550	2,550	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,700	2,700	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	2,900	2,900	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,790	1,790	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,900	1,900	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,040	2,040	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,020	1,020	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	697	697	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	739	739	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	795	795	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	464	464	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	491	491	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	528	528	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,080	3,080	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,240	3,240	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,450	3,450	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m ²	***	723	724	6/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m ²	***	754	755	6/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m ²	***	795	796	6/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,442	1,444	6/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,502	1,504	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,582	1,584	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m ²	***	1,193	1,195	6/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m ²	***	1,233	1,235	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m ²	***	1,293	1,295	6/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	1,182	1,183	6/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	1,242	1,243	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	1,322	1,323	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m ²	***	765	766	6/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m ²	***	796	797	6/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m ²	***	837	838	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TI5146	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	1,704	1,706	6/1単価改定
TI5147	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	1,774	1,776	6/1単価改定
TI5148	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	1,854	1,856	6/1単価改定
TI5149	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1,054	1,057	6/1単価改定
TI5150	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1,084	1,087	6/1単価改定
TI5151	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1,114	1,117	6/1単価改定
TI5152	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	2,444	2,446	6/1単価改定
TI5153	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	2,514	2,516	6/1単価改定
TI5154	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	2,594	2,596	6/1単価改定
TI5161	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	611	611	6/1単価改定
TI5162	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	643	643	6/1単価改定
TI5163	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	684	684	6/1単価改定
TI5164	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	581	581	6/1単価改定
TI5165	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	612	612	6/1単価改定
TI5166	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TI5167	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	598	598	6/1単価改定
TI5168	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	629	629	6/1単価改定
TI5169	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5171	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	788	788	6/1単価改定
TI5172	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	820	820	6/1単価改定
TI5173	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	861	861	6/1単価改定
TI5174	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制無	m ²	***	677	678	6/1単価改定
TI5175	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制受	m ²	***	699	700	6/1単価改定
TI5176	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	赤系		時制著	m ²	***	727	728	6/1単価改定
TI5177	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	700	700	6/1単価改定
TI5178	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	731	731	6/1単価改定
TI5179	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TI5180	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制無	m ²	***	572	573	6/1単価改定
TI5181	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制受	m ²	***	593	594	6/1単価改定
TI5182	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	淡彩		時制著	m ²	***	622	623	6/1単価改定
TI5183	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	739	739	6/1単価改定
TI5184	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	770	770	6/1単価改定
TI5185	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	812	812	6/1単価改定
TI5186	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制無	m ²	***	619	620	6/1単価改定
TI5187	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制受	m ²	***	640	641	6/1単価改定
TI5188	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッ	スプレー	濃彩		時制著	m ²	***	669	670	6/1単価改定
TI5191	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	656	656	6/1単価改定
TI5192	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	687	687	6/1単価改定
TI5193	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TI5194	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	580	580	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	612	612	6/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	653	653	6/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	605	605	6/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	636	636	6/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	678	678	6/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,511	1,512	6/1単価改定
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,531	1,532	6/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,561	1,562	6/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	926	927	6/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	947	948	6/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	976	977	6/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,221	1,221	6/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,251	1,251	6/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,161	1,162	6/1単価改定
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,211	1,212	6/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	5,870	5,870	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,220	6,220	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	6,690	6,690	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,380	9,540	6/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	9,780	9,940	6/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,240	10,400	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,420	4,420	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,660	4,660	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	4,980	4,980	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	837	837	6/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	880	880	6/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	938	938	6/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,246	3,250	6/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,366	3,370	6/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,526	3,530	6/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,043	2,045	6/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,133	2,135	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,263	2,265	6/1単価改定
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,254	2,256	6/1単価改定
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,354	2,356	6/1単価改定
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,484	2,486	6/1単価改定
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,962	1,964	6/1単価改定
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,052	2,054	6/1単価改定
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,172	2,174	6/1単価改定
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,553	2,554	6/1単価改定
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,693	2,694	6/1単価改定
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	2,873	2,874	6/1単価改定
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	981	982	6/1単価改定
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	6/1単価改定
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	6/1単価改定
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	469	469	6/1単価改定
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	497	497	6/1単価改定
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	535	535	6/1単価改定
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	871	871	6/1単価改定
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	918	918	6/1単価改定
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	980	980	6/1単価改定
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	840	840	6/1単価改定
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	887	887	6/1単価改定
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	949	949	6/1単価改定
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	857	857	6/1単価改定
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	904	904	6/1単価改定
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	966	966	6/1単価改定
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,141	1,141	6/1単価改定
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	952	952	6/1単価改定
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	999	999	6/1単価改定
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	989	989	6/1単価改定
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	915	915	6/1単価改定
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	6/1単価改定
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	840	840	6/1単価改定
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	887	887	6/1単価改定
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	949	949	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	864	864	6/1単価改定
TI5378	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TI5379	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	973	973	6/1単価改定
TI5381	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,771	1,771	6/1単価改定
TI5382	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,811	1,811	6/1単価改定
TI5383	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,881	1,881	6/1単価改定
TI5384	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,261	1,261	6/1単価改定
TI5385	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TI5386	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,371	1,371	6/1単価改定
TI5387	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,461	1,461	6/1単価改定
TI5388	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,511	1,511	6/1単価改定
TI5389	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TI5391	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	201	201	6/1単価改定
TI5392	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	213	213	6/1単価改定
TI5393	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	229	229	6/1単価改定
TI5401	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	7,690	7,850	6/1単価改定
TI5402	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	7,980	8,140	6/1単価改定
TI5403	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,380	8,540	6/1単価改定
TI5404	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	3,820	3,820	6/1単価改定
TI5405	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,050	4,050	6/1単価改定
TI5406	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,360	4,360	6/1単価改定
TI5407	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,690	2,690	6/1単価改定
TI5408	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	2,850	2,850	6/1単価改定
TI5409	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,060	3,060	6/1単価改定
TI5410	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,530	1,530	6/1単価改定
TI5411	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,620	1,620	6/1単価改定
TI5412	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,740	1,740	6/1単価改定
TI5413	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,040	1,040	6/1単価改定
TI5414	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TI5415	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TI5416	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TI5417	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	737	737	6/1単価改定
TI5418	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	793	793	6/1単価改定
TI5419	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,420	4,420	6/1単価改定
TI5420	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	4,660	4,660	6/1単価改定
TI5421	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	4,980	4,980	6/1単価改定
TI5431	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	982	983	6/1単価改定
TI5432	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	6/1単価改定
TI5433	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TI5434	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,962	1,964	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TI5435	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,052	2,054	6/1単価改定
TI5436	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,172	2,174	6/1単価改定
TI5437	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,543	1,545	6/1単価改定
TI5438	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,613	1,615	6/1単価改定
TI5439	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,693	1,695	6/1単価改定
TI5440	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,692	1,693	6/1単価改定
TI5441	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,792	1,793	6/1単価改定
TI5442	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,912	1,913	6/1単価改定
TI5443	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーI	㎡	***	1,021	1,022	6/1単価改定
TI5444	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーI	㎡	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TI5445	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーI	㎡	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TI5446	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーII2回/層	㎡	***	2,254	2,256	6/1単価改定
TI5447	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーII2回/層	㎡	***	2,354	2,356	6/1単価改定
TI5448	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーII2回/層	㎡	***	2,484	2,486	6/1単価改定
TI5449	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,274	1,277	6/1単価改定
TI5450	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,314	1,317	6/1単価改定
TI5451	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,374	1,377	6/1単価改定
TI5452	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,994	2,996	6/1単価改定
TI5453	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	3,094	3,096	6/1単価改定
TI5454	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	3,224	3,226	6/1単価改定
TI5461	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	871	871	6/1単価改定
TI5462	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	918	918	6/1単価改定
TI5463	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	980	980	6/1単価改定
TI5464	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	840	840	6/1単価改定
TI5465	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	887	887	6/1単価改定
TI5466	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	949	949	6/1単価改定
TI5467	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	857	857	6/1単価改定
TI5468	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	904	904	6/1単価改定
TI5469	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	966	966	6/1単価改定
TI5471	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー赤系	㎡	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5472	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー赤系	㎡	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TI5473	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー赤系	㎡	***	1,151	1,151	6/1単価改定
TI5474	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツスプレー赤系	㎡	***	855	856	6/1単価改定
TI5475	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツスプレー赤系	㎡	***	887	888	6/1単価改定
TI5476	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツスプレー赤系	㎡	***	930	931	6/1単価改定
TI5477	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー淡彩	㎡	***	959	959	6/1単価改定
TI5478	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー淡彩	㎡	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5479	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツハケローラー淡彩	㎡	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5480	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツスプレー淡彩	㎡	***	750	751	6/1単価改定
TI5481	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツスプレー淡彩	㎡	***	782	783	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	825	826	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	998	998	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	797	798	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	829	830	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	872	873	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	915	915	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	962	962	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	840	840	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	887	887	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	949	949	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	864	864	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	973	973	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,791	1,791	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,831	1,831	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,891	1,891	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,691	1,692	6/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,721	1,722	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,761	1,762	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,321	1,321	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,381	1,381	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,481	1,481	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,341	1,342	6/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,371	1,372	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,411	1,412	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m ³	***	6,830	6,830	6/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m ³	***	7,100	7,100	6/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m ³	***	7,450	7,450	6/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m ³	***	25,800	25,800	6/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m ³	***	27,200	27,200	6/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m ³	***	29,100	29,100	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,600	13,600	6/1単価改定	
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,200	14,200	6/1単価改定	
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,000	15,000	6/1単価改定	
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	43,500	43,500	6/1単価改定	
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	46,000	46,000	6/1単価改定	
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	49,300	49,300	6/1単価改定	
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,040	9,040	6/1単価改定	
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,440	9,440	6/1単価改定	
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	9,960	9,960	6/1単価改定	
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	37,800	37,800	6/1単価改定	
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	39,900	39,900	6/1単価改定	
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	42,800	42,800	6/1単価改定	
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,400	18,400	6/1単価改定	
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,300	19,300	6/1単価改定	
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,400	20,400	6/1単価改定	
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	64,100	64,100	6/1単価改定	
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	67,700	67,700	6/1単価改定	
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	72,700	72,700	6/1単価改定	
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	50,327	52,028	6/1単価改定	
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	***	54,167	54,212	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける