

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1111	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	157	157	6/1単価改定
TI1112	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	165	165	6/1単価改定
TI1113	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	177	177	6/1単価改定
TI1114	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	170	170	6/1単価改定
TI1115	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	179	179	6/1単価改定
TI1116	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	191	191	6/1単価改定
TI1117	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	250	250	6/1単価改定
TI1118	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	264	264	6/1単価改定
TI1119	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	282	282	6/1単価改定
TI1120	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	284	284	6/1単価改定
TI1121	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	299	299	6/1単価改定
TI1122	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	320	320	6/1単価改定
TI1131	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	174	174	6/1単価改定
TI1132	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	184	184	6/1単価改定
TI1133	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	196	196	6/1単価改定
TI1134	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	191	191	6/1単価改定
TI1135	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	201	201	6/1単価改定
TI1136	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	214	214	6/1単価改定
TI1137	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	284	284	6/1単価改定
TI1138	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	299	299	6/1単価改定
TI1139	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	320	320	6/1単価改定
TI1140	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	312	312	6/1単価改定
TI1141	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	329	329	6/1単価改定
TI1142	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	352	352	6/1単価改定
TI1151	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	185	185	6/1単価改定
TI1152	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	195	195	6/1単価改定
TI1153	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	208	208	6/1単価改定
TI1154	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	203	203	6/1単価改定
TI1155	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	214	214	6/1単価改定
TI1156	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	***	228	228	6/1単価改定
TI1157	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	***	298	298	6/1単価改定
TI1158	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	***	314	314	6/1単価改定
TI1159	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	***	336	336	6/1単価改定
TI1160	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	***	347	347	6/1単価改定
TI1161	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	***	366	366	6/1単価改定
TI1162	4週6休 区画線工(手間のみ) 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	***	391	391	6/1単価改定
TI1171	4週6休 区画線工(手間のみ) 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	393	393	6/1単価改定
TI1172	4週6休 区画線工(手間のみ) 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	414	414	6/1単価改定
TI1173	4週6休 区画線工(手間のみ) 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	442	442	6/1単価改定
TI1181	4週6休 区画線工(手間のみ) ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	67	67	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	69	69	
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	73	73	6/1単価改定
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	80	80	6/1単価改定
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	84	84	6/1単価改定
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	88	88	6/1単価改定
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	100	100	6/1単価改定
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	104	104	6/1単価改定
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	110	110	6/1単価改定
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	443	443	6/1単価改定
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	468	468	6/1単価改定
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	502	502	6/1単価改定
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	782	782	6/1単価改定
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	797	797	6/1単価改定
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	816	816	6/1単価改定
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	670	670	6/1単価改定
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	683	683	6/1単価改定
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	699	699	6/1単価改定
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	227	227	6/1単価改定
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	240	240	6/1単価改定
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	257	257	6/1単価改定
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	246	246	6/1単価改定
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	260	260	6/1単価改定
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	278	278	6/1単価改定
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	363	363	6/1単価改定
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	410	410	6/1単価改定
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	412	412	6/1単価改定
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	435	435	6/1単価改定
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	466	466	6/1単価改定
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	252	252	6/1単価改定
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	267	267	6/1単価改定
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	285	285	6/1単価改定
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	276	276	6/1単価改定
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	291	291	6/1単価改定
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	312	312	6/1単価改定
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	412	412	6/1単価改定
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	435	435	6/1単価改定
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	466	466	6/1単価改定
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	453	453	6/1単価改定
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	478	478	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	512	512	6/1単価改定
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	268	268	6/1単価改定
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	282	282	6/1単価改定
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	302	302	6/1単価改定
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	294	294	6/1単価改定
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	310	310	6/1単価改定
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	432	432	6/1単価改定
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	457	457	6/1単価改定
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	503	503	6/1単価改定
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	531	531	6/1単価改定
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	569	569	6/1単価改定
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	568	568	6/1単価改定
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	600	600	6/1単価改定
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	642	642	6/1単価改定
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	90	90	6/1単価改定
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	94	94	6/1単価改定
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	99	99	6/1単価改定
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	108	108	6/1単価改定
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	113	113	6/1単価改定
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	119	119	6/1単価改定
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	135	135	6/1単価改定
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	141	141	6/1単価改定
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ヘント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	149	149	6/1単価改定
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	654	654	6/1単価改定
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	692	692	6/1単価改定
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	742	742	6/1単価改定
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	901	901	6/1単価改定
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	923	923	6/1単価改定
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	951	951	6/1単価改定
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	773	773	6/1単価改定
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	791	791	6/1単価改定
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	815	815	6/1単価改定
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	216	216	6/1単価改定
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	227	227	6/1単価改定
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	242	242	6/1単価改定
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	324	324	6/1単価改定
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	341	341	6/1単価改定
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	363	363	6/1単価改定
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	216	216	6/1単価改定
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	227	227	6/1単価改定
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	242	242	6/1単価改定
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	324	324	6/1単価改定
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	341	341	6/1単価改定
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	363	363	6/1単価改定
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	383	383	6/1単価改定
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	402	402	6/1単価改定
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	429	429	6/1単価改定
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	249	249	6/1単価改定
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	262	262	6/1単価改定
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	279	279	6/1単価改定
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	295	295	6/1単価改定
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	310	310	6/1単価改定
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	330	330	6/1単価改定
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	405	405	6/1単価改定
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	426	426	6/1単価改定
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	454	454	6/1単価改定
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	463	463	6/1単価改定
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	487	487	6/1単価改定
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	519	519	6/1単価改定
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	443	443	6/1単価改定
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	468	468	6/1単価改定
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	502	502	6/1単価改定
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	309	309	6/1単価改定
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	348	348	6/1単価改定
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	464	464	6/1単価改定
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	523	523	6/1単価改定
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	309	309	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	326	326	6/1単価改定
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	348	348	6/1単価改定
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	464	464	6/1単価改定
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	489	489	6/1単価改定
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	523	523	6/1単価改定
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	548	548	6/1単価改定
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	578	578	6/1単価改定
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	617	617	6/1単価改定
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	376	376	6/1単価改定
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	402	402	6/1単価改定
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	422	422	6/1単価改定
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	445	445	6/1単価改定
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	475	475	6/1単価改定
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	580	580	6/1単価改定
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	612	612	6/1単価改定
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	653	653	6/1単価改定
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	663	663	6/1単価改定
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	699	699	6/1単価改定
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ワ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	747	747	6/1単価改定
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	654	654	6/1単価改定
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	692	692	6/1単価改定
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	742	742	6/1単価改定
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,490	3,490	6/1単価改定
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	3,750	3,750	6/1単価改定
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,020	5,020	6/1単価改定
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,250	5,250	6/1単価改定
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,560	5,560	6/1単価改定
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,170	3,170	6/1単価改定
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,320	3,320	6/1単価改定
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,510	3,510	6/1単価改定
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,010	5,010	6/1単価改定
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,220	5,220	6/1単価改定
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,520	5,520	6/1単価改定
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,650	6,650	6/1単価改定
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	6,930	6,930	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,300	7,300	6/1単価改定
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	4,830	4,830	6/1単価改定
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,050	5,050	6/1単価改定
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,340	5,340	6/1単価改定
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,280	6,280	6/1単価改定
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,550	6,550	6/1単価改定
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	6,910	6,910	6/1単価改定
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,060	7,060	6/1単価改定
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,350	7,350	6/1単価改定
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,750	7,750	6/1単価改定
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	290	290	6/1単価改定
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	307	307	6/1単価改定
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	330	330	6/1単価改定
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	727	727	6/1単価改定
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	756	756	6/1単価改定
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	795	795	6/1単価改定
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,240	5,240	6/1単価改定
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,250	7,250	6/1単価改定
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,600	7,600	6/1単価改定
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,060	8,060	6/1単価改定
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,580	4,580	6/1単価改定
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	4,800	4,800	6/1単価改定
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,090	5,090	6/1単価改定
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,190	7,190	6/1単価改定
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,520	7,520	6/1単価改定
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,960	7,960	6/1単価改定
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,500	9,500	6/1単価改定
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,920	9,920	6/1単価改定
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,400	10,400	6/1単価改定
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	6,970	6,970	6/1単価改定
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,310	7,310	6/1単価改定
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	7,750	7,750	6/1単価改定
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,020	9,020	6/1単価改定
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,430	9,430	6/1単価改定
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	9,980	9,980	6/1単価改定
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,000	10,000	6/1単価改定
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,100	11,100	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	434	434	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	461	461	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	495	495	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,030	1,030	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,070	1,070	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ³	***	11,600	11,600	6/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ³	***	12,200	12,200	6/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ³	***	13,000	13,000	6/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ³	***	16,400	16,400	6/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ³	***	17,200	17,200	6/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ³	***	18,400	18,400	6/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,030	4,030	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,270	4,270	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,590	4,590	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,320	7,480	6/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,590	7,750	6/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	7,950	8,110	6/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,130	3,130	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,510	3,510	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	610	610	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	640	640	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	680	680	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,606	2,610	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,686	2,690	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,796	2,800	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m ²	***	1,553	1,555	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m ²	***	1,623	1,625	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m ²	***	1,703	1,705	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,734	1,736	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,804	1,806	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m ²	***	1,894	1,896	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,472	1,474	6/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,532	1,534	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,622	1,624	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,813	1,814	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,913	1,914	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,043	2,044	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	736	737	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5037	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受	m ²	***	769	770	6/1単価改定
TI5038	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著	m ²	***	811	812	6/1単価改定
TI5041	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	322	322	6/1単価改定
TI5042	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	342	342	6/1単価改定
TI5043	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	367	367	6/1単価改定
TI5051	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	627	627	6/1単価改定
TI5052	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	659	659	6/1単価改定
TI5053	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	702	702	6/1単価改定
TI5054	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	596	596	6/1単価改定
TI5055	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	628	628	6/1単価改定
TI5056	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5057	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	613	613	6/1単価改定
TI5058	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	645	645	6/1単価改定
TI5059	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	688	688	6/1単価改定
TI5061	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	792	792	6/1単価改定
TI5062	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	824	824	6/1単価改定
TI5063	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	867	867	6/1単価改定
TI5064	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	708	708	6/1単価改定
TI5065	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	740	740	6/1単価改定
TI5066	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	783	783	6/1単価改定
TI5067	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	745	745	6/1単価改定
TI5068	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	777	777	6/1単価改定
TI5069	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	820	820	6/1単価改定
TI5071	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5072	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	703	703	6/1単価改定
TI5073	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	746	746	6/1単価改定
TI5074	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	596	596	6/1単価改定
TI5075	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	628	628	6/1単価改定
TI5076	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5077	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	620	620	6/1単価改定
TI5078	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	652	652	6/1単価改定
TI5079	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TI5081	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,521	1,521	6/1単価改定
TI5082	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,561	1,561	6/1単価改定
TI5083	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,601	1,601	6/1単価改定
TI5084	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5085	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TI5086	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TI5087	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,221	1,221	6/1単価改定
TI5088	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,251	1,251	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	138	138	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	147	147	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	158	158	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,120	6,280	6/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,330	6,490	6/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,600	6,760	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,620	2,620	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,780	2,780	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	2,990	2,990	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,840	1,840	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,950	1,950	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,100	2,100	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,050	1,050	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	718	718	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	761	761	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	818	818	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	478	478	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	506	506	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	544	544	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,130	3,130	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,290	3,290	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,510	3,510	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	738	739	6/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	770	771	6/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	812	813	6/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,472	1,474	6/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,532	1,534	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,622	1,624	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,213	1,215	6/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,253	1,255	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,313	1,315	6/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,212	1,213	6/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,272	1,273	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鉛止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,362	1,363	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	779	780	6/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	811	812	6/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	854	855	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TI5146	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	1,734	1,736	6/1単価改定
TI5147	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	1,804	1,806	6/1単価改定
TI5148	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	1,894	1,896	6/1単価改定
TI5149	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1,064	1,067	6/1単価改定
TI5150	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1,094	1,097	6/1単価改定
TI5151	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1,134	1,137	6/1単価改定
TI5152	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	2,474	2,476	6/1単価改定
TI5153	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	2,544	2,546	6/1単価改定
TI5154	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	2,634	2,636	6/1単価改定
TI5161	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	627	627	6/1単価改定
TI5162	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	659	659	6/1単価改定
TI5163	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	702	702	6/1単価改定
TI5164	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	596	596	6/1単価改定
TI5165	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	628	628	6/1単価改定
TI5166	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5167	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	613	613	6/1単価改定
TI5168	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	645	645	6/1単価改定
TI5169	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	688	688	6/1単価改定
TI5171	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	803	803	6/1単価改定
TI5172	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	836	836	6/1単価改定
TI5173	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	878	878	6/1単価改定
TI5174	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制無	m ²	***	688	689	6/1単価改定
TI5175	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制受	m ²	***	710	711	6/1単価改定
TI5176	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制著	m ²	***	739	740	6/1単価改定
TI5177	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	715	715	6/1単価改定
TI5178	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m ²	***	747	747	6/1単価改定
TI5179	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m ²	***	790	790	6/1単価改定
TI5180	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制無	m ²	***	582	583	6/1単価改定
TI5181	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制受	m ²	***	604	605	6/1単価改定
TI5182	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制著	m ²	***	634	635	6/1単価改定
TI5183	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m ²	***	754	754	6/1単価改定
TI5184	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m ²	***	786	786	6/1単価改定
TI5185	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m ²	***	829	829	6/1単価改定
TI5186	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制無	m ²	***	629	630	6/1単価改定
TI5187	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制受	m ²	***	651	652	6/1単価改定
TI5188	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制著	m ²	***	680	681	6/1単価改定
TI5191	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5192	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m ²	***	703	703	6/1単価改定
TI5193	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m ²	***	746	746	6/1単価改定
TI5194	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m ²	***	596	596	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	628	628	6/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	620	620	6/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	652	652	6/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,541	1,541	6/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,521	1,522	6/1単価改定
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,541	1,542	6/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,571	1,572	6/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	936	937	6/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	958	959	6/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	988	989	6/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,241	6/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,271	6/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,221	1,222	6/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,050	6,050	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,410	6,410	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	6,890	6,890	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,570	9,730	6/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	9,980	10,140	6/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,440	10,600	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,500	4,500	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,740	4,740	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,070	5,070	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	858	858	6/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	903	903	6/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	962	962	6/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,296	3,300	6/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,426	3,430	6/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,596	3,600	6/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,093	2,095	6/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,183	2,185	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,313	2,315	6/1単価改定
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,304	2,306	6/1単価改定
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,404	2,406	6/1単価改定
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,534	2,536	6/1単価改定
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,002	2,004	6/1単価改定
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,102	2,104	6/1単価改定
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,232	2,234	6/1単価改定
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,613	2,614	6/1単価改定
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,763	2,764	6/1単価改定
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m ²	***	2,953	2,954	6/1単価改定
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,001	1,002	6/1単価改定
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	6/1単価改定
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	483	483	6/1単価改定
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	513	513	6/1単価改定
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	551	551	6/1単価改定
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	894	894	6/1単価改定
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	942	942	6/1単価改定
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	863	863	6/1単価改定
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	912	912	6/1単価改定
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	880	880	6/1単価改定
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	929	929	6/1単価改定
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	993	993	6/1単価改定
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,101	6/1単価改定
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,171	6/1単価改定
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	975	975	6/1単価改定
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	6/1単価改定
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,051	1,051	6/1単価改定
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	938	938	6/1単価改定
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	986	986	6/1単価改定
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	863	863	6/1単価改定
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩	㎡	***	888	888	6/1単価改定
TI5378	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	***	936	936	6/1単価改定
TI5379	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	***	1,000	1,000	6/1単価改定
TI5381	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	***	1,791	1,791	6/1単価改定
TI5382	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	***	1,841	1,841	6/1単価改定
TI5383	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	***	1,901	1,901	6/1単価改定
TI5384	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5385	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	***	1,331	1,331	6/1単価改定
TI5386	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	***	1,401	1,401	6/1単価改定
TI5387	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	***	1,481	1,481	6/1単価改定
TI5388	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	***	1,531	1,531	6/1単価改定
TI5389	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	***	1,591	1,591	6/1単価改定
TI5391	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	㎡	***	207	207	6/1単価改定
TI5392	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	㎡	***	220	220	6/1単価改定
TI5393	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	㎡	***	236	236	6/1単価改定
TI5401	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	7,830	7,990	6/1単価改定
TI5402	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	8,140	8,300	6/1単価改定
TI5403	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	8,550	8,710	6/1単価改定
TI5404	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	3,940	3,940	6/1単価改定
TI5405	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	4,180	4,180	6/1単価改定
TI5406	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	4,490	4,490	6/1単価改定
TI5407	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	㎡	***	2,770	2,770	6/1単価改定
TI5408	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	㎡	***	2,930	2,930	6/1単価改定
TI5409	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	㎡	***	3,160	3,160	6/1単価改定
TI5410	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	㎡	***	1,570	1,570	6/1単価改定
TI5411	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	㎡	***	1,670	1,670	6/1単価改定
TI5412	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	㎡	***	1,790	1,790	6/1単価改定
TI5413	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	㎡	***	1,070	1,070	6/1単価改定
TI5414	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	㎡	***	1,140	1,140	6/1単価改定
TI5415	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	㎡	***	1,220	1,220	6/1単価改定
TI5416	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	㎡	***	716	716	6/1単価改定
TI5417	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	㎡	***	759	759	6/1単価改定
TI5418	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	㎡	***	817	817	6/1単価改定
TI5419	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	㎡	***	4,500	4,500	6/1単価改定
TI5420	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	㎡	***	4,740	4,740	6/1単価改定
TI5421	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	㎡	***	5,070	5,070	6/1単価改定
TI5431	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	㎡	***	1,001	1,002	6/1単価改定
TI5432	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	㎡	***	1,051	1,052	6/1単価改定
TI5433	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	㎡	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TI5434	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	㎡	***	2,002	2,004	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TI5435	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,102	2,104	6/1単価改定
TI5436	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	2,232	2,234	6/1単価改定
TI5437	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,573	1,575	6/1単価改定
TI5438	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,643	1,645	6/1単価改定
TI5439	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層	㎡	***	1,733	1,735	6/1単価改定
TI5440	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,742	1,743	6/1単価改定
TI5441	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,842	1,843	6/1単価改定
TI5442	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止ハケローラー2層	㎡	***	1,972	1,973	6/1単価改定
TI5443	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅠ	㎡	***	1,041	1,042	6/1単価改定
TI5444	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅠ	㎡	***	1,091	1,092	6/1単価改定
TI5445	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅠ	㎡	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TI5446	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅡ2回/層	㎡	***	2,304	2,306	6/1単価改定
TI5447	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅡ2回/層	㎡	***	2,404	2,406	6/1単価改定
TI5448	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチハケローラーⅡ2回/層	㎡	***	2,534	2,536	6/1単価改定
TI5449	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,294	1,297	6/1単価改定
TI5450	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,334	1,337	6/1単価改定
TI5451	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチスプレー	㎡	***	1,394	1,397	6/1単価改定
TI5452	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	3,044	3,046	6/1単価改定
TI5453	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	3,144	3,146	6/1単価改定
TI5454	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層	㎡	***	3,274	3,276	6/1単価改定
TI5461	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	894	894	6/1単価改定
TI5462	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	942	942	6/1単価改定
TI5463	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー赤系	㎡	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TI5464	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	863	863	6/1単価改定
TI5465	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	912	912	6/1単価改定
TI5466	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー淡彩	㎡	***	976	976	6/1単価改定
TI5467	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	880	880	6/1単価改定
TI5468	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	929	929	6/1単価改定
TI5469	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸ハケローラー濃彩	㎡	***	993	993	6/1単価改定
TI5471	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー赤系	㎡	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5472	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー赤系	㎡	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TI5473	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー赤系	㎡	***	1,181	1,181	6/1単価改定
TI5474	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッスプレー赤系	㎡	***	871	872	6/1単価改定
TI5475	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッスプレー赤系	㎡	***	904	905	6/1単価改定
TI5476	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッスプレー赤系	㎡	***	948	949	6/1単価改定
TI5477	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー淡彩	㎡	***	982	982	6/1単価改定
TI5478	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー淡彩	㎡	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5479	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フッハケローラー淡彩	㎡	***	1,091	1,091	6/1単価改定
TI5480	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッスプレー淡彩	㎡	***	766	767	6/1単価改定
TI5481	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッスプレー淡彩	㎡	***	798	799	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	842	843	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,061	6/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,131	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	812	813	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	845	846	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	889	890	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	938	938	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	986	986	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,041	1,041	6/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	863	863	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	976	976	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	888	888	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	936	936	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,000	1,000	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,811	1,811	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,861	1,861	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,921	1,921	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,701	1,702	6/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,781	1,782	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,291	1,291	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	6/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,501	1,501	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,551	1,551	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,351	1,352	6/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,391	1,392	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,431	1,432	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	6,920	6,920	6/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,190	7,190	6/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,550	7,550	6/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	26,300	26,300	6/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	27,700	27,700	6/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	29,700	29,700	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	13,800	13,800	6/1単価改定		
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	14,400	14,400	6/1単価改定		
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	15,200	15,200	6/1単価改定		
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	44,400	44,400	6/1単価改定		
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	47,000	47,000	6/1単価改定		
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	50,300	50,300	6/1単価改定		
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,170	9,170	6/1単価改定		
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	9,580	9,580	6/1単価改定		
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,100	10,100	6/1単価改定		
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	38,500	38,500	6/1単価改定		
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	40,700	40,700	6/1単価改定		
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	43,600	43,600	6/1単価改定		
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	18,700	18,700	6/1単価改定		
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	19,600	19,600	6/1単価改定		
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	20,800	20,800	6/1単価改定		
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	65,400	65,400	6/1単価改定		
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	69,200	69,200	6/1単価改定		
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	74,300	74,300	6/1単価改定		
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	52,127	53,828	6/1単価改定	
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	54,367	54,412	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける