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コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価(4週7休)

遠離島本土地区 近離島

TJ4071 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 446 446 6/1単価改定
TJ4072 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 473 473 6/1単価改定
TJ4073 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 508 508 6/1単価改定
TJ4074 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 1,050 1,050
TJ4075 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 1,100 1,100 6/1単価改定
TJ4076 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 1,160 1,160 6/1単価改定
TJ4101 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無 ㎡ *** 12,000 12,000 9/1単価改定
TJ4102 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受 ㎡ *** 12,600 12,600 9/1単価改定
TJ4103 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著 ㎡ *** 13,400 13,400 9/1単価改定
TJ4111 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間) ㎡ *** 17,000 17,000 12/1単価改定
TJ4112 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間) ㎡ *** 17,900 17,900 12/1単価改定
TJ4113 4週7休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間) ㎡ *** 19,000 19,000 6/1単価改定
TJ5001 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 ㎡ *** 4,130 4,130 6/1単価改定
TJ5002 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 ㎡ *** 4,380 4,380 6/1単価改定
TJ5003 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 ㎡ *** 4,710 4,710 6/1単価改定
TJ5004 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 ㎡ *** 7,460 7,620 12/1単価改定
TJ5005 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 ㎡ *** 7,730 7,890 9/1単価改定
TJ5006 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 ㎡ *** 8,110 8,270 12/1単価改定
TJ5007 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 3,200 3,200 6/1単価改定
TJ5008 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 3,370 3,370 6/1単価改定
TJ5009 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 3,590 3,590 6/1単価改定
TJ5011 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 ㎡ *** 623 623 6/1単価改定
TJ5012 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 ㎡ *** 654 654 6/1単価改定
TJ5013 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 ㎡ *** 695 695 6/1単価改定
TJ5021 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 ㎡ *** 2,636 2,640 6/1単価改定
TJ5022 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 ㎡ *** 2,726 2,730 6/1単価改定
TJ5023 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 ㎡ *** 2,836 2,840 6/1単価改定
TJ5024 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 ㎡ *** 1,583 1,585 6/1単価改定
TJ5025 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 ㎡ *** 1,653 1,655 6/1単価改定
TJ5026 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 ㎡ *** 1,733 1,735 6/1単価改定
TJ5027 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 ㎡ *** 1,764 1,766 6/1単価改定
TJ5028 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 ㎡ *** 1,834 1,836 6/1単価改定
TJ5029 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 ㎡ *** 1,924 1,926
TJ5030 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 ㎡ *** 1,492 1,494
TJ5031 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 ㎡ *** 1,562 1,564 6/1単価改定
TJ5032 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 ㎡ *** 1,652 1,654 6/1単価改定
TJ5033 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 ㎡ *** 1,853 1,854 6/1単価改定
TJ5034 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 ㎡ *** 1,953 1,954 6/1単価改定
TJ5035 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 ㎡ *** 2,093 2,094 6/1単価改定
TJ5036 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 ㎡ *** 751 752 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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TJ5089 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,311 1,311 6/1単価改定
TJ5091 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 ㎡ *** 142 142 6/1単価改定
TJ5092 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 ㎡ *** 150 150 6/1単価改定
TJ5093 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 ㎡ *** 162 162 6/1単価改定
TJ5101 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 ㎡ *** 6,230 6,390 12/1単価改定
TJ5102 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 ㎡ *** 6,440 6,600 12/1単価改定
TJ5103 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 ㎡ *** 6,720 6,880 12/1単価改定
TJ5104 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 ㎡ *** 2,690 2,690 6/1単価改定
TJ5105 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 ㎡ *** 2,850 2,850 6/1単価改定
TJ5106 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 ㎡ *** 3,070 3,070 6/1単価改定
TJ5107 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 ㎡ *** 1,890 1,890 6/1単価改定
TJ5108 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 ㎡ *** 2,010 2,010 6/1単価改定
TJ5109 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 ㎡ *** 2,160 2,160 6/1単価改定
TJ5110 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 ㎡ *** 1,070 1,070
TJ5111 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 ㎡ *** 1,140 1,140 6/1単価改定
TJ5112 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 ㎡ *** 1,220 1,220
TJ5113 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 ㎡ *** 737 737 6/1単価改定
TJ5114 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 ㎡ *** 781 781 6/1単価改定
TJ5115 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 ㎡ *** 840 840 6/1単価改定
TJ5116 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 ㎡ *** 490 490 6/1単価改定
TJ5117 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 ㎡ *** 519 519 6/1単価改定
TJ5118 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 ㎡ *** 559 559 6/1単価改定
TJ5119 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 ㎡ *** 3,200 3,200 6/1単価改定
TJ5120 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 ㎡ *** 3,370 3,370 6/1単価改定
TJ5121 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 ㎡ *** 3,590 3,590 6/1単価改定
TJ5131 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 ㎡ *** 752 753 6/1単価改定
TJ5132 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 ㎡ *** 785 786 6/1単価改定
TJ5133 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 ㎡ *** 829 830 6/1単価改定
TJ5134 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,502 1,504 6/1単価改定
TJ5135 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,562 1,564 6/1単価改定
TJ5136 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,652 1,654 6/1単価改定
TJ5137 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,233 1,235 6/1単価改定
TJ5138 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,273 1,275
TJ5139 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,333 1,335
TJ5140 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,232 1,233
TJ5141 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,302 1,303 6/1単価改定
TJ5142 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,392 1,393 6/1単価改定
TJ5143 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 ㎡ *** 793 794 6/1単価改定
TJ5144 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 ㎡ *** 826 827 6/1単価改定
TJ5145 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 ㎡ *** 870 871 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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TJ5195 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 643 643 6/1単価改定
TJ5196 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 687 687 6/1単価改定
TJ5197 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 634 634 6/1単価改定
TJ5198 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 667 667 6/1単価改定
TJ5199 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 711 711 6/1単価改定
TJ5201 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1,561 1,561 6/1単価改定
TJ5202 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1,591 1,591 6/1単価改定
TJ5203 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1,631 1,631
TJ5204 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1,531 1,532
TJ5205 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1,551 1,552
TJ5206 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1,581 1,582
TJ5207 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 1,041 1,041
TJ5208 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 1,071 1,071
TJ5209 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 1,121 1,121 6/1単価改定
TJ5210 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 946 947 6/1単価改定
TJ5211 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 969 970 6/1単価改定
TJ5212 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 999 1,000 6/1単価改定
TJ5213 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1,251 1,251
TJ5214 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1,281 1,281
TJ5215 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,331 1,331 6/1単価改定
TJ5216 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1,181 1,182
TJ5217 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1,201 1,202
TJ5218 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,231 1,232
TJ5301 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) ㎡ *** 6,200 6,200 6/1単価改定
TJ5302 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) ㎡ *** 6,580 6,580 6/1単価改定
TJ5303 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) ㎡ *** 7,070 7,070 6/1単価改定
TJ5304 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) ㎡ *** 9,770 9,930 9/1単価改定
TJ5305 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) ㎡ *** 10,190 10,350 12/1単価改定
TJ5306 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) ㎡ *** 10,740 10,900 9/1単価改定
TJ5307 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 4,600 4,600 6/1単価改定
TJ5308 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 4,850 4,850 6/1単価改定
TJ5309 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 5,190 5,190 12/1単価改定
TJ5311 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) ㎡ *** 878 878 6/1単価改定
TJ5312 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) ㎡ *** 924 924 6/1単価改定
TJ5313 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) ㎡ *** 985 985 6/1単価改定
TJ5321 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) ㎡ *** 3,356 3,360 6/1単価改定
TJ5322 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) ㎡ *** 3,486 3,490 6/1単価改定
TJ5323 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) ㎡ *** 3,656 3,660 6/1単価改定
TJ5324 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 2,133 2,135 6/1単価改定
TJ5325 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) ㎡ *** 2,233 2,235 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価(4週7休)

遠離島本土地区 近離島

TJ5377 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 909 909 6/1単価改定
TJ5378 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 958 958 6/1単価改定
TJ5379 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,021 1,021 6/1単価改定
TJ5381 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,811 1,811
TJ5382 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,861 1,861
TJ5383 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,931 1,931 6/1単価改定
TJ5384 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,311 1,311 6/1単価改定
TJ5385 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,361 1,361 6/1単価改定
TJ5386 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,421 1,421
TJ5387 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,501 1,501
TJ5388 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,551 1,551
TJ5389 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,621 1,621 6/1単価改定
TJ5391 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) ㎡ *** 213 213 6/1単価改定
TJ5392 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) ㎡ *** 226 226 6/1単価改定
TJ5393 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) ㎡ *** 243 243 6/1単価改定
TJ5401 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 7,980 8,140 9/1単価改定
TJ5402 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 8,300 8,460 12/1単価改定
TJ5403 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 8,720 8,880 12/1単価改定
TJ5404 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 4,040 4,040 6/1単価改定
TJ5405 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 4,280 4,280 6/1単価改定
TJ5406 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 4,610 4,610 6/1単価改定
TJ5407 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) ㎡ *** 2,840 2,840 6/1単価改定
TJ5408 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) ㎡ *** 3,010 3,010 6/1単価改定
TJ5409 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) ㎡ *** 3,240 3,240 6/1単価改定
TJ5410 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) ㎡ *** 1,610 1,610 6/1単価改定
TJ5411 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) ㎡ *** 1,710 1,710 6/1単価改定
TJ5412 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) ㎡ *** 1,840 1,840 6/1単価改定
TJ5413 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) ㎡ *** 1,100 1,100 6/1単価改定
TJ5414 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) ㎡ *** 1,170 1,170 6/1単価改定
TJ5415 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) ㎡ *** 1,250 1,250
TJ5416 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 735 735 6/1単価改定
TJ5417 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 779 779 6/1単価改定
TJ5418 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 838 838 6/1単価改定
TJ5419 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) ㎡ *** 4,600 4,600 6/1単価改定
TJ5420 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) ㎡ *** 4,850 4,850 6/1単価改定
TJ5421 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) ㎡ *** 5,190 5,190 12/1単価改定
TJ5431 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) ㎡ *** 1,021 1,022 6/1単価改定
TJ5432 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) ㎡ *** 1,071 1,072 6/1単価改定
TJ5433 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) ㎡ *** 1,141 1,142 6/1単価改定
TJ5434 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 2,052 2,054 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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TJ5482 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 859 860 6/1単価改定
TJ5483 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,041 1,041 6/1単価改定
TJ5484 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,091 1,091 6/1単価改定
TJ5485 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,151 1,151
TJ5486 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 827 828 6/1単価改定
TJ5487 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 861 862 6/1単価改定
TJ5488 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 906 907 6/1単価改定
TJ5491 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 960 960 6/1単価改定
TJ5492 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,001 1,001
TJ5493 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,071 1,071 6/1単価改定
TJ5494 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 884 884 6/1単価改定
TJ5495 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 934 934 6/1単価改定
TJ5496 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,000 1,000 6/1単価改定
TJ5497 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 909 909 6/1単価改定
TJ5498 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 958 958 6/1単価改定
TJ5499 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,021 1,021 6/1単価改定
TJ5501 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,831 1,831 6/1単価改定
TJ5502 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,881 1,881 6/1単価改定
TJ5503 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,951 1,951 6/1単価改定
TJ5504 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,721 1,722 6/1単価改定
TJ5505 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,751 1,752
TJ5506 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,801 1,802 6/1単価改定
TJ5507 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,311 1,311
TJ5508 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,361 1,361
TJ5509 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,431 1,431 6/1単価改定
TJ5510 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,131 1,132 6/1単価改定
TJ5511 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,161 1,162
TJ5512 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,211 1,212 6/1単価改定
TJ5513 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,531 1,531 6/1単価改定
TJ5514 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,571 1,571
TJ5515 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,641 1,641 6/1単価改定
TJ5516 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,371 1,372 6/1単価改定
TJ5517 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,401 1,402
TJ5518 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,451 1,452 6/1単価改定
TJ7001 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 7,130 7,130 12/1単価改定
TJ7002 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 7,400 7,400 12/1単価改定
TJ7003 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 7,770 7,770 12/1単価改定
TJ7011 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 27,000 27,000 9/1単価改定
TJ7012 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 28,500 28,500 9/1単価改定
TJ7013 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 30,500 30,500 9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅲ-15



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価(4週7休)

遠離島本土地区 近離島

TJ7021 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 14,200 14,200 9/1単価改定
TJ7022 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 14,800 14,800 9/1単価改定
TJ7023 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 15,600 15,600 9/1単価改定
TJ7031 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 45,600 45,600 9/1単価改定
TJ7032 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 48,200 48,200 12/1単価改定
TJ7033 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 51,600 51,600 9/1単価改定
TJ7041 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 9,440 9,440 12/1単価改定
TJ7042 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 9,860 9,860 12/1単価改定
TJ7043 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 10,400 10,400 12/1単価改定
TJ7051 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 39,500 39,500 9/1単価改定
TJ7052 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 41,800 41,800 9/1単価改定
TJ7053 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 44,800 44,800 9/1単価改定
TJ7061 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 19,200 19,200 9/1単価改定
TJ7062 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 20,100 20,100 9/1単価改定
TJ7063 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 21,300 21,300 9/1単価改定
TJ7071 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 67,100 67,100 9/1単価改定
TJ7072 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 71,000 71,000 9/1単価改定
TJ7073 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 76,200 76,200 12/1単価改定
TJ9961 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 *** 52,927 54,932 12/1単価改定
TJ9981 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 *** 54,567 54,612

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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