

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1111	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	166	166	6/1単価改定
TJ1112	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	175	175	6/1単価改定
TJ1113	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	187	187	6/1単価改定
TJ1114	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	180	180	6/1単価改定
TJ1115	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	189	189	6/1単価改定
TJ1116	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	202	202	6/1単価改定
TJ1117	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	265	265	6/1単価改定
TJ1118	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	279	279	6/1単価改定
TJ1119	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	298	298	6/1単価改定
TJ1120	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	300	300	6/1単価改定
TJ1121	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	317	317	6/1単価改定
TJ1122	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	338	338	6/1単価改定
TJ1131	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	184	184	6/1単価改定
TJ1132	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	194	194	6/1単価改定
TJ1133	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	208	208	6/1単価改定
TJ1134	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	202	202	6/1単価改定
TJ1135	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	212	212	6/1単価改定
TJ1136	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	227	227	6/1単価改定
TJ1137	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	300	300	6/1単価改定
TJ1138	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	317	317	6/1単価改定
TJ1139	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	338	338	6/1単価改定
TJ1140	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	330	330	6/1単価改定
TJ1141	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	348	348	6/1単価改定
TJ1142	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	372	372	6/1単価改定
TJ1151	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ15cm	時制無	m	***	195	195	6/1単価改定
TJ1152	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ15cm	時制受	m	***	206	206	6/1単価改定
TJ1153	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ15cm	時制著	m	***	220	220	6/1単価改定
TJ1154	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ20cm	時制無	m	***	214	214	6/1単価改定
TJ1155	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ20cm	時制受	m	***	226	226	6/1単価改定
TJ1156	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ20cm	時制著	m	***	241	241	6/1単価改定
TJ1157	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ30cm	時制無	m	***	315	315	6/1単価改定
TJ1158	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ30cm	時制受	m	***	333	333	6/1単価改定
TJ1159	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ30cm	時制著	m	***	355	355	6/1単価改定
TJ1160	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ45cm	時制無	m	***	367	367	6/1単価改定
TJ1161	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ45cm	時制受	m	***	387	387	6/1単価改定
TJ1162	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	ゼブラ45cm	時制著	m	***	413	413	6/1単価改定
TJ1171	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	時制無 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	415	415	6/1単価改定
TJ1172	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	時制受 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	438	438	6/1単価改定
TJ1173	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	時制著 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	467	467	6/1単価改定
TJ1181	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm 時制無		m	***	70	70	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TJ1182	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制受	m	***	73	73	6/1単価改定
TJ1183	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	実線15cm	時制著	m	***	76	76	6/1単価改定
TJ1184	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制無	m	***	84	84	6/1単価改定
TJ1185	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制受	m	***	87	87	6/1単価改定
TJ1186	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線15cm	時制著	m	***	92	92	6/1単価改定
TJ1187	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制無	m	***	105	105	6/1単価改定
TJ1188	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制受	m	***	109	109	6/1単価改定
TJ1189	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	°イント式(車載式)	破線30cm	時制著	m	***	115	115	6/1単価改定
TJ1191	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無	m	***	470	470	6/1単価改定
TJ1192	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受	m	***	497	497	6/1単価改定
TJ1193	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著	m	***	533	533	6/1単価改定
TJ1194	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制無	m	***	836	836	6/1単価改定
TJ1195	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制受	m	***	852	852	6/1単価改定
TJ1196	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式 15cm換算	時制著	m	***	872	872	6/1単価改定
TJ1197	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制無	m	***	717	717	6/1単価改定
TJ1198	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制受	m	***	730	730	6/1単価改定
TJ1199	4週7休	区画線消去	〈手間のみ〉	ウォータージェット式	°イント式 15cm換算	時制著	m	***	747	747	6/1単価改定
TJ1211	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	241	241	6/1単価改定
TJ1212	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	254	254	6/1単価改定
TJ1213	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	272	272	6/1単価改定
TJ1214	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制無(夜間)	m	***	260	260	6/1単価改定
TJ1215	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制受(夜間)	m	***	275	275	6/1単価改定
TJ1216	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線20cm	時制著(夜間)	m	***	294	294	6/1単価改定
TJ1217	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制無(夜間)	m	***	385	385	6/1単価改定
TJ1218	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制受(夜間)	m	***	406	406	6/1単価改定
TJ1219	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線30cm	時制著(夜間)	m	***	435	435	6/1単価改定
TJ1220	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制無(夜間)	m	***	436	436	6/1単価改定
TJ1221	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制受(夜間)	m	***	461	461	6/1単価改定
TJ1222	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	実線45cm	時制著(夜間)	m	***	493	493	6/1単価改定
TJ1231	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	267	267	6/1単価改定
TJ1232	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	282	282	6/1単価改定
TJ1233	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	302	302	6/1単価改定
TJ1234	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制無(夜間)	m	***	292	292	6/1単価改定
TJ1235	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制受(夜間)	m	***	309	309	6/1単価改定
TJ1236	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線20cm	時制著(夜間)	m	***	330	330	6/1単価改定
TJ1237	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	436	436	6/1単価改定
TJ1238	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	461	461	6/1単価改定
TJ1239	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	493	493	6/1単価改定
TJ1240	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制無(夜間)	m	***	480	480	6/1単価改定
TJ1241	4週7休	区画線工	〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制受(夜間)	m	***	507	507	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	543	543	6/1単価改定
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	283	283	6/1単価改定
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	299	299	6/1単価改定
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	320	320	6/1単価改定
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	311	311	6/1単価改定
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	328	328	6/1単価改定
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	352	352	6/1単価改定
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	458	458	6/1単価改定
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	484	484	6/1単価改定
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	518	518	6/1単価改定
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	533	533	6/1単価改定
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	563	563	6/1単価改定
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	603	603	6/1単価改定
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	602	602	6/1単価改定
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	636	636	6/1単価改定
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	680	680	6/1単価改定
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	94	94	6/1単価改定
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	98	98	6/1単価改定
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	104	104	6/1単価改定
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	113	113	6/1単価改定
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	118	118	6/1単価改定
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	125	125	6/1単価改定
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	141	141	6/1単価改定
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	148	148	6/1単価改定
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	157	157	6/1単価改定
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	695	695	6/1単価改定
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	736	736	6/1単価改定
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	790	790	6/1単価改定
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	963	963	6/1単価改定
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	986	986	6/1単価改定
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	1,010	1,010	6/1単価改定
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	826	826	6/1単価改定
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	845	845	6/1単価改定
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	871	871	6/1単価改定
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	228	228	6/1単価改定
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	240	240	6/1単価改定
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	256	256	6/1単価改定
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	263	263	6/1単価改定
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	277	277	6/1単価改定
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	295	295	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	342	342	6/1単価改定
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	360	360	6/1単価改定
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	384	384	6/1単価改定
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	228	228	6/1単価改定
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	240	240	6/1単価改定
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	256	256	6/1単価改定
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	263	263	6/1単価改定
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	277	277	6/1単価改定
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	295	295	6/1単価改定
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	342	342	6/1単価改定
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	360	360	6/1単価改定
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	384	384	6/1単価改定
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	404	404	6/1単価改定
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	425	425	6/1単価改定
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	453	453	6/1単価改定
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	263	263	6/1単価改定
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	277	277	6/1単価改定
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	295	295	6/1単価改定
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	311	311	6/1単価改定
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	327	327	6/1単価改定
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	349	349	6/1単価改定
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	428	428	6/1単価改定
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	450	450	6/1単価改定
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	480	480	6/1単価改定
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	489	489	6/1単価改定
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	514	514	6/1単価改定
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	548	548	6/1単価改定
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	470	470	6/1単価改定
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	497	497	6/1単価改定
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	533	533	6/1単価改定
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	327	327	6/1単価改定
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	345	345	6/1単価改定
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	369	369	6/1単価改定
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	378	378	6/1単価改定
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	398	398	6/1単価改定
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	426	426	6/1単価改定
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	491	491	6/1単価改定
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	518	518	6/1単価改定
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	553	553	6/1単価改定
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	327	327	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	345	345	6/1単価改定
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	369	369	6/1単価改定
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	378	378	6/1単価改定
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	398	398	6/1単価改定
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	426	426	6/1単価改定
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	491	491	6/1単価改定
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	518	518	6/1単価改定
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	553	553	6/1単価改定
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	579	579	6/1単価改定
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	611	611	6/1単価改定
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	653	653	6/1単価改定
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	378	378	6/1単価改定
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	398	398	6/1単価改定
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	426	426	6/1単価改定
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	446	446	6/1単価改定
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	471	471	6/1単価改定
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	503	503	6/1単価改定
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	613	613	6/1単価改定
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	647	647	6/1単価改定
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	692	692	6/1単価改定
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	701	701	6/1単価改定
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	739	739	6/1単価改定
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	790	790	6/1単価改定
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	695	695	6/1単価改定
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	736	736	6/1単価改定
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	790	790	6/1単価改定
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3,510	3,510	6/1単価改定
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3,720	3,720	6/1単価改定
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	4,000	4,000	6/1単価改定
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5,290	5,290	6/1単価改定
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5,530	5,530	6/1単価改定
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5,860	5,860	6/1単価改定
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3,340	3,340	6/1単価改定
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3,500	3,500	6/1単価改定
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3,700	3,700	6/1単価改定
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5,270	5,270	6/1単価改定
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5,500	5,500	6/1単価改定
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5,810	5,810	6/1単価改定
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	6,990	6,990	6/1単価改定
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,280	7,280	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7,670	7,670	6/1単価改定
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5,080	5,080	6/1単価改定
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5,320	5,320	6/1単価改定
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5,630	5,630	6/1単価改定
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6,600	6,600	6/1単価改定
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6,890	6,890	6/1単価改定
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7,280	7,280	6/1単価改定
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7,420	7,420	6/1単価改定
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7,730	7,730	6/1単価改定
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8,150	8,150	6/1単価改定
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	306	306	6/1単価改定
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	325	325	6/1単価改定
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	349	349	6/1単価改定
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	760	760	6/1単価改定
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	790	790	6/1単価改定
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	831	831	6/1単価改定
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5,270	5,270	6/1単価改定
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,590	5,590	6/1単価改定
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	6,010	6,010	6/1単価改定
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,650	7,650	6/1単価改定
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8,020	8,020	6/1単価改定
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,510	8,510	6/1単価改定
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4,840	4,840	6/1単価改定
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5,070	5,070	6/1単価改定
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5,380	5,380	6/1単価改定
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,580	7,580	6/1単価改定
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,930	7,930	6/1単価改定
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,390	8,390	6/1単価改定
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,990	9,990	6/1単価改定
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10,400	10,400	6/1単価改定
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,000	11,000	6/1単価改定
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7,360	7,360	6/1単価改定
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7,710	7,710	6/1単価改定
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8,190	8,190	6/1単価改定
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9,500	9,500	6/1単価改定
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	9,930	9,930	6/1単価改定
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10,600	10,600	6/1単価改定
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	11,000	11,000	6/1単価改定
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11,700	11,700	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ4071	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	459	459	6/1単価改定
TJ4072	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	487	487	6/1単価改定
TJ4073	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	524	524	6/1単価改定
TJ4074	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TJ4075	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,120	1,120	6/1単価改定
TJ4076	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TJ4101	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ³	***	12,470	12,540	6/1単価改定
TJ4102	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ³	***	13,070	13,130	6/1単価改定
TJ4103	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ³	***	13,870	13,940	6/1単価改定
TJ4111	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ³	***	17,570	17,640	6/1単価改定
TJ4112	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ³	***	18,470	18,530	6/1単価改定
TJ4113	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ³	***	19,680	19,740	6/1単価改定
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,170	4,170	6/1単価改定
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,420	4,420	6/1単価改定
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,760	4,760	6/1単価改定
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,640	7,840	6/1単価改定
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,920	8,120	6/1単価改定
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,300	8,500	6/1単価改定
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,320	3,320	6/1単価改定
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,500	3,500	6/1単価改定
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,730	3,730	6/1単価改定
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	640	640	6/1単価改定
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	671	671	6/1単価改定
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	712	712	6/1単価改定
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,776	2,781	6/1単価改定
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	2,856	2,861	6/1単価改定
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	2,976	2,981	6/1単価改定
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無	m ²	***	1,643	1,645	6/1単価改定
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受	m ²	***	1,703	1,705	6/1単価改定
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著	m ²	***	1,793	1,795	6/1単価改定
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,834	1,837	6/1単価改定
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受	m ²	***	1,904	1,907	6/1単価改定
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著	m ²	***	2,004	2,007	6/1単価改定
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,542	1,544	6/1単価改定
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,612	1,614	6/1単価改定
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,702	1,704	6/1単価改定
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m ²	***	1,883	1,885	6/1単価改定
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m ²	***	1,983	1,985	6/1単価改定
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m ²	***	2,113	2,115	6/1単価改定
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	775	776	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5037	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m ²	***	808	809	6/1単価改定
TJ5038	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m ²	***	853	854	6/1単価改定
TJ5041	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	333	333	6/1単価改定
TJ5042	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	353	353	6/1単価改定
TJ5043	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	380	380	6/1単価改定
TJ5051	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	649	649	6/1単価改定
TJ5052	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	682	682	6/1単価改定
TJ5053	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TJ5054	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TJ5055	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TJ5056	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	694	694	6/1単価改定
TJ5057	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	635	635	6/1単価改定
TJ5058	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	668	668	6/1単価改定
TJ5059	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	712	712	6/1単価改定
TJ5061	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	834	835	6/1単価改定
TJ5062	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	868	869	6/1単価改定
TJ5063	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	912	913	6/1単価改定
TJ5064	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	742	743	6/1単価改定
TJ5065	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	776	777	6/1単価改定
TJ5066	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	820	821	6/1単価改定
TJ5067	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	783	784	6/1単価改定
TJ5068	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	816	817	6/1単価改定
TJ5069	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	860	861	6/1単価改定
TJ5071	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TJ5072	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TJ5073	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TJ5074	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TJ5075	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TJ5076	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	694	694	6/1単価改定
TJ5077	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	642	642	6/1単価改定
TJ5078	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	675	675	6/1単価改定
TJ5079	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	719	719	6/1単価改定
TJ5081	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TJ5082	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,671	1,671	6/1単価改定
TJ5083	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,721	1,721	6/1単価改定
TJ5084	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5085	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,121	1,121	6/1単価改定
TJ5086	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,161	1,161	6/1単価改定
TJ5087	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,301	1,301	6/1単価改定
TJ5088	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,331	1,331	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,381	1,381	6/1単価改定
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	143	143	6/1単価改定
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	152	152	6/1単価改定
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	163	163	6/1単価改定
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,400	6,600	6/1単価改定
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,610	6,810	6/1単価改定
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,900	7,100	6/1単価改定
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,720	2,720	6/1単価改定
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,880	2,880	6/1単価改定
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,100	3,100	6/1単価改定
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,910	1,910	6/1単価改定
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2,020	2,020	6/1単価改定
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,180	2,180	6/1単価改定
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,080	1,080	6/1単価改定
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	744	744	6/1単価改定
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	789	789	6/1単価改定
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	848	848	6/1単価改定
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	495	495	6/1単価改定
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	524	524	6/1単価改定
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	564	564	6/1単価改定
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,320	3,320	6/1単価改定
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,500	3,500	6/1単価改定
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,730	3,730	6/1単価改定
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	776	777	6/1単価改定
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	810	811	6/1単価改定
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	854	855	6/1単価改定
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,552	1,554	6/1単価改定
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,612	1,614	6/1単価改定
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,702	1,704	6/1単価改定
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,283	1,286	6/1単価改定
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,333	1,336	6/1単価改定
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,393	1,396	6/1単価改定
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,252	1,253	6/1単価改定
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,322	1,323	6/1単価改定
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,402	1,403	6/1単価改定
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	822	824	6/1単価改定
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	855	857	6/1単価改定
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	899	901	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TJ5146	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハクローラーII	2回/層	時制無	m ²	***	1,834	1,837	6/1単価改定
TJ5147	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハクローラーII	2回/層	時制受	m ²	***	1,904	1,907	6/1単価改定
TJ5148	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハクローラーII	2回/層	時制著	m ²	***	2,004	2,007	6/1単価改定
TJ5149	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー		時制無	m ²	***	1,144	1,147	6/1単価改定
TJ5150	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー		時制受	m ²	***	1,174	1,177	6/1単価改定
TJ5151	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー		時制著	m ²	***	1,214	1,217	6/1単価改定
TJ5152	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ	ハクローラー	2層	時制無	m ²	***	2,684	2,687	6/1単価改定
TJ5153	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ	ハクローラー	2層	時制受	m ²	***	2,754	2,757	6/1単価改定
TJ5154	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ	ハクローラー	2層	時制著	m ²	***	2,844	2,847	6/1単価改定
TJ5161	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制無	m ²	***	649	649	6/1単価改定
TJ5162	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制受	m ²	***	682	682	6/1単価改定
TJ5163	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制著	m ²	***	726	726	6/1単価改定
TJ5164	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	淡彩	時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定
TJ5165	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	淡彩	時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TJ5166	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	濃彩	時制著	m ²	***	694	694	6/1単価改定
TJ5167	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	濃彩	時制無	m ²	***	635	635	6/1単価改定
TJ5168	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	濃彩	時制受	m ²	***	668	668	6/1単価改定
TJ5169	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハクローラー	濃彩	時制著	m ²	***	712	712	6/1単価改定
TJ5171	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	赤系	時制無	m ²	***	847	848	6/1単価改定
TJ5172	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	赤系	時制受	m ²	***	880	881	6/1単価改定
TJ5173	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	赤系	時制著	m ²	***	925	926	6/1単価改定
TJ5174	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	赤系	時制無	m ²	***	731	732	6/1単価改定
TJ5175	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	赤系	時制受	m ²	***	754	755	6/1単価改定
TJ5176	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	赤系	時制著	m ²	***	784	785	6/1単価改定
TJ5177	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	淡彩	時制無	m ²	***	750	751	6/1単価改定
TJ5178	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	淡彩	時制受	m ²	***	783	784	6/1単価改定
TJ5179	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	淡彩	時制著	m ²	***	828	829	6/1単価改定
TJ5180	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	淡彩	時制無	m ²	***	616	617	6/1単価改定
TJ5181	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	淡彩	時制受	m ²	***	638	639	6/1単価改定
TJ5182	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	淡彩	時制著	m ²	***	669	670	6/1単価改定
TJ5183	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	濃彩	時制無	m ²	***	794	795	6/1単価改定
TJ5184	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	濃彩	時制受	m ²	***	827	828	6/1単価改定
TJ5185	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	ハクローラー	濃彩	時制著	m ²	***	871	872	6/1単価改定
TJ5186	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	濃彩	時制無	m ²	***	667	668	6/1単価改定
TJ5187	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	濃彩	時制受	m ²	***	690	691	6/1単価改定
TJ5188	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ	スプレー	濃彩	時制著	m ²	***	720	721	6/1単価改定
TJ5191	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制無	m ²	***	695	695	6/1単価改定
TJ5192	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制受	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TJ5193	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハクローラー	赤系	時制著	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TJ5194	4週7休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハクローラー	淡彩	時制無	m ²	***	617	617	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	650	650	6/1単価改定
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	694	694	6/1単価改定
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	642	642	6/1単価改定
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	675	675	6/1単価改定
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	719	719	6/1単価改定
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,641	1,641	6/1単価改定
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,671	1,671	6/1単価改定
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,711	1,711	6/1単価改定
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,621	1,622	6/1単価改定
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,641	1,642	6/1単価改定
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,671	1,672	6/1単価改定
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,071	1,071	6/1単価改定
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,111	1,111	6/1単価改定
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,151	1,151	6/1単価改定
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	984	985	6/1単価改定
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1,001	1,002	6/1単価改定
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,031	1,032	6/1単価改定
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,311	1,311	6/1単価改定
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,341	1,341	6/1単価改定
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,381	1,381	6/1単価改定
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,241	1,242	6/1単価改定
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,271	1,272	6/1単価改定
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,301	1,302	6/1単価改定
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,260	6,260	6/1単価改定
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,640	6,640	6/1単価改定
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,140	7,140	6/1単価改定
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,980	10,180	6/1単価改定
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,340	10,540	6/1単価改定
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,940	11,140	6/1単価改定
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,770	4,770	6/1単価改定
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5,040	5,040	6/1単価改定
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,380	5,380	6/1単価改定
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間)	m ²	***	897	897	6/1単価改定
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	6/1単価改定
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,496	3,501	6/1単価改定
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,626	3,631	6/1単価改定
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,796	3,801	6/1単価改定
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワチ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,193	2,195	6/1単価改定
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワチ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,293	2,295	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,423	2,425	6/1単価改定
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,424	2,427	6/1単価改定
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,524	2,527	6/1単価改定
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,664	2,667	6/1単価改定
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,102	2,104	6/1単価改定
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,202	2,204	6/1単価改定
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,332	2,334	6/1単価改定
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,703	2,705	6/1単価改定
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,853	2,855	6/1単価改定
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,053	3,055	6/1単価改定
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	6/1単価改定
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	6/1単価改定
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	500	500	6/1単価改定
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	530	530	6/1単価改定
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	570	570	6/1単価改定
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	925	925	6/1単価改定
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	975	975	6/1単価改定
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	6/1単価改定
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	961	961	6/1単価改定
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	6/1単価改定
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,221	1,222	6/1単価改定
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,011	1,012	6/1単価改定
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	6/1単価改定
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	6/1単価改定
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	972	972	6/1単価改定
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	6/1単価改定
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5377	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	918	918	6/1単価改定
TJ5378	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	968	968	6/1単価改定
TJ5379	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5381	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,911	1,911	6/1単価改定
TJ5382	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,961	1,961	6/1単価改定
TJ5383	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,031	2,031	6/1単価改定
TJ5384	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,361	1,361	6/1単価改定
TJ5385	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	6/1単価改定
TJ5386	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,481	1,481	6/1単価改定
TJ5387	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,571	1,571	6/1単価改定
TJ5388	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,621	1,621	6/1単価改定
TJ5389	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,691	1,691	6/1単価改定
TJ5391	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	215	215	6/1単価改定
TJ5392	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	228	228	6/1単価改定
TJ5393	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	245	245	6/1単価改定
TJ5401	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,170	8,370	6/1単価改定
TJ5402	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,490	8,690	6/1単価改定
TJ5403	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,920	9,120	6/1単価改定
TJ5404	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,080	4,080	6/1単価改定
TJ5405	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,330	4,330	6/1単価改定
TJ5406	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,650	4,650	6/1単価改定
TJ5407	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,870	2,870	6/1単価改定
TJ5408	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3,040	3,040	6/1単価改定
TJ5409	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,270	3,270	6/1単価改定
TJ5410	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,630	1,630	6/1単価改定
TJ5411	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,730	1,730	6/1単価改定
TJ5412	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,860	1,860	6/1単価改定
TJ5413	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,110	1,110	6/1単価改定
TJ5414	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,180	1,180	6/1単価改定
TJ5415	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,270	1,270	6/1単価改定
TJ5416	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	742	742	6/1単価改定
TJ5417	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	787	787	6/1単価改定
TJ5418	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	846	846	6/1単価改定
TJ5419	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,770	4,770	6/1単価改定
TJ5420	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5,040	5,040	6/1単価改定
TJ5421	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,380	5,380	6/1単価改定
TJ5431	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,051	1,052	6/1単価改定
TJ5432	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,101	1,102	6/1単価改定
TJ5433	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,161	1,162	6/1単価改定
TJ5434	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性珩キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,102	2,104	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,202	2,204	6/1単価改定
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,332	2,334	6/1単価改定
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,663	1,666	6/1単価改定
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,733	1,736	6/1単価改定
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,823	1,826	6/1単価改定
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,802	1,803	6/1単価改定
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,902	1,903	6/1単価改定
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,032	2,033	6/1単価改定
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1,091	1,093	6/1単価改定
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1,141	1,143	6/1単価改定
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1,211	1,213	6/1単価改定
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,424	2,427	6/1単価改定
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,524	2,527	6/1単価改定
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,664	2,667	6/1単価改定
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,384	1,387	6/1単価改定
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,424	1,427	6/1単価改定
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,484	1,487	6/1単価改定
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,264	3,267	6/1単価改定
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,364	3,367	6/1単価改定
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,504	3,507	6/1単価改定
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	925	925	6/1単価改定
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	975	975	6/1単価改定
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	6/1単価改定
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	911	911	6/1単価改定
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	961	961	6/1単価改定
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	6/1単価改定
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,231	1,232	6/1単価改定
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	921	922	6/1単価改定
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	955	956	6/1単価改定
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,000	1,001	6/1単価改定
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	6/1単価改定
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	6/1単価改定
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	6/1単価改定
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	805	806	6/1単価改定
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	839	840	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	885	886	6/1単価改定
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,061	1,062	6/1単価改定
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	6/1単価改定
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	6/1単価改定
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	857	858	6/1単価改定
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	891	892	6/1単価改定
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	936	937	6/1単価改定
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	972	972	6/1単価改定
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	6/1単価改定
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	6/1単価改定
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	893	893	6/1単価改定
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	943	943	6/1単価改定
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	6/1単価改定
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	918	918	6/1単価改定
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	968	968	6/1単価改定
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	6/1単価改定
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,911	1,911	6/1単価改定
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,961	1,961	6/1単価改定
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,031	2,031	6/1単価改定
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,811	1,812	6/1単価改定
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,841	1,842	6/1単価改定
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,891	1,892	6/1単価改定
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,351	1,351	6/1単価改定
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,401	1,401	6/1単価改定
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,471	1,471	6/1単価改定
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,171	1,172	6/1単価改定
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	6/1単価改定
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,251	1,252	6/1単価改定
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,581	1,581	6/1単価改定
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,631	1,631	6/1単価改定
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,701	1,701	6/1単価改定
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,431	1,432	6/1単価改定
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,471	1,472	6/1単価改定
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,511	1,512	6/1単価改定
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,407	7,450	6/1単価改定
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,690	7,730	6/1単価改定
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8,077	8,120	6/1単価改定
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28,190	28,280	6/1単価改定
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29,690	29,780	6/1単価改定
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	31,800	31,890	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要		
TJ7021	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14,690	14,770	6/1単価改定		
TJ7022	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15,290	15,370	6/1単価改定		
TJ7023	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16,180	16,260	6/1単価改定		
TJ7031	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	47,420	47,530	6/1単価改定		
TJ7032	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	50,020	50,130	6/1単価改定		
TJ7033	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	53,620	53,730	6/1単価改定		
TJ7041	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9,797	9,840	6/1単価改定		
TJ7042	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10,150	10,190	6/1単価改定		
TJ7043	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10,750	10,790	6/1単価改定		
TJ7051	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	41,190	41,280	6/1単価改定		
TJ7052	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	43,600	43,690	6/1単価改定		
TJ7053	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	46,690	46,780	6/1単価改定		
TJ7061	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	19,880	19,960	6/1単価改定		
TJ7062	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	20,790	20,870	6/1単価改定		
TJ7063	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	21,990	22,070	6/1単価改定		
TJ7071	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	69,620	69,730	6/1単価改定		
TJ7072	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	73,720	73,830	6/1単価改定		
TJ7073	4週7休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	79,020	79,130	6/1単価改定		
TJ9961	4週7休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	55,173	57,055	6/1単価改定	
TJ9981	4週7休	道路反射鏡設置工	<機材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	56,384	56,454	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける