

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	451	451	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	478	478	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	514	514	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1,100	1,100	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1,160	1,160	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	***	12,240	12,340	12/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	***	12,840	12,940	12/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	***	13,630	13,730	12/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	***	17,240	17,330	12/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	***	18,130	18,230	12/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	***	19,240	19,330	12/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4,090	4,090	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4,340	4,340	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4,670	4,670	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7,540	7,440	9/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	7,810	8,010	9/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8,180	8,380	9/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	652	652	12/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	682	682	12/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	722	722	12/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	2,976	2,981	12/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3,056	3,061	12/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3,176	3,181	12/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無	m ²	***	1,733	1,735	12/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受	m ²	***	1,803	1,805	12/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著	m ²	***	1,883	1,885	12/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無	m ²	***	1,964	1,967	12/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受	m ²	***	2,034	2,037	12/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著	m ²	***	2,124	2,127	12/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1,602	1,604	12/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1,662	1,664	12/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1,752	1,754	12/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制無	m ²	***	1,873	1,875	12/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制受	m ²	***	1,963	1,965	12/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・カドミウム3層 時制著	m ²	***	2,093	2,095	12/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	801	802	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5037	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ1層 時制受	m ²	***	834	835	12/1単価改定
TI5038	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ1層 時制著	m ²	***	877	878	12/1単価改定
TI5041	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	327	327	6/1単価改定
TI5042	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	346	346	6/1単価改定
TI5043	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	372	372	6/1単価改定
TI5051	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	651	651	12/1単価改定
TI5052	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	683	683	12/1単価改定
TI5053	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	727	727	12/1単価改定
TI5054	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	614	614	12/1単価改定
TI5055	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	647	647	12/1単価改定
TI5056	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	690	690	12/1単価改定
TI5057	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	636	636	12/1単価改定
TI5058	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	668	668	12/1単価改定
TI5059	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	711	711	12/1単価改定
TI5061	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	863	864	12/1単価改定
TI5062	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	895	896	12/1単価改定
TI5063	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	939	940	12/1単価改定
TI5064	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	758	759	12/1単価改定
TI5065	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	791	792	12/1単価改定
TI5066	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	834	835	12/1単価改定
TI5067	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	805	806	12/1単価改定
TI5068	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	838	839	12/1単価改定
TI5069	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	881	882	12/1単価改定
TI5071	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	704	704	12/1単価改定
TI5072	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	737	737	12/1単価改定
TI5073	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	780	780	12/1単価改定
TI5074	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	615	615	12/1単価改定
TI5075	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	647	647	12/1単価改定
TI5076	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	691	691	12/1単価改定
TI5077	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	644	644	12/1単価改定
TI5078	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	676	676	12/1単価改定
TI5079	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	720	720	12/1単価改定
TI5081	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1,781	1,781	12/1単価改定
TI5082	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1,811	1,811	12/1単価改定
TI5083	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1,861	1,861	12/1単価改定
TI5084	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1,151	1,151	12/1単価改定
TI5085	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1,181	1,181	12/1単価改定
TI5086	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1,231	1,231	12/1単価改定
TI5087	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1,401	1,401	12/1単価改定
TI5088	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1,431	1,431	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1,471	1,471	12/1単価改定
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	140	140	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	149	149	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	160	160	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6,320	6,520	9/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6,530	6,730	6/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	6,810	7,010	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2,670	2,670	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2,830	2,830	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3,040	3,040	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1,870	1,870	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	1,990	1,990	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2,140	2,140	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1,060	1,060	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1,130	1,130	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1,210	1,210	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	730	730	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	773	773	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	832	832	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	485	485	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	514	514	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	553	553	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3,260	3,260	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3,430	3,430	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3,660	3,660	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	804	805	12/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	837	838	12/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	880	881	12/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,602	1,604	12/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,672	1,674	12/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,752	1,754	12/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1,363	1,366	12/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1,403	1,406	12/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1,463	1,466	12/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1,242	1,243	12/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1,312	1,313	12/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1,392	1,393	12/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	870	872	12/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	902	904	12/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	946	948	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5146	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層 時制無	m ²	***	1,964	1,967	12/1単価改定
TI5147	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層 時制受	m ²	***	2,034	2,037	12/1単価改定
TI5148	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハウ・ローラー II 2回/層 時制著	m ²	***	2,124	2,127	12/1単価改定
TI5149	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制無	m ²	***	1,284	1,287	12/1単価改定
TI5150	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制受	m ²	***	1,314	1,317	12/1単価改定
TI5151	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制著	m ²	***	1,344	1,347	12/1単価改定
TI5152	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制無	m ²	***	2,964	2,967	12/1単価改定
TI5153	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制受	m ²	***	3,034	3,037	12/1単価改定
TI5154	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 時制著	m ²	***	3,124	3,127	12/1単価改定
TI5161	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	651	651	12/1単価改定
TI5162	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	683	683	12/1単価改定
TI5163	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	727	727	12/1単価改定
TI5164	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	614	614	12/1単価改定
TI5165	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	647	647	12/1単価改定
TI5166	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	690	690	12/1単価改定
TI5167	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	636	636	12/1単価改定
TI5168	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	668	668	12/1単価改定
TI5169	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	711	711	12/1単価改定
TI5171	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	878	879	12/1単価改定
TI5172	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	910	911	12/1単価改定
TI5173	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	954	955	12/1単価改定
TI5174	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	774	775	12/1単価改定
TI5175	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	796	797	12/1単価改定
TI5176	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	826	827	12/1単価改定
TI5177	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	767	768	12/1単価改定
TI5178	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	800	801	12/1単価改定
TI5179	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	843	844	12/1単価改定
TI5180	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	642	643	12/1単価改定
TI5181	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	664	665	12/1単価改定
TI5182	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	694	695	12/1単価改定
TI5183	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	817	818	12/1単価改定
TI5184	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	850	851	12/1単価改定
TI5185	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	893	894	12/1単価改定
TI5186	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	701	702	12/1単価改定
TI5187	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	724	725	12/1単価改定
TI5188	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	753	754	12/1単価改定
TI5191	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	704	704	12/1単価改定
TI5192	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	737	737	12/1単価改定
TI5193	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	780	780	12/1単価改定
TI5194	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	615	615	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	647	647	12/1単価改定
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	691	691	12/1単価改定
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	644	644	12/1単価改定
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	676	676	12/1単価改定
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	720	720	12/1単価改定
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1,711	1,711	12/1単価改定
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1,751	1,751	12/1単価改定
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1,791	1,791	12/1単価改定
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1,721	1,722	12/1単価改定
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1,741	1,742	12/1単価改定
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1,771	1,772	12/1単価改定
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1,091	1,091	12/1単価改定
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1,131	1,131	12/1単価改定
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1,171	1,171	12/1単価改定
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	1,001	1,002	12/1単価改定
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1,031	1,032	12/1単価改定
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1,061	1,062	12/1単価改定
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1,341	1,341	12/1単価改定
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1,371	1,371	12/1単価改定
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1,411	1,411	12/1単価改定
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1,281	1,282	12/1単価改定
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1,301	1,302	12/1単価改定
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1,331	1,332	12/1単価改定
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6,140	6,140	6/1単価改定
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6,510	6,510	6/1単価改定
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7,000	7,000	6/1単価改定
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	9,830	10,030	9/1単価改定
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10,240	10,440	6/1単価改定
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	10,740	10,940	6/1単価改定
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	904	904	12/1単価改定
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	949	949	12/1単価改定
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	1,001	1,001	12/1単価改定
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3,686	3,691	12/1単価改定
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	3,806	3,811	12/1単価改定
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	3,976	3,981	12/1単価改定
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワチ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,273	2,275	12/1単価改定
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワチ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,373	2,375	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,503	2,505	12/1単価改定
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,534	2,537	12/1単価改定
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,634	2,637	12/1単価改定
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,774	2,777	12/1単価改定
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,142	2,144	12/1単価改定
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,232	2,234	12/1単価改定
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,362	2,364	12/1単価改定
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m ²	***	2,683	2,685	12/1単価改定
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m ²	***	2,833	2,835	12/1単価改定
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m ²	***	3,023	3,025	12/1単価改定
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	12/1単価改定
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,111	1,112	12/1単価改定
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	12/1単価改定
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	490	490	6/1単価改定
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	519	519	6/1単価改定
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	558	558	6/1単価改定
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	922	922	12/1単価改定
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	970	970	12/1単価改定
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	12/1単価改定
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	885	885	12/1単価改定
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	934	934	12/1単価改定
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	999	999	12/1単価改定
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	907	907	12/1単価改定
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	955	955	12/1単価改定
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	9/1単価改定
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	12/1単価改定
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	12/1単価改定
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,241	1,242	12/1単価改定
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,021	1,022	12/1単価改定
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	12/1単価改定
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	12/1単価改定
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	12/1単価改定
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	12/1単価改定
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	12/1単価改定
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	975	975	12/1単価改定
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	12/1単価改定
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	12/1単価改定
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	886	886	12/1単価改定
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	934	934	12/1単価改定
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	999	999	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	915	915	12/1単価改定
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	963	963	12/1単価改定
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	12/1単価改定
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2,051	2,051	12/1単価改定
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2,101	2,101	12/1単価改定
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,171	2,171	12/1単価改定
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,421	1,421	12/1単価改定
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,471	1,471	12/1単価改定
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,541	1,541	12/1単価改定
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,671	1,671	12/1単価改定
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,721	1,721	12/1単価改定
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,781	1,781	12/1単価改定
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	211	211	6/1単価改定
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	223	223	6/1単価改定
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	240	240	6/1単価改定
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8,060	8,260	6/1単価改定
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8,370	8,570	9/1単価改定
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	8,790	8,990	9/1単価改定
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4,000	4,000	6/1単価改定
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4,240	4,240	6/1単価改定
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4,560	4,560	6/1単価改定
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2,810	2,810	6/1単価改定
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	2,980	2,980	6/1単価改定
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3,210	3,210	6/1単価改定
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1,600	1,600	6/1単価改定
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1,690	1,690	6/1単価改定
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1,820	1,820	6/1単価改定
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1,090	1,090	6/1単価改定
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1,150	1,150	6/1単価改定
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	728	728	6/1単価改定
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	771	771	6/1単価改定
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	830	830	6/1単価改定
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4,680	4,680	6/1単価改定
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	4,940	4,940	6/1単価改定
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5,280	5,280	6/1単価改定
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1,071	1,072	12/1単価改定
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1,121	1,122	12/1単価改定
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1,181	1,182	12/1単価改定
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2,142	2,144	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5435	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2,242	2,244	12/1単価改定
TI5436	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,372	2,374	12/1単価改定
TI5437	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,733	1,736	12/1単価改定
TI5438	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,803	1,806	12/1単価改定
TI5439	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	1,893	1,896	12/1単価改定
TI5440	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1,782	1,783	12/1単価改定
TI5441	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1,882	1,883	12/1単価改定
TI5442	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2,012	2,013	12/1単価改定
TI5443	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1,131	1,133	12/1単価改定
TI5444	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1,181	1,183	12/1単価改定
TI5445	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1,251	1,253	12/1単価改定
TI5446	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2,534	2,537	12/1単価改定
TI5447	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2,634	2,637	12/1単価改定
TI5448	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2,774	2,777	12/1単価改定
TI5449	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1,514	1,517	12/1単価改定
TI5450	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1,554	1,557	12/1単価改定
TI5451	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1,614	1,617	12/1単価改定
TI5452	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3,534	3,537	12/1単価改定
TI5453	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3,634	3,637	12/1単価改定
TI5454	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	3,774	3,777	12/1単価改定
TI5461	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	922	922	12/1単価改定
TI5462	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	970	970	12/1単価改定
TI5463	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,031	12/1単価改定
TI5464	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	885	885	12/1単価改定
TI5465	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	934	934	12/1単価改定
TI5466	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	999	999	12/1単価改定
TI5467	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	907	907	12/1単価改定
TI5468	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	955	955	12/1単価改定
TI5469	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,011	1,011	9/1単価改定
TI5471	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,141	1,142	12/1単価改定
TI5472	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	12/1単価改定
TI5473	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,261	1,262	12/1単価改定
TI5474	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	959	960	12/1単価改定
TI5475	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	993	994	12/1単価改定
TI5476	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	12/1単価改定
TI5477	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,031	1,032	12/1単価改定
TI5478	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	12/1単価改定
TI5479	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,151	1,152	12/1単価改定
TI5480	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	828	829	12/1単価改定
TI5481	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	861	862	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	906	907	12/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,081	1,082	12/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,131	1,132	12/1単価改定
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,201	1,202	12/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	887	888	12/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	921	922	12/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	965	966	12/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	975	975	12/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	12/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,081	1,081	12/1単価改定
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	886	886	12/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	934	934	12/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	999	999	12/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	915	915	12/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	963	963	12/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,021	1,021	12/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,991	1,991	12/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2,031	2,031	12/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2,101	2,101	12/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1,901	1,902	12/1単価改定
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1,941	1,942	12/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1,981	1,982	12/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,361	1,361	12/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,411	1,411	12/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,481	1,481	12/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,191	1,192	12/1単価改定
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,221	1,222	12/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,271	1,272	12/1単価改定
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,611	1,611	12/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,661	1,661	12/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,721	1,721	12/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1,471	1,472	12/1単価改定
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1,501	1,502	12/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1,551	1,552	12/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7,259	7,322	12/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7,537	7,600	12/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	7,916	7,980	12/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	27,660	27,780	12/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29,160	29,290	12/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	31,150	31,280	12/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI7021	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	14,450	14,570	12/1単価改定
TI7022	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	15,050	15,170	12/1単価改定
TI7023	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	15,850	15,960	12/1単価改定
TI7031	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	46,470	46,630	12/1単価改定
TI7032	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	49,060	49,220	12/1単価改定
TI7033	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	52,570	52,730	12/1単価改定
TI7041	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	9,597	9,660	12/1単価改定
TI7042	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	10,017	10,080	12/1単価改定
TI7043	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	10,520	10,590	12/1単価改定
TI7051	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	40,350	40,480	12/1単価改定
TI7052	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	42,650	42,780	12/1単価改定
TI7053	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	45,760	45,890	12/1単価改定
TI7061	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	***	19,450	19,570	12/1単価改定
TI7062	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	***	20,350	20,470	12/1単価改定
TI7063	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	***	21,550	21,660	12/1単価改定
TI7071	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	***	68,270	68,430	12/1単価改定
TI7072	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	***	72,270	72,430	12/1単価改定
TI7073	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	***	77,470	77,630	12/1単価改定
TI9961	4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	54,973	57,409	12/1単価改定
TI9981	4週6休 道路反射鏡設置工 <機材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	56,284	56,354	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける