

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL4071	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	468	468	6/1単価改定
TL4072	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	496	496	6/1単価改定
TL4073	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	534	534	6/1単価改定
TL4074	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1090	1090	6/1単価改定
TL4075	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1140	1140	6/1単価改定
TL4076	4週8休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1200	1200	6/1単価改定
TL4101	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m ²	***	12640	12730	3/1単価改定
TL4102	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m ²	***	13240	13330	3/1単価改定
TL4103	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m ²	***	14140	14220	3/1単価改定
TL4111	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m ²	***	17840	17930	3/1単価改定
TL4112	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m ²	***	18740	18820	3/1単価改定
TL4113	4週8休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m ²	***	20040	20120	3/1単価改定
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	***	4250	4250	6/1単価改定
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	***	4510	4510	6/1単価改定
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	***	4850	4850	6/1単価改定
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	***	7820	8020	3/1単価改定
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	***	8110	8310	3/1単価改定
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	***	8490	8690	3/1単価改定
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	3380	3380	6/1単価改定
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	3560	3560	6/1単価改定
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	3790	3790	3/1単価改定
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	***	682	682	3/1単価改定
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	***	713	713	3/1単価改定
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	***	755	755	3/1単価改定
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	***	3186	3191	3/1単価改定
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	***	3266	3271	3/1単価改定
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	***	3386	3391	3/1単価改定
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2層 時制無	m ²	***	1873	1875	3/1単価改定
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2層 時制受	m ²	***	1933	1935	3/1単価改定
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2層 時制著	m ²	***	2023	2025	3/1単価改定
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2回/層 時制無	m ²	***	2114	2117	3/1単価改定
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2回/層 時制受	m ²	***	2184	2187	3/1単価改定
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクワツ2回/層 時制著	m ²	***	2284	2287	3/1単価改定
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m ²	***	1692	1694	3/1単価改定
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m ²	***	1762	1764	3/1単価改定
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m ²	***	1852	1854	3/1単価改定
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m ²	***	1963	1965	3/1単価改定
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m ²	***	2063	2065	3/1単価改定
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m ²	***	2203	2205	3/1単価改定
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m ²	***	850	851	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5037	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m ²	***	884	885	3/1単価改定
TL5038	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m ²	***	929	930	3/1単価改定
TL5041	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m ²	***	340	340	6/1単価改定
TL5042	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m ²	***	360	360	6/1単価改定
TL5043	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m ²	***	387	387	6/1単価改定
TL5051	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	681	681	3/1単価改定
TL5052	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	715	715	3/1単価改定
TL5053	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	760	760	3/1単価改定
TL5054	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	641	641	3/1単価改定
TL5055	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	675	675	3/1単価改定
TL5056	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	720	720	3/1単価改定
TL5057	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	664	664	3/1単価改定
TL5058	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	698	698	3/1単価改定
TL5059	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	743	743	3/1単価改定
TL5061	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	911	912	3/1単価改定
TL5062	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	945	946	3/1単価改定
TL5063	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	990	991	3/1単価改定
TL5064	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	797	798	3/1単価改定
TL5065	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	831	832	3/1単価改定
TL5066	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	876	877	3/1単価改定
TL5067	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	848	849	3/1単価改定
TL5068	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	882	883	3/1単価改定
TL5069	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	927	928	3/1単価改定
TL5071	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m ²	***	738	738	3/1単価改定
TL5072	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m ²	***	772	772	3/1単価改定
TL5073	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m ²	***	817	817	3/1単価改定
TL5074	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m ²	***	642	642	3/1単価改定
TL5075	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m ²	***	676	676	3/1単価改定
TL5076	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m ²	***	721	721	3/1単価改定
TL5077	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m ²	***	673	673	3/1単価改定
TL5078	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m ²	***	707	707	3/1単価改定
TL5079	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m ²	***	752	752	3/1単価改定
TL5081	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m ²	***	1861	1861	3/1単価改定
TL5082	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m ²	***	1891	1891	3/1単価改定
TL5083	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m ²	***	1941	1941	3/1単価改定
TL5084	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m ²	***	1201	1201	3/1単価改定
TL5085	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m ²	***	1241	1241	3/1単価改定
TL5086	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m ²	***	1281	1281	3/1単価改定
TL5087	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m ²	***	1461	1461	3/1単価改定
TL5088	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m ²	***	1501	1501	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m ²	***	1541	1541	3/1単価改定
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m ²	***	146	146	6/1単価改定
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m ²	***	155	155	6/1単価改定
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m ²	***	166	166	6/1単価改定
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m ²	***	6560	6760	3/1単価改定
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m ²	***	6780	6980	3/1単価改定
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m ²	***	7070	7270	3/1単価改定
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m ²	***	2770	2770	6/1単価改定
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m ²	***	2940	2940	6/1単価改定
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m ²	***	3160	3160	6/1単価改定
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m ²	***	1950	1950	6/1単価改定
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m ²	***	2060	2060	6/1単価改定
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m ²	***	2220	2220	6/1単価改定
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m ²	***	1110	1110	6/1単価改定
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m ²	***	1170	1170	6/1単価改定
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m ²	***	1260	1260	6/1単価改定
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m ²	***	758	758	6/1単価改定
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m ²	***	804	804	6/1単価改定
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m ²	***	865	865	6/1単価改定
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m ²	***	504	504	6/1単価改定
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m ²	***	535	535	6/1単価改定
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m ²	***	575	575	6/1単価改定
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m ²	***	3380	3380	6/1単価改定
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m ²	***	3560	3560	6/1単価改定
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m ²	***	3790	3790	3/1単価改定
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m ²	***	851	852	3/1単価改定
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m ²	***	885	886	3/1単価改定
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m ²	***	930	931	3/1単価改定
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1692	1694	3/1単価改定
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1762	1764	3/1単価改定
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1852	1854	3/1単価改定
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m ²	***	1453	1456	3/1単価改定
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m ²	***	1493	1496	3/1単価改定
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m ²	***	1563	1566	3/1単価改定
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケローラー 2層 時制無	m ²	***	1312	1313	3/1単価改定
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケローラー 2層 時制受	m ²	***	1372	1373	3/1単価改定
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロム珪-錆止 ハケローラー 2層 時制著	m ²	***	1462	1463	3/1単価改定
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m ²	***	936	938	3/1単価改定
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m ²	***	970	972	3/1単価改定
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m ²	***	1011	1013	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TL5146	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m ²	***	2114	2117	3/1単価改定
TL5147	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m ²	***	2184	2187	3/1単価改定
TL5148	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m ²	***	2284	2287	3/1単価改定
TL5149	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m ²	***	1404	1407	3/1単価改定
TL5150	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m ²	***	1434	1437	3/1単価改定
TL5151	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m ²	***	1474	1477	3/1単価改定
TL5152	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m ²	***	3164	3167	3/1単価改定
TL5153	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m ²	***	3234	3237	3/1単価改定
TL5154	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m ²	***	3334	3337	3/1単価改定
TL5161	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	681	681	3/1単価改定
TL5162	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	715	715	3/1単価改定
TL5163	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	760	760	3/1単価改定
TL5164	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	641	641	3/1単価改定
TL5165	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制受	m ²	***	675	675	3/1単価改定
TL5166	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制著	m ²	***	720	720	3/1単価改定
TL5167	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制無	m ²	***	664	664	3/1単価改定
TL5168	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制受	m ²	***	698	698	3/1単価改定
TL5169	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			濃彩 時制著	m ²	***	743	743	3/1単価改定
TL5171	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	930	931	3/1単価改定
TL5172	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	964	965	3/1単価改定
TL5173	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	1001	1002	3/1単価改定
TL5174	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制無	m ²	***	824	825	3/1単価改定
TL5175	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制受	m ²	***	848	849	3/1単価改定
TL5176	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			赤系 時制著	m ²	***	878	879	3/1単価改定
TL5177	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	809	810	3/1単価改定
TL5178	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制受	m ²	***	843	844	3/1単価改定
TL5179	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			淡彩 時制著	m ²	***	888	889	3/1単価改定
TL5180	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制無	m ²	***	681	682	3/1単価改定
TL5181	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制受	m ²	***	704	705	3/1単価改定
TL5182	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			淡彩 時制著	m ²	***	735	736	3/1単価改定
TL5183	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制無	m ²	***	864	865	3/1単価改定
TL5184	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制受	m ²	***	898	899	3/1単価改定
TL5185	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー			濃彩 時制著	m ²	***	943	944	3/1単価改定
TL5186	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制無	m ²	***	746	747	3/1単価改定
TL5187	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制受	m ²	***	769	770	3/1単価改定
TL5188	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー			濃彩 時制著	m ²	***	800	801	3/1単価改定
TL5191	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制無	m ²	***	738	738	3/1単価改定
TL5192	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制受	m ²	***	772	772	3/1単価改定
TL5193	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			赤系 時制著	m ²	***	817	817	3/1単価改定
TL5194	4週8休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー			淡彩 時制無	m ²	***	642	642	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5195	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	676	676	3/1単価改定
TL5196	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	721	721	3/1単価改定
TL5197	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	673	673	3/1単価改定
TL5198	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	707	707	3/1単価改定
TL5199	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	752	752	3/1単価改定
TL5201	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m ²	***	1771	1771	3/1単価改定
TL5202	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m ²	***	1811	1811	3/1単価改定
TL5203	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m ²	***	1851	1851	3/1単価改定
TL5204	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m ²	***	1781	1782	3/1単価改定
TL5205	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m ²	***	1801	1802	3/1単価改定
TL5206	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m ²	***	1831	1832	3/1単価改定
TL5207	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m ²	***	1181	1181	3/1単価改定
TL5208	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m ²	***	1221	1221	3/1単価改定
TL5209	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m ²	***	1261	1261	3/1単価改定
TL5210	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m ²	***	1101	1102	3/1単価改定
TL5211	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m ²	***	1121	1122	3/1単価改定
TL5212	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m ²	***	1151	1152	3/1単価改定
TL5213	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m ²	***	1461	1461	3/1単価改定
TL5214	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m ²	***	1501	1501	3/1単価改定
TL5215	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m ²	***	1541	1541	3/1単価改定
TL5216	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m ²	***	1421	1422	3/1単価改定
TL5217	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m ²	***	1441	1442	3/1単価改定
TL5218	4週8休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m ²	***	1471	1472	3/1単価改定
TL5301	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m ²	***	6380	6380	6/1単価改定
TL5302	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m ²	***	6770	6770	6/1単価改定
TL5303	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m ²	***	7280	7280	6/1単価改定
TL5304	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m ²	***	10210	10410	3/1単価改定
TL5305	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m ²	***	10640	10840	3/1単価改定
TL5306	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m ²	***	11140	11340	3/1単価改定
TL5307	4週8休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	***	4860	4860	6/1単価改定
TL5308	4週8休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	***	5130	5130	6/1単価改定
TL5309	4週8休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	***	5490	5490	6/1単価改定
TL5311	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m ²	***	943	943	3/1単価改定
TL5312	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m ²	***	990	990	3/1単価改定
TL5313	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m ²	***	1051	1051	3/1単価改定
TL5321	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	3916	3921	3/1単価改定
TL5322	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	4046	4051	3/1単価改定
TL5323	4週8休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	4226	4231	3/1単価改定
TL5324	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m ²	***	2433	2435	3/1単価改定
TL5325	4週8休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m ²	***	2533	2535	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾノクリッチ2層 時制著(夜間)	m ²	***	2663	2665	3/1単価改定
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2714	2717	3/1単価改定
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2824	2827	3/1単価改定
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2964	2967	3/1単価改定
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m ²	***	2262	2264	3/1単価改定
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m ²	***	2362	2364	3/1単価改定
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2492	2494	3/1単価改定
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制無(夜間)	m ²	***	2813	2815	3/1単価改定
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制受(夜間)	m ²	***	2963	2965	3/1単価改定
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム 3層 時制著(夜間)	m ²	***	3163	3165	3/1単価改定
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	3/1単価改定
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m ²	***	1181	1182	3/1単価改定
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m ²	***	1241	1242	3/1単価改定
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m ²	***	509	509	6/1単価改定
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m ²	***	540	540	6/1単価改定
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m ²	***	581	581	6/1単価改定
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	963	963	3/1単価改定
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1011	1011	3/1単価改定
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	3/1単価改定
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	923	923	3/1単価改定
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	974	974	3/1単価改定
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	3/1単価改定
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	946	946	3/1単価改定
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	996	996	3/1単価改定
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1061	1061	3/1単価改定
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1191	1192	3/1単価改定
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1241	1242	3/1単価改定
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1301	1302	3/1単価改定
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1071	1072	3/1単価改定
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1121	1122	3/1単価改定
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1191	1192	3/1単価改定
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1121	1122	3/1単価改定
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1171	1172	3/1単価改定
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1241	1242	3/1単価改定
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1011	1011	3/1単価改定
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1061	1061	3/1単価改定
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1131	1131	3/1単価改定
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	924	924	3/1単価改定
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	974	974	3/1単価改定
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	955	955	3/1単価改定
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1001	1001	3/1単価改定
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1071	1071	3/1単価改定
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2141	2141	3/1単価改定
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2191	2191	3/1単価改定
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2261	2261	3/1単価改定
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1481	1481	3/1単価改定
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1531	1531	3/1単価改定
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1601	1601	3/1単価改定
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1741	1741	3/1単価改定
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1791	1791	3/1単価改定
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1861	1861	3/1単価改定
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m ²	***	219	219	6/1単価改定
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m ²	***	232	232	6/1単価改定
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m ²	***	250	250	6/1単価改定
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	8370	8570	3/1単価改定
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	8700	8900	3/1単価改定
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	9130	9330	3/1単価改定
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	4160	4160	6/1単価改定
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	4410	4410	6/1単価改定
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	4740	4740	6/1単価改定
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m ²	***	2920	2920	6/1単価改定
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m ²	***	3100	3100	6/1単価改定
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m ²	***	3330	3330	6/1単価改定
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m ²	***	1660	1660	6/1単価改定
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m ²	***	1760	1760	6/1単価改定
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m ²	***	1890	1890	6/1単価改定
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m ²	***	1130	1130	6/1単価改定
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m ²	***	1200	1200	6/1単価改定
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m ²	***	1290	1290	6/1単価改定
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m ²	***	757	757	6/1単価改定
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m ²	***	802	802	6/1単価改定
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m ²	***	862	862	6/1単価改定
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m ²	***	4860	4860	6/1単価改定
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m ²	***	5130	5130	6/1単価改定
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m ²	***	5490	5490	6/1単価改定
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間)	m ²	***	1131	1132	3/1単価改定
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間)	m ²	***	1181	1182	3/1単価改定
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間)	m ²	***	1241	1242	3/1単価改定
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	2262	2264	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	2362	2364	3/1単価改定
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	2492	2494	3/1単価改定
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1833	1836	3/1単価改定
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1903	1906	3/1単価改定
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2003	2006	3/1単価改定
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制無(夜間)	m ²	***	1872	1873	3/1単価改定
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制受(夜間)	m ²	***	1972	1973	3/1単価改定
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制著(夜間)	m ²	***	2112	2113	3/1単価改定
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無(夜間)	m ²	***	1211	1213	3/1単価改定
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受(夜間)	m ²	***	1261	1263	3/1単価改定
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著(夜間)	m ²	***	1331	1333	3/1単価改定
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m ²	***	2714	2717	3/1単価改定
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m ²	***	2824	2827	3/1単価改定
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m ²	***	2964	2967	3/1単価改定
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m ²	***	1654	1657	3/1単価改定
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m ²	***	1694	1697	3/1単価改定
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m ²	***	1754	1757	3/1単価改定
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m ²	***	3764	3767	3/1単価改定
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m ²	***	3864	3867	3/1単価改定
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m ²	***	4014	4017	3/1単価改定
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	963	963	3/1単価改定
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1011	1011	3/1単価改定
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1081	1081	3/1単価改定
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	923	923	3/1単価改定
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	974	974	3/1単価改定
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	3/1単価改定
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	946	946	3/1単価改定
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	996	996	3/1単価改定
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1061	1061	3/1単価改定
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1211	1212	3/1単価改定
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1261	1262	3/1単価改定
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1321	1322	3/1単価改定
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1011	1012	3/1単価改定
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1051	1052	3/1単価改定
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1091	1092	3/1単価改定
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1081	1082	3/1単価改定
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1141	1142	3/1単価改定
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1201	1202	3/1単価改定
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	874	875	3/1単価改定
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	909	910	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	955	956	3/1単価改定
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1141	1142	3/1単価改定
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1191	1192	3/1単価改定
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1261	1262	3/1単価改定
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	939	940	3/1単価改定
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	974	975	3/1単価改定
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1011	1012	3/1単価改定
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1011	1011	3/1単価改定
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	1061	1061	3/1単価改定
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	1131	1131	3/1単価改定
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	924	924	3/1単価改定
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	974	974	3/1単価改定
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1041	1041	3/1単価改定
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	955	955	3/1単価改定
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1001	1001	3/1単価改定
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1071	1071	3/1単価改定
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	2061	2061	3/1単価改定
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2111	2111	3/1単価改定
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2171	2171	3/1単価改定
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m ²	***	1971	1972	3/1単価改定
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m ²	***	2001	2002	3/1単価改定
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m ²	***	2051	2052	3/1単価改定
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1461	1461	3/1単価改定
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1521	1521	3/1単価改定
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1581	1581	3/1単価改定
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m ²	***	1291	1292	3/1単価改定
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m ²	***	1321	1322	3/1単価改定
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m ²	***	1371	1372	3/1単価改定
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1741	1741	3/1単価改定
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1801	1801	3/1単価改定
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1861	1861	3/1単価改定
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m ²	***	1611	1612	3/1単価改定
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m ²	***	1641	1642	3/1単価改定
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m ²	***	1691	1692	3/1単価改定
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7487	7544	3/1単価改定
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7786	7843	3/1単価改定
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8176	8233	3/1単価改定
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28650	28770	3/1単価改定
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	30250	30370	3/1単価改定
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32350	32470	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要			
TL7021	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14950	15060	3/1単価改定		
TL7022	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15550	15650	3/1単価改定		
TL7023	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16350	16460	3/1単価改定		
TL7031	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	48170	48320	3/1単価改定		
TL7032	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	50970	51110	3/1単価改定		
TL7033	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	54570	54720	3/1単価改定		
TL7041	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9926	9986	3/1単価改定		
TL7042	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10330	10390	12/1単価改定		
TL7043	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10930	10980	3/1単価改定		
TL7051	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	41960	42070	3/1単価改定		
TL7052	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	44360	44470	3/1単価改定		
TL7053	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47560	47670	3/1単価改定		
TL7061	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20150	20260	3/1単価改定		
TL7062	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21050	21160	3/1単価改定		
TL7063	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22350	22450	3/1単価改定		
TL7071	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	70960	71110	3/1単価改定		
TL7072	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	74970	75110	3/1単価改定		
TL7073	4週8休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	80470	80620	3/1単価改定		
TL9961	4週8休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3*3.2*4000	基	***	57673	60109	3/1単価改定	
TL9981	4週8休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型	φ800 1面用	時制無	基	***	58984	59054	3/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける