

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格						単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1111	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制無	m	***	169	169	6/1単価改定
TI1112	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制受	m	***	178	178	6/1単価改定
TI1113	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線15cm	時制著	m	***	190	190	6/1単価改定
TI1114	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制無	m	***	182	182	6/1単価改定
TI1115	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制受	m	***	192	192	6/1単価改定
TI1116	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線20cm	時制著	m	***	205	205	6/1単価改定
TI1117	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制無	m	***	269	269	6/1単価改定
TI1118	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制受	m	***	283	283	6/1単価改定
TI1119	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線30cm	時制著	m	***	303	303	6/1単価改定
TI1120	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制無	m	***	305	305	6/1単価改定
TI1121	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制受	m	***	322	322	6/1単価改定
TI1122	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	実線45cm	時制著	m	***	344	344	6/1単価改定
TI1131	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制無	m	***	187	187	6/1単価改定
TI1132	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制受	m	***	197	197	6/1単価改定
TI1133	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線15cm	時制著	m	***	211	211	6/1単価改定
TI1134	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制無	m	***	205	205	6/1単価改定
TI1135	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制受	m	***	216	216	6/1単価改定
TI1136	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線20cm	時制著	m	***	230	230	6/1単価改定
TI1137	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制無	m	***	305	305	6/1単価改定
TI1138	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制受	m	***	322	322	6/1単価改定
TI1139	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線30cm	時制著	m	***	344	344	6/1単価改定
TI1140	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制無	m	***	335	335	6/1単価改定
TI1141	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制受	m	***	354	354	6/1単価改定
TI1142	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	破線45cm	時制著	m	***	378	378	6/1単価改定
TI1151	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無	m	***	198	198	6/1単価改定
TI1152	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受	m	***	209	209	6/1単価改定
TI1153	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著	m	***	223	223	6/1単価改定
TI1154	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無	m	***	218	218	6/1単価改定
TI1155	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受	m	***	229	229	6/1単価改定
TI1156	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著	m	***	245	245	6/1単価改定
TI1157	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無	m	***	320	320	6/1単価改定
TI1158	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受	m	***	338	338	6/1単価改定
TI1159	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著	m	***	361	361	6/1単価改定
TI1160	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無	m	***	372	372	6/1単価改定
TI1161	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受	m	***	393	393	6/1単価改定
TI1162	4週6休	区画線工	(手間のみ)	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著	m	***	420	420	6/1単価改定
TI1171	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制無 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	421	421	6/1単価改定
TI1172	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制受 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	444	444	6/1単価改定
TI1173	4週6休	区画線工	(手間のみ)	時制著 熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算		m	***	474	474	6/1単価改定
TI1181	4週6休	区画線工	(手間のみ)	ペイント式(車載式)	実線15cm 時制無		m	***	70	70	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1182	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制受	m	***	73	73	6/1単価改定
TI1183	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制著	m	***	77	77	6/1単価改定
TI1184	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制無	m	***	85	85	6/1単価改定
TI1185	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制受	m	***	88	88	6/1単価改定
TI1186	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制著	m	***	93	93	6/1単価改定
TI1187	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制無	m	***	106	106	6/1単価改定
TI1188	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制受	m	***	110	110	6/1単価改定
TI1189	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制著	m	***	116	116	6/1単価改定
TI1191	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無	m	***	476	476	6/1単価改定
TI1192	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受	m	***	504	504	6/1単価改定
TI1193	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著	m	***	540	540	6/1単価改定
TI1194	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制無	m	***	866	866	6/1単価改定
TI1195	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制受	m	***	882	882	6/1単価改定
TI1196	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	溶融式 15cm換算	時制著	m	***	902	902	6/1単価改定
TI1197	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制無	m	***	742	742	6/1単価改定
TI1198	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制受	m	***	755	755	6/1単価改定
TI1199	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式 15cm換算	時制著	m	***	773	773	6/1単価改定
TI1211	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	244	244	6/1単価改定
TI1212	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	258	258	6/1単価改定
TI1213	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	276	276	6/1単価改定
TI1214	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制無(夜間)	m	***	264	264	6/1単価改定
TI1215	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制受(夜間)	m	***	279	279	6/1単価改定
TI1216	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線20cm	時制著(夜間)	m	***	299	299	6/1単価改定
TI1217	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制無(夜間)	m	***	390	390	6/1単価改定
TI1218	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制受(夜間)	m	***	412	412	6/1単価改定
TI1219	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線30cm	時制著(夜間)	m	***	441	441	6/1単価改定
TI1220	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制無(夜間)	m	***	443	443	6/1単価改定
TI1221	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制受(夜間)	m	***	467	467	6/1単価改定
TI1222	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	実線45cm	時制著(夜間)	m	***	500	500	6/1単価改定
TI1231	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	271	271	6/1単価改定
TI1232	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	286	286	6/1単価改定
TI1233	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	306	306	6/1単価改定
TI1234	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制無(夜間)	m	***	296	296	6/1単価改定
TI1235	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制受(夜間)	m	***	313	313	6/1単価改定
TI1236	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線20cm	時制著(夜間)	m	***	335	335	6/1単価改定
TI1237	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	443	443	6/1単価改定
TI1238	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	467	467	6/1単価改定
TI1239	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	500	500	6/1単価改定
TI1240	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線45cm	時制無(夜間)	m	***	487	487	6/1単価改定
TI1241	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	溶融式(手動)	破線45cm	時制受(夜間)	m	***	514	514	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1242	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	破線45cm	時制著(夜間)	m	***	550	550	6/1単価改定
TI1251	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制無(夜間)	m	***	287	287	6/1単価改定
TI1252	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制受(夜間)	m	***	303	303	6/1単価改定
TI1253	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ15cm	時制著(夜間)	m	***	325	325	6/1単価改定
TI1254	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制無(夜間)	m	***	315	315	6/1単価改定
TI1255	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制受(夜間)	m	***	333	333	6/1単価改定
TI1256	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ20cm	時制著(夜間)	m	***	357	357	6/1単価改定
TI1257	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制無(夜間)	m	***	465	465	6/1単価改定
TI1258	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制受(夜間)	m	***	491	491	6/1単価改定
TI1259	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ30cm	時制著(夜間)	m	***	525	525	6/1単価改定
TI1260	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制無(夜間)	m	***	541	541	6/1単価改定
TI1261	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制受(夜間)	m	***	571	571	6/1単価改定
TI1262	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	熔融式(手動)	セブラ45cm	時制著(夜間)	m	***	611	611	6/1単価改定
TI1271	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	時制無(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	611	611	6/1単価改定
TI1272	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	時制受(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	645	645	6/1単価改定
TI1273	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	時制著(夜間)	熔融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	690	690	6/1単価改定
TI1281	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制無(夜間)	m	***	95	95	6/1単価改定
TI1282	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制受(夜間)	m	***	99	99	6/1単価改定
TI1283	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	実線15cm	時制著(夜間)	m	***	105	105	6/1単価改定
TI1284	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制無(夜間)	m	***	114	114	6/1単価改定
TI1285	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制受(夜間)	m	***	120	120	6/1単価改定
TI1286	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線15cm	時制著(夜間)	m	***	127	127	6/1単価改定
TI1287	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制無(夜間)	m	***	143	143	6/1単価改定
TI1288	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制受(夜間)	m	***	149	149	6/1単価改定
TI1289	4週6休	区画線工〈手間のみ〉	ペイント式(車載式)	破線30cm	時制著(夜間)	m	***	158	158	6/1単価改定
TI1291	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制無(夜間)	m	***	704	704	6/1単価改定
TI1292	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制受(夜間)	m	***	745	745	6/1単価改定
TI1293	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	削り取り式	15cm換算	時制著(夜間)	m	***	799	799	6/1単価改定
TI1294	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制無(夜間)	m	***	994	994	6/1単価改定
TI1295	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制受(夜間)	m	***	1010	1010	6/1単価改定
TI1296	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	熔融式15cm換算	時制著(夜間)	m	***	1040	1040	6/1単価改定
TI1297	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制無(夜間)	m	***	852	852	6/1単価改定
TI1298	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制受(夜間)	m	***	872	872	6/1単価改定
TI1299	4週6休	区画線消去〈手間のみ〉	ウォータージェット式	ペイント式15cm換算	時制著(夜間)	m	***	899	899	6/1単価改定
TI1311	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制無	m	***	231	231	6/1単価改定
TI1312	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制受	m	***	243	243	6/1単価改定
TI1313	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線15cm	時制著	m	***	259	259	6/1単価改定
TI1314	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制無	m	***	267	267	6/1単価改定
TI1315	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制受	m	***	281	281	6/1単価改定
TI1316	4週6休	高視認性区画線工〈手間のみ〉	リブ式(熔融式)	実線20cm	時制著	m	***	299	299	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	347	347	6/1単価改定
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	365	365	6/1単価改定
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	389	389	6/1単価改定
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	231	231	6/1単価改定
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	243	243	6/1単価改定
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	259	259	6/1単価改定
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	267	267	6/1単価改定
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	281	281	6/1単価改定
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	299	299	6/1単価改定
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	347	347	6/1単価改定
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	365	365	6/1単価改定
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	389	389	6/1単価改定
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	410	410	6/1単価改定
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	431	431	6/1単価改定
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	459	459	6/1単価改定
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	267	267	6/1単価改定
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	281	281	6/1単価改定
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	299	299	6/1単価改定
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	315	315	6/1単価改定
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	332	332	6/1単価改定
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	354	354	6/1単価改定
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	434	434	6/1単価改定
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	456	456	6/1単価改定
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	486	486	6/1単価改定
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	496	496	6/1単価改定
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	521	521	6/1単価改定
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	556	556	6/1単価改定
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	476	476	6/1単価改定
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	504	504	6/1単価改定
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	540	540	6/1単価改定
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	350	350	6/1単価改定
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	374	374	6/1単価改定
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	431	431	6/1単価改定
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	497	497	6/1単価改定
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	525	525	6/1単価改定
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	561	561	6/1単価改定
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	332	332	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	350	350	6/1単価改定
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	374	374	6/1単価改定
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	431	431	6/1単価改定
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	497	497	6/1単価改定
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	525	525	6/1単価改定
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	561	561	6/1単価改定
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	587	587	6/1単価改定
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	619	619	6/1単価改定
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	662	662	6/1単価改定
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	383	383	6/1単価改定
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	404	404	6/1単価改定
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	431	431	6/1単価改定
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	452	452	6/1単価改定
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	477	477	6/1単価改定
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	510	510	6/1単価改定
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	622	622	6/1単価改定
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	656	656	6/1単価改定
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	701	701	6/1単価改定
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	711	711	6/1単価改定
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	749	749	6/1単価改定
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	801	801	6/1単価改定
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	704	704	6/1単価改定
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	745	745	6/1単価改定
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	799	799	6/1単価改定
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	3560	3560	6/1単価改定
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	3770	3770	6/1単価改定
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	4060	4060	6/1単価改定
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	5340	5340	6/1単価改定
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	5590	5590	6/1単価改定
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	5920	5920	6/1単価改定
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	3370	3370	6/1単価改定
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	3530	3530	6/1単価改定
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	3740	3740	6/1単価改定
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	5310	5310	6/1単価改定
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	5550	5550	6/1単価改定
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	5860	5860	6/1単価改定
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7050	7050	6/1単価改定
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7350	7350	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	7750	7750	6/1単価改定
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	5130	5130	6/1単価改定
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	5370	5370	6/1単価改定
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	5690	5690	6/1単価改定
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	6660	6660	6/1単価改定
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	6950	6950	6/1単価改定
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	7340	7340	6/1単価改定
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	7490	7490	6/1単価改定
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	7800	7800	6/1単価改定
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	8230	8230	6/1単価改定
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	312	312	6/1単価改定
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	331	331	6/1単価改定
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	356	356	6/1単価改定
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	768	768	6/1単価改定
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	799	799	6/1単価改定
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	841	841	6/1単価改定
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	5340	5340	6/1単価改定
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5660	5660	6/1単価改定
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	6090	6090	6/1単価改定
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7730	7730	6/1単価改定
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8100	8100	6/1単価改定
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8600	8600	6/1単価改定
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	4880	4880	6/1単価改定
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	5120	5120	6/1単価改定
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	5440	5440	6/1単価改定
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7650	7650	6/1単価改定
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	8000	8000	6/1単価改定
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8470	8470	6/1単価改定
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10000	10000	6/1単価改定
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10500	10500	6/1単価改定
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11100	11100	6/1単価改定
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	7430	7430	6/1単価改定
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	7790	7790	6/1単価改定
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	8270	8270	6/1単価改定
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	9580	9580	6/1単価改定
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	10000	10000	6/1単価改定
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	10600	10600	6/1単価改定
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	10700	10700	6/1単価改定
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	11100	11100	6/1単価改定
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	11800	11800	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI4071	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	468	468	6/1単価改定
TI4072	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	496	496	6/1単価改定
TI4073	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	533	533	6/1単価改定
TI4074	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	1090	1090	6/1単価改定
TI4075	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	1140	1140	6/1単価改定
TI4076	4週6休 蓋版(手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	1200	1200	6/1単価改定
TI4101	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m <sup>2</sup>	***	12550	12630	6/1単価改定
TI4102	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m <sup>2</sup>	***	13140	13230	6/1単価改定
TI4103	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m <sup>2</sup>	***	13950	14040	6/1単価改定
TI4111	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	17640	17730	6/1単価改定
TI4112	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	18550	18640	6/1単価改定
TI4113	4週6休 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	19850	19940	6/1単価改定
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m <sup>2</sup>	***	4170	4170	6/1単価改定
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m <sup>2</sup>	***	4420	4420	6/1単価改定
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m <sup>2</sup>	***	4750	4750	6/1単価改定
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m <sup>2</sup>	***	7750	7950	6/1単価改定
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m <sup>2</sup>	***	8040	8240	6/1単価改定
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m <sup>2</sup>	***	8410	8610	6/1単価改定
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	3330	3330	6/1単価改定
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	3510	3510	6/1単価改定
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	3740	3740	6/1単価改定
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m <sup>2</sup>	***	667	668	6/1単価改定
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m <sup>2</sup>	***	697	698	6/1単価改定
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m <sup>2</sup>	***	738	739	6/1単価改定
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	3137	3142	6/1単価改定
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	3227	3232	6/1単価改定
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	3337	3342	6/1単価改定
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1833	1836	6/1単価改定
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1903	1906	6/1単価改定
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1993	1996	6/1単価改定
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m <sup>2</sup>	***	2084	2087	6/1単価改定
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2154	2157	6/1単価改定
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2244	2247	6/1単価改定
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1663	1665	6/1単価改定
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1733	1735	6/1単価改定
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1813	1815	6/1単価改定
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1913	1915	6/1単価改定
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m <sup>2</sup>	***	2013	2015	6/1単価改定
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m <sup>2</sup>	***	2143	2145	6/1単価改定
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	834	835	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5037	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	866	867	6/1単価改定
TI5038	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	910	911	6/1単価改定
TI5041	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無	m <sup>2</sup>	***	330	330	6/1単価改定
TI5042	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受	m <sup>2</sup>	***	350	350	6/1単価改定
TI5043	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著	m <sup>2</sup>	***	376	376	6/1単価改定
TI5051	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TI5052	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	698	698	6/1単価改定
TI5053	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	742	742	6/1単価改定
TI5054	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	625	625	6/1単価改定
TI5055	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	658	658	6/1単価改定
TI5056	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	702	702	6/1単価改定
TI5057	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	648	648	6/1単価改定
TI5058	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	681	681	6/1単価改定
TI5059	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	724	724	6/1単価改定
TI5061	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	895	896	6/1単価改定
TI5062	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	928	929	6/1単価改定
TI5063	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	972	973	6/1単価改定
TI5064	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	781	782	6/1単価改定
TI5065	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	814	815	6/1単価改定
TI5066	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	857	858	6/1単価改定
TI5067	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	832	833	6/1単価改定
TI5068	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	865	866	6/1単価改定
TI5069	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	909	910	6/1単価改定
TI5071	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	722	722	6/1単価改定
TI5072	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	755	755	6/1単価改定
TI5073	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	799	799	6/1単価改定
TI5074	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	626	626	6/1単価改定
TI5075	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	659	659	6/1単価改定
TI5076	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	702	702	6/1単価改定
TI5077	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	657	657	6/1単価改定
TI5078	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	690	690	6/1単価改定
TI5079	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	734	734	6/1単価改定
TI5081	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1841	1841	
TI5082	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1881	1881	6/1単価改定
TI5083	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1921	1921	
TI5084	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1191	1191	6/1単価改定
TI5085	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1221	1221	6/1単価改定
TI5086	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1261	1261	
TI5087	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1451	1451	6/1単価改定
TI5088	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1481	1481	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1521	1521	
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m <sup>2</sup>	***	143	143	6/1単価改定
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m <sup>2</sup>	***	152	152	6/1単価改定
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m <sup>2</sup>	***	163	163	6/1単価改定
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	6520	6720	6/1単価改定
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	6730	6930	6/1単価改定
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	7020	7220	6/1単価改定
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	2710	2710	6/1単価改定
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	2880	2880	6/1単価改定
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	3090	3090	6/1単価改定
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m <sup>2</sup>	***	1910	1910	6/1単価改定
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m <sup>2</sup>	***	2020	2020	6/1単価改定
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m <sup>2</sup>	***	2170	2170	6/1単価改定
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m <sup>2</sup>	***	1080	1080	6/1単価改定
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m <sup>2</sup>	***	1150	1150	6/1単価改定
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m <sup>2</sup>	***	1240	1240	6/1単価改定
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m <sup>2</sup>	***	743	743	6/1単価改定
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m <sup>2</sup>	***	788	788	6/1単価改定
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m <sup>2</sup>	***	847	847	6/1単価改定
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m <sup>2</sup>	***	494	494	6/1単価改定
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m <sup>2</sup>	***	524	524	6/1単価改定
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m <sup>2</sup>	***	563	563	6/1単価改定
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m <sup>2</sup>	***	3330	3330	6/1単価改定
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m <sup>2</sup>	***	3510	3510	6/1単価改定
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m <sup>2</sup>	***	3740	3740	6/1単価改定
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制無	m <sup>2</sup>	***	835	836	6/1単価改定
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制受	m <sup>2</sup>	***	867	868	6/1単価改定
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 1層 時制著	m <sup>2</sup>	***	911	912	6/1単価改定
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1663	1665	6/1単価改定
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1733	1735	6/1単価改定
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1813	1815	6/1単価改定
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1424	1426	6/1単価改定
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1474	1476	6/1単価改定
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1534	1536	6/1単価改定
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制無	m <sup>2</sup>	***	1272	1273	6/1単価改定
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制受	m <sup>2</sup>	***	1342	1343	6/1単価改定
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー 2層 時制著	m <sup>2</sup>	***	1432	1433	6/1単価改定
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制無	m <sup>2</sup>	***	921	922	6/1単価改定
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制受	m <sup>2</sup>	***	954	955	6/1単価改定
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラー I 時制著	m <sup>2</sup>	***	998	999	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要				
TI5146	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制無	m <sup>2</sup>	***	2084	2087	6/1単価改定
TI5147	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制受	m <sup>2</sup>	***	2154	2157	6/1単価改定
TI5148	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	ハケ・ローラー	II	2回/層	時制著	m <sup>2</sup>	***	2244	2247	6/1単価改定
TI5149	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制無	m <sup>2</sup>	***	1395	1398	6/1単価改定
TI5150	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制受	m <sup>2</sup>	***	1425	1428	6/1単価改定
TI5151	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ	スプレー			時制著	m <sup>2</sup>	***	1465	1468	6/1単価改定
TI5152	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制無	m <sup>2</sup>	***	3134	3137	6/1単価改定
TI5153	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制受	m <sup>2</sup>	***	3204	3207	6/1単価改定
TI5154	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシ	ハケ・ローラー		2層	時制著	m <sup>2</sup>	***	3294	3297	6/1単価改定
TI5161	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	665	665	6/1単価改定
TI5162	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	698	698	6/1単価改定
TI5163	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	742	742	6/1単価改定
TI5164	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	625	625	6/1単価改定
TI5165	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	658	658	6/1単価改定
TI5166	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	702	702	6/1単価改定
TI5167	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	648	648	6/1単価改定
TI5168	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	681	681	6/1単価改定
TI5169	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	724	724	6/1単価改定
TI5171	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	914	915	6/1単価改定
TI5172	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	946	947	6/1単価改定
TI5173	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	990	991	6/1単価改定
TI5174	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	813	814	6/1単価改定
TI5175	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	836	837	6/1単価改定
TI5176	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	866	867	6/1単価改定
TI5177	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	793	794	6/1単価改定
TI5178	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	826	827	6/1単価改定
TI5179	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	869	870	6/1単価改定
TI5180	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	670	671	6/1単価改定
TI5181	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	692	693	6/1単価改定
TI5182	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	淡彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	722	723	6/1単価改定
TI5183	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	848	849	6/1単価改定
TI5184	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	881	882	6/1単価改定
TI5185	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	ハケ・ローラー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	925	926	6/1単価改定
TI5186	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	735	736	6/1単価改定
TI5187	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制受	m <sup>2</sup>	***	758	759	6/1単価改定
TI5188	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フッソ	スプレー	濃彩		時制著	m <sup>2</sup>	***	788	789	6/1単価改定
TI5191	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制無	m <sup>2</sup>	***	722	722	6/1単価改定
TI5192	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制受	m <sup>2</sup>	***	755	755	6/1単価改定
TI5193	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	赤系		時制著	m <sup>2</sup>	***	799	799	6/1単価改定
TI5194	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	上塗	長油性フタル酸	ハケ・ローラー	淡彩		時制無	m <sup>2</sup>	***	626	626	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格		単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5195	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	659	659	6/1単価改定
TI5196	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	702	702	6/1単価改定
TI5197	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	657	657	6/1単価改定
TI5198	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	690	690	6/1単価改定
TI5199	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	734	734	6/1単価改定
TI5201	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1761	1761	6/1単価改定
TI5202	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1791	1791	
TI5203	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1841	1841	6/1単価改定
TI5204	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m <sup>2</sup>	***	1761	1762	
TI5205	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m <sup>2</sup>	***	1791	1792	6/1単価改定
TI5206	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m <sup>2</sup>	***	1821	1822	6/1単価改定
TI5207	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1171	1171	6/1単価改定
TI5208	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1201	1201	6/1単価改定
TI5209	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1241	1241	
TI5210	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1091	1092	6/1単価改定
TI5211	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1111	1112	6/1単価改定
TI5212	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1141	1142	6/1単価改定
TI5213	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1451	1451	6/1単価改定
TI5214	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1481	1481	6/1単価改定
TI5215	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1521	1521	
TI5216	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m <sup>2</sup>	***	1401	1402	
TI5217	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m <sup>2</sup>	***	1431	1432	6/1単価改定
TI5218	4週6休	橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m <sup>2</sup>	***	1461	1462	6/1単価改定
TI5301	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6250	6250	6/1単価改定
TI5302	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	6630	6630	6/1単価改定
TI5303	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	7130	7130	6/1単価改定
TI5304	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10090	10290	6/1単価改定
TI5305	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10480	10680	6/1単価改定
TI5306	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	10980	11180	6/1単価改定
TI5307	4週6休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m <sup>2</sup>	***	4790	4790	6/1単価改定
TI5308	4週6休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m <sup>2</sup>	***	5060	5060	6/1単価改定
TI5309	4週6休	新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m <sup>2</sup>	***	5410	5410	6/1単価改定
TI5311	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	920	921	6/1単価改定
TI5312	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	966	967	6/1単価改定
TI5313	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1021	1022	6/1単価改定
TI5321	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3857	3862	6/1単価改定
TI5322	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3987	3992	6/1単価改定
TI5323	4週6休	新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4157	4162	6/1単価改定
TI5324	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2383	2386	6/1単価改定
TI5325	4週6休	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2483	2486	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾノクリッチ2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2613	2616	6/1単価改定
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2664	2667	6/1単価改定
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2764	2767	6/1単価改定
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾノクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2904	2907	6/1単価改定
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2213	2215	6/1単価改定
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2313	2315	6/1単価改定
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2443	2445	6/1単価改定
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2733	2735	6/1単価改定
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2883	2885	6/1単価改定
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム3層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3083	3085	6/1単価改定
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1102	6/1単価改定
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1151	1152	6/1単価改定
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1221	1222	6/1単価改定
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	495	495	6/1単価改定
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	524	524	6/1単価改定
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	564	564	6/1単価改定
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	938	938	6/1単価改定
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	988	988	6/1単価改定
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1051	1051	6/1単価改定
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	6/1単価改定
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	948	948	6/1単価改定
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1011	1011	6/1単価改定
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	921	921	6/1単価改定
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	970	970	6/1単価改定
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1031	1031	6/1単価改定
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1161	1162	6/1単価改定
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1211	1212	6/1単価改定
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1281	1282	6/1単価改定
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1051	1052	6/1単価改定
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1102	6/1単価改定
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1161	1162	6/1単価改定
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1102	6/1単価改定
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1151	1152	6/1単価改定
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1211	1212	
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	995	995	6/1単価改定
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1101	
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	6/1単価改定
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	948	948	6/1単価改定
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性フル酸淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1011	1011	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格				単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5377	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	931	931	6/1単価改定
TI5378	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	980	980	6/1単価改定
TI5379	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	材工共 上塗 長油性フル酸濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5381	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2121	2121	6/1単価改定
TI5382	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2171	2171	6/1単価改定
TI5383	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2231	2231	6/1単価改定
TI5384	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1461	1461	6/1単価改定
TI5385	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1511	1511	6/1単価改定
TI5386	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1571	1571	
TI5387	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1721	1721	6/1単価改定
TI5388	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1771	1771	6/1単価改定
TI5389	4週6休	橋梁塗装工	新橋・新橋継手部共通	<材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1831	1831	
TI5391	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	215	215	6/1単価改定
TI5392	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	227	227	6/1単価改定
TI5393	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	清掃・水洗い 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	245	245	6/1単価改定
TI5401	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8290	8490	6/1単価改定
TI5402	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	8610	8810	6/1単価改定
TI5403	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 1種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	9030	9230	6/1単価改定
TI5404	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4070	4070	6/1単価改定
TI5405	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4320	4320	6/1単価改定
TI5406	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4650	4650	6/1単価改定
TI5407	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2860	2860	6/1単価改定
TI5408	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3030	3030	6/1単価改定
TI5409	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3260	3260	6/1単価改定
TI5410	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1630	1630	6/1単価改定
TI5411	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1720	1720	6/1単価改定
TI5412	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1850	1850	6/1単価改定
TI5413	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1110	1110	6/1単価改定
TI5414	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1180	1180	6/1単価改定
TI5415	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1270	1270	6/1単価改定
TI5416	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	741	741	6/1単価改定
TI5417	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	785	785	6/1単価改定
TI5418	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	845	845	6/1単価改定
TI5419	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	4790	4790	6/1単価改定
TI5420	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5060	5060	6/1単価改定
TI5421	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	5410	5410	6/1単価改定
TI5431	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1102	6/1単価改定
TI5432	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1151	1152	6/1単価改定
TI5433	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1221	1222	6/1単価改定
TI5434	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装 下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2213	2215	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5435	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2313	2315	6/1単価改定
TI5436	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2443	2445	6/1単価改定
TI5437	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1804	1806	6/1単価改定
TI5438	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1874	1876	6/1単価改定
TI5439	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1964	1966	6/1単価改定
TI5440	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1822	1823	6/1単価改定
TI5441	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1922	1923	6/1単価改定
TI5442	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2052	2053	6/1単価改定
TI5443	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1192	1193	6/1単価改定
TI5444	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1242	1243	6/1単価改定
TI5445	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1302	1303	6/1単価改定
TI5446	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2664	2667	6/1単価改定
TI5447	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2764	2767	6/1単価改定
TI5448	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2904	2907	6/1単価改定
TI5449	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1635	1638	6/1単価改定
TI5450	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1675	1678	6/1単価改定
TI5451	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1725	1728	6/1単価改定
TI5452	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3704	3707	6/1単価改定
TI5453	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3814	3817	6/1単価改定
TI5454	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗<材工共>	無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	3954	3957	6/1単価改定
TI5461	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	938	938	6/1単価改定
TI5462	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	988	988	6/1単価改定
TI5463	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1051	1051	6/1単価改定
TI5464	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	6/1単価改定
TI5465	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	948	948	6/1単価改定
TI5466	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1011	1011	6/1単価改定
TI5467	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	921	921	6/1単価改定
TI5468	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	970	970	6/1単価改定
TI5469	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1031	1031	6/1単価改定
TI5471	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1181	1182	6/1単価改定
TI5472	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1231	1232	6/1単価改定
TI5473	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1301	1302	6/1単価改定
TI5474	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1001	1002	6/1単価改定
TI5475	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1031	1032	6/1単価改定
TI5476	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1071	1072	
TI5477	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1061	1062	6/1単価改定
TI5478	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1111	1112	6/1単価改定
TI5479	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗<材工共>	弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1181	1182	6/1単価改定
TI5480	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	857	858	6/1単価改定
TI5481	4週6休	橋梁塗装工	塗替塗装<材工共>	中塗	弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	891	892	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	936	937	6/1単価改定
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1121	1122	6/1単価改定
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1161	1162	
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1231	1232	6/1単価改定
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	923	924	6/1単価改定
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	957	958	6/1単価改定
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1001	1002	6/1単価改定
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	995	995	6/1単価改定
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1101	1101	
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	899	899	6/1単価改定
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	948	948	6/1単価改定
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1011	1011	6/1単価改定
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	931	931	6/1単価改定
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	980	980	6/1単価改定
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1041	1041	6/1単価改定
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2031	2031	6/1単価改定
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2081	2081	6/1単価改定
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2151	2151	6/1単価改定
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1951	1952	
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1991	1992	6/1単価改定
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	2031	2032	6/1単価改定
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1441	1441	6/1単価改定
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1491	1491	6/1単価改定
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1561	1561	6/1単価改定
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1271	1272	
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1311	1312	6/1単価改定
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1351	1352	
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1721	1721	6/1単価改定
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1771	1771	6/1単価改定
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハウローラー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1841	1841	6/1単価改定
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1591	1592	
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1631	1632	6/1単価改定
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m <sup>2</sup>	***	1671	1672	6/1単価改定
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	***	7443	7500	6/1単価改定
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	***	7733	7790	6/1単価改定
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	***	8123	8180	6/1単価改定
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	***	28370	28480	6/1単価改定
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	***	29960	30080	6/1単価改定
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	***	32060	32180	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TI7021	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無	m3	***	14860	14970	6/1単価改定
TI7022	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受	m3	***	15460	15570	6/1単価改定
TI7023	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著	m3	***	16360	16470	6/1単価改定
TI7031	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無	m3	***	47980	48130	6/1単価改定
TI7032	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受	m3	***	50680	50830	6/1単価改定
TI7033	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著	m3	***	54280	54430	6/1単価改定
TI7041	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	9883	9940	6/1単価改定
TI7042	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	10230	10290	6/1単価改定
TI7043	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	10830	10890	6/1単価改定
TI7051	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	41560	41680	6/1単価改定
TI7052	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	43960	44080	6/1単価改定
TI7053	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	無筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	47060	47180	6/1単価改定
TI7061	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制無(夜間)	m3	***	20160	20270	6/1単価改定
TI7062	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制受(夜間)	m3	***	21060	21170	6/1単価改定
TI7063	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	機械施工	時制著(夜間)	m3	***	22350	22470	6/1単価改定
TI7071	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制無(夜間)	m3	***	70580	70730	6/1単価改定
TI7072	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制受(夜間)	m3	***	74580	74730	6/1単価改定
TI7073	4週6休	構造物とりこわし工<手間のみ>	鉄筋構造物	人力施工	時制著(夜間)	m3	***	79980	80120	6/1単価改定
TI9961	4週6休	道路反射鏡設置工	鋼管	時制無	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	***	57573	60009	6/1単価改定
TI9981	4週6休	道路反射鏡設置工	<機労材>	鏡体設置	ステンレス丸型φ800	1面用	時制無	58984	59054	6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする  
 時制無・・・時間的制約 なし  
 時制受・・・時間的制約 受ける  
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける