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TI4071 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無(夜間) 枚 *** 468 468 6/1単価改定
TI4072 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受(夜間) 枚 *** 496 496 6/1単価改定
TI4073 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著(夜間) 枚 *** 533 533 6/1単価改定
TI4074 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無(夜間) 枚 *** 1090 1090 6/1単価改定
TI4075 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受(夜間) 枚 *** 1140 1140 6/1単価改定
TI4076 4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著(夜間) 枚 *** 1200 1200 6/1単価改定
TI4101 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制無 ㎡ *** 12650 12720 12/1単価改定
TI4102 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制受 ㎡ *** 13260 13320 12/1単価改定
TI4103 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制著 ㎡ *** 14050 14120 12/1単価改定
TI4111 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制無(夜間) ㎡ *** 17750 17820 12/1単価改定
TI4112 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制受(夜間) ㎡ *** 18660 18720 12/1単価改定
TI4113 4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制著(夜間) ㎡ *** 19860 19920 12/1単価改定
TI5001 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 ㎡ *** 4170 4170 6/1単価改定
TI5002 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 ㎡ *** 4420 4420 6/1単価改定
TI5003 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 ㎡ *** 4750 4750 6/1単価改定
TI5004 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 ㎡ *** 7770 7970 12/1単価改定
TI5005 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 ㎡ *** 8060 8260 12/1単価改定
TI5006 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 ㎡ *** 8430 8630 12/1単価改定
TI5007 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 3330 3330 6/1単価改定
TI5008 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 3510 3510 6/1単価改定
TI5009 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 3740 3740 6/1単価改定
TI5011 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無 ㎡ *** 667 668 6/1単価改定
TI5012 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受 ㎡ *** 697 698 6/1単価改定
TI5013 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著 ㎡ *** 738 739 6/1単価改定
TI5021 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 ㎡ *** 3137 3142 6/1単価改定
TI5022 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 ㎡ *** 3227 3232 6/1単価改定
TI5023 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 ㎡ *** 3337 3342 6/1単価改定
TI5024 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 ㎡ *** 1833 1836 6/1単価改定
TI5025 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 ㎡ *** 1903 1906 6/1単価改定
TI5026 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 ㎡ *** 1993 1996 6/1単価改定
TI5027 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 ㎡ *** 2084 2087 6/1単価改定
TI5028 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 ㎡ *** 2154 2157 6/1単価改定
TI5029 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 ㎡ *** 2244 2247 6/1単価改定
TI5030 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 ㎡ *** 1663 1665 6/1単価改定
TI5031 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 ㎡ *** 1733 1735 6/1単価改定
TI5032 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 ㎡ *** 1813 1815 6/1単価改定
TI5033 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 ㎡ *** 1913 1915 6/1単価改定
TI5034 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 ㎡ *** 2013 2015 6/1単価改定
TI5035 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 ㎡ *** 2143 2145 6/1単価改定
TI5036 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 ㎡ *** 834 835 6/1単価改定
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TI5089 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 ㎡ *** 1521 1521
TI5091 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制無 ㎡ *** 143 143 6/1単価改定
TI5092 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制受 ㎡ *** 152 152 6/1単価改定
TI5093 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制著 ㎡ *** 163 163 6/1単価改定
TI5101 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制無 ㎡ *** 6530 6730 12/1単価改定
TI5102 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制受 ㎡ *** 6750 6950 12/1単価改定
TI5103 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制著 ㎡ *** 7030 7230 12/1単価改定
TI5104 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制無 ㎡ *** 2710 2710 6/1単価改定
TI5105 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制受 ㎡ *** 2880 2880 6/1単価改定
TI5106 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制著 ㎡ *** 3090 3090 6/1単価改定
TI5107 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制無 ㎡ *** 1910 1910 6/1単価改定
TI5108 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制受 ㎡ *** 2020 2020 6/1単価改定
TI5109 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制著 ㎡ *** 2170 2170 6/1単価改定
TI5110 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制無 ㎡ *** 1080 1080 6/1単価改定
TI5111 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制受 ㎡ *** 1150 1150 6/1単価改定
TI5112 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制著 ㎡ *** 1240 1240 6/1単価改定
TI5113 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制無 ㎡ *** 743 743 6/1単価改定
TI5114 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制受 ㎡ *** 788 788 6/1単価改定
TI5115 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制著 ㎡ *** 847 847 6/1単価改定
TI5116 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制無 ㎡ *** 494 494 6/1単価改定
TI5117 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制受 ㎡ *** 524 524 6/1単価改定
TI5118 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制著 ㎡ *** 563 563 6/1単価改定
TI5119 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　研削材等の回収・積込工　時制無 ㎡ *** 3330 3330 6/1単価改定
TI5120 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　研削材等の回収・積込工　時制受 ㎡ *** 3510 3510 6/1単価改定
TI5121 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　研削材等の回収・積込工　時制著 ㎡ *** 3740 3740 6/1単価改定
TI5131 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 ㎡ *** 835 836 6/1単価改定
TI5132 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 ㎡ *** 867 868 6/1単価改定
TI5133 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 ㎡ *** 911 912 6/1単価改定
TI5134 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1663 1665 6/1単価改定
TI5135 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1733 1735 6/1単価改定
TI5136 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1813 1815 6/1単価改定
TI5137 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1424 1426 6/1単価改定
TI5138 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1474 1476 6/1単価改定
TI5139 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1534 1536 6/1単価改定
TI5140 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1272 1273 6/1単価改定
TI5141 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1342 1343 6/1単価改定
TI5142 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1432 1433 6/1単価改定
TI5143 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 ㎡ *** 921 922 6/1単価改定
TI5144 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 ㎡ *** 954 955 6/1単価改定
TI5145 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 ㎡ *** 998 999 6/1単価改定
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TI5195 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 659 659 6/1単価改定
TI5196 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 702 702 6/1単価改定
TI5197 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 657 657 6/1単価改定
TI5198 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 690 690 6/1単価改定
TI5199 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 734 734 6/1単価改定
TI5201 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1761 1761 6/1単価改定
TI5202 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1791 1791
TI5203 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1841 1841 6/1単価改定
TI5204 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1761 1762
TI5205 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1791 1792 6/1単価改定
TI5206 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1821 1822 6/1単価改定
TI5207 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 1171 1171 6/1単価改定
TI5208 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 1201 1201 6/1単価改定
TI5209 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 1241 1241
TI5210 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 1091 1092 6/1単価改定
TI5211 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 1111 1112 6/1単価改定
TI5212 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 1141 1142 6/1単価改定
TI5213 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1451 1451 6/1単価改定
TI5214 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1481 1481 6/1単価改定
TI5215 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1521 1521
TI5216 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1401 1402
TI5217 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1431 1432 6/1単価改定
TI5218 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1461 1462 6/1単価改定
TI5301 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) ㎡ *** 6250 6250 6/1単価改定
TI5302 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) ㎡ *** 6630 6630 6/1単価改定
TI5303 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) ㎡ *** 7130 7130 6/1単価改定
TI5304 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) ㎡ *** 10110 10310 12/1単価改定
TI5305 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) ㎡ *** 10480 10680 6/1単価改定
TI5306 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) ㎡ *** 11080 11280 12/1単価改定
TI5307 4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 4800 4800 12/1単価改定
TI5308 4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 5060 5060 6/1単価改定
TI5309 4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 5410 5410 6/1単価改定
TI5311 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無(夜間) ㎡ *** 920 921 6/1単価改定
TI5312 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受(夜間) ㎡ *** 966 967 6/1単価改定
TI5313 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著(夜間) ㎡ *** 1021 1022 6/1単価改定
TI5321 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) ㎡ *** 3857 3862 6/1単価改定
TI5322 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) ㎡ *** 3987 3992 6/1単価改定
TI5323 4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) ㎡ *** 4157 4162 6/1単価改定
TI5324 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 2383 2386 6/1単価改定
TI5325 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) ㎡ *** 2483 2486 6/1単価改定



(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　　時制無･･･時間的制約 なし
　　時制受･･･時間的制約 受ける
　　時制著･･･時間的制約 著しく受ける  標準Ⅱ-13

(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘　要

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

TI5377 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 931 931 6/1単価改定
TI5378 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 980 980 6/1単価改定
TI5379 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1041 1041 6/1単価改定
TI5381 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 2121 2121 6/1単価改定
TI5382 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 2171 2171 6/1単価改定
TI5383 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 2231 2231 6/1単価改定
TI5384 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1461 1461 6/1単価改定
TI5385 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1511 1511 6/1単価改定
TI5386 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1571 1571
TI5387 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1721 1721 6/1単価改定
TI5388 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1771 1771 6/1単価改定
TI5389 4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1831 1831
TI5391 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制無(夜間) ㎡ *** 215 215 6/1単価改定
TI5392 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制受(夜間) ㎡ *** 227 227 6/1単価改定
TI5393 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　清掃・水洗い　時制著(夜間) ㎡ *** 245 245 6/1単価改定
TI5401 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制無(夜間) ㎡ *** 8310 8510 12/1単価改定
TI5402 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制受(夜間) ㎡ *** 8630 8830 12/1単価改定
TI5403 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　1種ケレン　時制著(夜間) ㎡ *** 9050 9250 12/1単価改定
TI5404 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制無(夜間) ㎡ *** 4070 4070 6/1単価改定
TI5405 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制受(夜間) ㎡ *** 4320 4320 6/1単価改定
TI5406 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　2種ケレン　時制著(夜間) ㎡ *** 4650 4650 6/1単価改定
TI5407 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制無(夜間) ㎡ *** 2860 2860 6/1単価改定
TI5408 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制受(夜間) ㎡ *** 3030 3030 6/1単価改定
TI5409 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンA　時制著(夜間) ㎡ *** 3260 3260 6/1単価改定
TI5410 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制無(夜間) ㎡ *** 1630 1630 6/1単価改定
TI5411 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制受(夜間) ㎡ *** 1720 1720 6/1単価改定
TI5412 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンB　時制著(夜間) ㎡ *** 1850 1850 6/1単価改定
TI5413 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制無(夜間) ㎡ *** 1110 1110 6/1単価改定
TI5414 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制受(夜間) ㎡ *** 1180 1180 6/1単価改定
TI5415 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　3種ケレンC　時制著(夜間) ㎡ *** 1270 1270 6/1単価改定
TI5416 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制無(夜間) ㎡ *** 741 741 6/1単価改定
TI5417 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制受(夜間) ㎡ *** 785 785 6/1単価改定
TI5418 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　素地調整　4種ケレン　時制著(夜間) ㎡ *** 845 845 6/1単価改定
TI5419 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　研削材等の回収・積込工　時制無(夜間) ㎡ *** 4800 4800 12/1単価改定
TI5420 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　研削材等の回収・積込工　時制受(夜間) ㎡ *** 5060 5060 6/1単価改定
TI5421 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　研削材等の回収・積込工　時制著(夜間) ㎡ *** 5410 5410 6/1単価改定
TI5431 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) ㎡ *** 1101 1102 6/1単価改定
TI5432 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) ㎡ *** 1151 1152 6/1単価改定
TI5433 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) ㎡ *** 1221 1222 6/1単価改定
TI5434 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 2213 2215 6/1単価改定



(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　　時制無･･･時間的制約 なし
　　時制受･･･時間的制約 受ける
　　時制著･･･時間的制約 著しく受ける  標準Ⅱ-15

(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘　要

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

TI5482 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 936 937 6/1単価改定
TI5483 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1121 1122 6/1単価改定
TI5484 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1161 1162
TI5485 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1231 1232 6/1単価改定
TI5486 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 923 924 6/1単価改定
TI5487 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 957 958 6/1単価改定
TI5488 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1001 1002 6/1単価改定
TI5491 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 995 995 6/1単価改定
TI5492 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1041 1041 6/1単価改定
TI5493 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1101 1101
TI5494 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 899 899 6/1単価改定
TI5495 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 948 948 6/1単価改定
TI5496 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1011 1011 6/1単価改定
TI5497 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 931 931 6/1単価改定
TI5498 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 980 980 6/1単価改定
TI5499 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1041 1041 6/1単価改定
TI5501 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 2031 2031 6/1単価改定
TI5502 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 2081 2081 6/1単価改定
TI5503 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 2151 2151 6/1単価改定
TI5504 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1951 1952
TI5505 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1991 1992 6/1単価改定
TI5506 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 2031 2032 6/1単価改定
TI5507 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1441 1441 6/1単価改定
TI5508 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1491 1491 6/1単価改定
TI5509 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1561 1561 6/1単価改定
TI5510 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1271 1272
TI5511 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1311 1312 6/1単価改定
TI5512 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1351 1352
TI5513 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1721 1721 6/1単価改定
TI5514 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1771 1771 6/1単価改定
TI5515 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1841 1841 6/1単価改定
TI5516 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1591 1592
TI5517 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1631 1632 6/1単価改定
TI5518 4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1671 1672 6/1単価改定
TI7001 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無 ｍ3 *** 7494 7534 12/1単価改定
TI7002 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受 ｍ3 *** 7783 7823 12/1単価改定
TI7003 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著 ｍ3 *** 8176 8216 12/1単価改定
TI7011 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無 ｍ3 *** 28360 28430 12/1単価改定
TI7012 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受 ｍ3 *** 29970 30040 12/1単価改定
TI7013 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著 ｍ3 *** 32060 32140 12/1単価改定



(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　　時制無･･･時間的制約 なし
　　時制受･･･時間的制約 受ける
　　時制著･･･時間的制約 著しく受ける  標準Ⅱ-16

(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘　要

標準単価(4週6休)

遠離島本土地区 近離島

TI7021 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無 ｍ3 *** 14960 15040 12/1単価改定
TI7022 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受 ｍ3 *** 15560 15640 12/1単価改定
TI7023 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著 ｍ3 *** 16370 16440 12/1単価改定
TI7031 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無 ｍ3 *** 47880 47970 12/1単価改定
TI7032 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受 ｍ3 *** 50580 50670 12/1単価改定
TI7033 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著 ｍ3 *** 54180 54270 12/1単価改定
TI7041 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無(夜間) ｍ3 *** 9934 9974 12/1単価改定
TI7042 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受(夜間) ｍ3 *** 10330 10370 12/1単価改定
TI7043 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著(夜間) ｍ3 *** 10940 10980 12/1単価改定
TI7051 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無(夜間) ｍ3 *** 41560 41640 12/1単価改定
TI7052 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受(夜間) ｍ3 *** 43870 43940 12/1単価改定
TI7053 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著(夜間) ｍ3 *** 47060 47140 12/1単価改定
TI7061 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無(夜間) ｍ3 *** 20170 20240 12/1単価改定
TI7062 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受(夜間) ｍ3 *** 21160 21240 12/1単価改定
TI7063 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著(夜間) ｍ3 *** 22460 22540 12/1単価改定
TI7071 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無(夜間) ｍ3 *** 70480 70570 12/1単価改定
TI7072 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受(夜間) ｍ3 *** 74580 74670 12/1単価改定
TI7073 4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著(夜間) ｍ3 *** 79980 80070 12/1単価改定
TI9961 4週6休　道路反射鏡設置工　鋼管　時制無　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 *** 57830 60459 12/1単価改定
TI9981 4週6休　道路反射鏡設置工　<機労材>　鏡体設置　ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800　1面用　時制無 基 *** 58998 59068 9/1単価改定
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