資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT0001	海上運賃(ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品)	kg	19	14	改定		
TT0002	海上運賃(鋼材)	kg	19	14	改定		
TT0011	海上運賃(異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠用)	kg	21	16	改定		
TT1001	ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ	l	182	182			
TT1002	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	l	170	170			
TT1003	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油(軽油引取税含まず)	l	138	138			
TT1004	重油(A) ﾐﾆﾛｰﾘｰ	l	107	108	改定		
TT1005	重油(A)(船舶用) ﾊﾞｰｼﾞ	l	100	101	改定		
TT1008	混合油 25:1	l	195	198	改定		
TT1009	灯油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ	l	140	140			
TT1020	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗﾓﾉ	t	—	—			
TT1021	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物	t	—	—			
TT1022	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 小口 袋物	t	—	—			
TT1023	高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗﾓﾉ	t	—	—			
TT1024	高炉ｾﾒﾝﾄ B種 袋物	t	—	—			
TT1025	高炉ｾﾒﾝﾄ B種 小口 袋物	t	—	—			
TT1026	早強ｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗﾓﾉ	t	—	—			
TT1027	早強ｾﾒﾝﾄ 袋物	t	—	—			
TT1028	早強ｾﾒﾝﾄ 小口 袋物	t	—	—			
TT1044	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-8-20	m3	—	—			
TT1046	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-8-20	m3	—	—			
TT1050	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-8-20	m3	—	—			
TT1052	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 27-8-20	m3	—	—			
TT1054	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 30-8-20	m3	—	—			
TT1056	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 40-8-20	m3	—	—			
TT1067	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-8-40	m3	—	—			
TT1069	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-8-40	m3	—	—			
TT1070	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-12-40	m3	—	—			
TT1071	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-8-40	m3	—	—			
TT1076	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	—	—			
TT1089	生ｺﾝ 高炉 18-8-20	m3	—	—			
TT1090	生ｺﾝ 高炉 18-12-20	m3	—	—			
TT1091	生ｺﾝ 高炉 21-8-20	m3	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1092	生ｺﾝ 高炉 21-12-20	m3	－	－			
TT1095	生ｺﾝ 高炉 24-8-20	m3	－	－			
TT1096	生ｺﾝ 高炉 24-12-20	m3	－	－			
TT1099	生ｺﾝ 高炉 30-8-20	m3	－	－			
TT1100	生ｺﾝ 高炉 30-12-20	m3	－	－			
TT1101	生ｺﾝ 高炉 40-8-20	m3	－	－			
TT1113	生ｺﾝ 高炉 18-8-40	m3	－	－			
TT1114	生ｺﾝ 高炉 18-12-40	m3	－	－			
TT1115	生ｺﾝ 高炉 21-8-40	m3	－	－			
TT1116	生ｺﾝ 高炉 21-12-40	m3	－	－			
TT1117	生ｺﾝ 高炉 24-8-40	m3	－	－			
TT1122	生ｺﾝ 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	－	－			
TT1126	生ｺﾝ 高炉 30-15-20 (ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上)	m3	－	－			
TT1134	生ｺﾝ 早強 18-8-20	m3	－	－			
TT1136	生ｺﾝ 早強 21-8-20	m3	－	－			
TT1140	生ｺﾝ 早強 24-8-20	m3	－	－			
TT1144	生ｺﾝ 早強 30-8-20	m3	－	－			
TT1146	生ｺﾝ 早強 40-8-20	m3	－	－			
TT1147	生ｺﾝ 早強 36-8-20	m3	－	－			
TT1157	生ｺﾝ 早強 18-8-40	m3	－	－			
TT1168	地すべり用ﾓﾙﾀﾙ	m3	－	－			
TT1181	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK1-2浸透用	t	－	－			
TT1182	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3-4浸透用	t	－	－			
TT1191	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	t	－	－			
TT1205	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	t	－	－			
TT1206	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	t	－	－			
TT1207	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	t	－	－			
TT1208	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	t	－	－			
TT1209	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 改質Ⅱ	t	－	－			
TT1210	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 改質Ⅰ	t	－	－			
TT1211	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用	t	－	－			
TT1215	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	－	－			
TT1216	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間) 高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	－	－			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1220	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (密粒度)	t	—	—			
TT1221	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (粗粒度)	t	—	—			
TT1222	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (細粒度)	t	—	—			
TT1224	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (安定処理用)	t	—	—			
TT1225	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ	t	—	—			
TT1226	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ(夜間) 歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ	t	—	—			
TT1227	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1228	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1235	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間)	t	—	—			
TT1236	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間)	t	—	—			
TT1237	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間)	t	—	—			
TT1238	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間)	t	—	—			
TT1239	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ) (夜間)	t	—	—			
TT1240	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ) (夜間)	t	—	—			
TT1241	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 (夜間)	t	—	—			
TT1250	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (密粒度･夜間)	t	—	—			
TT1251	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (粗粒度･夜間)	t	—	—			
TT1252	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (細粒度･夜間)	t	—	—			
TT1254	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ (安定処理用･夜間)	t	—	—			
TT1276	砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(m3当り)	m3	—	—			
TT1277	砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(t当り)	t	—	—			
TT1278	砂 置換用	m3	—	—			
TT1279	細砂 ﾓﾙﾀﾙ注入用(t当り)	t	—	—			
TT1290	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005	m3	—	—			
TT1291	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005	t	—	—			
TT1292	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005	m3	—	—			
TT1305	切込砕石 40～0mmまで	m3	—	—			
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30	m3	—	—			
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40	m3	—	—			
TT1317	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 30～0mm;JIS A5001 C-30	m3	—	—			
TT1318	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm;JIS A5001 C-40	m3	—	—			
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1327	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1328	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1331	単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20	m3	—	—			
TT1332	単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13	m3	—	—			
TT1333	単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5	m3	—	—			
TT1335	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm(路盤材用)	m3	—	—			
TT1336	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm(基礎裏込材用)	m3	—	—			
TT1337	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm(路盤材用･夜間)	m3	—	—			
TT1338	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0mm(基礎裏込材用･夜間)	m3	—	—			
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm	m3	—	—			
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当	m3	—	—			
TT1346	割詰石 篭枠用 15～20cm;JIS A5006相当	m3	—	—			
TT1350	Fe石灰混合物(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ処理土)	m3	—	—			
TT1401	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価	t	—	—			
TT1402	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価	t	—	—			
TT1403	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価	t	—	—			
TT1404	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価	t	—	—			
TT1405	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 改質Ⅱ	t	—	—			
TT1406	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 改質Ⅰ	t	—	—			
TT1407	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 小口単価	t	—	—			
TT1408	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	—	—			
TT1409	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ	t	—	—			
TT1410	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1411	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (密粒度)	t	—	—			
TT1412	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (粗粒度)	t	—	—			
TT1413	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (細粒度)	t	—	—			
TT1414	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (安定処理用)	t	—	—			
TT1421	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1422	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1423	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1424	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1425	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)	t	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1426	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1427	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1428	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) (夜間)	t	—	—			
TT1429	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ (夜間)	t	—	—			
TT1430	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)	t	—	—			
TT1431	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (密粒度･夜間)	t	—	—			
TT1432	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (粗粒度･夜間)	t	—	—			
TT1433	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (細粒度･夜間)	t	—	—			
TT1434	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 (安定処理用･夜間)	t	—	—			
TT1446	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	11,237	9,122	改定	重量103kg	
TT1447	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	12,989	10,634	改定	重量131kg	
TT1448	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	15,835	12,810	改定	重量165kg	
TT1449	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	19,476	15,856	改定	重量204kg	
TT1450	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	29,414	23,884	改定	重量306kg	
TT1451	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	36,087	29,322	改定	重量373kg	
TT1452	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	44,021	35,826	改定	重量459kg	
TT1453	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	63,340	51,640	改定	重量660kg	
TT1454	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	86,381	70,286	改定	重量899kg	
TT1455	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	112,430	91,580	改定	重量1170kg	
TT1456	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	145,880	119,180	改定	重量1520kg	
TT1457	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	177,150	144,900	改定	重量1850kg	
TT1458	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	209,610	170,660	改定	重量2190kg	
TT1459	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	249,400	203,400	改定	重量2600kg	
TT1460	ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	306,610	249,660	改定	重量3190kg	
TT1462	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	本	13,157	10,802	改定	重量103kg	
TT1463	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	本	15,189	12,334	改定	重量131kg	
TT1464	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	本	18,935	15,510	改定	重量165kg	
TT1465	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	本	23,676	19,256	改定	重量204kg	
TT1466	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	本	35,414	28,884	改定	重量306kg	
TT1467	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	本	43,487	35,522	改定	重量373kg	
TT1468	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	本	53,121	43,426	改定	重量459kg	
TT1469	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	本	76,240	62,340	改定	重量660kg	
TT1470	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	本	104,081	84,986	改定	重量899kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1471	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	本	135,230	110,680	改定	重量1170kg	
TT1472	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	本	175,880	143,280	改定	重量1520kg	
TT1473	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	本	213,150	174,900	改定	重量1850kg	
TT1474	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	本	253,610	206,660	改定	重量2190kg	
TT1475	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	本	300,400	245,400	改定	重量2600kg	
TT1476	ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	本	368,610	301,660	改定	重量3190kg	
TT1703	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	個	2,360	2,225	改定	重量45kg	
TT1704	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	個	2,964	2,790	改定	重量58kg	
TT1705	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	3,280	3,085	改定	重量65kg	
TT1706	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	個	3,706	3,490	改定	重量72kg	
TT1726	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	本	1,500	1,425	改定	重量25kg	
TT1727	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	本	1,802	1,700	改定	重量34kg	
TT1728	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	本	2,598	2,430	改定	重量56kg	
TT1729	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	本	3,268	3,055	改定	重量71kg	
TT1730	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	本	3,580	3,340	改定	重量80kg	
TT1731	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	本	4,584	4,305	改定	重量93kg	
TT1732	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	本	4,308	4,035	改定	重量91kg	
TT1733	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	本	4,808	4,505	改定	重量101kg	
TT1734	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	本	6,468	6,060	改定	重量136kg	
TT1735	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	本	10,110	9,480	改定	重量210kg	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 35 L=600	枚	820	790	改定	重量10kg	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 40 L=600	枚	1,002	960	改定	重量14kg	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240× 45 L=600	枚	1,268	1,205	改定	重量21kg	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300× 60 L=600	枚	1,784	1,685	改定	重量33kg	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360× 65 L=600	枚	2,218	2,095	改定	重量41kg	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450× 70 L=600	枚	2,980	2,815	改定	重量55kg	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600× 75 L=600	枚	4,194	3,960	改定	重量78kg	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 90 L=600	枚	1,768	1,690	改定	重量26kg	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 90 L=600	枚	2,128	2,035	改定	重量31kg	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	枚	2,710	2,575	改定	重量45kg	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	枚	3,320	3,155	改定	重量55kg	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	枚	3,852	3,660	改定	重量64kg	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	枚	5,664	5,385	改定	重量93kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	枚	9,398	8,930	改定	重量156kg	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	本	11,660	11,075	改定	重量195kg	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	本	14,816	14,060	改定	重量252kg	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	本	19,936	18,910	改定	重量342kg	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	本	20,520	19,350	改定	重量390kg	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	本	27,032	25,520	改定	重量504kg	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	本	35,980	33,925	改定	重量685kg	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 300 L=1000	組	61,944	61,065	改定	重量293kg	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 400 L=1000	組	74,052	72,795	改定	重量419kg	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 500 L=1000	組	91,692	90,120	改定	重量524kg	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	m	59,344	58,690	改定	重量218kg	
TT1851	落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 300用 412×95 L=500	枚	2,820	2,685	改定	重量45kg	
TT1852	落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 400用 512×110 L=500	枚	4,100	3,905	改定	重量65kg	
TT1853	落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 500用 622×125 L=500	枚	5,688	5,415	改定	重量91kg	
TT1861	落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 300用 400×95(50) L=500	枚	9,576	7,296	改定	重量24kg	
TT1862	落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 400用 500×110(60) L=500	枚	12,708	9,728	改定	重量32kg	
TT1863	落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 500用 600×125(65) L=500	枚	16,279	12,374	改定	重量41kg	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×300×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	本	71,136	69,735	改定	重量467kg	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×300×2000	本	18,076	17,110	改定	重量322kg	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×400×2000	本	22,292	21,095	改定	重量399kg	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×500×2000	本	24,600	23,250	改定	重量450kg	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×600×2000	本	30,504	28,740	改定	重量588kg	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×700×2000	本	33,344	31,490	改定	重量618kg	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×800×2000	本	42,832	40,570	改定	重量754kg	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×900×2000	本	47,292	44,820	改定	重量824kg	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×1000×2000	本	56,688	53,730	改定	重量986kg	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300×1100×2000	本	62,420	59,225	改定	重量1065kg	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×400×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	本	92,296	90,460	改定	重量612kg	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×400×2000	本	25,032	23,670	改定	重量454kg	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×500×2000	本	28,256	26,660	改定	重量532kg	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×600×2000	本	31,204	29,440	改定	重量588kg	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×700×2000	本	37,280	35,150	改定	重量710kg	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×800×2000	本	43,100	40,775	改定	重量775kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×900×2000	本	52,892	50,120	改定	重量924kg	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×1000×2000	本	57,192	54,195	改定	重量999kg	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×1100×2000	本	67,300	63,775	改定	重量1175kg	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400×1200×2000	本	72,172	68,395	改定	重量1259kg	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×500×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	本	125,264	122,915	改定	重量783kg	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×500×2000	本	38,460	36,525	改定	重量645kg	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×600×2000	本	40,380	38,250	改定	重量710kg	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×700×2000	本	43,000	40,675	改定	重量775kg	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×800×2000	本	46,620	44,100	改定	重量840kg	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×900×2000	本	59,056	55,960	改定	重量1032kg	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×1000×2000	本	63,888	60,555	改定	重量1111kg	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×1100×2000	本	68,220	64,650	改定	重量1190kg	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×1200×2000	本	79,464	75,315	改定	重量1383kg	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×1300×2000	本	84,468	80,055	改定	重量1471kg	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500×1400×2000	本	95,372	90,695	改定	重量1559kg	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×600×2000	本	47,220	44,775	改定	重量815kg	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×700×2000	本	49,980	47,325	改定	重量885kg	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×800×2000	本	53,140	50,275	改定	重量955kg	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×900×2000	本	57,092	54,020	改定	重量1024kg	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×1000×2000	本	69,272	65,570	改定	重量1234kg	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600×1100×2000	本	75,744	71,790	改定	重量1318kg	
TT1961	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300用 400× 95 L=500	枚	2,998	2,875	改定	重量41kg	
TT1962	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400用 500×110 L=500	枚	3,990	3,810	改定	重量60kg	
TT1963	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500用 600×125 L=500	枚	5,454	5,205	改定	重量83kg	
TT1964	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 600用 700×140 L=500	枚	7,032	6,705	改定	重量109kg	
TT1971	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 300用 400× 95(**) L=500	枚	9,557	7,282	改定	重量23kg	
TT1972	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 400用 500×110(**) L=500	枚	12,670	9,700	改定	重量30kg	
TT1973	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 500用 600×125(**) L=500	枚	16,279	12,374	改定	重量41kg	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×300×2000	本	24,140	23,000	改定	重量380kg	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×400×2000	本	27,892	26,545	改定	重量449kg	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×500×2000	本	31,740	30,225	改定	重量505kg	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×600×2000	本	37,720	35,875	改定	重量615kg	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×700×2000	本	41,440	39,400	改定	重量680kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×800×2000	本	49,660	47,200	改定	重量820kg	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×900×2000	本	55,460	52,775	改定	重量895kg	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1000×2000	本	65,180	62,000	改定	重量1060kg	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×500×2000	本	36,420	34,650	改定	重量590kg	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×600×2000	本	40,340	38,375	改定	重量655kg	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×700×2000	本	47,640	45,300	改定	重量780kg	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×800×2000	本	51,500	48,950	改定	重量850kg	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×900×2000	本	63,100	60,100	改定	重量1000kg	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1000×2000	本	68,040	64,800	改定	重量1080kg	
TT2061	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***～*** L=500	枚	3,144	3,015	改定	重量43kg	
TT2062	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***～*** L=500	枚	4,066	3,880	改定	重量62kg	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型･雨水孔付型) φ300×2000	m	14,584	13,915	改定	重量223kg	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型･雨水孔付型) φ400×2000	m	20,938	19,968	改定	重量324kg	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型･雨水孔付型) φ500×2000	m	28,000	25,697	改定	重量461kg	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ300×2000	m	31,266	30,698	改定	重量190kg	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ400×2000	m	41,826	41,010	改定	重量272kg	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ500×2000	m	55,087	53,222	改定	重量373kg	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	m	71,661	70,066	改定	重量319kg	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	m	84,109	82,054	改定	重量411kg	
TT2119	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	m	14,528	13,880	改定	重量216kg	
TT2120	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	m	20,918	19,955	改定	重量321kg	
TT2121	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	m	28,708	27,393	改定	重量439kg	
TT2122	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	m	40,036	38,410	改定	重量542kg	
TT2123	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	m	51,112	49,008	改定	重量702kg	
TT2124	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	m	61,216	58,698	改定	重量840kg	
TT2125	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	m	72,372	69,233	改定	重量1047kg	
TT2126	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	m	88,656	84,848	改定	重量1270kg	
TT2127	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ300×2000	m	31,190	30,650	改定	重量180kg	
TT2128	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ400×2000	m	41,766	40,973	改定	重量265kg	
TT2129	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ500×2000	m	54,400	53,313	改定	重量363kg	
TT2130	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ600×2000	m	67,572	66,233	改定	重量447kg	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～)L=2000	kg	83	80	改定		
TT2141	一体式柵渠 600×(600～)L=2000	kg	81	78	改定		

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2142	一体式柵渠 700×(700～)L=2000	kg	81	78	改定		
TT2143	一体式柵渠 800×(800～)L=2000	kg	80	77	改定		
TT2144	一体式柵渠 900×(900～)L=2000	kg	80	77	改定		
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000	kg	80	77	改定		
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000	kg	74	71	改定		
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000	kg	74	71	改定		
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000	kg	74	71	改定		
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000	kg	74	71	改定		
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000	kg	74	71	改定		
TT2174	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	組	18,108	16,048	改定	重量32kg	
TT2175	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	24,141	21,446	改定	重量39kg	
TT2176	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	21,941	19,446	改定	重量39kg	
TT2177	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	組	31,945	28,270	改定	重量55kg	
TT2178	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	組	51,263	45,478	改定	重量77kg	
TT2179	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 300用 410× 95 (50) L=995	枚	19,065	16,990	改定	重量35kg	
TT2180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	枚	25,969	23,014	改定	重量51kg	
TT2181	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	枚	44,001	39,106	改定	重量79kg	
TT2182	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995	枚	23,698	21,088	改定	重量42kg	
TT2183	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	枚	45,220	40,120	改定	重量80kg	
TT2184	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	枚	56,676	50,256	改定	重量104kg	
TT2185	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997	枚	17,189	15,234	改定	重量31kg	
TT2186	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	枚	20,903	18,518	改定	重量37kg	
TT2187	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	枚	26,293	23,358	改定	重量47kg	
TT2199	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	枚	21,284	19,204	改定	重量36kg	
TT2200	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用 510X110(65) L=995	枚	28,169	25,214	改定	重量51kg	
TT2201	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 500用 620X125(90) L=995	枚	46,220	41,320	改定	重量80kg	
TT2202	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	枚	25,998	23,288	改定	重量42kg	
TT2203	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	枚	47,420	42,320	改定	重量80kg	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	kg	544	485	改定		
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	kg	564	502	改定		
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2･歩道 (細目) 各種	kg	554	491	改定		
TT2351	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 300-210×215 L=1000	本	—	—		重量81kg	
TT2352	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 400-300×250 L=1000	本	—	—		重量98kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2354	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 600-450×300 L=1000	本	－	－		重量159kg	
TT2356	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 700-500×400 L=1000	本	－	－		重量229kg	
TT2358	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 900-700×500 L=1000	本	－	－		重量342kg	
TT2360	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 240×240 L=2000	本	7,100	6,710	改定	重量130kg	
TT2361	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 300×300 L=2000	本	9,490	8,950	改定	重量180kg	
TT2365	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 240×240 L=1000	本	3,680	3,485	改定	重量65kg	
TT2366	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 300×300 L=1000	本	4,990	4,720	改定	重量90kg	
TT2367	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 360×360 L=1000	本	6,890	6,515	改定	重量125kg	
TT2368	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 400×400 L=1000	本	8,226	7,770	改定	重量152kg	
TT2369	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 450×450 L=1000	本	9,350	8,840	改定	重量170kg	
TT2373	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 500×500 L=1000	本	11,476	10,870	改定	重量202kg	
TT2386	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 600×600 L=1000	本	15,040	14,200	改定	重量280kg	
TT2387	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 700×700 L=1000	本	21,828	20,730	改定	重量366kg	
TT2388	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 800×800 L=1000	本	25,220	23,900	改定	重量440kg	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	枚	1,302	1,245	改定	重量19kg	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	枚	2,050	1,960	改定	重量30kg	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	枚	2,586	2,475	改定	重量37kg	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	枚	3,120	2,985	改定	重量45kg	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	枚	3,572	3,425	改定	重量49kg	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	枚	4,132	3,955	改定	重量59kg	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	枚	4,420	4,225	改定	重量65kg	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	枚	3,282	3,135	改定	重量49kg	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	枚	3,964	3,790	改定	重量58kg	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	枚	4,566	4,365	改定	重量67kg	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	枚	4,928	4,700	改定	重量76kg	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	個	9,916	9,640	改定	重量92kg	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	個	4,586	4,415	改定	重量57kg	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	個	3,888	3,750	改定	重量46kg	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	個	6,916	6,655	改定	重量87kg	
TT2441	分水ﾄﾗﾌ(A) 240型	本	3,524	3,425	改定	重量33kg	
TT2442	分水ﾄﾗﾌ(A) 300型	本	4,986	4,845	改定	重量47kg	
TT2443	分水ﾄﾗﾌ(A) 360型	本	6,584	6,395	改定	重量63kg	
TT2444	分水ﾄﾗﾌ(A) 400型	本	7,840	7,615	改定	重量75kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2445	分水ﾄﾗﾌ(A) 450型	本	8,776	8,515	改定	重量87kg	
TT2446	分水ﾄﾗﾌ(A) 600型	本	12,020	11,600	改定	重量140kg	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A･B含む	個	11,184	10,965	改定	重量73kg	
TT2501	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 300×300	個	5,454	5,325	改定	重量43kg	
TT2502	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 300×300用	枚	1,396	1,360	改定	重量12kg	
TT2503	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 360×360	個	7,814	7,640	改定	重量58kg	
TT2504	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 360×360用	枚	2,060	2,000	改定	重量20kg	
TT2505	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 450×450	個	14,764	14,440	改定	重量108kg	
TT2506	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 450×450用	枚	3,706	3,625	改定	重量27kg	
TT2509	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 600×600	個	27,676	27,010	改定	重量222kg	
TT2510	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 600×600用	枚	6,950	6,785	改定	重量55kg	
TT2710	L型水路T-20 H= 600 L=2000	本	23,095	20,570	改定	重量505kg	
TT2711	L型水路T-20 H= 800 L=2000	本	30,877	27,962	改定	重量583kg	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	本	39,178	35,868	改定	重量662kg	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	本	73,544	67,164	改定	重量1276kg	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	本	82,643	75,158	改定	重量1497kg	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	本	94,398	86,188	改定	重量1642kg	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	本	147,097	133,782	改定	重量2663kg	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	本	157,321	143,026	改定	重量2859kg	
TT2732	L型水路T-14 H= 700 L=2000	本	23,424	22,290	改定	重量378kg	
TT2733	L型水路T-14 H= 800 L=2000	本	27,000	25,800	改定	重量400kg	
TT2734	L型水路T-14 H= 900 L=2000	本	34,640	33,050	改定	重量530kg	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	本	36,848	35,180	改定	重量556kg	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	本	49,532	47,270	改定	重量754kg	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	本	80,616	77,010	改定	重量1202kg	
TT2781	空気弁ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 600×400用	個	86,126	77,956	改定	重量54kg	
TT2782	空気弁ﾎﾞｯｸｽ 上部 600×400用	個	36,422	36,232	改定	重量38kg	
TT2783	空気弁ﾎﾞｯｸｽ 中部 600×400用	個	21,718	21,608	改定	重量22kg	
TT2784	空気弁ﾎﾞｯｸｽ 下部 600×400用	個	38,160	37,960	改定	重量40kg	
TT2785	空気弁ﾎﾞｯｸｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 600×400用	個	9,982	9,692	改定	重量58kg	
TT2786	積上げﾎﾞｯｸｽ SE24	個	29,155	27,530	改定	重量45kg	
TT2787	積上げﾎﾞｯｸｽ SY45	個	76,348	63,188	改定	重量92kg	
TT2788	積上げﾎﾞｯｸｽ B10	個	3,904	3,224	改定	重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2789	積上げﾎﾞｯｸｽ B15	個	4,942	4,052	改定	重量18kg	
TT2790	積上げﾎﾞｯｸｽ B20	個	5,237	4,322	改定	重量23kg	
TT2791	積上げﾎﾞｯｸｽ B30	個	6,946	5,276	改定	重量34kg	
TT2792	積上げﾎﾞｯｸｽ BC10	個	9,103	7,488	改定	重量37kg	
TT2793	積上げﾎﾞｯｸｽ BD30	個	12,530	10,280	改定	重量70kg	
TT2795	積上げﾎﾞｯｸｽ C10	個	5,713	4,378	改定	重量27kg	
TT2796	積上げﾎﾞｯｸｽ C15	個	7,527	6,162	改定	重量33kg	
TT2797	積上げﾎﾞｯｸｽ C20	個	9,217	7,002	改定	重量43kg	
TT2798	積上げﾎﾞｯｸｽ D20	個	10,455	8,630	改定	重量45kg	
TT2799	積上げﾎﾞｯｸｽ ｽﾗﾌﾞB	個	7,160	5,760	改定	重量40kg	
TT2800	積上げﾎﾞｯｸｽ ｽﾗﾌﾞC	個	10,892	8,952	改定	重量68kg	
TT2912	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	208,280	198,800	改定	重量3160kg	
TT2933	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	305,760	292,350	改定	重量4470kg	
TT2935	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	353,360	337,850	改定	重量5170kg	
TT2966	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	487,960	465,850	改定	重量7370kg	
TT2985	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ/特殊製品加算額 横穴 φ400以下	箇所	12,500	12,500			
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	個	55,056	52,335	改定	重量907kg	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	個	68,168	64,955	改定	重量1071kg	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	個	71,124	67,815	改定	重量1103kg	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	個	83,664	79,590	改定	重量1358kg	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	個	91,392	87,495	改定	重量1299kg	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	個	102,140	97,250	改定	重量1630kg	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	個	110,636	105,785	改定	重量1617kg	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	個	120,152	114,470	改定	重量1894kg	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	個	133,168	127,480	改定	重量1896kg	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	個	157,280	150,425	改定	重量2285kg	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	個	179,696	169,310	改定	重量3462kg	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	個	182,240	173,900	改定	重量2780kg	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	個	212,672	200,795	改定	重量3959kg	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	個	218,464	208,540	改定	重量3308kg	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	個	236,256	223,035	改定	重量4407kg	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	個	260,344	248,590	改定	重量3918kg	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	個	43,704	41,865	改定	重量613kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	個	54,072	51,720	改定	重量784kg	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	個	67,400	64,475	改定	重量975kg	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	個	70,140	67,200	改定	重量980kg	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	個	82,896	79,110	改定	重量1262kg	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	個	90,408	86,880	改定	重量1176kg	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	個	101,372	96,770	改定	重量1534kg	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	個	109,660	105,175	改定	重量1495kg	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	個	119,384	113,990	改定	重量1798kg	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	個	132,184	126,865	改定	重量1773kg	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	個	157,464	149,415	改定	重量2683kg	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	個	156,296	149,810	改定	重量2162kg	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	個	176,296	167,185	改定	重量3037kg	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	個	181,256	173,285	改定	重量2657kg	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	個	208,696	198,310	改定	重量3462kg	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	個	217,480	207,925	改定	重量3185kg	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	個	232,672	220,795	改定	重量3959kg	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	個	259,360	247,975	改定	重量3795kg	
TT3101	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(粗面)(着色無) 控 35cm	m2	—	—		重量349kg	
TT3102	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (滑面) 控 35cm	m2	10,672	9,625	改定	重量349kg	
TT3103	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (粗面)(黒色) 控 35cm	m2	11,092	10,045	改定	重量349kg	
TT3106	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ) 控 35cm	m2	12,620	11,750	改定	重量290kg	
TT3107	裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) t= 5cm (3kg/個)	m2	1,860	1,785	改定	重量25kg	
TT3108	裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) t=10cm (6kg/個)	m2	3,630	3,480	改定	重量50kg	
TT3109	裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) t=15cm (9kg/個)	m2	5,490	5,265	改定	重量75kg	
TT3116	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控 35cm	m2	17,432	16,070	改定	重量454kg	
TT3118	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控 45cm	m2	18,200	16,775	改定	重量475kg	
TT3119	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控 50cm	m2	18,640	17,200	改定	重量480kg	
TT3120	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控 55cm	m2	24,143	19,158	改定	重量497kg	
TT3121	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控 75cm	m2	30,951	24,606	改定	重量629kg	
TT3122	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控100cm	m2	42,471	34,126	改定	重量709kg	
TT3123	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控125cm	m2	47,943	38,458	改定	重量797kg	
TT3124	大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) 控150cm	m2	57,126	45,856	改定	重量954kg	
TT3130	平ﾌﾞﾛｯｸ 厚さ100mm	m2	9,040	8,440	改定	重量200kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3170	現場打L型側溝用街渠桝 H=200	個	61,200	60,750	改定	重量150kg	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桝 H=400	個	69,440	68,900	改定	重量180kg	
TT3176	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	2,160	2,025	改定	重量45kg	
TT3177	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	3,284	3,080	改定	重量68kg	
TT3178	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	3,984	3,735	改定	重量83kg	
TT3179	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	－	－		重量38kg	
TT3186	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	本	2,774	2,630	改定	重量48kg	
TT3210	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	本	1,680	1,620	改定	重量20kg	
TT3211	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	本	2,150	2,090	改定	重量20kg	
TT3212	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	7,370	7,055	改定	重量105kg	
TT3213	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	本	3,098	2,990	改定	重量36kg	
TT3223	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	m	2,770	2,670	改定	重量20kg	
TT3225	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	m	3,540	3,440	改定	重量20kg	
TT3227	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	3,680	3,520	改定	重量105kg	
TT3229	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	m	5,110	4,930	改定	重量36kg	
TT3232	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	－	－		重量56kg	
TT3234	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	本	4,108	3,748	改定	重量72kg	
TT3236	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	本	2,515	2,390	改定	重量25kg	
TT3238	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	16,978	16,168	改定	重量162kg	
TT3239	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	本	4,576	4,306	改定	重量54kg	
TT3243	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	m	4,140	3,940	改定	重量25kg	
TT3245	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	8,480	8,080	改定	重量162kg	
TT3246	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	m	7,550	7,100	改定	重量54kg	
TT3252	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	－	－		重量61kg	
TT3254	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R C型 180/240×300 L=600	本	5,051	4,606	改定	重量89kg	
TT3256	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	本	2,515	2,390	改定	重量25kg	
TT3258	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	20,834	19,904	改定	重量186kg	
TT3259	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	本	5,673	5,338	改定	重量67kg	
TT3263	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	m	4,140	3,940	改定	重量25kg	
TT3265	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	10,400	9,950	改定	重量186kg	
TT3266	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	m	9,360	8,800	改定	重量67kg	
TT3280	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120X120X600	本	1,168	1,105	改定	重量21kg	
TT3282	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150X120X600	本	1,418	1,340	改定	重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3284	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150X150X600	本	1,686	1,590	改定	重量32kg	
TT3291	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 18×18×45cm	個	1,976	1,895	改定	重量27kg	
TT3292	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45cm	個	2,606	2,495	改定	重量37kg	
TT3297	境界標柱 120X120X900	本	3,360	3,270	改定	重量30kg	
TT3298	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字･線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×60	個	837	772	改定	重量13kg	
TT3299	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字･線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×80	個	924	844	改定	重量16kg	
TT3311	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,360	5,660	改定	重量140kg	
TT3312	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,465	6,540	改定	重量185kg	
TT3316	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,537	5,922	改定	重量123kg	
TT3317	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,490	6,690	改定	重量160kg	
TT3321	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 視覚障害者用(点状･線状)厚6cm	m2	8,436	7,716	改定	重量144kg	
TT3351	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m､B=0.8m､L=2.0m(連結長≧18m)	個	51,870	48,720	改定	重量630kg	
TT3352	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m､B=0.9m､L=2.0m(連結長=14～16m)	個	54,454	51,124	改定	重量666kg	
TT3353	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m､B=1.0m､L=2.0m(連結長=12m)	個	57,395	53,870	改定	重量705kg	
TT3354	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m､B=1.1m､L=2.0m(連結長=10m)	個	60,217	56,502	改定	重量743kg	
TT3355	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m､B=1.2m､L=2.0m(連結長= 8m)	個	63,239	59,334	改定	重量781kg	
TT3382	円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ 有効厚 12cm	m2	5,340	4,840	改定	重量100kg	
TT4002	含水爆薬 25×100	kg	—	—			
TT4055	水	m3	300	300			
TT4060	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ	t	478,000	473,000	改定		
TT4061	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ	t	478,000	473,000	改定		
TT4062	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛ﾒｯｷ)	t	556,000	551,000	改定		
TT4063	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛ﾒｯｷ)	t	556,000	551,000	改定		
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	kg	***	***	改定		

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	kg	***	***	改定		
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	t	***	***	改定		
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	kg	***	***	改定		
TT5001	丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り)	t	157,000	152,000	改定		
TT5002	丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり)	kg	158	153	改定		
TT5003	丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り)	t	155,000	150,000	改定		
TT5004	丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り)	kg	156	151	改定		
TT5005	丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り)	t	156,000	151,000	改定		
TT5007	丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り)	t	158,000	153,000	改定		
TT5009	丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り)	t	164,000	159,000	改定		
TT5035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	本	21,859	21,554	改定	重量61kg	
TT5036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	本	28,101	27,706	改定	重量79kg	
TT5037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	本	52,579	51,874	改定	重量141kg	
TT5038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	本	69,353	68,418	改定	重量187kg	
TT5045	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	本	20,521	20,226	改定	重量59kg	
TT5046	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	本	26,563	26,178	改定	重量77kg	
TT5047	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	本	47,560	46,860	改定	重量140kg	
TT5048	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	本	69,615	68,690	改定	重量185kg	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	t	***	***	改定		
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	t	***	***	改定		
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ～8 mm	t	***	***	改定		
TT5133	中･厚板 無規格 厚板 16 ～25 mm	kg	***	***	改定		
TT5198	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-4E 塗装(白)	m	11,494	11,364	改定	重量26kg	
TT5199	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B 塗装(白)	m	11,394	11,264	改定	重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-4E 塗装(基本3色)	m	12,894	12,764	改定	重量26kg	
TT5201	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B 塗装(基本3色)	m	12,794	12,664	改定	重量26kg	
TT5207	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E 塗装(白)	m	8,771	8,676	改定	重量19kg	
TT5208	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B 塗装(白)	m	8,830	8,730	改定	重量20kg	
TT5209	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装(白)	m	7,394	7,314	改定	重量16kg	
TT5211	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装(白)	m	7,564	7,484	改定	重量16kg	
TT5213	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E 塗装(基本3色)	m	10,131	10,036	改定	重量19kg	
TT5215	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B 塗装(基本3色)	m	10,190	10,090	改定	重量20kg	
TT5217	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装(基本3色)	m	8,754	8,674	改定	重量16kg	
TT5219	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装(基本3色)	m	8,924	8,844	改定	重量16kg	
TT5222	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	21,141	20,946	改定	重量39kg	
TT5223	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	m	16,051	15,906	改定	重量29kg	
TT5225	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	15,432	15,292	改定	重量28kg	
TT5227	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	m	11,899	11,794	改定	重量21kg	
TT5228	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	m	11,580	11,480	改定	重量20kg	
TT5229	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	13,875	13,750	改定	重量25kg	
TT5230	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	m	10,542	10,452	改定	重量18kg	
TT5232	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	19,741	19,546	改定	重量39kg	
TT5233	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2B 塗装(白)	m	14,651	14,506	改定	重量29kg	
TT5235	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用	m	14,032	13,892	改定	重量28kg	
TT5237	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2B 塗装(白)	m	10,499	10,394	改定	重量21kg	
TT5239	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2E 塗装(白) 歩車道境界用	m	12,475	12,350	改定	重量25kg	
TT5240	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2B 塗装(白)	m	9,212	9,122	改定	重量18kg	
TT5241	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,437	7,372	改定	重量13kg	
TT5242	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,526	7,456	改定	重量14kg	
TT5243	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) 土中建込	m	8,215	8,140	改定	重量15kg	
TT5244	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,118	7,058	改定	重量12kg	
TT5245	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,197	7,132	改定	重量13kg	
TT5246	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) 土中建込	m	7,936	7,866	改定	重量14kg	
TT5247	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,927	7,862	改定	重量13kg	
TT5248	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,997	7,932	改定	重量13kg	
TT5249	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) 土中建込	m	8,785	8,710	改定	重量15kg	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	9,967	9,902	改定	重量13kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	10,126	10,056	改定	重量14kg	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	m	10,685	10,610	改定	重量15kg	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=1.50m	本	23,469	22,114	改定	重量51kg	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=2.00m	本	28,478	26,868	改定	重量62kg	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=2.50m	本	33,368	31,508	改定	重量72kg	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=3.00m	本	37,377	36,962	改定	重量83kg	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=1.50m	本	117,527	110,862	改定	重量133kg	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=2.00m	本	154,648	146,688	改定	重量192kg	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=2.50m	本	202,940	191,640	改定	重量260kg	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ H=3.00m	本	251,738	250,228	改定	重量302kg	
TT5331	ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法 自穿孔ﾛｯﾄﾞ (HDZ55)φ28.5 L=1.0m	本	4,346	3,876	改定	重量4kg	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(白色) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	5,831	5,786	改定	重量9kg	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(白色) 土中建込	m	6,459	6,404	改定	重量11kg	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	5,631	5,586	改定	重量9kg	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) 土中建込	m	6,249	6,194	改定	重量11kg	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	6,310	6,260	改定	重量10kg	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	6,370	6,320	改定	重量10kg	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) 土中建込	m	6,939	6,884	改定	重量11kg	
TT5371	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	本	2,545	2,430	改定	重量5kg	
TT5372	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	本	3,174	3,034	改定	重量6kg	
TT5373	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	本	3,803	3,638	改定	重量7kg	
TT5374	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	本	4,432	4,242	改定	重量8kg	
TT5375	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	本	5,071	4,846	改定	重量9kg	
TT5376	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	本	5,690	5,440	改定	重量10kg	
TT5377	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	本	6,309	6,034	改定	重量11kg	
TT5426	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径12.4mm A種 0.729kg/m	kg	473	453	改定		
TT5427	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径15.2mm A種 1.101kg/m	kg	482	462	改定		
TT5428	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径17.8mm 1.652kg/m	kg	503	483	改定		
TT5429	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径19.3mm 1.931kg/m	kg	510	490	改定		
TT5430	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径21.8mm 2.482kg/m	kg	515	495	改定		
TT5431	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径12.7mm B種 0.774kg/m	kg	480	460	改定		
TT5432	PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径15.2mm B種 1.101kg/m	kg	494	474	改定		
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	427	422	改定		

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	375	370	改定		
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	358	353	改定		
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	340	335	改定		
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	318	313	改定		
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	332	327	改定		
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	個	83,333	80,098	改定	重量107kg	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	個	132,306	126,436	改定	重量174kg	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	個	238,156	228,536	改定	重量324kg	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	個	218,339	209,934	改定	重量281kg	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	個	376,272	359,832	改定	重量488kg	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	個	415,298	396,588	改定	重量542kg	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	m	113,627	103,462	改定	重量33kg	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	m	185,140	168,840	改定	重量60kg	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	m	235,653	214,218	改定	重量87kg	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	m	292,508	267,848	改定	重量132kg	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	m	487,636	444,416	改定	重量244kg	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	m	747,916	683,096	改定	重量364kg	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型130H用	個	5,869	5,054	改定	重量1kg	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型150H用	個	6,079	5,384	改定	重量1kg	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型200H用	個	9,449	8,374	改定	重量1kg	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型250H用	個	9,449	8,374	改定	重量1kg	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型300H用	個	15,438	13,628	改定	重量2kg	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型400H用	個	19,576	17,356	改定	重量4kg	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ｽﾃﾝﾚｽ製 V型500H用	個	19,576	17,356	改定	重量4kg	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型130H用	個	8,799	7,574	改定	重量1kg	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型150H用	個	9,279	7,994	改定	重量1kg	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型200H用	個	18,538	16,228	改定	重量2kg	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型250H用	個	18,538	16,228	改定	重量2kg	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型300H用	個	32,757	28,442	改定	重量3kg	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型400H用	個	39,076	34,156	改定	重量4kg	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず ｽﾃﾝﾚｽ製 Ｖ型500H用	個	39,076	34,156	改定	重量4kg	
TT5519	車止め 横型･取外し式(蓋･鍵付) ｽﾃﾝﾚｽ 径60.5×幅700×高650	本	50,647	44,582	改定	重量13kg	
TT5521	車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 塗装有 150H×150W	m	24,026	21,756	改定	重量54kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5524	車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 塗装有 200H×200W	m	39,424	35,744	改定	重量96kg	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)	m2	***	***	改定		
TT5527	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)	m2	1,810	1,590	改定		
TT5531	ｺｰﾅﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=1.0m 9kg	m	18,171	16,326	改定	重量9kg	
TT5534	けい船環(ｽﾃﾝﾚｽ製) 径25mm ﾘﾝｸﾞ径200mm	個	34,833	28,898	改定	重量7kg	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	組	34,995	30,670	改定	重量5kg	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	m	82,870	74,820	改定	重量30kg	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	m	93,841	85,046	改定	重量39kg	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	m	125,931	113,686	改定	重量49kg	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	m	206,520	187,120	改定	重量80kg	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	m	277,147	251,582	改定	重量113kg	
TT5547	埋込栓(先付･後付) 漁港型100H用	個	5,779	5,114	改定	重量1kg	
TT5548	埋込栓(先付･後付) 漁港型130H用	個	5,779	5,114	改定	重量1kg	
TT5549	埋込栓(先付･後付) 漁港型150H用	個	6,079	5,384	改定	重量1kg	
TT5550	埋込栓(先付･後付) 漁港型200H用	個	9,468	8,388	改定	重量2kg	
TT5551	埋込栓(先付･後付) 漁港型250H用	個	9,608	8,278	改定	重量2kg	
TT5604	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ D=3.5m t=3.2mm	m	243,006	240,636	改定	重量474kg	
TT5605	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ D=3.5m t=4.5mm	m	332,350	329,100	改定	重量650kg	
TT5606	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ D=3.5m t=6.0mm	m	437,207	432,942	改定	重量853kg	
TT5612	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ D=3.5m t=2.7mm	m	210,714	208,684	改定	重量406kg	
TT5632	補強ﾘﾝｸﾞ(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用) D=3.5m	組	219,890	218,340	改定	重量310kg	
TT6044	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6045	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6046	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6047	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6050	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6051	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6067	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6068	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6069	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6070	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6071	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6072	生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT6089	生ｺﾝ 高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6090	生ｺﾝ 高炉 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6091	生ｺﾝ 高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6092	生ｺﾝ 高炉 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6095	生ｺﾝ 高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6096	生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6098	生ｺﾝ 高炉 24-12-20 W/C=50%以下	m3	—	—			
TT6101	生ｺﾝ 高炉 30-12-20 W/C=50%以下	m3	—	—			
TT6113	生ｺﾝ 高炉 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6114	生ｺﾝ 高炉 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6115	生ｺﾝ 高炉 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6116	生ｺﾝ 高炉 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6117	生ｺﾝ 高炉 24-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6118	生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6120	生ｺﾝ 高炉 24-12-40 W/C=50%以下	m3	—	—			
TT6134	生ｺﾝ 早強 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6135	生ｺﾝ 早強 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6136	生ｺﾝ 早強 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6137	生ｺﾝ 早強 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6140	生ｺﾝ 早強 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6141	生ｺﾝ 早強 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6157	生ｺﾝ 早強 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6158	生ｺﾝ 早強 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6159	生ｺﾝ 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6160	生ｺﾝ 早強 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6162	生ｺﾝ 早強 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TC9201	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	***	***			
TC9202	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土	m	***	***			
TC9203	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9204	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9205	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	***	***			
TC9211	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	***	***			
TC9212	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂･砂質土	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9213	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9214	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9215	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	***	***			
TC9216	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	***	***			
TC9217	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂･砂質土	m	***	***			
TC9218	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9219	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9220	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	***	***			
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	59,000	59,000			
TC1002	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	64,900	64,900			
TC1003	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	73,750	73,750			
TC1004	市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	81,125	81,125			
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	45,500	45,500			
TC1011	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	535	535			
TC1012	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	561	561			
TC1013	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	577	577			
TC1014	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	795	795			
TC1015	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	951	951			
TC1016	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	1,383	1,383			
TC1017	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	1,986	1,986			
TC1018	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	3,154	3,154			
TC1019	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	4,520	4,520			
TC1041	4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	59,590	59,590			
TC1042	4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	60,770	60,770			
TC1043	4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	61,950	61,950			
TC1044	4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	65,549	65,549			
TC1045	4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	66,847	66,847			
TC1046	4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	68,145	68,145			
TC1047	4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	74,487.5	74,487.5			
TC1048	4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	75,962.5	75,962.5			
TC1049	4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	77,437.5	77,437.5			
TC1050	4週6休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	81,936.25	81,936.25			
TC1051	4週7休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	83,558.75	83,558.75			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1052	4週8休 市単 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	85,181.25	85,181.25			
TC1210	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m2	7,020	7,020			
TC1211	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m2	7,810	7,810			
TC1212	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m2	7,370	7,370			
TC1213	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m2	8,160	8,160			
TC1225	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7,170	7,170			
TC1226	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	7,960	7,960			
TC1227	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7,520	7,520			
TC1228	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8,310	8,310			
TC1318	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m2	1,550	1,550			
TC1320	市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m2	650	650			
TC1331	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 A-4E 塗装品	m	12,812	12,812			
TC1332	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 B-4E 塗装品	m	10,073	10,073			
TC1333	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 C-4E 塗装品	m	8,712	8,712			
TC1334	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4E塗装品	m	23,068	23,068			
TC1335	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4E塗装品	m	18,954	18,954			
TC1362	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B 塗装品	m	13,710	13,710			
TC1363	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B 塗装品	m	11,034	11,034			
TC1364	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品	m	9,877	9,877			
TC1368	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B 塗装品	m	24,171	24,171			
TC1369	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B 塗装品	m	20,055	20,055			
TC1401	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 A-4E ﾒｯｷ品	m	13,620	13,620			
TC1402	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 B-4E ﾒｯｷ品	m	10,641	10,641			
TC1403	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4E ﾒｯｷ品	m	24,381	24,381			
TC1404	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4E ﾒｯｷ品	m	19,964	19,964			
TC1430	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B ﾒｯｷ品	m	14,517	14,517			
TC1431	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B ﾒｯｷ品	m	11,742	11,742			
TC1434	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B ﾒｯｷ品	m	25,486	25,486			
TC1435	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B ﾒｯｷ品	m	21,166	21,166			
TC1460	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 S 支柱間隔2m	m	3,080	3,080			
TC1461	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 A､B､C 支柱間隔4m	m	1,310	1,310			
TC1462	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Am､Bm 支柱間隔4m	m	1,800	1,800			
TC1463	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m	m	2,290	2,290			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1464	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 S 支柱間隔1m	m	2,660	2,660			
TC1465	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A､B､C 支柱間隔2m	m	1,550	1,550			
TC1466	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am､Bm 支柱間隔2m	m	2,020	2,020			
TC1467	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m	m	1,550	1,550			
TC1472	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 部材設置 ﾚｰﾙ設置 A､B､C	m	820	820			
TC1474	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 部材設置 ﾚｰﾙ設置 Am､Bm	m	1,630	1,630			
TC1491	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 S	m	1,270	1,270			
TC1492	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 A､B､C	m	640	640			
TC1494	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 Am､Bm	m	1,270	1,270			
TC1497	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 Ap､Bp､Cp	m	640	640			
TC1520	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［加算額］ 標準支柱より長い支柱B･C 支柱間隔2m	m	452	452			
TC1521	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［加算額］ 標準支柱より長い支柱B･C 支柱間隔4m	m	228	228			
TC1522	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［加算額］ 曲げ支柱B･C 支柱間隔2m	m	1,090	1,090			
TC1523	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［加算額］ 曲げ支柱B･C 支柱間隔4m	m	550	550			
TC1540	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚5cm	m2	6,261	6,261			
TC1541	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚6cm	m2	6,442	6,442			
TC1542	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚7cm	m2	6,832	6,832			
TC1543	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚8cm	m2	7,502	7,502			
TC1544	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚9cm	m2	7,863	7,863			
TC1545	市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 厚10cm	m2	8,253	8,253			
TC1560	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 厚10cm	m2	8,190	8,190			
TC1561	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 厚15cm	m2	10,242	10,242			
TC1562	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 厚20cm	m2	12,601	12,601			
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m2	242	242			
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m2	1,239	1,239			
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m2	2,118	2,118			
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m2	2,927	2,927			
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m2	5,036	5,036			
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m2	5,795	5,795			
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m2	6,424	6,424			
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m2	7,403	7,403			
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m2	8,132	8,132			
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m2	9,101	9,101			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1580	市場単価 ﾈｯﾄ張工 〈材工共〉 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋無	m2	875	875			
TC1584	市場単価 ﾈｯﾄ張工 〈材工共〉 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋付	m2	2,212	2,212			
TC1587	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付	m2	2,532	2,532			
TC1588	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 標準品	m2	910	910			
TC1589	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 環境品	m2	1,292	1,292			
TC1601	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m2	1,334	1,334			
TC1602	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 筋芝工 野芝･高麗芝	m2	1,524	1,524			
TC1603	市場単価 植生工(人力施工) 〈材工共〉 張芝工 野芝･高麗芝(全面張)	m2	1,966	1,966			
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m2	10,610	10,610			
TC1609	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面150×150	m	9,865	9,865			
TC1610	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面200×200	m	12,246	12,246			
TC1611	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面300×300	m	19,228	19,228			
TC1612	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面400×400	m	30,684	30,684			
TC1613	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面500×500	m	42,413	42,413			
TC1614	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 梁断面600×600	m	56,413	56,413			
TC1630	市場単価 吹付枠工[加算額] 水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	68,051	68,051			
TC1632	市場単価 吹付枠工[加算額] 表面ｺﾃ仕上げ	m2	1,410	1,410			
TC1634	市場単価 吹付枠工[加算額] 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	68,051	68,051			
TC1640	市場単価 吹付枠工 〈材工共〉 ﾗｽ張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	m2	2,068	2,068			
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	39,966	39,966			
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 新設 普通型	m	42,919	42,919			
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	129,382	129,382			
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	106,382	106,382			
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	136,458	136,458			
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	111,458	111,458			
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	38,000	38,000			
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 先付工法	m	32,300	32,300			
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 後付工法	m	36,300	36,300			
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	67,000	67,000			
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	60,400	60,400			
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	85,300	85,300			
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	74,100	74,100			
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型	m3	1,502,400	1,502,400			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱抜型	m3	906,120	906,120			
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱抜型	m	37,004	37,004			
TC1850	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6mm以下	m2	5,898	5,898			
TC1851	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m2	7,796	7,796			
TC1852	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m2	9,244	9,244			
TC1860	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	7,518	7,518			
TC1861	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m2	9,676	9,676			
TC1862	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m2	5,878	5,878			
TC1863	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m2	7,235	7,235			
TC1864	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m2	6,486	6,486			
TC1865	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m2	7,844	7,844			
TC1866	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m2	9,628	9,628			
TC1867	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m2	11,035	11,035			
TC1868	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m2	10,636	10,636			
TC1869	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m2	11,944	11,944			
TC1870	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m2	6,561	6,561			
TC1871	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m2	8,119	8,119			
TC1872	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m2	7,518	7,518			
TC1873	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m2	8,976	8,976			
TC1874	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m2	9,981	9,981			
TC1875	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m2	11,539	11,539			
TC1876	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m2	6,652	6,652			
TC1877	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m2	8,010	8,010			
TC1878	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m2	6,718	6,718			
TC1879	市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m2	7,473	7,473			
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5	基	43,722	43,722			
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3	基	49,897	49,897			
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1	基	70,302	70,302			
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6	基	83,678	83,678			
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	基	44,622	44,622			
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3	基	51,297	51,297			
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1	基	73,002	73,002			
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	43,522	43,522			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	49,497	49,497			
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	70,202	70,202			
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5	基	86,244	86,244			
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3	基	98,193	98,193			
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1	基	138,805	138,805			
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6	基	163,155	163,155			
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	基	87,944	87,944			
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3	基	100,993	100,993			
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1	基	143,805	143,805			
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	85,744	85,744			
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	97,493	97,493			
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	137,805	137,805			
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	34,200	34,200			
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	45,500	45,500			
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m未満	基	154,000	154,000			
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m以上20m未満	基	164,000	164,000			
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 20m以上	基	176,000	176,000			
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満	m2	165,205	165,205			
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上	m2	153,179	153,179			
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	84,905	84,905			
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	105,205	105,205			
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	92,879	92,879			
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	72,179	72,179			
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満	m2	15,100	15,100			
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上	m2	6,940	6,940			
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	4,000	4,000			
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号ｱｰﾑ部に取付	基	11,227	11,227			
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	16,464	16,464			
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ 歩道橋に取付	基	16,100	16,100			
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満	m3	129,875	129,875			
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満	m3	113,575	113,575			
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上	m3	103,875	103,875			
TC1977	市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	17,200	17,200			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1978	市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	31,900	31,900			
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	21,400	21,400			
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	28,500	28,500			
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10m未満	基	100,000	100,000			
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10以上20m未満	基	109,000	109,000			
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ20m以上	基	117,000	117,000			
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒･規制･指示･路線番号標識	基	2,350	2,350			
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満	m2	8,260	8,260			
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上	m2	4,640	4,640			
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去	基	6,270	6,270			
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱･既設標識柱から	基	6,290	6,290			
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	16,500	16,500			
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	66,700	66,700			
TC1996	市場単価 道路標識設置工[加算額] 標識板の裏面塗装	m2	13,100	13,100			
TC1997	市場単価 道路標識設置工[加算額] ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費	kg	987	987			
TC1998	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	2,380	2,380			
TC1999	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	3,450	3,450			
TC2000	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	4,290	4,290			
TC2001	市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格	段	5,290	5,290			
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	283	283			
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	615	615			
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,920	1,920			
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,830	3,830			
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	6,780	6,780			
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	17,100	17,100			
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	28,800	28,800			
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	50,000	50,000			
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	6,556	6,556			
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ｯ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	2,864	2,864			
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形･竹) 樹高100cm以上	本	1,094	1,094			
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1,772	1,772			
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹)樹高100cm以上	m	1,459	1,459			
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	6,656	6,656			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	3,887	3,887			
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	5,541	5,541			
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	10,134	10,134			
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	10,714	10,714			
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm未満	本	15,583	15,583			
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm以上	本	17,507	17,507			
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	1,190	1,190			
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付･八ッ掛･添柱形1本形	本	530	530			
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)､生垣形	m	373	373			
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	49	49			
TC2260	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	3,580	3,580			
TC2261	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5,050	5,050			
TC2262	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	9,490	9,490			
TC2263	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	13,100	13,100			
TC2265	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	2,990	2,990			
TC2266	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	4,220	4,220			
TC2267	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	8,050	8,050			
TC2268	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	11,100	11,100			
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm未満	本	578	578			
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	1,920	1,920			
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	5,200	5,200			
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	260	260			
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	848	848			
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	2,060	2,060			
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	m2	173	173			
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m2	283	283			
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	433	433			
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	540	540			
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	105	105			
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中･低木 樹高200cm未満	本	54	54			
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木･低木	m2	54	54			
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝	m2	18	18			
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地	m2	163	163			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地	m2	198	198			
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈	m2	93	93			
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 ﾄﾗｯｸ使用	m2	73	73			
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(賃与車)	m2	22	22			
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	36	36			
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	43	43			
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	93	93			
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	148	148			
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	345	345			
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	583	583			
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	m2	59	59			
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	m2	77	77			
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	m2	15	15			
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	335	335			
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	723	723			
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,890	1,890			
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,590	3,590			
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	12,900	12,900			
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	27,700	27,700			
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	63,500	63,500			
TC2401	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	8,115	8,115			
TC2402	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	9,566	9,566			
TC2403	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,563	8,563			
TC2404	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ300	本	26,570	26,570			
TC2405	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7,204	7,204			
TC2406	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,744	8,744			
TC2407	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,272	8,272			
TC2408	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ300	本	16,058	16,058			
TC2421	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,829	12,829			
TC2422	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,837	13,837			
TC2423	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,091	13,091			
TC2424	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300	本	31,358	31,358			
TC2425	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,028	12,028			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2426	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,036	13,036			
TC2427	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	12,790	12,790			
TC2428	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300	本	20,746	20,746			
TC2431	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,489	5,489			
TC2432	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	6,487	6,487			
TC2433	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,781	5,781			
TC2434	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300	本	23,858	23,858			
TC2435	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,628	4,628			
TC2436	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	5,666	5,666			
TC2437	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,470	5,470			
TC2438	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300	本	13,346	13,346			
TC2441	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5,182	5,182			
TC2442	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	3,800	3,800			
TC2443	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式	本	6,068	6,068			
TC2444	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	25,280	25,280			
TC2445	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,362	4,362			
TC2446	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,918	2,918			
TC2447	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式	本	4,917	4,917			
TC2448	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	13,971	13,971			
TC2461	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	5,894	5,894			
TC2462	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	13,143	13,143			
TC2463	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	29,661	29,661			
TC2464	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	5,062	5,062			
TC2465	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	12,342	12,342			
TC2466	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	18,252	18,252			
TC2471	市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	2,220	2,220			
TC2472	市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	1,990	1,990			
TC2473	市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	2,220	2,220			
TC2474	市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	1,990	1,990			
TC2475	市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2476	市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2477	市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2478	市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 土中建込用	本	938	938			
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	228	228			
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 防護柵取付用	本	468	468			
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 構造物取付用	本	938	938			
TC2501	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	1,401	1,401			
TC2502	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	4,954	4,954			
TC2503	市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管	本	2,270	2,270			
TC2510	市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	15,038	15,038			
TC2511	市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	13,127	13,127			
TC2512	市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	13,838	13,838			
TC2513	市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	11,927	11,927			
TC2514	市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	7,060	7,060			
TC2515	市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	6,580	6,580			
TC2517	市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	2,012	2,012			
TC2518	市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	1,971	1,971			
TC2520	市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	833	833			
TC2521	市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	360	360			
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり	本	4,910	4,910			
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし	本	3,750	3,750			
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	1,620	1,620			
TC2530	市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉 金属製	枚	1,040	1,040			
TC2531	市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	345	345			
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式･1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	21,524	21,524			
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式･1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	23,329	23,329			
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式･1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	25,934	25,934			
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式･3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	20,120	20,120			
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式･3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	23,425	23,425			
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式･3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	25,630	25,630			
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	17,120	17,120			
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	20,425	20,425			
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	22,630	22,630			
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式･1本脚)	本	1,780	1,780			
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式･3本脚)	本	2,710	2,710			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	1,300	1,300			
TC2550	市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	1,290	1,290			
TC2551	市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	1,220	1,220			
TC2552	市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	1,500	1,500			
TC2560	市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	2,660	2,660			
TC2561	市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	2,480	2,480			
TC2562	市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	3,660	3,660			
TC2950	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	22,170	22,170			
TC2951	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	16,536	16,536			
TC2952	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	14,998	14,998			
TC2953	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 土中建込 Bp-2E ﾒｯｷ品	m	17,544	17,544			
TC2954	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 土中建込 Ap-2E ﾒｯｷ品	m	23,480	23,480			
TC2957	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap-2B 塗装品	m	17,250	17,250			
TC2958	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bp-2B 塗装品	m	13,151	13,151			
TC2959	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Cp-2B 塗装品	m	11,920	11,920			
TC2960	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bp-2B ﾒｯｷ品	m	13,857	13,857			
TC2961	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap-2B ﾒｯｷ品	m	18,258	18,258			
TC2965	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	2,730	2,730			
TC2966	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	1,610	1,610			
TC2971	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 〈手間のみ〉 ﾊﾟｲﾌﾟのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	985	985			
TC2976	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 〈手間のみ〉 ﾊﾟｲﾌﾟのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	665	665			
TC2981	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[加算額] 標準支柱より長い支柱 B、C	m	452	452			
TC2982	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[加算額] 曲げ支柱 B、C	m	1,090	1,090			
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	1,550	1,550			
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込ﾋﾞｰﾑﾊﾟﾈﾙ支柱間隔3m	m	3,569	3,569			
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m	m	2,999	2,999			
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	1,100	1,100			
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m	m	885	885			
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	1,955	1,955			
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	560	560			
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	975	975			
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m	m	785	785			
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m	m	480	480			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3044	市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	615	615			
TC3045	市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m	m	460	460			
TC3049	市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	570	570			
TC3053	市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	390	390			
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	26,804	26,804			
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	32,534	32,534			
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	40,362	40,362			
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	46,992	46,992			
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	53,922	53,922			
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	127,028	127,028			
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	128,602	128,602			
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	164,303	164,303			
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	221,161	221,161			
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	272,635	272,635			
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	305,106	305,106			
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	358,666	358,666			
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本	m	9,915	9,915			
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本	m	13,557	13,557			
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本	m	16,486	16,486			
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高3.0mﾛｰﾌﾟ10本	m	19,828	19,828			
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高3.5mﾛｰﾌﾟ12本	m	23,670	23,670			
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高4.0mﾛｰﾌﾟ13本	m	27,399	27,399			
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高3.5m以下	本	4,200	4,200			
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高4.0m	本	7,760	7,760			
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ(岩盤用ｱﾝｶｰ込)	本	25,316	25,316			
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径2.6mm	m2	4,442	4,442			
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径3.2mm	m2	5,507	5,507			
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径4.0mm	m2	6,904	6,904			
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径5.0mm	m2	9,317	9,317			
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	18,556	18,556			
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	19,870	19,870			
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	20,682	20,682			
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	22,508	22,508			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	16,706	16,706			
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長1500mm	箇所	55,056	55,056			
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長2000mm	箇所	65,728	65,728			
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	84,920	84,920			
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	94,892	94,892			
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	81,545	81,545			
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	85,644	85,644			
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	89,546	89,546			
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	93,447	93,447			
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	97,349	97,349			
TC3401	市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	1,770	1,770			
TC3402	市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m2	1,690	1,690			
TC3411	市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	2,430	2,430			
TC3412	市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	2,200	2,200			
TC3421	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工〈材工共〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工	m2	3,970	3,970			
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	7,190	7,190			
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	11,500	11,500			
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	14,000	14,000			
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	19,300	19,300			
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置･撤去費	空m3	4,530	4,530			
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設	m2	2,244	2,244			
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修	m2	2,597	2,597			
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設	m2	1,728	1,728			
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修	m2	2,191	2,191			
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	255	255			
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	490	490			
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,550	1,550			
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,360	3,360			
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	6,006	6,006			
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ｯ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	2,554	2,554			
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形･竹) 樹高1.0m以上	本	999	999			
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	1,299	1,299			
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	1,612	1,612			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	44	44			
TC8001	市場単価 型枠工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	5,784	5,784			
TC8007	市場単価 型枠工 〈材工共〉 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	4,584	4,584			
TC8008	4週8休 市単 型枠工 〈材工共〉 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	4,767.36	4,767.36			
TC8009	市場単価 型枠工 〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	6,284	6,284			
TC8012	市場単価 型枠工 〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き	m2	9,284	9,284			
TC8013	市場単価 型枠工 〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き	m2	10,184	10,184			
TC8014	市場単価 型枠工 〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き	m2	9,284	9,284			
TC8015	市場単価 型枠工 〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き	m2	10,184	10,184			
TC8021	市場単価 底面工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作	m2	555	555			
TC8022	4週8休 市単 底面工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作	m2	577.2	577.2			
TC8031	市場単価 足場工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	m2	2,592	2,592			
TC8037	市場単価 足場工 〈材工共〉 方塊製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	m2	2,292	2,292			
TC8039	市場単価 足場工 〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	m2	2,692	2,692			
TC8042	市場単価 足場工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場	m2	2,270	2,270			
TC8050	市場単価 足場工 〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場	m2	2,320	2,320			
TC8053	市場単価 足場工 〈材工共〉 上部工製作(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	m2	3,142	3,142			
TC8055	市場単価 足場工 〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	m2	3,142	3,142			
TC8061	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	t	72,000	72,000			
TC8069	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	t	73,000	73,000			
TC8071	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 上部工製作 ｸﾚｰﾝ抜き	t	76,000	76,000			
TC8076	市場単価 支保工 〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 海上打継用 ｸﾚｰﾝ抜き	m	7,507	7,507			
TC8077	市場単価 支保工 〈材工共〉 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き	m	7,159	7,159			
TC8079	市場単価 支保工 〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き	m	23,027	23,027			
TC8081	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬含 ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,000	4,000			
TC8082	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 〈手間のみ〉 運搬含 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,935	4,935			
TC8083	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬含 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,700	4,700			
TC8084	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 〈手間のみ〉 運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,465	3,465			
TC8085	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,300	3,300			
TC8086	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車直接	m3	3,300	3,300			
TC8087	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬含 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	5,000	5,000			
TC8089	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 〈手間のみ〉 運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車直接	m3	3,465	3,465			
TC8090	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉 運搬別 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,700	3,700			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8091	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3	3,700	3,700			
TC8092	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 上部工 陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,200	4,200			
TC8094	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	2,500	2,500			
TC8095	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3	2,500	2,500			
TC8096	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ	m3	3,700	3,700			
TC8097	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船	m3	2,800	2,800			
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	35,000	35,000			
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	35,000	35,000			
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	36,800	36,800			
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	36,800	36,800			
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	53,800	53,800			
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	53,800	53,800			
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	106,000	106,000			
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	106,000	106,000			
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	9,740	9,740			
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	9,740	9,740			
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	10,688	10,688			
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	10,688	10,688			
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	16,680	16,680			
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	16,680	16,680			
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	27,156	27,156			
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	27,156	27,156			
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	35,996	35,996			
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	35,996	35,996			
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	40,892	40,892			
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	40,892	40,892			
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	5,900	5,900			
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	5,900	5,900			
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	6,000	6,000			
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	6,000	6,000			
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	9,000	9,000			
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	9,000	9,000			
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	12,000	12,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	12,000	12,000			
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	17,700	17,700			
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	17,700	17,700			
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	24,000	24,000			
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	24,000	24,000			
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	12,100	12,100			
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	13,800	13,800			
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	16,200	16,200			
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	20,000	20,000			
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	21,400	21,400			
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	23,900	23,900			
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	25,300	25,300			
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	28,200	28,200			
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	10,200	10,200			
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	11,500	11,500			
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	14,700	14,700			
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	17,600	17,600			
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	18,800	18,800			
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	21,200	21,200			
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	21,800	21,800			
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	24,800	24,800			
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	40,800	40,800			
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	41,400	41,400			
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	20,800	20,800			
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	29,100	29,100			
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	39,800	39,800			
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	78,400	78,400			
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き	m	2,550	2,550			
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き	m	1,500	1,500			
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基	16,900	16,900			
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基	26,100	26,100			
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基	35,900	35,900			
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 ｸﾚｰﾝ抜き	基	42,100	42,100			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	1,900	1,900			
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)	m	2,700	2,700			
TC8200	市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り	組	1,317	1,317			
TC8201	市場単価 電気防食工〈手間のみ〉ｸﾚｰﾝ抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	1,800	1,800			
TC8202	市場単価 陽極(ｱﾙﾐ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 ｸﾚｰﾝ込み	個	21,500	21,500			
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	25,000	25,000			
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	96,000	96,000			
TC8220	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m2	2,757	2,757			
TC8221	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ	m2	572	572			
TC8222	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m2	2,255	2,255			
TC8223	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m2	7,107	7,107			
TC8230	市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装	m2	2,855	2,855			
TC8231	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修	m2	4,057	4,057			
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	m2	3,456	3,456			
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装	m2	2,705	2,705			
TC8236	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修	m2	3,907	3,907			
TC8237	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	m2	3,407	3,407			
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	個	1,600	1,600			
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	個	900	900			
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	個	750	750			
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	6,600	6,600			
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	17,700	17,700			
TC8260	市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設 〈手間のみ〉 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	1,150	1,150			
TC8262	市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m2	1,550	1,550			
TC8263	市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設 〈手間のみ〉 海上施工 ｸﾚｰﾝ付台船を使用	m2	2,200	2,200			
TC8270	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	14,517	14,517			
TC8271	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	23,529	23,529			
TC8272	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	37,047	37,047			
TC8273	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	35,030	35,030			
TC8274	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	53,561	53,561			
TC8275	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	3,406	3,406			
TC8276	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	7,562	7,562			
TC8277	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	14,523	14,523			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8280	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	18,517	18,517			
TC8281	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	30,029	30,029			
TC8282	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	46,547	46,547			
TC8283	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	44,030	44,030			
TC8284	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	66,061	66,061			
TC8285	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	4,506	4,506			
TC8286	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	10,012	10,012			
TC8287	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	19,023	19,023			
TC8300	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	1,513	1,513			
TC8301	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	8,436	8,436			
TC8302	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	13,570	13,570			
TC8303	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	19,088	19,088			
TC8304	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	13,070	13,070			
TC8305	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	2,063	2,063			
TC8306	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	10,536	10,536			
TC8307	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	16,570	16,570			
TC8308	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	24,588	24,588			
TC8309	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	16,570	16,570			
TC8320	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	17,005	17,005			
TC8321	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	31,011	31,011			
TC8322	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	57,017	57,017			
TC8323	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	91,030	91,030			
TC8330	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	660	660			
TC8331	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接〈手間のみ〉 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本	1,350	1,350			
TC8335	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	2,682	2,682			
TC8336	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,200	3,200			
TC8337	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	3,621	3,621			
TC8338	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	3,532	3,532			
TC8339	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,950	3,950			
TC8340	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	4,721	4,721			
TC8345	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,382	1,382			
TC8346	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	1,750	1,750			
TC8347	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,121	2,121			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8348	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,532	1,532			
TC8349	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	2,150	2,150			
TC8350	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,671	2,671			
TC8355	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	17,594	17,594			
TC8356	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	23,172	23,172			
TC8357	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	29,750	29,750			
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 〈手間のみ〉 陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	5,900	5,900			
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 〈手間のみ〉 陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	5,500	5,500			
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 〈手間のみ〉	m	5,200	5,200			
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,090,000	1,090,000			
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,200,000	1,200,000			
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,240,000	1,240,000			
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	980,000	980,000			
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,030,000	1,030,000			
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,050,000	1,050,000			
TC8390	市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> 38mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	t	87,000	87,000			
TC8391	市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> 38mm以上50mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	t	75,000	75,000			
TC8392	市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> 50mm以上80mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	t	66,000	66,000			
TC8400	市場単価 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置<材工共> ｸﾚｰﾝ抜き	m2	16,208	16,208			
TC8401	市場単価 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 〈材工共〉	m2	11,932	11,932			
TC8410	市場単価 伸縮目地工 〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m2	2,692	2,692			
TC8412	市場単価 伸縮目地工 〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m2	2,592	2,592			
TC8420	市場単価 かき落とし工 〈手間のみ〉	m2	7,100	7,100			
TC8430	市場単価 浮標灯設置 〈手間のみ〉 ｸﾚｰﾝ抜き	個	204,000	204,000			
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 〈手間のみ〉 ｸﾚｰﾝ抜き	個	180,000	180,000			
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100m未満	回	19,900	19,900			
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	32,100	32,100			
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	44,000	44,000			
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	52,800	52,800			
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	59,600	59,600			
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船無)200m未満	回	2,870	2,870			
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 水中目視点検 100m未満	回	67,400	67,400			
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉 水中目視点検 100～500m未満	回	99,000	99,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 500～1000m未満	回	128,000	128,000			
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1000～1500m未満	回	148,000	148,000			
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1500～2000m未満	回	163,000	163,000			
TC8501	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	3,500	3,500			
TC8505	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き	m	7,800	7,800			
TC8510	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	18,900	18,900			
TC8515	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	19,700	19,700			
TC8520	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き	m	11,012	11,012			
TC8525	市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き	m	10,712	10,712			
TC8601	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	1,150	1,150			
TC8603	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	1,150	1,150			
TC8605	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	900	900			
TC8607	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	750	750			
TC8609	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m2	750	750			
TC8611	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き	m2	650	650			
TC8621	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,600	3,600			
TC8623	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,250	3,250			
TC8625	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,100	3,100			
TC8627	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	2,300	2,300			
TC8629	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	1,650	1,650			
TC8631	市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き	m3	1,350	1,350			
TC9001	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	12,600	12,600			
TC9002	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土	m	15,300	15,300			
TC9003	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂	m	29,000	29,000			
TC9004	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂	m	57,800	57,800			
TC9005	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	19,700	19,700			
TC9006	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	14,600	14,600			
TC9007	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂･砂質土	m	18,100	18,100			
TC9008	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂	m	33,700	33,700			
TC9009	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂	m	66,900	66,900			
TC9010	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	22,800	22,800			
TC9011	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	18,000	18,000			
TC9012	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂･砂質土	m	22,600	22,600			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9013	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂	m	42,700	42,700			
TC9014	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂	m	87,600	87,600			
TC9015	市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	29,200	29,200			
TC9021	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩	m	33,200	33,200			
TC9022	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩	m	41,200	41,200			
TC9023	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 硬岩	m	49,100	49,100			
TC9024	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 極硬岩	m	76,000	76,000			
TC9025	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 破砕帯	m	83,400	83,400			
TC9026	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 軟岩	m	37,700	37,700			
TC9027	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 中硬岩	m	46,600	46,600			
TC9028	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 硬岩	m	56,200	56,200			
TC9029	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 極硬岩	m	87,100	87,100			
TC9030	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 破砕帯	m	96,400	96,400			
TC9031	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 軟岩	m	41,000	41,000			
TC9032	市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 中硬岩	m	50,200	50,200			
TC9041	市場単価 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘土性(0≦N値≦4)	本	26,400	26,400			
TC9042	市場単価 ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘土性(4<N値)	本	38,700	38,700			
TC9043	市場単価 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 砂質土	本	39,200	39,200			
TC9049	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	6,280	6,280			
TC9050	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	3,140	3,140			
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	7,160	7,160			
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂･砂質土	回	9,430	9,430			
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	13,600	13,600			
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	15,900	15,900			
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	11,300	11,300			
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	15,900	15,900			
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内	回	67,300	67,300			
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN～10MN/m2以下)GL-50m以内	回	80,500	80,500			
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN～20MN/m2以下)GL-50m以内	回	108,000	108,000			
TC9060	市場単価 現場透水試験 ｵｰｶﾞｰ法 GL-10m以内	回	66,100	66,100			
TC9061	市場単価 現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内	回	84,100	84,100			
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	148,000	148,000			
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	168,000	168,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	133,000	133,000			
TC9065	市場単価 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ GL-10m以内 N値4以内	m	5,360	5,360			
TC9066	市場単価 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	10,500	10,500			
TC9067	市場単価 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	16,100	16,100			
TC9068	市場単価 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	2,910	2,910			
TC9069	市場単価 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	5,850	5,850			
TC9070	市場単価 P･S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	3,070	3,070			
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	63,200	63,200			
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	124,000	124,000			
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	153,000	153,000			
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	184,000	184,000			
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	236,000	236,000			
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	361,000	361,000			
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	477,000	477,000			
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	605,000	605,000			
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	102,000	102,000			
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	261,000	261,000			
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	395	395			
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	51,800	51,800			
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	6,530	6,530			
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下	箇所	21,600	21,600			
TC9131	既存資料の収集･現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	97,500	97,500			
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	77,400	77,400			
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	74,100	74,100			
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	410,000	410,000			
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	46,000	46,000			
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	92,600	92,600			
TC9307	市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離	t	20,200	20,200			
TC9310	市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超～300m以下 総運搬距離	t	32,200	32,200			
TC9313	市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 300m超～500m以下 総運搬距離	t	44,700	44,700			
TC9316	市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	71,600	71,600			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9319	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m以下 総運搬距離	t	15,200	15,200			
TC9322	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	23,500	23,500			
TC9325	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	30,800	30,800			
TC9328	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	38,300	38,300			
TC9331	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	50,200	50,200			
TC9334	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	68,000	68,000			
TC9346	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m以下	箇所	266,000	266,000			
TC9349	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下	箇所	452,000	452,000			
TC9352	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 100m超～200m以下	箇所	806,000	806,000			
TC9355	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 200m超～300m以下	箇所	1,230,000	1,230,000			
TC9358	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 300m超～500m以下	箇所	1,830,000	1,830,000			
TC9361	市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 500m超～1000m以下	箇所	3,280,000	3,280,000			
TC9373	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m以下	日	1,800	1,800			
TC9376	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下	日	2,000	2,000			
TC9379	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 100m超～200m以下	日	2,400	2,400			
TC9382	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,600	2,600			
TC9385	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 300m超～500m以下	日	2,900	2,900			
TC9388	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 500m超～1000m以下	日	4,200	4,200			
TD1111	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	167	167			
TD1112	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	176	176			
TD1113	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	188	188			
TD1114	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	181	181			
TD1115	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	190	190			
TD1116	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	203	203			
TD1117	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	266	266			
TD1118	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	281	281			
TD1119	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	300	300			
TD1120	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	302	302			
TD1121	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	319	319			
TD1122	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	340	340			
TD1131	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	185	185			
TD1132	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	195	195			
TD1133	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	209	209			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1134	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	203	203			
TD1135	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	214	214			
TD1136	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	228	228			
TD1137	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	302	302			
TD1138	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	319	319			
TD1139	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	340	340			
TD1140	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	332	332			
TD1141	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	350	350			
TD1142	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	374	374			
TD1151	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	197	197			
TD1152	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	207	207			
TD1153	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	221	221			
TD1154	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	216	216			
TD1155	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	227	227			
TD1156	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	243	243			
TD1157	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	317	317			
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	334	334			
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	357	357			
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	369	369			
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	389	389			
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	416	416			
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	418	418			
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	440	440			
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	470	470			
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無	m	70	70			
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受	m	73	73			
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著	m	77	77			
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無	m	84	84			
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受	m	87	87			
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著	m	92	92			
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無	m	105	105			
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受	m	109	109			
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著	m	115	115			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1191	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	472	472			
TD1192	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	499	499			
TD1193	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	535	535			
TD1194	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無	m	857	857			
TD1195	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受	m	872	872			
TD1196	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著	m	893	893			
TD1197	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無	m	735	735			
TD1198	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受	m	748	748			
TD1199	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著	m	765	765			
TD1211	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	242	242			
TD1212	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	255	255			
TD1213	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	273	273			
TD1214	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	262	262			
TD1215	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	276	276			
TD1216	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	296	296			
TD1217	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	387	387			
TD1218	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	408	408			
TD1219	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	437	437			
TD1220	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	438	438			
TD1221	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	463	463			
TD1222	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	496	496			
TD1231	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	269	269			
TD1232	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	284	284			
TD1233	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	304	304			
TD1234	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	294	294			
TD1235	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	310	310			
TD1236	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	332	332			
TD1237	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	438	438			
TD1238	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	463	463			
TD1239	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	496	496			
TD1240	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	482	482			
TD1241	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	509	509			
TD1242	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	545	545			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1251	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	285	285			
TD1252	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	301	301			
TD1253	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	322	322			
TD1254	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	313	313			
TD1255	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	330	330			
TD1256	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	353	353			
TD1257	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	460	460			
TD1258	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	486	486			
TD1259	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	520	520			
TD1260	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	536	536			
TD1261	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	566	566			
TD1262	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	605	605			
TD1271	標準単価区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	605	605			
TD1272	標準単価区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	639	639			
TD1273	標準単価区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	684	684			
TD1281	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	94	94			
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	99	99			
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	105	105			
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	113	113			
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	119	119			
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	126	126			
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	142	142			
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	148	148			
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	157	157			
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	697	697			
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	738	738			
TD1293	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	792	792			
TD1294	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	984	984			
TD1295	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,000	1,000			
TD1296	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,030	1,030			
TD1297	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	844	844			
TD1298	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	863	863			
TD1299	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	889	889			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1311	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	229	229			
TD1312	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	241	241			
TD1313	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	257	257			
TD1314	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	265	265			
TD1315	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	278	278			
TD1316	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	297	297			
TD1317	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	344	344			
TD1318	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	362	362			
TD1319	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	386	386			
TD1321	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	229	229			
TD1322	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	241	241			
TD1323	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	257	257			
TD1324	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	265	265			
TD1325	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	278	278			
TD1326	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	297	297			
TD1327	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	344	344			
TD1328	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	362	362			
TD1329	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	386	386			
TD1330	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	406	406			
TD1331	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	427	427			
TD1332	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	455	455			
TD1341	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	265	265			
TD1342	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	278	278			
TD1343	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	297	297			
TD1344	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	313	313			
TD1345	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	329	329			
TD1346	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	351	351			
TD1347	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	430	430			
TD1348	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	452	452			
TD1349	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	482	482			
TD1350	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	491	491			
TD1351	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	517	517			
TD1352	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	551	551			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	472	472			
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	499	499			
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	535	535			
TD1411	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	329	329			
TD1412	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	346	346			
TD1413	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	370	370			
TD1414	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	379	379			
TD1415	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	400	400			
TD1416	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	427	427			
TD1417	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	493	493			
TD1418	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	520	520			
TD1419	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	556	556			
TD1421	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	329	329			
TD1422	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	346	346			
TD1423	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	370	370			
TD1424	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	379	379			
TD1425	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	400	400			
TD1426	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	427	427			
TD1427	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	493	493			
TD1428	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	520	520			
TD1429	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	556	556			
TD1430	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	582	582			
TD1431	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	614	614			
TD1432	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	656	656			
TD1441	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	379	379			
TD1442	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	400	400			
TD1443	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	427	427			
TD1444	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	448	448			
TD1445	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	473	473			
TD1446	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	505	505			
TD1447	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	616	616			
TD1448	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	650	650			
TD1449	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	695	695			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1450	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	704	704			
TD1451	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	743	743			
TD1452	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	794	794			
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	697	697			
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	738	738			
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	792	792			
TD4001	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,520	3,520			
TD4002	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	3,740	3,740			
TD4003	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,020	4,020			
TD4004	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,280	5,280			
TD4005	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5,530	5,530			
TD4006	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	5,860	5,860			
TD4011	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,340	3,340			
TD4012	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,490	3,490			
TD4013	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3,700	3,700			
TD4014	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,290	5,290			
TD4015	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,520	5,520			
TD4016	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	5,830	5,830			
TD4017	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,020	7,020			
TD4018	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,320	7,320			
TD4019	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	7,710	7,710			
TD4021	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,080	5,080			
TD4022	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,320	5,320			
TD4023	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5,640	5,640			
TD4024	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	6,630	6,630			
TD4025	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	6,920	6,920			
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,310	7,310			
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,460	7,460			
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,770	7,770			
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,190	8,190			
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	309	309			
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	327	327			
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	352	352			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	760	760			
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	791	791			
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	832	832			
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,290	5,290			
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,610	5,610			
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,030	6,030			
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,650	7,650			
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,020	8,020			
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,510	8,510			
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	4,840	4,840			
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,070	5,070			
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,380	5,380			
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,610	7,610			
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	7,960	7,960			
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,420	8,420			
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,000	10,000			
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,400	10,400			
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,000	11,000			
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,360	7,360			
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	7,710	7,710			
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,190	8,190			
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	9,540	9,540			
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	9,970	9,970			
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	10,500	10,500			
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,600	10,600			
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,100	11,100			
TD4069	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,700	11,700			
TD4071	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	463	463			
TD4072	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	491	491			
TD4073	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	528	528			
TD4074	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,080	1,080			
TD4075	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,120	1,120			
TD4076	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,190	1,190			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4101	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無	m2	12,500	12,500			
TD4102	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受	m2	13,110	13,110			
TD4103	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著	m2	13,910	13,910			
TD4111	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	17,600	17,600			
TD4112	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	18,500	18,500			
TD4113	標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	19,700	19,700			
TD5001	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,130	4,130			
TD5002	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,370	4,370			
TD5003	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,700	4,700			
TD5004	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	m2	7,910	7,910			
TD5005	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	m2	8,190	8,190			
TD5006	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	m2	8,560	8,560			
TD5007	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,300	3,300			
TD5008	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,470	3,470			
TD5009	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,700	3,700			
TD5011	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無	m2	662	662			
TD5012	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受	m2	693	693			
TD5013	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著	m2	733	733			
TD5021	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	m2	3,132	3,132			
TD5022	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	m2	3,212	3,212			
TD5023	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	m2	3,332	3,332			
TD5024	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	m2	1,826	1,826			
TD5025	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	m2	1,896	1,896			
TD5026	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	m2	1,976	1,976			
TD5027	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	m2	2,077	2,077			
TD5028	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	m2	2,147	2,147			
TD5029	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	m2	2,237	2,237			
TD5030	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	m2	1,655	1,655			
TD5031	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	m2	1,715	1,715			
TD5032	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	m2	1,805	1,805			
TD5033	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	m2	1,905	1,905			
TD5034	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	m2	2,005	2,005			
TD5035	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	m2	2,125	2,125			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5036	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	m2	829	829			
TD5037	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	m2	862	862			
TD5038	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	m2	905	905			
TD5041	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無	m2	326	326			
TD5042	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受	m2	346	346			
TD5043	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著	m2	372	372			
TD5051	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	659	659			
TD5052	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	692	692			
TD5053	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	735	735			
TD5054	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	620	620			
TD5055	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	652	652			
TD5056	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	696	696			
TD5057	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	642	642			
TD5058	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	675	675			
TD5059	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	718	718			
TD5061	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	891	891			
TD5062	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	923	923			
TD5063	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	966	966			
TD5064	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	776	776			
TD5065	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	809	809			
TD5066	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	852	852			
TD5067	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	828	828			
TD5068	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	860	860			
TD5069	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	904	904			
TD5071	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	716	716			
TD5072	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	749	749			
TD5073	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	792	792			
TD5074	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	620	620			
TD5075	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	653	653			
TD5076	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	696	696			
TD5077	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	652	652			
TD5078	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	684	684			
TD5079	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	728	728			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5081	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	1,841	1,841			
TD5082	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	1,871	1,871			
TD5083	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	1,921	1,921			
TD5084	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,181	1,181			
TD5085	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,211	1,211			
TD5086	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,261	1,261			
TD5087	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,441	1,441			
TD5088	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,471	1,471			
TD5089	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,521	1,521			
TD5091	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制無	m2	142	142			
TD5092	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制受	m2	150	150			
TD5093	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制著	m2	161	161			
TD5101	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無	m2	6,690	6,690			
TD5102	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受	m2	6,900	6,900			
TD5103	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著	m2	7,180	7,180			
TD5104	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無	m2	2,690	2,690			
TD5105	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受	m2	2,850	2,850			
TD5106	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著	m2	3,060	3,060			
TD5107	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無	m2	1,890	1,890			
TD5108	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受	m2	2,000	2,000			
TD5109	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著	m2	2,150	2,150			
TD5110	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無	m2	1,070	1,070			
TD5111	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受	m2	1,140	1,140			
TD5112	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著	m2	1,220	1,220			
TD5113	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無	m2	736	736			
TD5114	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受	m2	780	780			
TD5115	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著	m2	839	839			
TD5116	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無	m2	489	489			
TD5117	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受	m2	518	518			
TD5118	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著	m2	557	557			
TD5119	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無	m2	3,300	3,300			
TD5120	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受	m2	3,470	3,470			
TD5121	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著	m2	3,700	3,700			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	m2	830	830			
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	m2	863	863			
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	m2	906	906			
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,655	1,655			
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,725	1,725			
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,805	1,805			
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	m2	1,426	1,426			
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	m2	1,466	1,466			
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	m2	1,526	1,526			
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,263	1,263			
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,333	1,333			
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,413	1,413			
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	m2	917	917			
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	m2	949	949			
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	m2	993	993			
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	m2	2,077	2,077			
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	m2	2,147	2,147			
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	m2	2,237	2,237			
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	m2	1,398	1,398			
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	m2	1,418	1,418			
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	m2	1,458	1,458			
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	3,127	3,127			
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	3,187	3,187			
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	3,287	3,287			
TD5161	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	659	659			
TD5162	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	692	692			
TD5163	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	735	735			
TD5164	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	620	620			
TD5165	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	652	652			
TD5166	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	696	696			
TD5167	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	642	642			
TD5168	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	675	675			
TD5169	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	718	718			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5171	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	909	909			
TD5172	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	942	942			
TD5173	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	985	985			
TD5174	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	811	811			
TD5175	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	833	833			
TD5176	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	863	863			
TD5177	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	789	789			
TD5178	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	821	821			
TD5179	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	864	864			
TD5180	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	667	667			
TD5181	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	689	689			
TD5182	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	719	719			
TD5183	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	844	844			
TD5184	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	876	876			
TD5185	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	919	919			
TD5186	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	732	732			
TD5187	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	755	755			
TD5188	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	784	784			
TD5191	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	716	716			
TD5192	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	749	749			
TD5193	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	792	792			
TD5194	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	620	620			
TD5195	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	653	653			
TD5196	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	696	696			
TD5197	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	652	652			
TD5198	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	684	684			
TD5199	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	728	728			
TD5201	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	1,751	1,751			
TD5202	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	1,791	1,791			
TD5203	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,831	1,831			
TD5204	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	1,762	1,762			
TD5205	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	1,782	1,782			
TD5206	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	1,812	1,812			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5207	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	1,161	1,161			
TD5208	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	1,191	1,191			
TD5209	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	1,241	1,241			
TD5210	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	1,082	1,082			
TD5211	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	1,102	1,102			
TD5212	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	1,132	1,132			
TD5213	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	1,441	1,441			
TD5214	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	1,471	1,471			
TD5215	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	1,521	1,521			
TD5216	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	1,402	1,402			
TD5217	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	1,422	1,422			
TD5218	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	1,452	1,452			
TD5301	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,190	6,190			
TD5302	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,560	6,560			
TD5303	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,060	7,060			
TD5304	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	m2	10,230	10,230			
TD5305	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	m2	10,580	10,580			
TD5306	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	m2	11,180	11,180			
TD5307	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	4,750	4,750			
TD5308	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,010	5,010			
TD5309	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,360	5,360			
TD5311	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間)	m2	914	914			
TD5312	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間)	m2	959	959			
TD5313	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間)	m2	1,012	1,012			
TD5321	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	m2	3,842	3,842			
TD5322	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	m2	3,962	3,962			
TD5323	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,132	4,132			
TD5324	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	m2	2,366	2,366			
TD5325	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	m2	2,466	2,466			
TD5326	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	m2	2,596	2,596			
TD5327	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,647	2,647			
TD5328	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,747	2,747			
TD5329	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	m2	2,887	2,887			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5330	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	m2	2,195	2,195			
TD5331	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	m2	2,295	2,295			
TD5332	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	m2	2,425	2,425			
TD5333	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,715	2,715			
TD5334	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	m2	2,865	2,865			
TD5335	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,055	3,055			
TD5336	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	m2	1,092	1,092			
TD5337	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	m2	1,142	1,142			
TD5338	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	m2	1,212	1,212			
TD5341	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間)	m2	490	490			
TD5342	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間)	m2	519	519			
TD5343	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間)	m2	558	558			
TD5351	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	930	930			
TD5352	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	979	979			
TD5353	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TD5354	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	891	891			
TD5355	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	939	939			
TD5356	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,001	1,001			
TD5357	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	913	913			
TD5358	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	962	962			
TD5359	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,021	1,021			
TD5361	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,152	1,152			
TD5362	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,202	1,202			
TD5363	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,272	1,272			
TD5364	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,042	1,042			
TD5365	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,092	1,092			
TD5366	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,152	1,152			
TD5367	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,092	1,092			
TD5368	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,142	1,142			
TD5369	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,212	1,212			
TD5371	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	987	987			
TD5372	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,031	1,031			
TD5373	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,101	1,101			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5374	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	891	891			
TD5375	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	940	940			
TD5376	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,001	1,001			
TD5377	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	923	923			
TD5378	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	971	971			
TD5379	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TD5381	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,111	2,111			
TD5382	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,161	2,161			
TD5383	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,221	2,221			
TD5384	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,451	1,451			
TD5385	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,501	1,501			
TD5386	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,571	1,571			
TD5387	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,711	1,711			
TD5388	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,761	1,761			
TD5389	標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,831	1,831			
TD5391	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間)	m2	212	212			
TD5392	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間)	m2	225	225			
TD5393	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間)	m2	242	242			
TD5401	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	8,440	8,440			
TD5402	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	8,760	8,760			
TD5403	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	9,180	9,180			
TD5404	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	4,030	4,030			
TD5405	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	4,280	4,280			
TD5406	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	4,600	4,600			
TD5407	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間)	m2	2,830	2,830			
TD5408	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間)	m2	3,000	3,000			
TD5409	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間)	m2	3,230	3,230			
TD5410	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間)	m2	1,610	1,610			
TD5411	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間)	m2	1,710	1,710			
TD5412	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間)	m2	1,840	1,840			
TD5413	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間)	m2	1,100	1,100			
TD5414	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間)	m2	1,160	1,160			
TD5415	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間)	m2	1,250	1,250			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5416	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	734	734			
TD5417	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	778	778			
TD5418	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	836	836			
TD5419	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	4,750	4,750			
TD5420	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,010	5,010			
TD5421	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,360	5,360			
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	m2	1,092	1,092			
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	m2	1,142	1,142			
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	m2	1,212	1,212			
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	2,195	2,195			
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	2,295	2,295			
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	2,425	2,425			
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,796	1,796			
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,866	1,866			
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	m2	1,946	1,946			
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,803	1,803			
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,903	1,903			
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	m2	2,033	2,033			
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	m2	1,183	1,183			
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	m2	1,233	1,233			
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	m2	1,293	1,293			
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,647	2,647			
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,747	2,747			
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	2,887	2,887			
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	m2	1,628	1,628			
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	m2	1,668	1,668			
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	m2	1,728	1,728			
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	3,697	3,697			
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	3,797	3,797			
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	3,937	3,937			
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	930	930			
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	979	979			
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	891	891			
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	939	939			
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,001	1,001			
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	913	913			
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	962	962			
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,021	1,021			
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,172	1,172			
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,222	1,222			
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,292	1,292			
TD5474	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	996	996			
TD5475	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,022	1,022			
TD5476	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,072	1,072			
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,052	1,052			
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,102	1,102			
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,172	1,172			
TD5480	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	853	853			
TD5481	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	886	886			
TD5482	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	931	931			
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,112	1,112			
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,162	1,162			
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,222	1,222			
TD5486	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	918	918			
TD5487	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	951	951			
TD5488	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	996	996			
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	987	987			
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,031	1,031			
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,101	1,101			
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	891	891			
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	940	940			
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,001	1,001			
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	923	923			
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	971	971			
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	2,021	2,021			
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,071	2,071			
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,141	2,141			
TD5504	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,952	1,952			
TD5505	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,982	1,982			
TD5506	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,022	2,022			
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,431	1,431			
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,481	1,481			
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,551	1,551			
TD5510	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,272	1,272			
TD5511	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,302	1,302			
TD5512	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,352	1,352			
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,711	1,711			
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,761	1,761			
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,831	1,831			
TD5516	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,592	1,592			
TD5517	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,622	1,622			
TD5518	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,662	1,662			
TD7001	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,426	7,426			
TD7002	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	7,716	7,716			
TD7003	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,097	8,097			
TD7011	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	28,120	28,120			
TD7012	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	29,620	29,620			
TD7013	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	31,720	31,720			
TD7021	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	14,820	14,820			
TD7022	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	15,420	15,420			
TD7023	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	16,230	16,230			
TD7031	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	47,450	47,450			
TD7032	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	50,150	50,150			
TD7033	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	53,750	53,750			
TD7041	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	9,833	9,833			
TD7042	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,260	10,260			
TD7043	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	10,760	10,760			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD7051	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	41,120	41,120			
TD7052	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	43,520	43,520			
TD7053	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	46,610	46,610			
TD7061	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	20,020	20,020			
TD7062	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	20,920	20,920			
TD7063	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	22,220	22,220			
TD7071	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	69,850	69,850			
TD7072	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	73,840	73,840			
TD7073	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	79,250	79,250			
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	61,759	61,759			
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無	基	58,968	58,968			
TI1111	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	169	169			
TI1112	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	178	178			
TI1113	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	190	190			
TI1114	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	182	182			
TI1115	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	192	192			
TI1116	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	205	205			
TI1117	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	269	269			
TI1118	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	283	283			
TI1119	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	303	303			
TI1120	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	305	305			
TI1121	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	322	322			
TI1122	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	344	344			
TI1131	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	187	187			
TI1132	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	197	197			
TI1133	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	211	211			
TI1134	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	205	205			
TI1135	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	216	216			
TI1136	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	230	230			
TI1137	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	305	305			
TI1138	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	322	322			
TI1139	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	344	344			
TI1140	4週6休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	335	335			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1141	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	354	354			
TI1142	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	378	378			
TI1151	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	198	198			
TI1152	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	209	209			
TI1153	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	223	223			
TI1154	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	218	218			
TI1155	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	229	229			
TI1156	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	245	245			
TI1157	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	320	320			
TI1158	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	338	338			
TI1159	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	361	361			
TI1160	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	372	372			
TI1161	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	393	393			
TI1162	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	420	420			
TI1171	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	421	421			
TI1172	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	444	444			
TI1173	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	474	474			
TI1181	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無	m	70	70			
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受	m	73	73			
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著	m	77	77			
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無	m	85	85			
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受	m	88	88			
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著	m	93	93			
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無	m	106	106			
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受	m	110	110			
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著	m	116	116			
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	476	476			
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	504	504			
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	540	540			
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無	m	866	866			
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受	m	882	882			
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著	m	902	902			
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無	m	742	742			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受	m	755	755			
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著	m	773	773			
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	244	244			
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	258	258			
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	276	276			
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	264	264			
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	279	279			
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	299	299			
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	390	390			
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	412	412			
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	441	441			
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	443	443			
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	467	467			
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	500	500			
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	271	271			
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	286	286			
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	306	306			
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	296	296			
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	313	313			
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	335	335			
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	443	443			
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	467	467			
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	500	500			
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	487	487			
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	514	514			
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	550	550			
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	287	287			
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	303	303			
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	325	325			
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	315	315			
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	333	333			
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	357	357			
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	465	465			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	491	491			
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	525	525			
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	541	541			
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	571	571			
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	611	611			
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	611	611			
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	645	645			
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	690	690			
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	95	95			
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	99	99			
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	105	105			
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	114	114			
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	120	120			
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	127	127			
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	143	143			
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	149	149			
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	158	158			
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	704	704			
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	745	745			
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	799	799			
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	994	994			
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,010	1,010			
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,040	1,040			
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	852	852			
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	872	872			
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	899	899			
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	231	231			
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	243	243			
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	259	259			
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	267	267			
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	281	281			
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	299	299			
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	347	347			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	365	365			
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	389	389			
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	231	231			
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	243	243			
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	259	259			
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	267	267			
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	281	281			
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	299	299			
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	347	347			
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	365	365			
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	389	389			
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	410	410			
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	431	431			
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	459	459			
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	267	267			
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	281	281			
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	299	299			
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	315	315			
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	332	332			
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	354	354			
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	434	434			
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	456	456			
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	486	486			
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	496	496			
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	521	521			
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	556	556			
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	476	476			
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	504	504			
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	540	540			
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	332	332			
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	350	350			
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	374	374			
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	383	383			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	404	404			
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	431	431			
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	497	497			
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	525	525			
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	561	561			
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	332	332			
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	350	350			
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	374	374			
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	383	383			
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	404	404			
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	431	431			
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	497	497			
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	525	525			
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	561	561			
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	587	587			
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	619	619			
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	662	662			
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	383	383			
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	404	404			
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	431	431			
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	452	452			
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	477	477			
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	510	510			
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	622	622			
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	656	656			
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	701	701			
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	711	711			
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	749	749			
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	801	801			
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	704	704			
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	745	745			
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	799	799			
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,560	3,560			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	3,770	3,770			
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,060	4,060			
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,340	5,340			
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5,590	5,590			
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	5,920	5,920			
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,370	3,370			
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,530	3,530			
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3,740	3,740			
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,340	5,340			
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,570	5,570			
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	5,890	5,890			
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,090	7,090			
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,390	7,390			
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	7,790	7,790			
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,130	5,130			
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,370	5,370			
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5,690	5,690			
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	6,690	6,690			
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	6,990	6,990			
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,380	7,380			
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,530	7,530			
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,850	7,850			
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,270	8,270			
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	312	312			
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	331	331			
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	356	356			
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	768	768			
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	799	799			
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	841	841			
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,340	5,340			
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,660	5,660			
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,090	6,090			
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,730	7,730			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,100	8,100			
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,600	8,600			
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	4,880	4,880			
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,120	5,120			
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,440	5,440			
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,680	7,680			
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,040	8,040			
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,510	8,510			
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,100	10,100			
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,500	10,500			
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,100	11,100			
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,430	7,430			
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	7,790	7,790			
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,270	8,270			
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	9,630	9,630			
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,000	10,000			
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	10,600	10,600			
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,700	10,700			
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,200	11,200			
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,800	11,800			
TI4071	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	468	468			
TI4072	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	496	496			
TI4073	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	533	533			
TI4074	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,090	1,090			
TI4075	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,140	1,140			
TI4076	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,200	1,200			
TI4101	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無	m2	12,600	12,600			
TI4102	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受	m2	13,200	13,200			
TI4103	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著	m2	14,000	14,000			
TI4111	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	17,700	17,700			
TI4112	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	18,710	18,710			
TI4113	4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	19,910	19,910			
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,170	4,170			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,420	4,420			
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,750	4,750			
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	m2	7,960	7,960			
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	m2	8,240	8,240			
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	m2	8,620	8,620			
TI5007	4週6休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,330	3,330			
TI5008	4週6休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,510	3,510			
TI5009	4週6休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,740	3,740			
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無	m2	668	668			
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受	m2	698	698			
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著	m2	739	739			
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	m2	3,142	3,142			
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	m2	3,232	3,232			
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	m2	3,342	3,342			
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	m2	1,836	1,836			
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	m2	1,906	1,906			
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	m2	1,996	1,996			
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	m2	2,087	2,087			
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	m2	2,157	2,157			
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	m2	2,247	2,247			
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	m2	1,665	1,665			
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	m2	1,735	1,735			
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	m2	1,815	1,815			
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	m2	1,915	1,915			
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	m2	2,015	2,015			
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	m2	2,145	2,145			
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	m2	835	835			
TI5037	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	m2	867	867			
TI5038	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	m2	911	911			
TI5041	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備･補修 時制無	m2	330	330			
TI5042	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備･補修 時制受	m2	350	350			
TI5043	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備･補修 時制著	m2	376	376			
TI5051	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	665	665			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5052	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	698	698			
TI5053	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	742	742			
TI5054	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	625	625			
TI5055	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	658	658			
TI5056	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	702	702			
TI5057	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	648	648			
TI5058	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	681	681			
TI5059	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	724	724			
TI5061	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	896	896			
TI5062	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	929	929			
TI5063	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	973	973			
TI5064	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	782	782			
TI5065	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	815	815			
TI5066	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	858	858			
TI5067	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	833	833			
TI5068	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	866	866			
TI5069	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	910	910			
TI5071	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	722	722			
TI5072	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	755	755			
TI5073	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	799	799			
TI5074	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	626	626			
TI5075	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	659	659			
TI5076	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	702	702			
TI5077	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	657	657			
TI5078	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	690	690			
TI5079	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	734	734			
TI5081	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	1,841	1,841			
TI5082	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	1,881	1,881			
TI5083	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	1,921	1,921			
TI5084	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,191	1,191			
TI5085	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,221	1,221			
TI5086	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,261	1,261			
TI5087	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,451	1,451			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5088	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,481	1,481			
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,521	1,521			
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無	m2	143	143			
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受	m2	152	152			
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著	m2	163	163			
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無	m2	6,730	6,730			
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受	m2	6,940	6,940			
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著	m2	7,220	7,220			
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無	m2	2,710	2,710			
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受	m2	2,880	2,880			
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著	m2	3,090	3,090			
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無	m2	1,910	1,910			
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受	m2	2,020	2,020			
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著	m2	2,170	2,170			
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無	m2	1,080	1,080			
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受	m2	1,150	1,150			
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著	m2	1,240	1,240			
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無	m2	743	743			
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受	m2	788	788			
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著	m2	847	847			
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無	m2	494	494			
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受	m2	524	524			
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著	m2	563	563			
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無	m2	3,330	3,330			
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受	m2	3,510	3,510			
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著	m2	3,740	3,740			
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	m2	836	836			
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	m2	868	868			
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	m2	912	912			
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,665	1,665			
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,735	1,735			
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,815	1,815			
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	m2	1,426	1,426			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	m2	1,476	1,476			
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	m2	1,536	1,536			
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,273	1,273			
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,343	1,343			
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,433	1,433			
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	m2	922	922			
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	m2	955	955			
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	m2	999	999			
TI5146	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	m2	2,087	2,087			
TI5147	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	m2	2,157	2,157			
TI5148	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	m2	2,247	2,247			
TI5149	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	m2	1,398	1,398			
TI5150	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	m2	1,428	1,428			
TI5151	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	m2	1,468	1,468			
TI5152	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	3,137	3,137			
TI5153	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	3,207	3,207			
TI5154	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	3,297	3,297			
TI5161	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	665	665			
TI5162	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	698	698			
TI5163	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	742	742			
TI5164	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	625	625			
TI5165	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	658	658			
TI5166	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	702	702			
TI5167	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	648	648			
TI5168	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	681	681			
TI5169	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	724	724			
TI5171	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	915	915			
TI5172	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	947	947			
TI5173	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	991	991			
TI5174	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	814	814			
TI5175	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	837	837			
TI5176	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	867	867			
TI5177	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	794	794			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5178	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	827	827			
TI5179	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	870	870			
TI5180	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	671	671			
TI5181	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	693	693			
TI5182	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	723	723			
TI5183	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	849	849			
TI5184	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	882	882			
TI5185	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	926	926			
TI5186	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	736	736			
TI5187	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	759	759			
TI5188	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	789	789			
TI5191	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	722	722			
TI5192	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	755	755			
TI5193	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	799	799			
TI5194	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	626	626			
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	659	659			
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	702	702			
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	657	657			
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	690	690			
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	734	734			
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	1,761	1,761			
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	1,791	1,791			
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,841	1,841			
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	1,762	1,762			
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	1,792	1,792			
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	1,822	1,822			
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	1,171	1,171			
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	1,201	1,201			
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	1,241	1,241			
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	1,092	1,092			
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	1,112	1,112			
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	1,142	1,142			
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	1,451	1,451			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	1,481	1,481			
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	1,521	1,521			
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	1,402	1,402			
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	1,432	1,432			
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	1,462	1,462			
TI5301	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,250	6,250			
TI5302	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,630	6,630			
TI5303	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,130	7,130			
TI5304	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	m2	10,300	10,300			
TI5305	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	m2	10,680	10,680			
TI5306	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	m2	11,280	11,280			
TI5307	4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	4,790	4,790			
TI5308	4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,060	5,060			
TI5309	4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,410	5,410			
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間)	m2	921	921			
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間)	m2	967	967			
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間)	m2	1,022	1,022			
TI5321	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	m2	3,862	3,862			
TI5322	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	m2	3,992	3,992			
TI5323	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,162	4,162			
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	m2	2,386	2,386			
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	m2	2,486	2,486			
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	m2	2,616	2,616			
TI5327	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,667	2,667			
TI5328	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,767	2,767			
TI5329	4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	m2	2,907	2,907			
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	m2	2,215	2,215			
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	m2	2,315	2,315			
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	m2	2,445	2,445			
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,735	2,735			
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	m2	2,885	2,885			
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,085	3,085			
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	m2	1,102	1,102			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	m2	1,152	1,152			
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	m2	1,222	1,222			
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間)	m2	495	495			
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間)	m2	524	524			
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間)	m2	564	564			
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	938	938			
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	988	988			
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,051	1,051			
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	899	899			
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	948	948			
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,011	1,011			
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	921	921			
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	970	970			
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,162	1,162			
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,212	1,212			
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,282	1,282			
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,052	1,052			
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,102	1,102			
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,162	1,162			
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,102	1,102			
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,152	1,152			
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,212	1,212			
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	995	995			
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,041	1,041			
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,101	1,101			
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	899	899			
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	948	948			
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,011	1,011			
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	931	931			
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	980	980			
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,121	2,121			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,171	2,171			
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,231	2,231			
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,461	1,461			
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,511	1,511			
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,571	1,571			
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,721	1,721			
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,771	1,771			
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,831	1,831			
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間)	m2	215	215			
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間)	m2	227	227			
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間)	m2	245	245			
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	8,500	8,500			
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	8,820	8,820			
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	9,240	9,240			
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	4,070	4,070			
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	4,320	4,320			
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	4,650	4,650			
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間)	m2	2,860	2,860			
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間)	m2	3,030	3,030			
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間)	m2	3,260	3,260			
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間)	m2	1,630	1,630			
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間)	m2	1,720	1,720			
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間)	m2	1,850	1,850			
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間)	m2	1,110	1,110			
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間)	m2	1,180	1,180			
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間)	m2	1,270	1,270			
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	741	741			
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	785	785			
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	845	845			
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間)	m2	4,790	4,790			
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間)	m2	5,060	5,060			
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間)	m2	5,410	5,410			
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	m2	1,102	1,102			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	m2	1,152	1,152			
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	m2	1,222	1,222			
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	2,215	2,215			
TI5435	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	2,315	2,315			
TI5436	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	2,445	2,445			
TI5437	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,806	1,806			
TI5438	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,876	1,876			
TI5439	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	m2	1,966	1,966			
TI5440	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,823	1,823			
TI5441	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,923	1,923			
TI5442	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	m2	2,053	2,053			
TI5443	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	m2	1,193	1,193			
TI5444	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	m2	1,243	1,243			
TI5445	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	m2	1,303	1,303			
TI5446	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,667	2,667			
TI5447	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,767	2,767			
TI5448	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	2,907	2,907			
TI5449	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	m2	1,638	1,638			
TI5450	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	m2	1,678	1,678			
TI5451	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	m2	1,728	1,728			
TI5452	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	3,707	3,707			
TI5453	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	3,817	3,817			
TI5454	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	3,957	3,957			
TI5461	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	938	938			
TI5462	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	988	988			
TI5463	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,051	1,051			
TI5464	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	899	899			
TI5465	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	948	948			
TI5466	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,011	1,011			
TI5467	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	921	921			
TI5468	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	970	970			
TI5469	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TI5471	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,182	1,182			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5472	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,232	1,232			
TI5473	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,302	1,302			
TI5474	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,002	1,002			
TI5475	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,032	1,032			
TI5476	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,072	1,072			
TI5477	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,062	1,062			
TI5478	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,112	1,112			
TI5479	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,182	1,182			
TI5480	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	858	858			
TI5481	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	892	892			
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	937	937			
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,122	1,122			
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,162	1,162			
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,232	1,232			
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	924	924			
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	958	958			
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,002	1,002			
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	995	995			
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,041	1,041			
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,101	1,101			
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	899	899			
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	948	948			
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,011	1,011			
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	931	931			
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	980	980			
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	2,031	2,031			
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,081	2,081			
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,151	2,151			
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,952	1,952			
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,992	1,992			
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,032	2,032			
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,441	1,441			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,491	1,491			
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,561	1,561			
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,272	1,272			
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,312	1,312			
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,352	1,352			
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,721	1,721			
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,771	1,771			
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,841	1,841			
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,592	1,592			
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,632	1,632			
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,672	1,672			
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,486	7,486			
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	7,786	7,786			
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,173	8,173			
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	28,320	28,320			
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	29,920	29,920			
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	32,010	32,010			
TI7021	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	14,920	14,920			
TI7022	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	15,520	15,520			
TI7023	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	16,410	16,410			
TI7031	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	47,950	47,950			
TI7032	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	50,640	50,640			
TI7033	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	54,240	54,240			
TI7041	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	9,926	9,926			
TI7042	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,370	10,370			
TI7043	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	10,860	10,860			
TI7051	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	41,510	41,510			
TI7052	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	43,920	43,920			
TI7053	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	47,010	47,010			
TI7061	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	20,230	20,230			
TI7062	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	21,130	21,130			
TI7063	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	22,420	22,420			
TI7071	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	70,550	70,550			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI7072	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	74,550	74,550			
TI7073	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	80,050	80,050			
TI9961	4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	62,059	62,059			
TI9981	4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無	基	59,068	59,068			
TJ1111	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	172	172			
TJ1112	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	181	181			
TJ1113	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	193	193			
TJ1114	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	186	186			
TJ1115	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	196	196			
TJ1116	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	209	209			
TJ1117	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	274	274			
TJ1118	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	288	288			
TJ1119	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	308	308			
TJ1120	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	310	310			
TJ1121	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	327	327			
TJ1122	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	350	350			
TJ1131	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	190	190			
TJ1132	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	201	201			
TJ1133	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	214	214			
TJ1134	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	208	208			
TJ1135	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	219	219			
TJ1136	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	234	234			
TJ1137	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	310	310			
TJ1138	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	327	327			
TJ1139	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	350	350			
TJ1140	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	341	341			
TJ1141	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	360	360			
TJ1142	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	385	385			
TJ1151	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	202	202			
TJ1152	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	213	213			
TJ1153	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	227	227			
TJ1154	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	222	222			
TJ1155	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	234	234			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1156	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	249	249			
TJ1157	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	326	326			
TJ1158	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	343	343			
TJ1159	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	367	367			
TJ1160	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	379	379			
TJ1161	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	400	400			
TJ1162	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	427	427			
TJ1171	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	429	429			
TJ1172	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	452	452			
TJ1173	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	483	483			
TJ1181	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無	m	71	71			
TJ1182	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受	m	74	74			
TJ1183	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著	m	78	78			
TJ1184	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無	m	86	86			
TJ1185	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受	m	89	89			
TJ1186	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著	m	94	94			
TJ1187	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無	m	107	107			
TJ1188	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受	m	112	112			
TJ1189	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著	m	118	118			
TJ1191	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	485	485			
TJ1192	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	513	513			
TJ1193	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	550	550			
TJ1194	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無	m	882	882			
TJ1195	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受	m	898	898			
TJ1196	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著	m	919	919			
TJ1197	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無	m	756	756			
TJ1198	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受	m	770	770			
TJ1199	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著	m	788	788			
TJ1211	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	249	249			
TJ1212	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	263	263			
TJ1213	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	281	281			
TJ1214	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	269	269			
TJ1215	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	284	284			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1216	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	304	304			
TJ1217	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	397	397			
TJ1218	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	420	420			
TJ1219	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	449	449			
TJ1220	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	451	451			
TJ1221	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	476	476			
TJ1222	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	510	510			
TJ1231	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	276	276			
TJ1232	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	292	292			
TJ1233	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	312	312			
TJ1234	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	302	302			
TJ1235	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	319	319			
TJ1236	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	341	341			
TJ1237	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	451	451			
TJ1238	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	476	476			
TJ1239	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	510	510			
TJ1240	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	496	496			
TJ1241	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	523	523			
TJ1242	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	561	561			
TJ1251	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	293	293			
TJ1252	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	309	309			
TJ1253	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	331	331			
TJ1254	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	321	321			
TJ1255	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	339	339			
TJ1256	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	363	363			
TJ1257	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	473	473			
TJ1258	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	500	500			
TJ1259	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	535	535			
TJ1260	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	550	550			
TJ1261	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	581	581			
TJ1262	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	623	623			
TJ1271	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	622	622			
TJ1272	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	657	657			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	703	703			
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	97	97			
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	101	101			
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	107	107			
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	116	116			
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	121	121			
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	129	129			
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	145	145			
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	152	152			
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	161	161			
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	717	717			
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	759	759			
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	815	815			
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1,010	1,010			
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,030	1,030			
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,060	1,060			
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	868	868			
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	889	889			
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	916	916			
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	235	235			
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	247	247			
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	264	264			
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	271	271			
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	286	286			
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	305	305			
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	353	353			
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	371	371			
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	396	396			
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	235	235			
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	247	247			
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	264	264			
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	271	271			
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	286	286			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	305	305			
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	353	353			
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	371	371			
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	396	396			
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	417	417			
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	438	438			
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	467	467			
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	271	271			
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	286	286			
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	305	305			
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	321	321			
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	338	338			
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	360	360			
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	441	441			
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	464	464			
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	495	495			
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	504	504			
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	530	530			
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	566	566			
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	485	485			
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	513	513			
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	550	550			
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	338	338			
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	356	356			
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	381	381			
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	390	390			
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	411	411			
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	439	439			
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	506	506			
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	534	534			
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	571	571			
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	338	338			
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	356	356			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	381	381			
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	390	390			
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	411	411			
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	439	439			
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	506	506			
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	534	534			
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	571	571			
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	598	598			
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	631	631			
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	674	674			
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	390	390			
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	411	411			
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	439	439			
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	460	460			
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	486	486			
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	519	519			
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	633	633			
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	668	668			
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	714	714			
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	724	724			
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	763	763			
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	816	816			
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	717	717			
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	759	759			
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	815	815			
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,630	3,630			
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	3,850	3,850			
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,140	4,140			
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,440	5,440			
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5,700	5,700			
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6,040	6,040			
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,440	3,440			
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,600	3,600			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3,810	3,810			
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,450	5,450			
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,690	5,690			
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,010	6,010			
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,230	7,230			
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,540	7,540			
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	7,950	7,950			
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,230	5,230			
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,480	5,480			
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5,800	5,800			
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	6,830	6,830			
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,130	7,130			
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,530	7,530			
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,680	7,680			
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,000	8,000			
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,440	8,440			
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	318	318			
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	337	337			
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	363	363			
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	783	783			
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	814	814			
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	857	857			
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,450	5,450			
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,770	5,770			
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,210	6,210			
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,880	7,880			
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,260	8,260			
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,770	8,770			
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	4,980	4,980			
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,220	5,220			
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,540	5,540			
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,830	7,830			
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,190	8,190			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,670	8,670			
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,300	10,300			
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,800	10,800			
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,400	11,400			
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,580	7,580			
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	7,950	7,950			
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,430	8,430			
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	9,820	9,820			
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,200	10,200			
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	10,800	10,800			
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,900	10,900			
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,400	11,400			
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,100	12,100			
TJ4071	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	477	477			
TJ4072	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	506	506			
TJ4073	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	544	544			
TJ4074	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,110	1,110			
TJ4075	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,160	1,160			
TJ4076	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,220	1,220			
TJ4101	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無	m2	12,810	12,810			
TJ4102	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受	m2	13,500	13,500			
TJ4103	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著	m2	14,300	14,300			
TJ4111	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	18,100	18,100			
TJ4112	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	19,010	19,010			
TJ4113	4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	20,300	20,300			
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,250	4,250			
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,510	4,510			
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,850	4,850			
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	m2	8,060	8,060			
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	m2	8,350	8,350			
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	m2	8,730	8,730			
TJ5007	4週7休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,400	3,400			
TJ5008	4週7休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,580	3,580			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5009	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,810	3,810			
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無	m2	678	678			
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受	m2	709	709			
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著	m2	750	750			
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	m2	3,172	3,172			
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	m2	3,262	3,262			
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	m2	3,382	3,382			
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	m2	1,856	1,856			
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	m2	1,926	1,926			
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	m2	2,016	2,016			
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	m2	2,107	2,107			
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	m2	2,177	2,177			
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	m2	2,277	2,277			
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	m2	1,685	1,685			
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	m2	1,755	1,755			
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	m2	1,845	1,845			
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	m2	1,955	1,955			
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	m2	2,055	2,055			
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	m2	2,185	2,185			
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	m2	845	845			
TJ5037	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	m2	879	879			
TJ5038	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	m2	924	924			
TJ5041	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無	m2	336	336			
TJ5042	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受	m2	356	356			
TJ5043	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著	m2	383	383			
TJ5051	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	676	676			
TJ5052	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	709	709			
TJ5053	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	754	754			
TJ5054	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	636	636			
TJ5055	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	669	669			
TJ5056	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	714	714			
TJ5057	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	659	659			
TJ5058	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	692	692			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5059	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	737	737			
TJ5061	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	907	907			
TJ5062	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	940	940			
TJ5063	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	985	985			
TJ5064	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	793	793			
TJ5065	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	826	826			
TJ5066	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	871	871			
TJ5067	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	844	844			
TJ5068	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	877	877			
TJ5069	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	922	922			
TJ5071	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	733	733			
TJ5072	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	766	766			
TJ5073	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	811	811			
TJ5074	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	637	637			
TJ5075	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	670	670			
TJ5076	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	715	715			
TJ5077	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	668	668			
TJ5078	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	701	701			
TJ5079	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	746	746			
TJ5081	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	1,861	1,861			
TJ5082	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	1,891	1,891			
TJ5083	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	1,931	1,931			
TJ5084	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,201	1,201			
TJ5085	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,231	1,231			
TJ5086	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,281	1,281			
TJ5087	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,461	1,461			
TJ5088	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,491	1,491			
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,531	1,531			
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無	m2	146	146			
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受	m2	155	155			
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著	m2	166	166			
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無	m2	6,800	6,800			
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受	m2	7,020	7,020			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著	m2	7,310	7,310			
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無	m2	2,770	2,770			
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受	m2	2,930	2,930			
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著	m2	3,160	3,160			
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無	m2	1,940	1,940			
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受	m2	2,060	2,060			
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著	m2	2,220	2,220			
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無	m2	1,100	1,100			
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受	m2	1,170	1,170			
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著	m2	1,260	1,260			
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無	m2	758	758			
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受	m2	803	803			
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著	m2	864	864			
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無	m2	504	504			
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受	m2	534	534			
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著	m2	574	574			
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,400	3,400			
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,580	3,580			
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	3,810	3,810			
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	m2	846	846			
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	m2	880	880			
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	m2	925	925			
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,685	1,685			
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,755	1,755			
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,845	1,845			
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	m2	1,446	1,446			
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	m2	1,496	1,496			
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	m2	1,556	1,556			
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,303	1,303			
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,363	1,363			
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,453	1,453			
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	m2	933	933			
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	m2	966	966			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	m2	1,003	1,003			
TJ5146	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	m2	2,107	2,107			
TJ5147	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	m2	2,177	2,177			
TJ5148	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	m2	2,277	2,277			
TJ5149	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	m2	1,408	1,408			
TJ5150	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	m2	1,438	1,438			
TJ5151	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	m2	1,478	1,478			
TJ5152	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	3,157	3,157			
TJ5153	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	3,227	3,227			
TJ5154	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	3,327	3,327			
TJ5161	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	676	676			
TJ5162	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	709	709			
TJ5163	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	754	754			
TJ5164	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	636	636			
TJ5165	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	669	669			
TJ5166	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	714	714			
TJ5167	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	659	659			
TJ5168	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	692	692			
TJ5169	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	737	737			
TJ5171	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	925	925			
TJ5172	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	959	959			
TJ5173	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,002	1,002			
TJ5174	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	822	822			
TJ5175	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	845	845			
TJ5176	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	875	875			
TJ5177	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	805	805			
TJ5178	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	838	838			
TJ5179	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	883	883			
TJ5180	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	678	678			
TJ5181	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	701	701			
TJ5182	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	732	732			
TJ5183	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	860	860			
TJ5184	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	893	893			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5185	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	938	938			
TJ5186	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	744	744			
TJ5187	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	766	766			
TJ5188	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	797	797			
TJ5191	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	733	733			
TJ5192	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	766	766			
TJ5193	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	811	811			
TJ5194	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	637	637			
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	670	670			
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	715	715			
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	668	668			
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	701	701			
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	746	746			
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	1,771	1,771			
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	1,801	1,801			
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,851	1,851			
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	1,772	1,772			
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	1,792	1,792			
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	1,822	1,822			
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	1,181	1,181			
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	1,211	1,211			
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	1,261	1,261			
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	1,092	1,092			
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	1,122	1,122			
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	1,152	1,152			
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	1,461	1,461			
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	1,491	1,491			
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	1,541	1,541			
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	1,412	1,412			
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	1,442	1,442			
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	1,472	1,472			
TJ5301	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,380	6,380			
TJ5302	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,760	6,760			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5303	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,270	7,270			
TJ5304	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	m2	10,440	10,440			
TJ5305	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	m2	10,880	10,880			
TJ5306	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	m2	11,380	11,380			
TJ5307	4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	4,890	4,890			
TJ5308	4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,160	5,160			
TJ5309	4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,510	5,510			
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間)	m2	937	937			
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間)	m2	983	983			
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間)	m2	1,042	1,042			
TJ5321	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	m2	3,902	3,902			
TJ5322	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,032	4,032			
TJ5323	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,212	4,212			
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	m2	2,416	2,416			
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	m2	2,516	2,516			
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	m2	2,656	2,656			
TJ5327	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,697	2,697			
TJ5328	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,807	2,807			
TJ5329	4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	m2	2,947	2,947			
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	m2	2,245	2,245			
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	m2	2,345	2,345			
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	m2	2,475	2,475			
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,785	2,785			
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	m2	2,935	2,935			
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,135	3,135			
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	m2	1,122	1,122			
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	m2	1,172	1,172			
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	m2	1,232	1,232			
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間)	m2	504	504			
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間)	m2	535	535			
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間)	m2	575	575			
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	955	955			
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,001	1,001			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,071	1,071			
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	915	915			
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	965	965			
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	938	938			
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	988	988			
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,051	1,051			
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,182	1,182			
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,232	1,232			
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,302	1,302			
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,062	1,062			
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,112	1,112			
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,182	1,182			
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,122	1,122			
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,172	1,172			
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,232	1,232			
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,011	1,011			
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,061	1,061			
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,121	1,121			
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	916	916			
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	966	966			
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TJ5377	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	947	947			
TJ5378	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	997	997			
TJ5379	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,061	1,061			
TJ5381	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,131	2,131			
TJ5382	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,181	2,181			
TJ5383	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,251	2,251			
TJ5384	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,481	1,481			
TJ5385	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,531	1,531			
TJ5386	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,591	1,591			
TJ5387	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,741	1,741			
TJ5388	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,791	1,791			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5389	4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,851	1,851			
TJ5391	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制無(夜間)	m2	219	219			
TJ5392	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制受(夜間)	m2	232	232			
TJ5393	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制著(夜間)	m2	249	249			
TJ5401	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	8,610	8,610			
TJ5402	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	8,930	8,930			
TJ5403	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	9,370	9,370			
TJ5404	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	4,160	4,160			
TJ5405	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	4,400	4,400			
TJ5406	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	4,740	4,740			
TJ5407	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間)	m2	2,920	2,920			
TJ5408	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間)	m2	3,100	3,100			
TJ5409	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間)	m2	3,330	3,330			
TJ5410	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間)	m2	1,660	1,660			
TJ5411	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間)	m2	1,760	1,760			
TJ5412	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間)	m2	1,890	1,890			
TJ5413	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間)	m2	1,130	1,130			
TJ5414	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間)	m2	1,200	1,200			
TJ5415	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間)	m2	1,290	1,290			
TJ5416	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	755	755			
TJ5417	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	801	801			
TJ5418	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	861	861			
TJ5419	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収･積込工 時制無(夜間)	m2	4,890	4,890			
TJ5420	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収･積込工 時制受(夜間)	m2	5,160	5,160			
TJ5421	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収･積込工 時制著(夜間)	m2	5,510	5,510			
TJ5431	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	m2	1,122	1,122			
TJ5432	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	m2	1,172	1,172			
TJ5433	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	m2	1,242	1,242			
TJ5434	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	2,245	2,245			
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	2,345	2,345			
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	2,485	2,485			
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,826	1,826			
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,896	1,896			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	m2	1,986	1,986			
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,853	1,853			
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,953	1,953			
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	m2	2,093	2,093			
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	m2	1,203	1,203			
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	m2	1,253	1,253			
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	m2	1,323	1,323			
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,697	2,697			
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,807	2,807			
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	2,947	2,947			
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	m2	1,648	1,648			
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	m2	1,688	1,688			
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	m2	1,748	1,748			
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	3,747	3,747			
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	3,857	3,857			
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	3,997	3,997			
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	955	955			
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,001	1,001			
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,071	1,071			
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	915	915			
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	965	965			
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	938	938			
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	988	988			
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,051	1,051			
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,202	1,202			
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,252	1,252			
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,312	1,312			
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,012	1,012			
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,042	1,042			
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,092	1,092			
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,082	1,082			
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,132	1,132			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,192	1,192			
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	869	869			
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	904	904			
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	950	950			
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,132	1,132			
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,182	1,182			
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,252	1,252			
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	935	935			
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	969	969			
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,012	1,012			
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,011	1,011			
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,061	1,061			
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,121	1,121			
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	916	916			
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	966	966			
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,031	1,031			
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	947	947			
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	997	997			
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,061	1,061			
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	2,051	2,051			
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,101	2,101			
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,171	2,171			
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,962	1,962			
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,002	2,002			
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,042	2,042			
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,461	1,461			
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,511	1,511			
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,571	1,571			
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,282	1,282			
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,322	1,322			
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,362	1,362			
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,741	1,741			
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,791	1,791			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,851	1,851			
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,602	1,602			
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,642	1,642			
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,682	1,682			
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,614	7,614			
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	7,916	7,916			
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,316	8,316			
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	28,920	28,920			
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	30,520	30,520			
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	32,620	32,620			
TJ7021	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	15,220	15,220			
TJ7022	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	15,830	15,830			
TJ7023	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	16,730	16,730			
TJ7031	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	48,850	48,850			
TJ7032	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	51,650	51,650			
TJ7033	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	55,240	55,240			
TJ7041	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,063	10,063			
TJ7042	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,460	10,460			
TJ7043	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,060	11,060			
TJ7051	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	42,320	42,320			
TJ7052	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	44,720	44,720			
TJ7053	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	48,010	48,010			
TJ7061	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	20,620	20,620			
TJ7062	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	21,520	21,520			
TJ7063	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	22,820	22,820			
TJ7071	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	71,850	71,850			
TJ7072	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	76,050	76,050			
TJ7073	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	81,550	81,550			
TJ9961	4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	62,559	62,559			
TJ9981	4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無	基	59,168	59,168			
TL1111	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	175	175			
TL1112	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	184	184			
TL1113	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	197	197			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1114	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	189	189			
TL1115	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	199	199			
TL1116	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	213	213			
TL1117	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	278	278			
TL1118	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	294	294			
TL1119	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	314	314			
TL1120	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	316	316			
TL1121	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	333	333			
TL1122	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	356	356			
TL1131	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	194	194			
TL1132	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	204	204			
TL1133	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	218	218			
TL1134	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	212	212			
TL1135	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	223	223			
TL1136	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	239	239			
TL1137	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	316	316			
TL1138	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	333	333			
TL1139	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	356	356			
TL1140	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	347	347			
TL1141	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	366	366			
TL1142	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	391	391			
TL1151	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	205	205			
TL1152	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	217	217			
TL1153	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	231	231			
TL1154	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	225	225			
TL1155	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	238	238			
TL1156	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	254	254			
TL1157	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	332	332			
TL1158	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	350	350			
TL1159	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	374	374			
TL1160	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	386	386			
TL1161	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	407	407			
TL1162	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	435	435			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1171	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	436	436			
TL1172	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	460	460			
TL1173	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	492	492			
TL1181	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無	m	72	72			
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受	m	75	75			
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著	m	79	79			
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無	m	87	87			
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受	m	91	91			
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著	m	96	96			
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無	m	109	109			
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受	m	113	113			
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著	m	119	119			
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	494	494			
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	523	523			
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	560	560			
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無	m	892	892			
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受	m	908	908			
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著	m	929	929			
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無	m	765	765			
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受	m	778	778			
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著	m	797	797			
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	253	253			
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	267	267			
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	286	286			
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	274	274			
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	289	289			
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	310	310			
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	404	404			
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	427	427			
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	457	457			
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	459	459			
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	485	485			
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	519	519			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1231	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	281	281			
TL1232	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	297	297			
TL1233	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	318	318			
TL1234	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	307	307			
TL1235	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	325	325			
TL1236	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	347	347			
TL1237	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	459	459			
TL1238	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	485	485			
TL1239	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	519	519			
TL1240	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	505	505			
TL1241	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	533	533			
TL1242	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	571	571			
TL1251	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	298	298			
TL1252	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	315	315			
TL1253	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	337	337			
TL1254	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	327	327			
TL1255	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	345	345			
TL1256	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	370	370			
TL1257	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	482	482			
TL1258	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	509	509			
TL1259	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	545	545			
TL1260	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	560	560			
TL1261	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	592	592			
TL1262	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	634	634			
TL1271	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	633	633			
TL1272	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	669	669			
TL1273	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	716	716			
TL1281	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	98	98			
TL1282	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	103	103			
TL1283	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	109	109			
TL1284	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	118	118			
TL1285	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	123	123			
TL1286	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	131	131			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1287	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	147	147			
TL1288	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	154	154			
TL1289	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	163	163			
TL1291	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	731	731			
TL1292	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	773	773			
TL1293	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	830	830			
TL1294	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1,020	1,020			
TL1295	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,040	1,040			
TL1296	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,080	1,080			
TL1297	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	879	879			
TL1298	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	900	900			
TL1299	4週8休 区画線消去 〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	927	927			
TL1311	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	239	239			
TL1312	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	252	252			
TL1313	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	268	268			
TL1314	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	276	276			
TL1315	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	291	291			
TL1316	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	310	310			
TL1317	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	359	359			
TL1318	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	378	378			
TL1319	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	403	403			
TL1321	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	239	239			
TL1322	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	252	252			
TL1323	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	268	268			
TL1324	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	276	276			
TL1325	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	291	291			
TL1326	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	310	310			
TL1327	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	359	359			
TL1328	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	378	378			
TL1329	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	403	403			
TL1330	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	424	424			
TL1331	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	446	446			
TL1332	4週8休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	475	475			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	276	276			
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	291	291			
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	310	310			
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	326	326			
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	343	343			
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	366	366			
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	449	449			
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	472	472			
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	503	503			
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	513	513			
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	540	540			
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	575	575			
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	494	494			
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	523	523			
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	560	560			
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	344	344			
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	362	362			
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	387	387			
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	397	397			
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	418	418			
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	447	447			
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	515	515			
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	544	544			
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	581	581			
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	344	344			
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	362	362			
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	387	387			
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	397	397			
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	418	418			
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	447	447			
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	515	515			
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	544	544			
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	581	581			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	608	608			
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	642	642			
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	686	686			
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)	m	397	397			
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)	m	418	418			
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)	m	447	447			
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)	m	469	469			
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)	m	494	494			
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)	m	528	528			
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)	m	644	644			
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)	m	680	680			
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)	m	727	727			
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)	m	736	736			
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)	m	777	777			
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)	m	830	830			
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	731	731			
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	773	773			
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	830	830			
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,700	3,700			
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	3,920	3,920			
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,220	4,220			
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,540	5,540			
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5,800	5,800			
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6,140	6,140			
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,500	3,500			
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,660	3,660			
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3,880	3,880			
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,540	5,540			
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,780	5,780			
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,110	6,110			
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,350	7,350			
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,670	7,670			
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,080	8,080			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,320	5,320			
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,570	5,570			
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5,910	5,910			
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	6,940	6,940			
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,250	7,250			
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,660	7,660			
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,810	7,810			
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,140	8,140			
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,580	8,580			
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	324	324			
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	344	344			
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	370	370			
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	795	795			
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	828	828			
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	871	871			
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,550	5,550			
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,890	5,890			
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,330	6,330			
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,020	8,020			
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,410	8,410			
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,930	8,930			
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,070	5,070			
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,310	5,310			
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,640	5,640			
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,970	7,970			
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,340	8,340			
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,830	8,830			
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,500	10,500			
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,900	10,900			
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,600	11,600			
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,710	7,710			
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,090	8,090			
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,580	8,580			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	9,990	9,990			
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,400	10,400			
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,000	11,000			
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,100	11,100			
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,600	11,600			
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,300	12,300			
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	486	486			
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	516	516			
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	555	555			
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,130	1,130			
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,180	1,180			
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,240	1,240			
TL4101	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無	m2	13,100	13,100			
TL4102	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受	m2	13,700	13,700			
TL4103	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著	m2	14,610	14,610			
TL4111	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	18,410	18,410			
TL4112	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	19,400	19,400			
TL4113	4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	20,600	20,600			
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,330	4,330			
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,590	4,590			
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,940	4,940			
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	m2	8,160	8,160			
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	m2	8,450	8,450			
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	m2	8,840	8,840			
TL5007	4週8休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,460	3,460			
TL5008	4週8休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,640	3,640			
TL5009	4週8休 新橋･新橋継手部共通〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,880	3,880			
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無	m2	688	688			
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受	m2	719	719			
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著	m2	762	762			
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	m2	3,202	3,202			
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	m2	3,292	3,292			
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	m2	3,412	3,412			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	m2	1,886	1,886			
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	m2	1,946	1,946			
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	m2	2,046	2,046			
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	m2	2,137	2,137			
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	m2	2,207	2,207			
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	m2	2,297	2,297			
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	m2	1,705	1,705			
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	m2	1,775	1,775			
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	m2	1,865	1,865			
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	m2	1,985	1,985			
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	m2	2,085	2,085			
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	m2	2,225	2,225			
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	m2	856	856			
TL5037	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	m2	890	890			
TL5038	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	m2	936	936			
TL5041	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無	m2	343	343			
TL5042	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受	m2	363	363			
TL5043	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著	m2	391	391			
TL5051	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	687	687			
TL5052	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	721	721			
TL5053	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	766	766			
TL5054	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	647	647			
TL5055	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	681	681			
TL5056	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	726	726			
TL5057	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	669	669			
TL5058	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	704	704			
TL5059	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	749	749			
TL5061	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	918	918			
TL5062	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	952	952			
TL5063	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	997	997			
TL5064	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	803	803			
TL5065	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	838	838			
TL5066	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	883	883			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5067	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	855	855			
TL5068	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	889	889			
TL5069	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	935	935			
TL5071	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	m2	744	744			
TL5072	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	m2	778	778			
TL5073	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	m2	823	823			
TL5074	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	m2	647	647			
TL5075	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	m2	681	681			
TL5076	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	m2	727	727			
TL5077	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	m2	679	679			
TL5078	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	m2	713	713			
TL5079	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	m2	758	758			
TL5081	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	m2	1,871	1,871			
TL5082	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	m2	1,901	1,901			
TL5083	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	m2	1,951	1,951			
TL5084	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,211	1,211			
TL5085	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,241	1,241			
TL5086	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,291	1,291			
TL5087	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,471	1,471			
TL5088	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,501	1,501			
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,551	1,551			
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制無	m2	149	149			
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制受	m2	158	158			
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃･水洗い 時制著	m2	169	169			
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無	m2	6,870	6,870			
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受	m2	7,090	7,090			
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著	m2	7,390	7,390			
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無	m2	2,820	2,820			
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受	m2	2,990	2,990			
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著	m2	3,220	3,220			
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無	m2	1,980	1,980			
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受	m2	2,100	2,100			
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著	m2	2,260	2,260			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無	m2	1,130	1,130			
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受	m2	1,190	1,190			
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著	m2	1,280	1,280			
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無	m2	772	772			
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受	m2	819	819			
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著	m2	880	880			
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無	m2	513	513			
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受	m2	544	544			
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著	m2	585	585			
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,460	3,460			
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,640	3,640			
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	3,880	3,880			
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	m2	857	857			
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	m2	891	891			
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	m2	937	937			
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,715	1,715			
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,775	1,775			
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,865	1,865			
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	m2	1,466	1,466			
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	m2	1,506	1,506			
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	m2	1,566	1,566			
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	1,323	1,323			
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	1,393	1,393			
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	1,483	1,483			
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	m2	944	944			
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	m2	978	978			
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	m2	1,023	1,023			
TL5146	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	m2	2,137	2,137			
TL5147	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	m2	2,207	2,207			
TL5148	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	m2	2,297	2,297			
TL5149	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	m2	1,418	1,418			
TL5150	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	m2	1,448	1,448			
TL5151	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	m2	1,488	1,488			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5152	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	m2	3,177	3,177			
TL5153	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	m2	3,257	3,257			
TL5154	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	m2	3,347	3,347			
TL5161	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	687	687			
TL5162	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	721	721			
TL5163	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	766	766			
TL5164	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	647	647			
TL5165	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	681	681			
TL5166	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	726	726			
TL5167	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	669	669			
TL5168	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	704	704			
TL5169	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	749	749			
TL5171	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	936	936			
TL5172	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	971	971			
TL5173	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,012	1,012			
TL5174	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	829	829			
TL5175	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	852	852			
TL5176	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	884	884			
TL5177	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	816	816			
TL5178	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	850	850			
TL5179	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	895	895			
TL5180	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	686	686			
TL5181	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	709	709			
TL5182	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	740	740			
TL5183	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	871	871			
TL5184	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	905	905			
TL5185	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	950	950			
TL5186	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	751	751			
TL5187	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	774	774			
TL5188	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	806	806			
TL5191	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	744	744			
TL5192	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	778	778			
TL5193	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	823	823			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5194	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	647	647			
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	681	681			
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	727	727			
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	679	679			
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	713	713			
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	758	758			
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	m2	1,781	1,781			
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	m2	1,811	1,811			
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	m2	1,861	1,861			
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	m2	1,782	1,782			
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	m2	1,802	1,802			
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	m2	1,832	1,832			
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	m2	1,191	1,191			
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	m2	1,221	1,221			
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	m2	1,271	1,271			
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	m2	1,102	1,102			
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	m2	1,122	1,122			
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	m2	1,152	1,152			
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	m2	1,471	1,471			
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	m2	1,501	1,501			
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	m2	1,551	1,551			
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	m2	1,422	1,422			
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	m2	1,442	1,442			
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	m2	1,472	1,472			
TL5301	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,500	6,500			
TL5302	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,890	6,890			
TL5303	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,410	7,410			
TL5304	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	m2	10,580	10,580			
TL5305	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	m2	10,980	10,980			
TL5306	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	m2	11,580	11,580			
TL5307	4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	4,980	4,980			
TL5308	4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,250	5,250			
TL5309	4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,620	5,620			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間)	m2	952	952			
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間)	m2	999	999			
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間)	m2	1,062	1,062			
TL5321	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	m2	3,942	3,942			
TL5322	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,082	4,082			
TL5323	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,252	4,252			
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	m2	2,446	2,446			
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	m2	2,556	2,556			
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	m2	2,686	2,686			
TL5327	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,737	2,737			
TL5328	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,837	2,837			
TL5329	4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	m2	2,987	2,987			
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	m2	2,275	2,275			
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	m2	2,375	2,375			
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	m2	2,515	2,515			
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,835	2,835			
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	m2	2,995	2,995			
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,195	3,195			
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	m2	1,132	1,132			
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	m2	1,182	1,182			
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	m2	1,252	1,252			
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制無(夜間)	m2	514	514			
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制受(夜間)	m2	545	545			
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 準備･補修 時制著(夜間)	m2	586	586			
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	971	971			
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,021	1,021			
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,081	1,081			
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	931	931			
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	982	982			
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	954	954			
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,001	1,001			
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,071	1,071			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,192	1,192			
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,252	1,252			
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,312	1,312			
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,082	1,082			
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,132	1,132			
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,202	1,202			
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,132	1,132			
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,182	1,182			
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,252	1,252			
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,021	1,021			
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,071	1,071			
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,141	1,141			
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	932	932			
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	983	983			
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	963	963			
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,011	1,011			
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,081	1,081			
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,151	2,151			
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,201	2,201			
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,271	2,271			
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,491	1,491			
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,541	1,541			
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,611	1,611			
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,751	1,751			
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,801	1,801			
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,871	1,871			
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制無(夜間)	m2	223	223			
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制受(夜間)	m2	236	236			
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃･水洗い 時制著(夜間)	m2	254	254			
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	8,720	8,720			
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	9,050	9,050			
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	9,490	9,490			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	4,240	4,240			
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	4,490	4,490			
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	4,830	4,830			
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間)	m2	2,980	2,980			
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間)	m2	3,160	3,160			
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間)	m2	3,390	3,390			
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間)	m2	1,690	1,690			
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間)	m2	1,790	1,790			
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間)	m2	1,930	1,930			
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間)	m2	1,150	1,150			
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間)	m2	1,220	1,220			
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間)	m2	1,320	1,320			
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	770	770			
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	816	816			
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	878	878			
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	4,980	4,980			
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,250	5,250			
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,620	5,620			
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	m2	1,132	1,132			
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	m2	1,192	1,192			
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	m2	1,252	1,252			
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	2,275	2,275			
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	2,385	2,385			
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	2,515	2,515			
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,846	1,846			
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,916	1,916			
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	m2	2,016	2,016			
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	m2	1,893	1,893			
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	m2	1,993	1,993			
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	m2	2,123	2,123			
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	m2	1,223	1,223			
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	m2	1,273	1,273			
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	m2	1,343	1,343			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,737	2,737			
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,837	2,837			
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	2,987	2,987			
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	m2	1,658	1,658			
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	m2	1,708	1,708			
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	m2	1,768	1,768			
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	m2	3,777	3,777			
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	m2	3,887	3,887			
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	m2	4,037	4,037			
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	971	971			
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,021	1,021			
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,081	1,081			
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	931	931			
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	982	982			
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	954	954			
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,001	1,001			
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,071	1,071			
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,212	1,212			
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,262	1,262			
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,332	1,332			
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,022	1,022			
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,052	1,052			
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,102	1,102			
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,092	1,092			
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,142	1,142			
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,212	1,212			
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	881	881			
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	916	916			
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	962	962			
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,152	1,152			
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,202	1,202			
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,272	1,272			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	946	946			
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	981	981			
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,022	1,022			
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,021	1,021			
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	1,071	1,071			
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	1,141	1,141			
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	932	932			
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	983	983			
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,041	1,041			
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	963	963			
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,011	1,011			
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,081	1,081			
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	2,061	2,061			
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,121	2,121			
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,181	2,181			
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	m2	1,972	1,972			
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	m2	2,012	2,012			
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	m2	2,062	2,062			
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,471	1,471			
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,521	1,521			
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,591	1,591			
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,302	1,302			
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,332	1,332			
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,382	1,382			
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,751	1,751			
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,801	1,801			
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,871	1,871			
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,612	1,612			
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,652	1,652			
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,702	1,702			
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,736	7,736			
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,037	8,037			
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,446	8,446			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 4月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 3月1日付
久賀島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	29,410	29,410			
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	31,120	31,120			
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	33,220	33,220			
TL7021	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	15,430	15,430			
TL7022	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,120	16,120			
TL7023	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,020	17,020			
TL7031	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	49,750	49,750			
TL7032	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	52,550	52,550			
TL7033	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	56,350	56,350			
TL7041	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,270	10,270			
TL7042	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,670	10,670			
TL7043	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,270	11,270			
TL7051	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	43,110	43,110			
TL7052	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	45,620	45,620			
TL7053	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	48,910	48,910			
TL7061	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	20,930	20,930			
TL7062	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	21,920	21,920			
TL7063	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	23,220	23,220			
TL7071	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	73,240	73,240			
TL7072	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	77,440	77,440			
TL7073	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	83,150	83,150			
TL9961	4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	63,059	63,059			
TL9981	4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無	基	59,368	59,368			