
資材等単価

新単価 旧単価 改定
TT0001 海上運賃(ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品) kg

－ －
TT0002 海上運賃(鋼材) kg

－ －
TT0011 海上運賃(異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠用) kg

－ －
TT1001 ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ ｌ

*** ***
TT1002 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

*** ***
TT1003 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油(軽油引取税含まず) ｌ

*** ***
TT1004 重油(A) ﾐﾆﾛｰﾘｰ ｌ 改定 R6.7.1

*** *** 改定
TT1005 重油(A)(船舶用) ﾊﾞｰｼﾞ ｌ 改定 R6.7.1

*** *** 改定
TT1008 混合油 25:1 ｌ

179 179
TT1009 灯油 ｌ

ﾐﾆﾛｰﾘｰ *** ***
TT1020 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ｔ

ﾊﾞﾗﾓﾉ *** ***
TT1021 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ｔ

袋物 *** ***
TT1022 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ｔ

小口 袋物 *** ***
TT1023 高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ｔ

ﾊﾞﾗﾓﾉ *** ***
TT1024 高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ｔ

袋物 *** ***
TT1025 高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ｔ

小口 袋物 *** ***
TT1026 早強ｾﾒﾝﾄ ｔ

ﾊﾞﾗﾓﾉ *** ***
TT1027 早強ｾﾒﾝﾄ ｔ

袋物 *** ***
TT1028 早強ｾﾒﾝﾄ ｔ

小口 袋物 *** ***
TT1044 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 18-8-20 m3

*** ***
TT1046 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 21-8-20 m3

*** ***
TT1050 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 24-8-20 m3

*** ***
TT1052 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 27-8-20 m3

*** ***
TT1054 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 30-8-20 m3

*** ***
TT1056 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 40-8-20 m3

*** ***
TT1067 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3

18-8-40 *** ***
TT1069 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3

21-8-40 *** ***
TT1070 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3

21-12-40 *** ***
TT1071 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3

24-8-40 *** ***
TT1076 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3

曲げ強度4.5-6.5-40 *** ***
TT1089 生ｺﾝ 高炉 18-8-20 m3

*** ***
TT1090 生ｺﾝ 高炉 18-12-20 m3

*** ***
TT1091 生ｺﾝ 高炉 21-8-20 m3

*** ***

摘要 基準
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TT1092 生ｺﾝ 高炉 21-12-20 m3
*** ***

TT1095 生ｺﾝ 高炉 24-8-20 m3
*** ***

TT1096 生ｺﾝ 高炉 24-12-20 m3
*** ***

TT1099 生ｺﾝ 高炉 30-8-20 m3
*** ***

TT1100 生ｺﾝ 高炉 30-12-20 m3
*** ***

TT1101 生ｺﾝ 高炉 40-8-20 m3
*** ***

TT1113 生ｺﾝ 高炉 m3
18-8-40 *** ***

TT1114 生ｺﾝ 高炉 m3
18-12-40 *** ***

TT1115 生ｺﾝ 高炉 m3
21-8-40 *** ***

TT1116 生ｺﾝ 高炉 m3
21-12-40 *** ***

TT1117 生ｺﾝ 高炉 m3
24-8-40 *** ***

TT1122 生ｺﾝ 高炉 m3
曲げ強度4.5-6.5-40 *** ***

TT1126 生ｺﾝ 高炉 30-15-20 m3
(ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上) 19,800 19,800

TT1134 生ｺﾝ 早強 18-8-20 m3
*** ***

TT1136 生ｺﾝ 早強 21-8-20 m3
*** ***

TT1140 生ｺﾝ 早強 24-8-20 m3
*** ***

TT1144 生ｺﾝ 早強 30-8-20 m3
*** ***

TT1146 生ｺﾝ 早強 40-8-20 m3
*** ***

TT1147 生ｺﾝ 早強 36-8-20 m3
*** ***

TT1157 生ｺﾝ 早強 m3
18-8-40 *** ***

TT1168 地すべり用ﾓﾙﾀﾙ m3
*** ***

TT1181 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｔ
PK1ｰ2浸透用 *** ***

TT1182 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｔ
PK3ｰ4浸透用 *** ***

TT1191 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｔ
*** ***

TT1205 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
*** ***

TT1206 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
*** ***

TT1207 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
*** ***

TT1208 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
*** ***

TT1209 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
改質Ⅱ 16,000 16,000

TT1210 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
改質Ⅰ 15,800 15,800

TT1211 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 ｔ
*** ***

TT1215 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) *** ***

TT1216 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ (夜間) ｔ
高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) 17,600 17,600
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TT1220 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(密粒度) *** ***

TT1221 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(粗粒度) *** ***

TT1222 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(細粒度) *** ***

TT1224 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(安定処理用) *** ***

TT1225 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ 13,500 13,500

TT1226 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ(夜間) ｔ
歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ 14,000 14,000

TT1227 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
歩道用(13)改質Ⅰ 14,900 14,900

TT1228 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ(夜間) ｔ
歩道用(13)改質Ⅰ 15,400 15,400

TT1235 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(夜間) 13,800 13,800

TT1236 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(夜間) 14,000 14,000

TT1237 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(夜間) 14,400 14,400

TT1238 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(夜間) 14,800 14,800

TT1239 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ) ｔ
(夜間) 16,500 16,500

TT1240 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ) ｔ
(夜間) 16,300 16,300

TT1241 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 ｔ
(夜間) 13,600 13,600

TT1250 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(密粒度･夜間) 13,500 13,500

TT1251 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(粗粒度･夜間) 13,100 13,100

TT1252 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(細粒度･夜間) 13,900 13,900

TT1254 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ
(安定処理用･夜間) 12,700 12,700

TT1276 砂 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用(m3当り) 3,450 3,450

TT1277 砂 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ用(t当り) 2,150 2,150

TT1278 砂 m3
置換用 3,150 3,150

TT1279 細砂 ｔ
ﾓﾙﾀﾙ注入用(t当り) 2,150 2,150

TT1290 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 m3
20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 *** ***

TT1291 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 ｔ
20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005 2,060 2,060

TT1292 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 m3
40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 － －

TT1305 切込砕石 m3
40～0mmまで 2,650 2,650

TT1315 粒調砕石 m3
30～0mm;JIS A5001 M-30 *** ***

TT1316 粒調砕石 m3
40～0mm;JIS A5001 M-40 *** ***

TT1317 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
30～0mm;JIS A5001 C-30 *** ***

TT1318 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm;JIS A5001 C-40 *** ***

TT1325 粒調砕石 m3
30～0mm(夜間) － －

TT1326 粒調砕石 m3
40～0mm(夜間) － －
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TT1327 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
30～0mm(夜間) 3,320 3,320

TT1328 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm(夜間) 3,220 3,220

TT1331 単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) m3
20～13mm;JIS A5001 S-20 *** ***

TT1332 単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) m3
13～5mm;JIS A5001 S-13 *** ***

TT1333 単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) m3
5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 *** ***

TT1335 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm(路盤材用) *** ***

TT1336 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm(基礎裏込材用) *** ***

TT1337 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm(路盤材用･夜間) 2,400 2,400

TT1338 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3
40～0mm(基礎裏込材用･夜間) 2,400 2,400

TT1340 再生粒調砕石 m3
40～0mm *** ***

TT1341 再生粒調砕石 m3
40～0mm(夜間) 3,100 3,100

TT1345 割栗石 m3
5～15cm;JIS A5006相当 *** ***

TT1346 割詰石 篭枠用 m3
15～20cm;JIS A5006相当 *** ***

TT1350 Fe石灰混合物(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ処理土) m3
5,100 5,100

TT1401 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
14,300 14,300

TT1402 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
14,500 14,500

TT1403 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
14,900 14,900

TT1404 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
15,300 15,300

TT1405 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
改質Ⅱ 17,000 17,000

TT1406 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
改質Ⅰ 16,800 16,800

TT1407 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 小口単価 ｔ
14,100 14,100

TT1408 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) 18,100 18,100

TT1409 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ 14,500 14,500

TT1410 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
歩道用(13)改質Ⅰ 15,900 15,900

TT1411 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(密粒度) 14,000 14,000

TT1412 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(粗粒度) 13,600 13,600

TT1413 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(細粒度) 14,400 14,400

TT1414 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(安定処理用) 13,200 13,200

TT1421 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(夜間) 14,800 14,800

TT1422 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(夜間) 15,000 15,000

TT1423 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(夜間) 15,400 15,400

TT1424 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(夜間) 15,800 15,800

TT1425 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ) 小口単価 ｔ
(夜間) 17,500 17,500
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TT1426 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ) 小口単価 ｔ
(夜間) 17,300 17,300

TT1427 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用 小口単価 ｔ
(夜間) 14,600 14,600

TT1428 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
高粘度改質 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) (夜間) 18,600 18,600

TT1429 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
歩道用(13)ｽﾄﾚｰﾄ (夜間) 15,000 15,000

TT1430 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
歩道用(13)改質Ⅰ (夜間) 16,400 16,400

TT1431 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(密粒度･夜間) 14,500 14,500

TT1432 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(粗粒度･夜間) 14,100 14,100

TT1433 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(細粒度･夜間) 14,900 14,900

TT1434 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価 ｔ
(安定処理用･夜間) 13,700 13,700

TT1446 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ200X27 L=2000 *** *** 重量103kg

TT1447 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ250X28 L=2000 *** *** 重量131kg

TT1448 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ300X30 L=2000 *** *** 重量165kg

TT1449 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ350X32 L=2000 *** *** 重量204kg

TT1450 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ400X35 L=2430 *** *** 重量306kg

TT1451 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ450X38 L=2430 *** *** 重量373kg

TT1452 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ500X42 L=2430 *** *** 重量459kg

TT1453 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ600X50 L=2430 *** *** 重量660kg

TT1454 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ700X58 L=2430 *** *** 重量899kg

TT1455 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ800X66 L=2430 *** *** 重量1170kg

TT1456 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ900X75 L=2430 *** *** 重量1520kg

TT1457 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ1000X82 L=2430 *** *** 重量1850kg

TT1458 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ1100X88 L=2430 *** *** 重量2190kg

TT1459 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ1200X95 L=2430 *** *** 重量2600kg

TT1460 ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型 本
φ1350X103 L=2430 *** *** 重量3190kg

TT1462 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ200X27 L=2000 *** *** 重量103kg

TT1463 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ250X28 L=2000 *** *** 重量131kg

TT1464 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ300X30 L=2000 *** *** 重量165kg

TT1465 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ350X32 L=2000 *** *** 重量204kg

TT1466 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ400X35 L=2430 *** *** 重量306kg

TT1467 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ450X38 L=2430 *** *** 重量373kg

TT1468 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ500X42 L=2430 *** *** 重量459kg

TT1469 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ600X50 L=2430 *** *** 重量660kg

TT1470 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ700X58 L=2430 *** *** 重量899kg
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TT1471 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ800X66 L=2430 *** *** 重量1170kg

TT1472 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ900X75 L=2430 *** *** 重量1520kg

TT1473 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ1000X82 L=2430 *** *** 重量1850kg

TT1474 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ1100X88 L=2430 *** *** 重量2190kg

TT1475 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ1200X95 L=2430 *** *** 重量2600kg

TT1476 ﾋｭｰﾑ管 外圧管二種B型 本
φ1350X103 L=2430 *** *** 重量3190kg

TT1703 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 個
250A (W)350 (t)80-55 (L)600 *** *** 重量45kg

TT1704 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 個
250B (W)450 (t)80-55 (L)600 *** *** 重量58kg

TT1705 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 個
300 (W)500 (t)85-55 (L)600 *** *** 重量65kg

TT1706 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 個
350 (W)550 (t)90-55 (L)600 *** *** 重量72kg

TT1726 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
150 (150×150 L=600) *** *** 重量25kg

TT1727 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
180 (180×180 L=600) *** *** 重量34kg

TT1728 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
240 (240×240 L=600) *** *** 重量56kg

TT1729 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
300A (300×240 L=600) *** *** 重量71kg

TT1730 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
300B (300×300 L=600) *** *** 重量80kg

TT1731 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
300C (300×360 L=600) *** *** 重量93kg

TT1732 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
360A (360×300 L=600) *** *** 重量91kg

TT1733 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
360B (360×360 L=600) *** *** 重量101kg

TT1734 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
450 (450×450 L=600) *** *** 重量136kg

TT1735 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(JIS A5372附5) 本
600 (600×600 L=600) *** *** 重量210kg

TT1745 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
150× 35 L=600 *** *** 重量10kg

TT1746 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
180× 40 L=600 *** *** 重量14kg

TT1747 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
240× 45 L=600 *** *** 重量21kg

TT1748 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
300× 60 L=600 *** *** 重量33kg

TT1749 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
360× 65 L=600 *** *** 重量41kg

TT1750 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
450× 70 L=600 *** *** 重量55kg

TT1751 U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
600× 75 L=600 *** *** 重量78kg

TT1760 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
150× 90 L=600 *** *** 重量26kg

TT1761 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
180× 90 L=600 *** *** 重量31kg

TT1762 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
240×100 L=600 *** *** 重量45kg

TT1763 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
300×100 L=600 *** *** 重量55kg

TT1764 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
360×100 L=600 *** *** 重量64kg

TT1765 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
450×120 L=600 *** *** 重量93kg
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TT1766 U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 枚
600×150 L=600 *** *** 重量156kg

TT1801 落蓋式側溝 T-25 300型 本
300×300 L=1000 7,720 7,720 重量195kg

TT1804 落蓋式側溝 T-25 400型 本
400×400 L=1000 10,200 10,200 重量252kg

TT1806 落蓋式側溝 T-25 500型 本
500×500 L=1000 13,400 13,400 重量342kg

TT1814 落蓋式側溝 T-25 300型 本
300×300 L=2000 *** *** 重量390kg

TT1817 落蓋式側溝 T-25 400型 本
400×400 L=2000 *** *** 重量504kg

TT1819 落蓋式側溝 T-25 500型 本
500×500 L=2000 *** *** 重量685kg

TT1844 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 組
300 L=1000 50,100 50,100 重量293kg

TT1845 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 組
400 L=1000 58,700 58,700 重量419kg

TT1846 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 組
500 L=1000 72,200 72,200 重量524kg

TT1848 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) ｍ
YS-300G 300×250 L=1000mm 58,400 58,400 重量218kg

TT1851 落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 枚
300用 412×95 L=500 *** *** 重量45kg

TT1852 落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 枚
400用 512×110 L=500 *** *** 重量65kg

TT1853 落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25 枚
500用 622×125 L=500 *** *** 重量91kg

TT1861 落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 枚
300用 400×95(50) L=500 9,120 9,120 重量24kg

TT1862 落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 枚
400用 500×110(60) L=500 12,100 12,100 重量32kg

TT1863 落蓋式側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25 枚
500用 600×125(65) L=500 15,500 15,500 重量41kg

TT1901 自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×300×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 51,800 51,800 重量467kg

TT1902 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×300×2000 *** *** 重量322kg

TT1903 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×400×2000 *** *** 重量399kg

TT1904 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×500×2000 *** *** 重量450kg

TT1905 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×600×2000 *** *** 重量588kg

TT1906 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×700×2000 *** *** 重量618kg

TT1907 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×800×2000 *** *** 重量754kg

TT1908 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×900×2000 *** *** 重量824kg

TT1909 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×1000×2000 *** *** 重量986kg

TT1910 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
300×1100×2000 *** *** 重量1065kg

TT1915 自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×400×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 64,600 64,600 重量612kg

TT1916 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×400×2000 *** *** 重量454kg

TT1917 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×500×2000 *** *** 重量532kg

TT1918 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×600×2000 *** *** 重量588kg

TT1919 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×700×2000 *** *** 重量710kg

TT1920 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×800×2000 *** *** 重量775kg
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TT1921 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×900×2000 *** *** 重量924kg

TT1922 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×1000×2000 *** *** 重量999kg

TT1923 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×1100×2000 *** *** 重量1175kg

TT1924 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
400×1200×2000 *** *** 重量1259kg

TT1928 自由勾配側溝 横断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×500×2000(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) 90,000 90,000 重量783kg

TT1929 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×500×2000 *** *** 重量645kg

TT1930 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×600×2000 *** *** 重量710kg

TT1931 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×700×2000 *** *** 重量775kg

TT1932 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×800×2000 *** *** 重量840kg

TT1933 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×900×2000 *** *** 重量1032kg

TT1934 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×1000×2000 *** *** 重量1111kg

TT1935 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×1100×2000 *** *** 重量1190kg

TT1936 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×1200×2000 *** *** 重量1383kg

TT1937 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×1300×2000 *** *** 重量1471kg

TT1938 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
500×1400×2000 *** *** 重量1559kg

TT1941 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×600×2000 *** *** 重量815kg

TT1942 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×700×2000 *** *** 重量885kg

TT1943 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×800×2000 *** *** 重量955kg

TT1944 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×900×2000 *** *** 重量1024kg

TT1945 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×1000×2000 *** *** 重量1234kg

TT1946 自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ) 本
600×1100×2000 *** *** 重量1318kg

TT1961 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
300用 400× 95 L=500 *** *** 重量41kg

TT1962 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
400用 500×110 L=500 *** *** 重量60kg

TT1963 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
500用 600×125 L=500 *** *** 重量83kg

TT1964 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
600用 700×140 L=500 *** *** 重量109kg

TT1971 自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
300用 400× 95(**) L=500 9,120 9,120 重量23kg

TT1972 自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
400用 500×110(**) L=500 12,100 12,100 重量30kg

TT1973 自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ) 枚
500用 600×125(**) L=500 15,500 15,500 重量41kg

TT2002 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×300×2000 13,600 13,600 重量380kg

TT2003 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×400×2000 15,800 15,800 重量449kg

TT2004 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×500×2000 18,300 18,300 重量505kg

TT2005 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×600×2000 21,600 21,600 重量615kg

TT2006 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×700×2000 24,100 24,100 重量680kg
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TT2007 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×800×2000 26,700 26,700 重量820kg

TT2008 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×900×2000 30,100 30,100 重量895kg

TT2009 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
300×1000×2000 35,200 35,200 重量1060kg

TT2017 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×500×2000 22,200 22,200 重量590kg

TT2018 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×600×2000 24,400 24,400 重量655kg

TT2019 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×700×2000 29,000 29,000 重量780kg

TT2020 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×800×2000 32,000 32,000 重量850kg

TT2021 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×900×2000 36,400 36,400 重量1000kg

TT2022 自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 本
400×1000×2000 39,200 39,200 重量1080kg

TT2061 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配) 枚
300用 400×***～*** L=500 2,090 2,090 重量43kg

TT2062 自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配) 枚
400用 500×***～*** L=500 2,840 2,840 重量62kg

TT2089 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (普通型･雨水孔付型) φ300×2000 9,300 9,300 重量223kg

TT2090 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (普通型･雨水孔付型) φ400×2000 12,400 12,400 重量324kg

TT2091 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (普通型･雨水孔付型) φ500×2000 19,250 19,250 重量461kg

TT2099 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ300×2000 27,350 27,350 重量190kg

TT2100 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ400×2000 36,000 36,000 重量272kg

TT2101 管渠型側溝 縦断用(6%勾配) ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ500×2000 48,000 48,000 重量373kg

TT2109 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜桝付き ｍ
T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000 65,600 65,600 重量319kg

TT2110 管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜桝付き ｍ
T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000 76,300 76,300 重量411kg

TT2119 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ300×2000 9,300 9,300 重量216kg

TT2120 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ400×2000 12,400 12,400 重量321kg

TT2121 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ500×2000 19,250 19,250 重量439kg

TT2122 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ600×2000 27,600 27,600 重量542kg

TT2123 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ700×2000 38,900 38,900 重量702kg

TT2124 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ800×2000 46,750 46,750 重量840kg

TT2125 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ900×2000 54,000 54,000 重量1047kg

TT2126 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型) ｍ
T-25 (普通型) φ1000×2000 66,500 66,500 重量1270kg

TT2127 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ300×2000 27,350 27,350 重量180kg

TT2128 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ400×2000 36,000 36,000 重量265kg

TT2129 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ500×2000 48,000 48,000 重量363kg

TT2130 管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ ｍ
T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定) φ600×2000 59,500 59,500 重量447kg

TT2140 一体式柵渠 kg
500×(500～ )L=2000 43 43

TT2141 一体式柵渠 kg
600×(600～ )L=2000 43 43
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TT2142 一体式柵渠 kg
700×(700～ )L=2000 43 43

TT2143 一体式柵渠 kg
800×(800～ )L=2000 43 43

TT2144 一体式柵渠 kg
900×(900～ )L=2000 43 43

TT2145 一体式柵渠 kg
1000×(1000～ )L=2000 43 43

TT2146 一体式柵渠 kg
1100×(1100～ )L=2000 43 43

TT2147 一体式柵渠 kg
1200×(1200～ )L=2000 43 43

TT2148 一体式柵渠 kg
1300×(1300～ )L=2000 43 43

TT2149 一体式柵渠 kg
1400×(1400～ )L=2000 43 43

TT2150 一体式柵渠 kg
1500×(1500～ )L=2000 43 43

TT2174 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共 組
T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用) *** *** 重量32kg

TT2175 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共 組
T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用) *** *** 重量39kg

TT2176 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 組
T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用) *** *** 重量39kg

TT2177 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 組
T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用) *** *** 重量55kg

TT2178 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共 組
T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用) *** *** 重量77kg

TT2179 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 300用 410× 95 (50) L=995 18,400 18,400 重量35kg

TT2180 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 400用 510×110 (65) L=995 25,000 25,000 重量51kg

TT2181 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 500用 620×125 (90) L=995 42,500 42,500 重量79kg

TT2182 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995 22,900 22,900 重量42kg

TT2183 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995 43,700 43,700 重量80kg

TT2184 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995 54,700 54,700 重量104kg

TT2185 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997 16,600 16,600 重量31kg

TT2186 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997 20,200 20,200 重量37kg

TT2187 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ) 枚
T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997 25,400 25,400 重量47kg

TT2199 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 枚
T-25 300用 410X 95(50) L=995 20,600 20,600 重量36kg

TT2200 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 枚
T-25 400用 510X110(65) L=995 27,200 27,200 重量51kg

TT2201 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 枚
T-25 500用 620X125(90) L=995 44,700 44,700 重量80kg

TT2202 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 枚
T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 25,200 25,200 重量42kg

TT2203 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 枚
T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 45,900 45,900 重量80kg

TT2333 かさ上げ鋼製蓋 kg
T-25 各種 525 525

TT2334 かさ上げ鋼製蓋 kg
T-25(細目) 各種 545 545

TT2335 かさ上げ鋼製蓋 kg
T-2･歩道 (細目) 各種 535 535

TT2351 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 本
300-210×215 L=1000 － － 重量81kg

TT2352 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 本
400-300×250 L=1000 － － 重量98kg

10 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TT2354 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 本
600-450×300 L=1000 － － 重量159kg

TT2356 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 本
700-500×400 L=1000 － － 重量229kg

TT2358 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 2種 (ｿｹｯﾄ付) 本
900-700×500 L=1000 － － 重量342kg

TT2360 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
240×240 L=2000 4,490 4,490 重量130kg

TT2361 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
300×300 L=2000 5,860 5,860 重量180kg

TT2365 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
240×240 L=1000 2,330 2,330 重量65kg

TT2366 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
300×300 L=1000 3,070 3,070 重量90kg

TT2367 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
360×360 L=1000 4,370 4,370 重量125kg

TT2368 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
400×400 L=1000 5,170 5,170 重量152kg

TT2369 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
450×450 L=1000 5,900 5,900 重量170kg

TT2373 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
500×500 L=1000 7,330 7,330 重量202kg

TT2386 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
600×600 L=1000 9,490 9,490 重量280kg

TT2387 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
700×700 L=1000 13,800 13,800 重量366kg

TT2388 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付) 本
800×800 L=1000 16,400 16,400 重量440kg

TT2395 U字溝蓋 A型 240用 枚
330×45 L=500 910 910 重量19kg

TT2396 U字溝蓋 A型 300用 枚
400×60 L=500 1,460 1,460 重量30kg

TT2397 U字溝蓋 A型 360用 枚
460×65 L=500 1,860 1,860 重量37kg

TT2398 U字溝蓋 A型 400用 枚
510×70 L=500 2,230 2,230 重量45kg

TT2399 U字溝蓋 A型 450用 枚
560×70 L=500 2,620 2,620 重量49kg

TT2401 U字溝蓋 A型 500用 枚
620×70 L=500 2,960 2,960 重量59kg

TT2402 U字溝蓋 A型 600用 枚
740×75 L=500 3,130 3,130 重量65kg

TT2410 U字溝蓋 B型 240用 枚
330×120 L=500 2,320 2,320 重量49kg

TT2411 U字溝蓋 B型 300用 枚
400×120 L=500 2,810 2,810 重量58kg

TT2412 U字溝蓋 B型 360用 枚
460×120 L=500 3,230 3,230 重量67kg

TT2413 U字溝蓋 B型 400用 枚
510×120 L=500 3,410 3,410 重量76kg

TT2426 落口 鉄筋ｺﾝ 250型 個
8,080 8,080 重量92kg

TT2427 受口 鉄筋ｺﾝ 250型 個
3,400 3,400 重量57kg

TT2428 落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 個
L=0.5m 2,940 2,940 重量46kg

TT2429 落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 個
L=1.0m 5,120 5,120 重量87kg

TT2441 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
240型 2,810 2,810 重量33kg

TT2442 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
300型 3,970 3,970 重量47kg

TT2443 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
360型 5,330 5,330 重量63kg

TT2444 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
400型 6,340 6,340 重量75kg
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TT2445 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
450型 6,590 6,590 重量87kg

TT2446 分水ﾄﾗﾌ(A) 本
600型 9,220 9,220 重量140kg

TT2486 水田排水調節工 個
300×300 遮断板A･B含む 9,900 9,900 重量73kg

TT2501 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 個
300×300 4,440 4,440 重量43kg

TT2502 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 枚
300×300用 1,120 1,120 重量12kg

TT2503 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 個
360×360 6,420 6,420 重量58kg

TT2504 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 枚
360×360用 1,610 1,610 重量20kg

TT2505 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 個
450×450 12,300 12,300 重量108kg

TT2506 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 枚
450×450用 3,050 3,050 重量27kg

TT2509 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝 個
600×600 22,500 22,500 重量222kg

TT2510 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ溜桝蓋 枚
600×600用 5,650 5,650 重量55kg

TT2710 L型水路T-20 本
H= 600 L=2000 13,500 13,500 重量505kg

TT2711 L型水路T-20 本
H= 800 L=2000 19,800 19,800 重量583kg

TT2712 L型水路T-20 本
H=1000 L=2000 26,600 26,600 重量662kg

TT2713 L型水路T-20 本
H=1200 L=2000 49,300 49,300 重量1276kg

TT2714 L型水路T-20 本
H=1400 L=2000 54,200 54,200 重量1497kg

TT2715 L型水路T-20 本
H=1600 L=2000 63,200 63,200 重量1642kg

TT2717 L型水路T-20 本
H=1800 L=2000 96,500 96,500 重量2663kg

TT2719 L型水路T-20 本
H=2000 L=2000 103,000 103,000 重量2859kg

TT2732 L型水路T-14 本
H= 700 L=2000 10,800 10,800 重量378kg

TT2733 L型水路T-14 本
H= 800 L=2000 13,300 13,300 重量400kg

TT2734 L型水路T-14 本
H= 900 L=2000 17,000 17,000 重量530kg

TT2735 L型水路T-14 本
H=1000 L=2000 18,000 18,000 重量556kg

TT2736 L型水路T-14 本
H=1100 L=2000 24,400 24,400 重量754kg

TT2741 L型水路T-14 本
H=1600 L=2000 40,100 40,100 重量1202kg

TT2781 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 個
鉄蓋 600×400用 85,100 85,100 重量54kg

TT2782 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 個
上部 600×400用 35,700 35,700 重量38kg

TT2783 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 個
中部 600×400用 21,300 21,300 重量22kg

TT2784 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 個
下部 600×400用 37,400 37,400 重量40kg

TT2785 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 600×400用 8,880 8,880 重量58kg

TT2786 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
SE24 28,300 28,300 重量45kg

TT2787 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
SY45 74,600 74,600 重量92kg

TT2788 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
B10 3,600 3,600 重量16kg
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TT2789 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
B15 4,600 4,600 重量18kg

TT2790 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
B20 4,800 4,800 重量23kg

TT2791 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
B30 6,300 6,300 重量34kg

TT2792 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
BC10 8,400 8,400 重量37kg

TT2793 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
BD30 11,200 11,200 重量70kg

TT2795 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
C10 5,200 5,200 重量27kg

TT2796 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
C15 6,900 6,900 重量33kg

TT2797 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
C20 8,400 8,400 重量43kg

TT2798 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
D20 9,600 9,600 重量45kg

TT2799 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
ｽﾗﾌﾞB 6,400 6,400 重量40kg

TT2800 積上げﾎﾞｯｸｽ 個
ｽﾗﾌﾞC 9,600 9,600 重量68kg

TT2912 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 個
(B)1000×(H)1000×(L)2000 145,000 145,000 重量3160kg

TT2933 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 個
(B)1500×(H)1000×(L)2000 205,000 205,000 重量4470kg

TT2935 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 個
(B)1500×(H)1500×(L)2000 237,000 237,000 重量5170kg

TT2966 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 個
(B)3000×(H)2000×(L)1000 339,000 339,000 重量7370kg

TT2985 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ/特殊製品加算額 箇所
横穴 φ400以下 16,100 16,100

TT3003 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1000×長2000 34,900 34,900 重量907kg

TT3004 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1200×長2000 － － 重量1071kg

TT3005 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1250×長2000 45,100 45,100 重量1103kg

TT3006 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1400×長2000 － － 重量1358kg

TT3007 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1500×長2000 56,300 56,300 重量1299kg

TT3008 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1600×長2000 － － 重量1630kg

TT3009 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1750×長2000 72,100 72,100 重量1617kg

TT3010 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高1800×長2000 － － 重量1894kg

TT3011 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2000×長2000 85,900 85,900 重量1896kg

TT3013 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2250×長2000 104,000 104,000 重量2285kg

TT3014 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2400×長2000 － － 重量3462kg

TT3015 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2500×長2000 120,000 120,000 重量2780kg

TT3016 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2600×長2000 － － 重量3959kg

TT3017 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2750×長2000 141,000 141,000 重量3308kg

TT3018 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高2800×長2000 － － 重量4407kg

TT3019 L型擁壁(通常品)道路用 T-25 個
高3000×長2000 164,000 164,000 重量3918kg

TT3022 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高 800(差筋含む)×長2000 28,500 28,500 重量613kg
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TT3023 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1000(差筋含む)×長2000 34,900 34,900 重量784kg

TT3024 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1200(差筋含む)×長2000 － － 重量975kg

TT3025 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1250(差筋含む)×長2000 45,100 45,100 重量980kg

TT3026 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1400(差筋含む)×長2000 － － 重量1262kg

TT3027 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1500(差筋含む)×長2000 56,300 56,300 重量1176kg

TT3028 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1600(差筋含む)×長2000 － － 重量1534kg

TT3029 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1750(差筋含む)×長2000 72,100 72,100 重量1495kg

TT3030 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高1800(差筋含む)×長2000 － － 重量1798kg

TT3031 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2000(差筋含む)×長2000 85,900 85,900 重量1773kg

TT3032 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2200(差筋含む)×長2000 － － 重量2683kg

TT3033 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2250(差筋含む)×長2000 104,000 104,000 重量2162kg

TT3034 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2400(差筋含む)×長2000 － － 重量3037kg

TT3035 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2500(差筋含む)×長2000 120,000 120,000 重量2657kg

TT3036 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2600(差筋含む)×長2000 － － 重量3462kg

TT3037 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2750(差筋含む)×長2000 141,000 141,000 重量3185kg

TT3038 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高2800(差筋含む)×長2000 － － 重量3959kg

TT3039 L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 個
総高3000(差筋含む)×長2000 164,000 164,000 重量3795kg

TT3101 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(粗面)(着色無) m2
控 35cm *** *** 重量349kg

TT3102 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (滑面) m2
控 35cm *** *** 重量349kg

TT3103 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (粗面)(黒色) m2
控 35cm 7,880 7,880 重量349kg

TT3106 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ) m2
控 35cm 8,300 8,300 重量290kg

TT3107 裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) m2
t= 5cm ( 3kg/個) 1,660 1,660 重量25kg

TT3108 裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) m2
t=10cm ( 6kg/個) 3,108 3,108 重量50kg

TT3109 裏あてﾌﾞﾛｯｸ (ﾎﾟｰﾗｽ積ﾌﾞﾛｯｸ用) m2
t=15cm ( 9kg/個) 4,980 4,980 重量75kg

TT3116 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控 35cm 13,900 13,900 重量454kg

TT3118 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控 45cm 14,300 14,300 重量475kg

TT3119 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控 50cm 14,500 14,500 重量480kg

TT3120 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控 55cm 14,700 14,700 重量497kg

TT3121 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控 75cm 19,000 19,000 重量629kg

TT3122 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控100cm 29,000 29,000 重量709kg

TT3123 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控125cm 32,800 32,800 重量797kg

TT3124 大型練積ﾌﾞﾛｯｸ(石乱積模様) m2
控150cm 39,000 39,000 重量954kg

TT3130 平ﾌﾞﾛｯｸ m2
厚さ100mm *** *** 重量200kg
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TT3170 現場打L型側溝用街渠桝 個
H=200 58,300 58,300 重量150kg

TT3171 現場打L型側溝用街渠桝 個
H=400 65,900 65,900 重量180kg

TT3176 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R 本
A型 150/170×200 L=600 *** *** 重量45kg

TT3177 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R 本
B型 180/205×250 L=600 *** *** 重量68kg

TT3178 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R 本
C型 180/210×300 L=600 *** *** 重量83kg

TT3179 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R 本
A型 150/170×200 L=600 － － 重量38kg

TT3186 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R 本
A型 150/190×200 L=600 1,810 1,810 重量48kg

TT3210 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R 本
A型 L=600 1,260 1,260 重量20kg

TT3211 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入曲線部) 片面R 本
A型 L=600 1,640 1,640 重量20kg

TT3212 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R 組
A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 5,280 5,280 重量105kg

TT3213 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R 本
A型 1段下げ L=600 2,380 2,380 重量36kg

TT3223 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R ｍ
A型 L=600 2,070 2,070 重量20kg

TT3225 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入曲線部) 片面R ｍ
A型 L=600 2,700 2,700 重量20kg

TT3227 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R ｍ
A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 2,640 2,640 重量105kg

TT3229 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R ｍ
A型 1段下げ L=600 3,920 3,920 重量36kg

TT3232 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R 本
B型 180/205×250 L=600 － － 重量56kg

TT3234 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R 本
B型 180/230×250 L=600 2,740 2,740 重量72kg

TT3236 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R 本
B型 L=600 2,040 2,040 重量25kg

TT3238 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R 組
B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 13,900 13,900 重量162kg

TT3239 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R 本
B型 1段下げ L=600 3,550 3,550 重量54kg

TT3243 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R ｍ
B型 L=600 3,360 3,360 重量25kg

TT3245 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R ｍ
B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 6,950 6,950 重量162kg

TT3246 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R ｍ
B型 1段下げ L=600 5,850 5,850 重量54kg

TT3252 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R 本
C型 180/210×300 L=600 － － 重量61kg

TT3254 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R 本
C型 180/240×300 L=600 3,360 3,360 重量89kg

TT3256 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R 本
C型 L=600 2,040 2,040 重量25kg

TT3258 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R 組
C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 17,300 17,300 重量186kg

TT3259 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R 本
C型 1段下げ L=600 4,400 4,400 重量67kg

TT3263 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R ｍ
C型 L=600 3,360 3,360 重量25kg

TT3265 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R ｍ
C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) 8,650 8,650 重量186kg

TT3266 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R ｍ
C型 1段下げ L=600 7,260 7,260 重量67kg

TT3280 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 本
120X120X600 *** *** 重量21kg

TT3282 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 本
150X120X600 *** *** 重量26kg
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TT3284 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 本
150X150X600 *** *** 重量32kg

TT3291 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 個
18×18×45cm 1,230 1,230 重量27kg

TT3292 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 個
20×20×45cm 1,530 1,530 重量37kg

TT3297 境界標柱 本
120X120X900 *** *** 重量30kg

TT3298 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字･線字ﾌﾞﾛｯｸ) 個
300×300×60 590 590 重量13kg

TT3299 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字･線字ﾌﾞﾛｯｸ) 個
300×300×80 620 620 重量16kg

TT3311 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2
標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm *** *** 重量140kg

TT3312 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2
標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm *** *** 重量185kg

TT3316 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2
透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm *** *** 重量123kg

TT3317 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2
透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm *** *** 重量160kg

TT3321 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2
視覚障害者用(点状･線状)厚6cm *** *** 重量144kg

TT3351 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 個
H=0.5m､B=0.8m､L=2.0m(連結長≧18m) 39,900 39,900 重量630kg

TT3352 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 個
H=0.5m､B=0.9m､L=2.0m(連結長=14～16m) 41,800 41,800 重量666kg

TT3353 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 個
H=0.5m､B=1.0m､L=2.0m(連結長=12m) 44,000 44,000 重量705kg

TT3354 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 個
H=0.5m､B=1.1m､L=2.0m(連結長=10m) 46,100 46,100 重量743kg

TT3355 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 個
H=0.5m､B=1.2m､L=2.0m(連結長= 8m) 48,400 48,400 重量781kg

TT3382 円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ m2
有効厚 12cm 3,440 3,440 重量100kg

TT4002 含水爆薬 kg R6.5.1
25×100 2,150 2,150

TT4055 水 m3
396 396

TT4060 鋼製自在枠 ｔ
Hﾀｲﾌﾟ *** ***

TT4061 鋼製自在枠 ｔ
Lﾀｲﾌﾟ *** ***

TT4062 鋼製自在枠 ｔ
Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛ﾒｯｷ) *** ***

TT4063 鋼製自在枠 ｔ
Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛ﾒｯｷ) *** ***

TT4501 異形棒鋼(SD295) ｔ 改定 R6.7.1
径10mm(t当り) *** *** 改定

TT4502 異形棒鋼(SD295) kg R6.5.1
径10mm (kg当り) *** ***

TT4503 異形棒鋼(SD295) ｔ 改定 R6.7.1
径13mm(t当り) *** *** 改定

TT4504 異形棒鋼(SD295) kg R6.5.1
径13mm(kg当り) *** ***

TT4505 異形棒鋼(SD295) ｔ 改定 R6.7.1
径16mm(t当り) *** *** 改定

TT4506 異形棒鋼(SD295) kg R6.5.1
径16mm(kg当り) *** ***

TT4511 異形棒鋼(SD345) ｔ R6.5.1
径10mm(t当り) *** ***

TT4512 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径10mm(kg当り) *** ***

TT4513 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径13mm(t当り) *** *** 改定

TT4514 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径13mm(kg当り) *** ***
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TT4515 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径16mm(t当り) *** *** 改定

TT4516 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径16mm(kg当り) *** ***

TT4517 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径19mm(t当り) *** *** 改定

TT4518 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径19mm(kg当り) *** ***

TT4519 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径22mm(t当り) *** *** 改定

TT4520 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径22mm(kg当り) *** ***

TT4521 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径25mm(t当り) *** *** 改定

TT4522 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径25mm(kg当り) *** ***

TT4523 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径29mm(t当り) *** *** 改定

TT4524 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径29mm(kg当り) *** ***

TT4525 異形棒鋼(SD345) ｔ 改定 R6.7.1
径32mm(t当り) *** *** 改定

TT4526 異形棒鋼(SD345) kg R6.5.1
径32mm (kg当り) *** ***

TT5001 丸鋼 ｔ
SS400 径 9～13mm(t当り) 138,000 138,000

TT5002 丸鋼 kg
SS400 径 9～13mm(kg当たり) 139 139

TT5003 丸鋼 ｔ
SS400 径16～25mm(t当り) 136,000 136,000

TT5004 丸鋼 kg
SS400 径16～25mm(kg当り) 137 137

TT5005 丸鋼 ｔ
SS400 径29～32mm(t当り) 137,000 137,000

TT5007 丸鋼 ｔ
SS400 径34～42mm(t当り) 139,000 139,000

TT5009 丸鋼 ｔ
SS400 径44～50mm(t当り) 145,000 145,000

TT5035 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
K型3種 75mm×4m *** *** 重量61kg

TT5036 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
K型3種 100mm×4m *** *** 重量79kg

TT5037 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
K型3種 150mm×5m *** *** 重量141kg

TT5038 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
K型3種 200mm×5m *** *** 重量187kg

TT5045 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
T型3種 75mm×4m *** *** 重量59kg

TT5046 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
T型3種 100mm×4m *** *** 重量77kg

TT5047 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
T型3種 150mm×5m *** *** 重量140kg

TT5048 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 本
T型3種 200mm×5m *** *** 重量185kg

TT5112 等辺山形鋼 ｔ
SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm *** ***

TT5123 H形鋼 ｔ
SS400 150×150×7×10 mm *** ***

TT5132 普通鋼板 ｔ
無規格 厚板 6 ～8 mm *** ***

TT5133 中･厚板 kg
無規格 厚板 16 ～25 mm *** ***

TT5198 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-A-4E 塗装(白) *** *** 重量26kg

TT5199 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-A-2B 塗装(白) *** *** 重量26kg
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TT5200 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-A-4E 塗装(基本3色) 12,400 12,400 重量26kg

TT5201 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-A-2B 塗装(基本3色) 12,300 12,300 重量26kg

TT5207 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-B-4E 塗装(白) *** *** 重量19kg

TT5208 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-B-2B 塗装(白) *** *** 重量20kg

TT5209 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-C-4E 塗装(白) *** *** 重量16kg

TT5211 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-C-2B 塗装(白) *** *** 重量16kg

TT5213 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-B-4E 塗装(基本3色) 9,770 9,770 重量19kg

TT5215 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-B-2B 塗装(基本3色) 9,810 9,810 重量20kg

TT5217 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-C-4E 塗装(基本3色) 8,450 8,450 重量16kg

TT5219 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ
Gr-C-2B 塗装(基本3色) 8,620 8,620 重量16kg

TT5222 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 20,400 20,400 重量39kg

TT5223 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-A-2B 塗装(基本3色) 15,500 15,500 重量29kg

TT5225 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 14,900 14,900 重量28kg

TT5227 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-B-2B 塗装(基本3色) 11,500 11,500 重量21kg

TT5228 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用 11,200 11,200 重量20kg

TT5229 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用 13,400 13,400 重量25kg

TT5230 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-C-2B 塗装(基本3色) 10,200 10,200 重量18kg

TT5232 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用 *** *** 重量39kg

TT5233 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-A-2B 塗装(白) *** *** 重量29kg

TT5235 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用 *** *** 重量28kg

TT5237 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-B-2B 塗装(白) *** *** 重量21kg

TT5239 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-C-2E 塗装(白) 歩車道境界用 *** *** 重量25kg

TT5240 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
Gp-C-2B 塗装(白) *** *** 重量18kg

TT5241 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) *** *** 重量13kg

TT5242 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) *** *** 重量14kg

TT5243 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ｍ
土中建込 *** *** 重量15kg

TT5244 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) 6,890 6,890 重量12kg

TT5245 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) 6,950 6,950 重量13kg

TT5246 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｍ
土中建込 7,670 7,670 重量14kg

TT5247 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) 7,680 7,680 重量13kg

TT5248 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) 7,750 7,750 重量13kg

TT5249 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ｍ
土中建込 8,500 8,500 重量15kg

TT5250 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) 9,720 9,720 重量13kg
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TT5251 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) 9,860 9,860 重量14kg

TT5252 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ｍ
土中建込 10,400 10,400 重量15kg

TT5273 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=1.50m *** *** 重量51kg

TT5274 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=2.00m *** *** 重量62kg

TT5275 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=2.50m *** *** 重量72kg

TT5276 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=3.00m *** *** 重量83kg

TT5303 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=1.50m *** *** 重量133kg

TT5304 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=2.00m *** *** 重量192kg

TT5305 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=2.50m *** *** 重量260kg

TT5306 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛ﾒｯｷ 本
H=3.00m *** *** 重量302kg

TT5331 ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法 自穿孔ﾛｯﾄﾞ 本
(HDZ55)φ28.5 L=1.0m 4,270 4,270 重量4kg

TT5351 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(白色) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) *** *** 重量9kg

TT5353 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(白色) ｍ
土中建込 *** *** 重量11kg

TT5354 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) 5,460 5,460 重量9kg

TT5356 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｍ
土中建込 6,040 6,040 重量11kg

TT5357 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) 6,120 6,120 重量10kg

TT5358 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) 6,180 6,180 重量10kg

TT5359 歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色) ｍ
土中建込 6,730 6,730 重量11kg

TT5371 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=2.0m 2,450 2,450 重量5kg

TT5372 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=2.5m 3,060 3,060 重量6kg

TT5373 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=3.0m 3,670 3,670 重量7kg

TT5374 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=3.5m 4,280 4,280 重量8kg

TT5375 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=4.0m 4,900 4,900 重量9kg

TT5376 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=4.5m 5,500 5,500 重量10kg

TT5377 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(HDZ55) 本
D19(SD345) L=5.0m 6,100 6,100 重量11kg

TT5426 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径12.4mm A種 kg
0.729kg/m *** ***

TT5427 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径15.2mm A種 kg
1.101kg/m *** ***

TT5428 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径17.8mm kg
1.652kg/m *** ***

TT5429 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径19.3mm kg
1.931kg/m *** ***

TT5430 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径21.8mm kg
2.482kg/m *** ***

TT5431 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径12.7mm B種 kg
0.774kg/m *** ***

TT5432 PC鋼より線 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ 径15.2mm B種 kg
1.101kg/m *** ***

TT5461 吊鉄筋 丸鋼 kg
径13mm たこあし形状3箇所曲げ 408 408
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TT5462 吊鉄筋 丸鋼 kg
径16mm たこあし形状3箇所曲げ 356 356

TT5463 吊鉄筋 丸鋼 kg
径19mm たこあし形状3箇所曲げ 339 339

TT5464 吊鉄筋 丸鋼 kg
径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ 321 321

TT5465 吊鉄筋 丸鋼 kg
径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ 299 299

TT5466 吊鉄筋 丸鋼 kg
径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ 313 313

TT5483 けい船柱(港湾局型)直柱10t 個
径200mm *** *** 重量107kg

TT5486 けい船柱(港湾局型)直柱15t 個
径250mm 高さ250mm *** *** 重量174kg

TT5487 けい船柱(港湾局型)直柱25t 個
径300mm 高さ290mm *** *** 重量324kg

TT5488 けい船柱(港湾局型)曲柱15t 個
径250mm 高さ250mm *** *** 重量281kg

TT5489 けい船柱(港湾局型)曲柱25t 個
径300mm 高さ290mm *** *** 重量488kg

TT5490 けい船柱(港湾局型)曲柱35t 個
径300mm 高さ290mm *** *** 重量542kg

TT5496 防舷材 ｍ
V型150H×1000L *** *** 重量33kg

TT5497 防舷材 ｍ
V型200H×1000L *** *** 重量60kg

TT5498 防舷材 ｍ
V型250H×1000L *** *** 重量87kg

TT5499 防舷材 ｍ
V型300H×1000L *** *** 重量132kg

TT5500 防舷材 ｍ
V型400H×1000L *** *** 重量244kg

TT5501 防舷材 ｍ
V型500H×1000L *** *** 重量364kg

TT5505 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型130H用 5,850 5,850 重量1kg

TT5506 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型150H用 *** *** 重量1kg

TT5507 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型200H用 *** *** 重量1kg

TT5508 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型250H用 *** *** 重量1kg

TT5509 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型300H用 *** *** 重量2kg

TT5510 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型400H用 *** *** 重量4kg

TT5511 防舷材埋込栓(後付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 V型500H用 *** *** 重量4kg

TT5512 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型130H用 8,780 8,780 重量1kg

TT5513 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型150H用 9,260 9,260 重量1kg

TT5514 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型200H用 18,500 18,500 重量2kg

TT5515 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型250H用 18,500 18,500 重量2kg

TT5516 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型300H用 32,700 32,700 重量3kg

TT5517 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型400H用 39,000 39,000 重量4kg

TT5518 防舷材埋込栓(先付) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含まず 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅴ型500H用 39,000 39,000 重量4kg

TT5519 車止め 横型･取外し式(蓋･鍵付) 本
ｽﾃﾝﾚｽ 径60.5×幅700×高650 *** *** 重量13kg

TT5521 車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｍ
塗装有 150H×150W 23,000 23,000 重量54kg
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TT5524 車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｍ
塗装有 200H×200W 37,600 37,600 重量96kg

TT5526 防砂布(引張強度300kg/3cm) m2
*** ***

TT5527 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布 m2
t=5mm以上(加工含む 長崎県規格) 1,810 1,810

TT5531 ｺｰﾅﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ製) ｍ
L=1.0m 9kg 18,000 18,000 重量9kg

TT5534 けい船環(ｽﾃﾝﾚｽ製) 個
径25mm ﾘﾝｸﾞ径200mm 34,700 34,700 重量7kg

TT5535 後付けい船環(SUS) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 組
34,900 34,900 重量5kg

TT5541 防舷材 ｍ
漁港型100H×1000L *** *** 重量30kg

TT5542 防舷材 ｍ
漁港型130H×1000L *** *** 重量39kg

TT5543 防舷材 ｍ
漁港型150H×1000L *** *** 重量49kg

TT5544 防舷材 ｍ
漁港型200H×1000L *** *** 重量80kg

TT5545 防舷材 ｍ
漁港型250H×1000L *** *** 重量113kg

TT5547 埋込栓(先付･後付) 個
漁港型100H用 *** *** 重量1kg

TT5548 埋込栓(先付･後付) 個
漁港型130H用 *** *** 重量1kg

TT5549 埋込栓(先付･後付) 個
漁港型150H用 *** *** 重量1kg

TT5550 埋込栓(先付･後付) 個
漁港型200H用 *** *** 重量2kg

TT5551 埋込栓(先付･後付) 個
漁港型250H用 *** *** 重量2kg

TT5604 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ｍ
D=3.5m t=3.2mm *** *** 重量474kg

TT5605 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ｍ
D=3.5m t=4.5mm *** *** 重量650kg

TT5606 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ｍ
D=3.5m t=6.0mm *** *** 重量853kg

TT5612 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ｍ
D=3.5m t=2.7mm *** *** 重量406kg

TT5632 補強ﾘﾝｸﾞ(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用) 組
D=3.5m *** *** 重量310kg

TT6044 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
18-8-20 W/C=60%以下 *** ***

TT6045 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
18-12-20 W/C=60%以下 *** ***

TT6046 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
21-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6047 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
21-12-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6050 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
24-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6051 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
24-12-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6067 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
18-8-40 W/C=60%以下 *** ***

TT6068 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
18-12-40 W/C=60%以下 *** ***

TT6069 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
21-8-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6070 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
21-12-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6071 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
24-8-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6072 生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3
24-12-40 W/C=55%以下 18,200 18,200
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TT6089 生ｺﾝ 高炉 m3
18-8-20 W/C=60%以下 *** ***

TT6090 生ｺﾝ 高炉 m3
18-12-20 W/C=60%以下 17,750 17,750

TT6091 生ｺﾝ 高炉 m3
21-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6092 生ｺﾝ 高炉 m3
21-12-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6095 生ｺﾝ 高炉 m3
24-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6096 生ｺﾝ 高炉 m3
24-12-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6098 生ｺﾝ 高炉 m3
24-12-20 W/C=50%以下 19,100 19,100

TT6101 生ｺﾝ 高炉 m3
30-12-20 W/C=50%以下 19,100 19,100

TT6113 生ｺﾝ 高炉 m3
18-8-40 W/C=60%以下 *** ***

TT6114 生ｺﾝ 高炉 m3
18-12-40 W/C=60%以下 17,750 17,750

TT6115 生ｺﾝ 高炉 m3
21-8-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6116 生ｺﾝ 高炉 m3
21-12-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6117 生ｺﾝ 高炉 m3
24-8-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6118 生ｺﾝ 高炉 m3
24-12-40 W/C=55%以下 *** ***

TT6120 生ｺﾝ 高炉 m3
24-12-40 W/C=50%以下 19,100 19,100

TT6134 生ｺﾝ 早強 m3
18-8-20 W/C=60%以下 18,600 18,600

TT6135 生ｺﾝ 早強 m3
18-12-20 W/C=60%以下 18,750 18,750

TT6136 生ｺﾝ 早強 m3
21-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6137 生ｺﾝ 早強 m3
21-12-20 W/C=55%以下 19,300 19,300

TT6140 生ｺﾝ 早強 m3
24-8-20 W/C=55%以下 *** ***

TT6141 生ｺﾝ 早強 m3
24-12-20 W/C=55%以下 19,300 19,300

TT6157 生ｺﾝ 早強 m3
18-8-40 W/C=60%以下 18,600 18,600

TT6158 生ｺﾝ 早強 m3
18-12-40 W/C=60%以下 18,750 18,750

TT6159 生ｺﾝ 早強 m3
21-8-40 W/C=55%以下 19,150 19,150

TT6160 生ｺﾝ 早強 m3
21-12-40 W/C=55%以下 19,300 19,300

TT6162 生ｺﾝ 早強 m3
24-12-40 W/C=55%以下 19,300 19,300

TC1001 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 *** ***

TC1002 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 時間的制約を受ける場合 *** ***

TC1003 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業の場合 *** ***

TC1004 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 ｔ R6.6.1
夜間作業及び時間的制約を受ける場合 *** ***

TC1006 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
場所打杭用かご筋(無溶接工法) *** ***

TC1011 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D19+D19 *** ***

TC1012 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D22+D22 *** ***
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TC1013 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D25+D25 *** ***

TC1014 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D29+D29 *** ***

TC1015 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D32+D32 *** ***

TC1016 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D35+D35 *** ***

TC1017 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D38+D38 *** ***

TC1018 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D41+D41 *** ***

TC1019 市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)〈材工共〉 箇所 R6.6.1
D51+D51 *** ***

TC1041 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 *** ***

TC1042 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 *** ***

TC1043 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 *** ***

TC1044 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 時間的制約を受ける場合 *** ***

TC1045 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 時間的制約を受ける場合 *** ***

TC1046 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 時間的制約を受ける場合 *** ***

TC1047 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業の場合 *** ***

TC1048 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業の場合 *** ***

TC1049 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業の場合 *** ***

TC1050 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業及び時間的制約 *** ***

TC1051 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業及び時間的制約 *** ***

TC1052 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ R6.6.1
一般構造物 夜間作業及び時間的制約 *** ***

TC1210 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
直線配置 厚6cm *** ***

TC1211 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
直線配置 厚8cm *** ***

TC1212 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
曲線配置 厚6cm *** ***

TC1213 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
曲線配置 厚8cm *** ***

TC1225 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm *** ***

TC1226 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm *** ***

TC1227 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm *** ***

TC1228 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 m2
曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm *** ***

TC1318 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 m2
撤去 再使用 *** ***

TC1320 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 m2
撤去 とりこわし *** ***

TC1331 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 A-4E 塗装品 *** ***

TC1332 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 B-4E 塗装品 *** ***

TC1333 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 C-4E 塗装品 *** ***

TC1334 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 Am-4E塗装品 *** ***
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TC1335 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 Bm-4E塗装品 *** ***

TC1362 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B 塗装品 *** ***

TC1363 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B 塗装品 *** ***

TC1364 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品 *** ***

TC1368 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B 塗装品 *** ***

TC1369 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B 塗装品 *** ***

TC1401 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 A-4E ﾒｯｷ品 *** ***

TC1402 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 B-4E ﾒｯｷ品 *** ***

TC1403 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 Am-4E ﾒｯｷ品 *** ***

TC1404 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
土中建込 Bm-4E ﾒｯｷ品 *** ***

TC1430 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC1431 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC1434 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC1435 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC1460 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
土中建込 S 支柱間隔2m *** ***

TC1461 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
土中建込 A､B､C 支柱間隔4m *** ***

TC1462 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
土中建込 Am､Bm 支柱間隔4m *** ***

TC1463 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
土中建込 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m *** ***

TC1464 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 S 支柱間隔1m *** ***

TC1465 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A､B､C 支柱間隔2m *** ***

TC1466 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am､Bm 支柱間隔2m *** ***

TC1467 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m *** ***

TC1472 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 ｍ
部材設置 ﾚｰﾙ設置 A､B､C *** ***

TC1474 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 ｍ
部材設置 ﾚｰﾙ設置 Am､Bm *** ***

TC1491 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 S *** ***

TC1492 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 A､B､C *** ***

TC1494 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 Am､Bm *** ***

TC1497 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｍ
部材撤去 ﾚｰﾙ撤去 Ap､Bp､Cp *** ***

TC1520 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [加算額] ｍ
標準支柱より長い支柱B･C 支柱間隔2m *** ***

TC1521 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [加算額] ｍ
標準支柱より長い支柱B･C 支柱間隔4m *** ***

TC1522 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [加算額] ｍ
曲げ支柱B･C 支柱間隔2m *** ***

TC1523 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [加算額] ｍ
曲げ支柱B･C 支柱間隔4m *** ***

TC1540 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚5cm *** ***

24 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TC1541 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚6cm *** ***

TC1542 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚7cm *** ***

TC1543 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚8cm *** ***

TC1544 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚9cm *** ***

TC1545 市場単価 ﾓﾙﾀﾙ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚10cm *** ***

TC1560 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚10cm *** ***

TC1561 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚15cm *** ***

TC1562 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工〈材工共〉 m2 R6.6.1
厚20cm *** ***

TC1570 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
種子散布工 *** ***

TC1571 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
客土吹付工 厚1cm *** ***

TC1572 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
客土吹付工 厚2cm *** ***

TC1573 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
客土吹付工 厚3cm *** ***

TC1574 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚3cm *** ***

TC1575 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚4cm *** ***

TC1576 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚5cm *** ***

TC1577 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚6cm *** ***

TC1578 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚7cm *** ***

TC1579 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚8cm *** ***

TC1580 市場単価 ﾈｯﾄ張工〈材工共〉 m2
繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋無 *** ***

TC1584 市場単価 ﾈｯﾄ張工〈材工共〉 m2
繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋付 *** ***

TC1587 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付 *** ***

TC1588 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 標準品 *** ***

TC1589 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 環境品 *** ***

TC1601 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
植生筋工 人工筋芝(種子帯) *** ***

TC1602 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
筋芝工 野芝･高麗芝 *** ***

TC1603 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 m2
張芝工 野芝･高麗芝(全面張) *** ***

TC1605 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 m2
厚層吹付工 厚10cm *** ***

TC1609 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面150×150 *** ***

TC1610 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面200×200 *** ***

TC1611 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面300×300 *** ***

TC1612 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面400×400 *** ***

TC1613 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面500×500 *** ***

TC1614 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
梁断面600×600 *** ***
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TC1630 市場単価 吹付枠工[加算額] m3 R6.6.1
水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ *** ***

TC1632 市場単価 吹付枠工[加算額] m2
表面ｺﾃ仕上げ *** ***

TC1634 市場単価 吹付枠工[加算額] m3 R6.6.1
間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ *** ***

TC1640 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 m2
ﾗｽ張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 *** ***

TC1800 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
新設 軽量型 *** ***

TC1802 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
新設 普通型 *** ***

TC1810 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準) *** ***

TC1811 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準) *** ***

TC1812 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
補修 普通型 1車線相当(3.6m標準) *** ***

TC1813 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 ｍ
補修 普通型 2車線相当(7.2m標準) *** ***

TC1820 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
新設 舗装厚内型 後付工法 *** ***

TC1821 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
新設 床版箱抜型 先付工法 *** ***

TC1822 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
新設 床版箱抜型 後付工法 *** ***

TC1823 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) *** ***

TC1824 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) *** ***

TC1825 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準) *** ***

TC1826 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> ｍ
補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準) *** ***

TC1827 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] m3
本体材料費 舗装厚内型 *** ***

TC1828 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] m3
特殊合材費 床版箱抜型 *** ***

TC1829 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] ｍ
伸縮金物費 床版箱抜型 *** ***

TC1850 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6mm以下 *** ***

TC1851 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下 *** ***

TC1852 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下 *** ***

TC1860 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下 *** ***

TC1861 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下 *** ***

TC1862 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101 *** ***

TC1863 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102 *** ***

TC1864 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103 *** ***

TC1865 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104 *** ***

TC1866 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201 *** ***

TC1867 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202 *** ***

TC1868 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203 *** ***

TC1869 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204 *** ***
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TC1870 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301 *** ***

TC1871 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302 *** ***

TC1872 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303 *** ***

TC1873 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304 *** ***

TC1874 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401 *** ***

TC1875 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402 *** ***

TC1876 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501 *** ***

TC1877 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502 *** ***

TC1878 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601 *** ***

TC1879 市場単価 薄層ｶﾗｰ舗装工〈材工共〉 m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602 *** ***

TC1900 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 *** ***

TC1901 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 *** ***

TC1902 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 *** ***

TC1903 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 *** ***

TC1904 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 *** ***

TC1905 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 *** ***

TC1906 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 *** ***

TC1907 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 *** ***

TC1908 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 *** ***

TC1909 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 *** ***

TC1920 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 *** ***

TC1921 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 *** ***

TC1922 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 *** ***

TC1923 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 *** ***

TC1924 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 *** ***

TC1925 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 *** ***

TC1926 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 *** ***

TC1927 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 *** ***

TC1928 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 *** ***

TC1929 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 基 R6.6.1
複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 *** ***

TC1940 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
片持式 1基総質量 400kg未満 *** ***

TC1941 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
片持式 1基総質量 400kg以上 *** ***

TC1943 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m未満 *** ***
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TC1944 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m以上20m未満 *** ***

TC1945 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ 20m以上 *** ***

TC1950 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 *** ***

TC1951 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 *** ***

TC1955 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 *** ***

TC1960 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2未満 *** ***

TC1961 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2以上 *** ***

TC1965 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 m2 R6.6.1
封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 *** ***

TC1966 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 m2 R6.6.1
1枚あたり 2.0m2未満 *** ***

TC1967 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 m2 R6.6.1
1枚あたり 2.0m2以上 *** ***

TC1969 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 基 R6.6.1
路線番号､警戒､規制､指示標識 *** ***

TC1970 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 基 R6.6.1
信号ｱｰﾑ部に取付 *** ***

TC1971 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 基 R6.6.1
照明柱､既設標識柱に取付 *** ***

TC1972 市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ 基 R6.6.1
歩道橋に取付 *** ***

TC1973 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 m3 R6.6.1
1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満 *** ***

TC1974 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 m3 R6.6.1
1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満 *** ***

TC1975 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 m3 R6.6.1
1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上 *** ***

TC1977 市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 基 R6.6.1
単柱式 φ60.5～φ101.6 *** ***

TC1978 市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 基 R6.6.1
複柱式 φ60.5～φ101.6 *** ***

TC1979 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
片持式 1基総質量 400kg未満 *** ***

TC1980 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
片持式 1基総質量 400kg以上 *** ***

TC1982 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ10m未満 *** ***

TC1983 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ10以上20m未満 *** ***

TC1984 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
門型式 1ｽﾊﾟﾝ20m以上 *** ***

TC1985 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
警戒･規制･指示･路線番号標識 *** ***

TC1986 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 m2 R6.6.1
2m2/枚未満 *** ***

TC1987 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 m2 R6.6.1
2m2/枚以上 *** ***

TC1991 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去 *** ***

TC1992 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
取付金具撤去含む 照明柱･既設標識柱から *** ***

TC1993 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 基 R6.6.1
取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去 *** ***

TC1994 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 m3 R6.6.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 *** ***

TC1996 市場単価 道路標識設置工[加算額] m2
標識板の裏面塗装 *** ***

TC1997 市場単価 道路標識設置工[加算額] kg
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 *** ***
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TC1998 市場単価 道路標識設置工[加算額] 本
路側式標識柱の曲げ加算φ60.5 *** ***

TC1999 市場単価 道路標識設置工[加算額] 本
路側式標識柱の曲げ加算φ76.3 *** ***

TC2000 市場単価 道路標識設置工[加算額] 本
路側式標識柱の曲げ加算φ89.1 *** ***

TC2001 市場単価 道路標識設置工[加算額] 段
取付金具の材料価格 *** ***

TC2200 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
低木 樹高 60cm未満 *** ***

TC2201 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高 60cm以上100cm未満 *** ***

TC2202 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC2203 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2210 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
高木 幹周 20cm未満 *** ***

TC2211 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
高木 幹周 20cm以上40cm未満 *** ***

TC2212 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
高木 幹周 40cm以上60cm未満 *** ***

TC2213 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
高木 幹周 60cm以上90cm未満 *** ***

TC2220 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 *** ***

TC2221 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 八ｯ掛(竹) 樹高 100cm以上 *** ***

TC2223 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 添柱形(1本形･竹) 樹高100cm以上 *** ***

TC2225 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 ｍ
中木 生垣形 樹高100cm以上 *** ***

TC2226 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 ｍ
中木 布掛(竹)樹高100cm以上 *** ***

TC2230 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 *** ***

TC2231 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満 *** ***

TC2232 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 *** ***

TC2233 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 十字鳥居 幹周 30cm以上 *** ***

TC2234 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上 *** ***

TC2235 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 八ｯ掛 幹周 40cm未満 *** ***

TC2236 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
高木 八ｯ掛 幹周 40cm以上 *** ***

TC2241 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 本
高木 各種 *** ***

TC2242 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 本
中木 二脚鳥居添木付･八ｯ掛･添柱形1本形 *** ***

TC2243 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 ｍ
中木 布掛(竹)､生垣形 *** ***

TC2245 市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 鉢
各種 *** ***

TC2260 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 夏期 幹周30cm未満 *** ***

TC2261 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 *** ***

TC2262 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 *** ***

TC2263 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 *** ***

TC2265 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 冬期 幹周30cm未満 *** ***
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TC2266 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 *** ***

TC2267 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 *** ***

TC2268 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定) <手間> 本
高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 *** ***

TC2270 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
球形 樹高100cm未満 *** ***

TC2271 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
球形 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC2272 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
球形 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2275 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
円筒 樹高100cm未満 *** ***

TC2276 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
円筒 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC2277 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 本
円筒 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2284 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> m2
低木 樹高60cm未満 *** ***

TC2285 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> m2
中木 樹高60cm以上300cm未満 *** ***

TC2300 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
施肥 高木 幹周 60cm未満 *** ***

TC2301 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 *** ***

TC2302 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2303 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
施肥 中･低木 樹高200cm未満 *** ***

TC2304 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
施肥 寄植 中木･低木 *** ***

TC2305 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
施肥 芝 *** ***

TC2306 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
除草 抜根除草 植込み地 *** ***

TC2307 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
除草 抜根除草 芝生地 *** ***

TC2308 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
芝刈 *** ***

TC2309 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
灌水 ﾄﾗｯｸ使用 *** ***

TC2310 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
灌水 散水車使用(賃与車) *** ***

TC2311 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 低木 樹高 60cm未満 *** ***

TC2312 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 *** ***

TC2313 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC2314 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2315 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 高木 幹周 60cm未満 *** ***

TC2316 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 本
防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 *** ***

TC2317 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
防除 寄植 低木 *** ***

TC2318 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
防除 寄植 中木 *** ***

TC2319 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 m2
防除 芝 *** ***

TC2320 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
低木 樹高 60cm未満 *** ***

TC2321 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
中木 樹高 60cm以上100cm未満 *** ***
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TC2322 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
中木 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC2323 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
中木 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC2324 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
高木 幹周 30cm未満 *** ***

TC2325 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
高木 幹周 30cm以上 60cm未満 *** ***

TC2326 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 本
高木 幹周 60cm以上 90cm未満 *** ***

TC2401 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2402 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 *** ***

TC2403 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2404 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 両面反射 φ300 *** ***

TC2405 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2406 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 *** ***

TC2407 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2408 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
土中建込 片面反射 φ300 *** ***

TC2421 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2422 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 *** ***

TC2423 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2424 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300 *** ***

TC2425 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2426 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 *** ***

TC2427 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2428 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300 *** ***

TC2431 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2432 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 *** ***

TC2433 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2434 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300 *** ***

TC2435 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 *** ***

TC2436 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 *** ***

TC2437 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 *** ***

TC2438 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300 *** ***

TC2441 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式 *** ***

TC2442 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式 *** ***

TC2443 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 両面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式 *** ***

TC2444 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 両面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式 *** ***
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TC2445 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式 *** ***

TC2446 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式 *** ***

TC2447 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 片面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式 *** ***

TC2448 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
防護柵取付用 片面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式 *** ***

TC2461 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用 *** ***

TC2462 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ *** ***

TC2463 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ *** ***

TC2464 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用 *** ***

TC2465 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ *** ***

TC2466 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 本
構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ *** ***

TC2471 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm *** ***

TC2472 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm *** ***

TC2473 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm *** ***

TC2474 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm *** ***

TC2475 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 1,400 1,400

TC2476 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 1,400 1,400

TC2477 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 個
両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm 990 990

TC2478 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉 個
片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm 990 990

TC2491 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 本
土中建込用 *** ***

TC2492 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 *** ***

TC2493 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 本
防護柵取付用 *** ***

TC2494 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 本
構造物取付用 *** ***

TC2501 市場単価 視線誘導標設置[加算額] 面
防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 *** ***

TC2502 市場単価 視線誘導標設置[加算額] 面
防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300 *** ***

TC2503 市場単価 視線誘導標設置[加算額] 本
さや管 *** ***

TC2510 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm *** ***

TC2511 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm *** ***

TC2512 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm *** ***

TC2513 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm *** ***

TC2514 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 個
両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm *** ***

TC2515 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 個
片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm *** ***

TC2517 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 個
両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm *** ***

TC2518 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 個
片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm *** ***

32 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TC2520 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 個
穿孔式 *** ***

TC2521 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 個
貼付式 *** ***

TC2525 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり *** ***

TC2526 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし *** ***

TC2527 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 本
撤去 *** ***

TC2530 市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉 枚
金属製 *** ***

TC2531 市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉 枚
金属製 *** ***

TC2535 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
可変式(穿孔式･1本脚)φ80mm 高さ400mm *** ***

TC2536 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
可変式(穿孔式･1本脚)φ80mm 高さ650mm *** ***

TC2537 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
可変式(穿孔式･1本脚)φ80mm 高さ800mm *** ***

TC2538 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
着脱式(穿孔式･3本脚)φ80mm 高さ400mm *** ***

TC2539 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
着脱式(穿孔式･3本脚)φ80mm 高さ650mm *** ***

TC2540 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
着脱式(穿孔式･3本脚)φ80mm 高さ800mm *** ***

TC2541 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm *** ***

TC2542 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm *** ***

TC2543 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 本
固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm *** ***

TC2547 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 本
可変式(穿孔式･1本脚) *** ***

TC2548 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 本
着脱式(穿孔式･3本脚) *** ***

TC2549 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 本
固定式(貼付式) *** ***

TC2550 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 10m未満 *** ***

TC2551 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 10m以上20m未満 *** ***

TC2552 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 20m以上35m未満 *** ***

TC2560 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 10m未満 *** ***

TC2561 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 10m以上20m未満 *** ***

TC2562 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 ｍ
打設長 20m以上35m未満 *** ***

TC2950 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
土中建込 Ap-2E 塗装品 *** ***

TC2951 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
土中建込 Bp-2E 塗装品 *** ***

TC2952 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
土中建込 Cp-2E 塗装品 *** ***

TC2953 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
土中建込 Bp-2E ﾒｯｷ品 *** ***

TC2954 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
土中建込 Ap-2E ﾒｯｷ品 *** ***

TC2957 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap-2B 塗装品 *** ***

TC2958 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bp-2B 塗装品 *** ***

TC2959 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Cp-2B 塗装品 *** ***
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TC2960 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bp-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC2961 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 <材工共> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap-2B ﾒｯｷ品 *** ***

TC2965 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 <手間のみ> ｍ
土中建込 Ap､Bp､Cp-2E *** ***

TC2966 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 <手間のみ> ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap､Bp､Cp-2B *** ***

TC2971 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 <手間のみ> ｍ
ﾊﾟｲﾌﾟのみ設置 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m *** ***

TC2976 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 <手間のみ> ｍ
ﾊﾟｲﾌﾟのみ撤去 Ap､Bp､Cp 支柱間隔2m *** ***

TC2981 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[加算額] ｍ
標準支柱より長い支柱 B､C *** ***

TC2982 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[加算額] ｍ
曲げ支柱 B､C *** ***

TC3004 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m *** ***

TC3012 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込ﾋﾞｰﾑﾊﾟﾈﾙ支柱間隔3m *** ***

TC3013 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m *** ***

TC3017 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m *** ***

TC3018 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m *** ***

TC3022 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m *** ***

TC3026 市場単価 横断･転落防止柵設置<手間のみ> ｍ R6.6.1
部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m *** ***

TC3035 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m *** ***

TC3039 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m *** ***

TC3040 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m *** ***

TC3044 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m *** ***

TC3045 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m *** ***

TC3049 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m *** ***

TC3053 市場単価 横断･転落防止柵撤去<手間のみ> ｍ R6.6.1
部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m *** ***

TC3151 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高1.5m *** ***

TC3152 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高2.0m *** ***

TC3153 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高2.5m *** ***

TC3154 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高3.0m *** ***

TC3155 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高3.5m *** ***

TC3156 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
中間支柱 柵高4.0m *** ***

TC3161 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高1.5m *** ***

TC3162 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高2.0m *** ***

TC3163 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高2.5m *** ***

TC3164 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高3.0m *** ***

TC3165 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高3.5m *** ***
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TC3166 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
端末支柱 柵高4.0m *** ***

TC3201 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本 *** ***

TC3202 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 *** ***

TC3203 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本 *** ***

TC3204 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高3.0mﾛｰﾌﾟ10本 *** ***

TC3205 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高3.5mﾛｰﾌﾟ12本 *** ***

TC3206 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ｍ R6.6.1
ﾛｰﾌﾟ･金網(間隔保持材付)柵高4.0mﾛｰﾌﾟ13本 *** ***

TC3221 市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 本
曲支柱 柵高3.5m以下 *** ***

TC3222 市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 本
曲支柱 柵高4.0m *** ***

TC3231 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 本 R6.6.1
ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ(岩盤用ｱﾝｶｰ込) *** ***

TC3301 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 m2 R6.6.1
金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径2.6mm *** ***

TC3302 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 m2 R6.6.1
金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径3.2mm *** ***

TC3303 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 m2 R6.6.1
金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径4.0mm *** ***

TC3304 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 m2 R6.6.1
金網･ﾛｰﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 線径5.0mm *** ***

TC3311 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D22mm×長1000mm *** ***

TC3312 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D25mm×長1000mm *** ***

TC3313 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D29mm×長1000mm *** ***

TC3314 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D32mm×長1000mm *** ***

TC3321 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm *** ***

TC3325 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長1500mm *** ***

TC3326 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長2000mm *** ***

TC3331 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm *** ***

TC3332 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm *** ***

TC3336 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m *** ***

TC3337 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m *** ***

TC3338 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m *** ***

TC3339 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m *** ***

TC3340 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 箇所 R6.6.1
ﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m *** ***

TC3401 市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 m2
幅9mm深6mm間隔60mm *** ***

TC3402 市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 m2
幅9mm深4mm間隔60mm *** ***

TC3411 市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 m2
幅9mm深6mm間隔60mm *** ***

TC3412 市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 ｍ
幅36mm深10mm(路面排水用) *** ***

TC3421 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工〈材工共〉 m2
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工 *** ***
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TC3431 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 ｍ
現場条件Ⅰ *** ***

TC3432 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 ｍ
現場条件Ⅱ *** ***

TC3433 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 ｍ
現場条件Ⅲ *** ***

TC3441 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 回
削孔機械の上下移動費 *** ***

TC3442 市場単価鉄筋挿入工 空m3
仮設足場の設置･撤去費 *** ***

TC4001 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 m2
ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設 *** ***

TC4002 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 m2
ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修 *** ***

TC4003 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 m2
塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設 *** ***

TC4004 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 m2
塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修 *** ***

TC6001 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
低木 樹高 60cm未満 *** ***

TC6002 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高 60cm以上100cm未満 *** ***

TC6003 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高100cm以上200cm未満 *** ***

TC6004 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 本
中木 樹高200cm以上300cm未満 *** ***

TC6011 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上 *** ***

TC6012 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 八ｯ掛(竹) 樹高1.0m以上 *** ***

TC6013 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 本
中木 添柱形(1本形･竹) 樹高1.0m以上 *** ***

TC6014 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 ｍ
中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上 *** ***

TC6015 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 ｍ
中木 生垣形 樹高1.0m以上 *** ***

TC6028 市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 鉢
各種 *** ***

TC8001 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8007 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8008 4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8009 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8012 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
上部工製作 鋼製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8013 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
上部工製作 木製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8014 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
上部工製作 鋼製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8015 市場単価 型枠工〈材工共〉 m2
上部工製作 木製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8021 市場単価 底面工〈材工共〉 m2
ｹｰｿﾝ製作 *** ***

TC8022 4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉 m2
ｹｰｿﾝ製作 *** ***

TC8031 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 *** ***

TC8037 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
方塊製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 *** ***

TC8039 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 *** ***

TC8042 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場 *** ***
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TC8050 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場 *** ***

TC8053 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
上部工製作(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 *** ***

TC8055 市場単価 足場工〈材工共〉 m2
上部工製作(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 *** ***

TC8061 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ
ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8069 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8071 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｔ
上部工製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8076 市場単価 支保工〈材工共〉 ｍ
ｹｰｿﾝ製作 海上打継用 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8077 市場単価 支保工〈材工共〉 ｍ
上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8079 市場単価 支保工〈材工共〉 ｍ
上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8081 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 m3
ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 *** ***

TC8082 4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉運搬含 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 *** ***

TC8083 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 *** ***

TC8084 4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉運搬別 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8085 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8086 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車直接 *** ***

TC8087 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 m3
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 *** ***

TC8089 4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉運搬別 m3
方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車直接 *** ***

TC8090 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8091 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入 *** ***

TC8092 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 m3
上部工 陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 *** ***

TC8094 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
上部工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8095 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
上部工 陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入 *** ***

TC8096 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
上部工 海上施工 台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ *** ***

TC8097 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 m3
上部工 海上施工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 *** ***

TC8101 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力10t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8102 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力10t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8104 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力10～15t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8105 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力10～15t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8107 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力15～100t未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8108 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力15～100t未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8110 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力 100t以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8111 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 基
けん引力 100t以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8115 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 10t未満 陸上施工 *** ***
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TC8116 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 10t未満 海上施工 *** ***

TC8117 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 10～15t未満 陸上施工 *** ***

TC8118 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 10～15t未満 海上施工 *** ***

TC8119 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 15～70t未満 陸上施工 *** ***

TC8120 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 15～70t未満 海上施工 *** ***

TC8121 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 70～100t未満 陸上施工 *** ***

TC8122 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 70～100t未満 海上施工 *** ***

TC8123 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力100～150t未満 陸上施工 *** ***

TC8124 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力100～150t未満 海上施工 *** ***

TC8125 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 150t以上 陸上施工 *** ***

TC8126 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 基
けん引力 150t以上 海上施工 *** ***

TC8131 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 10t未満 陸上施工 *** ***

TC8132 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 10t未満 海上施工 *** ***

TC8133 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 10～15t未満 陸上施工 *** ***

TC8134 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 10～15t未満 海上施工 *** ***

TC8135 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 15～70t未満 陸上施工 *** ***

TC8136 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 15～70t未満 海上施工 *** ***

TC8137 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 70～100t未満 陸上施工 *** ***

TC8138 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 70～100t未満 海上施工 *** ***

TC8139 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力100～150t未満 陸上施工 *** ***

TC8140 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力100～150t未満 海上施工 *** ***

TC8141 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 150t以上 陸上施工 *** ***

TC8142 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 基
けん引力 150t以上 海上施工 *** ***

TC8151 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8152 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8154 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8155 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8157 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8158 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8160 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8161 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 基
H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8162 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8163 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***
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TC8164 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8165 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8166 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8167 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8168 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8169 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 基
H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8170 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8171 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8174 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 基
けん引力 100kN未満 *** ***

TC8176 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 基
けん引力 100～150kN未満 *** ***

TC8178 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 基
けん引力 150～1000kN未満 *** ***

TC8180 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 基
けん引力 1000kN以上 *** ***

TC8184 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 ｍ
二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8192 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 ｍ
二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8193 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 基
H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8194 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 基
H=250～500mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8195 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 基
H=500～800mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8196 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 基
H=800mm以上 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8197 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 ｍ
合成樹脂製､角形鋼管製 *** ***

TC8198 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 ｍ
被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ) *** ***

TC8200 市場単価 電気防食工〈材工共〉 組
取付金具製作 2個当り *** ***

TC8201 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉ｸﾚｰﾝ抜き 組
取付金具取付 2個当り 溶接費含む *** ***

TC8202 市場単価 陽極(ｱﾙﾐ合金)取付〈手間のみ〉 個
潜水費用含 ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8204 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 個
端子板 *** ***

TC8211 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉 函
*** ***

TC8220 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 m2
新設 錆止+下塗+上塗(2回) *** ***

TC8221 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 m2
新設又は塗替 錆止めのみ *** ***

TC8222 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 m2
新設又は塗替 下塗+上塗(2回) *** ***

TC8223 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 m2
塗替 再錆止+下塗+上塗(2回) *** ***

TC8230 市場単価 車止塗装〈材工共〉 m2
新設 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 *** ***

TC8231 市場単価 車止塗装〈材工共〉 m2
塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 *** ***

TC8232 市場単価 車止塗装〈材工共〉 m2
塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 *** ***

TC8235 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 m2
新設 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 *** ***
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TC8236 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 m2
塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 *** ***

TC8237 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 m2
塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 *** ***

TC8241 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 個
陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8242 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 個
海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8243 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 個
海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8250 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 ｍ
陸上施工 *** ***

TC8251 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 ｍ
水中施工 *** ***

TC8260 市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設 〈手間のみ〉 m2
陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8262 市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設〈手間のみ〉 m2
海上施工 台船を使用 *** ***

TC8263 市場単価 防砂ｼｰﾄ敷設 〈手間のみ〉 m2
海上施工 ｸﾚｰﾝ付台船を使用 *** ***

TC8270 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満 *** ***

TC8271 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満 *** ***

TC8272 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで *** ***

TC8273 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満 *** ***

TC8274 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで *** ***

TC8275 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
陸上施工 板厚3mm以上8mm未満 *** ***

TC8276 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
陸上施工 板厚8mm以上12mm未満 *** ***

TC8277 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
陸上施工 板厚12mm以上16mmまで *** ***

TC8280 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満 *** ***

TC8281 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満 *** ***

TC8282 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで *** ***

TC8283 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満 *** ***

TC8284 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 ｍ
開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで *** ***

TC8285 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満 *** ***

TC8286 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満 *** ***

TC8287 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> ｍ
棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで *** ***

TC8300 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで *** ***

TC8301 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満 *** ***

TC8302 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満 *** ***

TC8303 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで *** ***

TC8304 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで *** ***

TC8305 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで *** ***

TC8306 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満 *** ***

40 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TC8307 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満 *** ***

TC8308 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで *** ***

TC8309 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで *** ***

TC8320 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚3mm以上6mm未満 *** ***

TC8321 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚6mm以上10mm未満 *** ***

TC8322 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚10mm以上13mm未満 *** ***

TC8323 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚13mm以上16mmまで *** ***

TC8330 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接〈手間のみ〉 箇所
下地処理 *** ***

TC8331 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接〈手間のみ〉 本
水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 *** ***

TC8335 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 *** ***

TC8336 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 *** ***

TC8337 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
陸上施工 板厚20mm以上30mmまで *** ***

TC8338 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚2mm以上10mm未満 *** ***

TC8339 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚10mm以上20mm未満 *** ***

TC8340 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動)〈材工共〉 ｍ
海上施工 板厚20mm以上30mmまで *** ***

TC8345 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 *** ***

TC8346 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 *** ***

TC8347 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
陸上施工 板厚20mm以上30mmまで *** ***

TC8348 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
海上施工 板厚2mm以上10mm未満 *** ***

TC8349 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
海上施工 板厚10mm以上20mm未満 *** ***

TC8350 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動･半自動)<材工共> ｍ
海上施工 板厚20mm以上30mmまで *** ***

TC8355 市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断〈材工共〉 ｍ
板厚2mm以上10mm未満 *** ***

TC8356 市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断〈材工共〉 ｍ
板厚10mm以上20mm未満 *** ***

TC8357 市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断〈材工共〉 ｍ
板厚20mm以上30mmまで *** ***

TC8361 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 ｍ
陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8363 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 ｍ
陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8364 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉 ｍ
*** ***

TC8372 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 基
枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8374 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 基
枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8376 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 基
枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8381 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 基
枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8383 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 基
枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***

TC8385 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 基
枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み *** ***
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TC8390 市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> ｔ
38mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8391 市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> ｔ
38mm以上50mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8392 市場単価 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ<手間のみ> ｔ
50mm以上80mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8400 市場単価 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置<材工共> m2 R6.6.1
ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8401 市場単価 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置〈材工共〉 m2
*** ***

TC8410 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 m2
瀝青系 t=10mm *** ***

TC8412 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 m2
発砲樹脂体系 t=10mm *** ***

TC8420 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉 m2
*** ***

TC8430 市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 個
ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8432 市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 個
ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8450 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船有)100m未満 *** ***

TC8451 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船有)100～500m未満 *** ***

TC8452 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船有)500～1000m未満 *** ***

TC8453 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満 *** ***

TC8454 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満 *** ***

TC8460 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
海上目視点検(作業船無)200m未満 *** ***

TC8464 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
水中目視点検 100m未満 *** ***

TC8465 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
水中目視点検 100～500m未満 *** ***

TC8466 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
水中目視点検 500～1000m未満 *** ***

TC8467 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
水中目視点検 1000～1500m未満 *** ***

TC8468 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 回
水中目視点検 1500～2000m未満 *** ***

TC8501 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 m2
足場設置撤去 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8505 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 ｍ
足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8510 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 m2
防食被覆 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8515 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈手間のみ〉 m2
防食被覆 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8520 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈材工共〉 ｍ
端部処理 鋼管杭 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8525 市場単価 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工〈材工共〉 ｍ
端部処理 鋼矢板･鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8601 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8603 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8605 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8607 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8609 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8611 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 型枠工 m2
〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き *** ***
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TC8621 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8623 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8625 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8627 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8629 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC8631 市場単価 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3
〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き *** ***

TC9001 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9002 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土 *** ***

TC9003 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9004 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9005 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9006 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9007 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂･砂質土 *** ***

TC9008 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9009 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9010 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9011 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9012 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂･砂質土 *** ***

TC9013 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9014 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9015 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9021 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩 *** ***

TC9022 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 *** ***

TC9023 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 硬岩 *** ***

TC9024 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 極硬岩 *** ***

TC9025 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 破砕帯 *** ***

TC9026 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 軟岩 *** ***

TC9027 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 中硬岩 *** ***

TC9028 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 硬岩 *** ***

TC9029 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 極硬岩 *** ***

TC9030 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 破砕帯 *** ***

TC9031 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 軟岩 *** ***

TC9032 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 中硬岩 *** ***
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TC9041 市場単価 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本
粘土性(0≦N値≦4) *** ***

TC9042 市場単価 ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本
粘土性(4<N値) *** ***

TC9043 市場単価 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本
砂質土 *** ***

TC9049 市場単価 簡易貫入試験(地質調査) ｍ
礫混じり土 諸経費を含まない市場単価 *** ***

TC9050 市場単価 簡易貫入試験(地質調査) ｍ
粘性土 諸経費を含まない市場単価 *** ***

TC9051 市場単価 標準貫入試験 回
粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9052 市場単価 標準貫入試験 回
砂･砂質土 *** ***

TC9053 市場単価 標準貫入試験 回
礫混じり土砂 *** ***

TC9054 市場単価 標準貫入試験 回
玉石混じり土砂 *** ***

TC9055 市場単価 標準貫入試験 回
固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9056 市場単価 標準貫入試験 回
軟岩 *** ***

TC9057 市場単価 孔内水平載荷試験 回
普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内 *** ***

TC9058 市場単価 孔内水平載荷試験 回
中圧載荷(2.5MN～10MN/m2以下)GL-50m以内 *** ***

TC9059 市場単価 孔内水平載荷試験 回
高圧載荷(10MN～20MN/m2以下)GL-50m以内 *** ***

TC9060 市場単価 現場透水試験 回
ｵｰｶﾞｰ法 GL-10m以内 *** ***

TC9061 市場単価 現場透水試験 回
ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内 *** ***

TC9062 市場単価 現場透水試験 回
一重管式 GL-20m以内 *** ***

TC9063 市場単価 現場透水試験 回
二重管式 GL-20m以内 *** ***

TC9064 市場単価 現場透水試験 回
揚水法 GL-20m以内 *** ***

TC9065 市場単価 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｍ
GL-10m以内 N値4以内 *** ***

TC9066 市場単価 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 ｍ
20kN GL-30m以内 *** ***

TC9067 市場単価 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 ｍ
100kN GL-30m以内 *** ***

TC9068 市場単価 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 ｍ
単管式 GL-5m以内 *** ***

TC9069 市場単価 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 ｍ
二重管式 GL-5m以内 *** ***

TC9070 市場単価 P･S検層(耐震設計の基礎資料) ｍ
諸経費を含まない市場単価 3,070 3,070

TC9111 市場単価 足場仮設 平坦地足場 箇所
板材足場(高さ0.3m以下) *** ***

TC9112 市場単価 足場仮設 湿地足場 箇所
*** ***

TC9113 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 箇所
地形傾斜 15～30° *** ***

TC9114 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 箇所
地形傾斜 30～45° *** ***

TC9115 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 箇所
地形傾斜 45～60° *** ***

TC9116 市場単価 足場仮設 水上足場 箇所
水深1m以下 *** ***

TC9117 市場単価 足場仮設 水上足場 箇所
水深3m以下 *** ***

TC9118 市場単価 足場仮設 水上足場 箇所
水深5m以下 *** ***
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TC9120 市場単価 足場仮設 平坦地足場 箇所
嵩上げ足場(高さ0.3m超) *** ***

TC9121 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 業務
*** ***

TC9122 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 ｍ
*** ***

TC9123 市場単価 間接調査費 環境保全 箇所
仮囲い *** ***

TC9124 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 箇所
*** ***

TC9125 市場単価 間接調査費 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 箇所
20m以上150m以下 *** ***

TC9131 既存資料の収集･現地調査 業務
直接人件費(解析等調査業務費分) 97,500 97,500

TC9132 資料整理とりまとめ 業務
直接人件費(解析等調査業務費分) 77,400 77,400

TC9133 資料整理とりまとめ 業務
直接人件費(直接調査費分) 89,700 89,700

TC9134 断面図等の作成 業務
直接人件費(解析等調査業務費分) 74,100 74,100

TC9135 断面図等の作成 業務
直接人件費(直接調査費分) 89,700 89,700

TC9136 総合解析とりまとめ 業務
直接人件費(解析等調査業務費分) 410,000 410,000

TC9201 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9202 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土 *** ***

TC9203 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9204 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9205 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9211 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9212 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂･砂質土 *** ***

TC9213 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9214 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9215 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9216 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ *** ***

TC9217 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂･砂質土 *** ***

TC9218 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂 *** ***

TC9219 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂 *** ***

TC9220 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｍ
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 *** ***

TC9301 市場単価 人肩運搬 ｔ
50m以下 総運搬距離 *** ***

TC9304 市場単価 人肩運搬 ｔ
50m超～100m以下 総運搬距離 *** ***

TC9307 市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) ｔ
100m以下 総運搬距離 *** ***

TC9310 市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) ｔ
100m超～300m以下 総運搬距離 *** ***

TC9313 市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) ｔ
300m超～500m以下 総運搬距離 *** ***

TC9316 市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) ｔ
500m超～1000m以下 総運搬距離 *** ***
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TC9319 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
50m以下 総運搬距離 *** ***

TC9322 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
50m超～100m以下 総運搬距離 *** ***

TC9325 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
100m超～200m以下 総運搬距離 *** ***

TC9328 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
200m超～300m以下 総運搬距離 *** ***

TC9331 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
300m超～500m以下 総運搬距離 *** ***

TC9334 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 ｔ
500m超～1000m以下 総運搬距離 *** ***

TC9346 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
50m以下 *** ***

TC9349 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
50m超～100m以下 *** ***

TC9352 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
100m超～200m以下 *** ***

TC9355 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
200m超～300m以下 *** ***

TC9358 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
300m超～500m以下 *** ***

TC9361 市場単価 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 箇所
500m超～1000m以下 *** ***

TC9373 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
50m以下 1,800 1,800

TC9376 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
50m超～100m以下 2,000 2,000

TC9379 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
100m超～200m以下 2,400 2,400

TC9382 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
200m超～300m以下 2,600 2,600

TC9385 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
300m超～500m以下 2,900 2,900

TC9388 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 日
500m超～1000m以下 4,200 4,200

TD1111 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無 *** ***

TD1112 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受 *** ***

TD1113 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著 *** ***

TD1114 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無 *** ***

TD1115 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受 *** ***

TD1116 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著 *** ***

TD1117 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無 *** ***

TD1118 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受 *** ***

TD1119 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著 *** ***

TD1120 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無 *** ***

TD1121 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受 *** ***

TD1122 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著 *** ***

TD1131 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無 *** ***

TD1132 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受 *** ***

TD1133 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著 *** ***
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TD1134 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無 *** ***

TD1135 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受 *** ***

TD1136 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著 *** ***

TD1137 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無 *** ***

TD1138 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受 *** ***

TD1139 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著 *** ***

TD1140 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無 *** ***

TD1141 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受 *** ***

TD1142 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著 *** ***

TD1151 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TD1152 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TD1153 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TD1154 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TD1155 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TD1156 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TD1157 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TD1158 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TD1159 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TD1160 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TD1161 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TD1162 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TD1171 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1172 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1173 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1181 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 *** ***

TD1182 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 *** ***

TD1183 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 *** ***

TD1184 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 *** ***

TD1185 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 *** ***

TD1186 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 *** ***

TD1187 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 *** ***

TD1188 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 *** ***

TD1189 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 *** ***
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TD1191 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TD1192 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TD1193 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TD1194 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 *** ***

TD1195 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 *** ***

TD1196 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 *** ***

TD1197 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 *** ***

TD1198 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 *** ***

TD1199 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 *** ***

TD1211 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1212 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1213 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1214 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1215 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1216 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1217 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1218 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1219 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1220 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TD1221 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TD1222 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TD1231 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1232 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1233 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1234 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1235 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1236 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1237 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1238 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1239 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1240 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) *** ***

TD1241 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) *** ***

TD1242 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) *** ***
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TD1251 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1252 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1253 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1254 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1255 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1256 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1257 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1258 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1259 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1260 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TD1261 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TD1262 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TD1271 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1272 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1273 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TD1281 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1282 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1283 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1284 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1285 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1286 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1287 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1288 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1289 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1291 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TD1292 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TD1293 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TD1294 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TD1295 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TD1296 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TD1297 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TD1298 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TD1299 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) *** ***
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TD1311 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TD1312 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TD1313 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TD1314 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TD1315 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TD1316 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TD1317 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TD1318 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TD1319 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TD1321 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TD1322 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TD1323 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TD1324 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TD1325 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TD1326 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TD1327 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TD1328 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TD1329 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TD1330 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 *** ***

TD1331 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 *** ***

TD1332 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 *** ***

TD1341 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TD1342 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TD1343 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TD1344 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TD1345 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TD1346 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TD1347 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TD1348 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TD1349 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TD1350 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TD1351 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TD1352 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***
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TD1361 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TD1362 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TD1363 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TD1411 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1412 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1413 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1414 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1415 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1416 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1417 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1418 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1419 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1421 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1422 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1423 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1424 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1425 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1426 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1427 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1428 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1429 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TD1430 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TD1431 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TD1432 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TD1441 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TD1442 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TD1443 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TD1444 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TD1445 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TD1446 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TD1447 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TD1448 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TD1449 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***
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TD1450 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TD1451 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TD1452 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TD1461 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TD1462 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TD1463 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TD4001 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無 *** ***

TD4002 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受 *** ***

TD4003 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著 *** ***

TD4004 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無 *** ***

TD4005 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受 *** ***

TD4006 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著 *** ***

TD4011 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TD4012 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TD4013 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TD4014 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TD4015 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TD4016 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TD4017 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TD4018 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TD4019 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TD4021 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TD4022 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TD4023 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TD4024 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TD4025 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TD4026 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TD4027 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TD4028 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TD4029 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TD4031 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無 *** ***

TD4032 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受 *** ***

TD4033 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著 *** ***
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TD4034 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無 *** ***

TD4035 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受 *** ***

TD4036 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著 *** ***

TD4041 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4042 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4043 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4044 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4045 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4046 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4051 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4052 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4053 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4054 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4055 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4056 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4057 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4058 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4059 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4061 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4062 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4063 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4064 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4065 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4066 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4067 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TD4068 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TD4069 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TD4071 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TD4072 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TD4073 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TD4074 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TD4075 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TD4076 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***
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TD4101 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無 *** ***

TD4102 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受 *** ***

TD4103 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著 *** ***

TD4111 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無(夜間) *** ***

TD4112 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受(夜間) *** ***

TD4113 標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著(夜間) *** ***

TD5001 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 *** ***

TD5002 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 *** ***

TD5003 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 *** ***

TD5004 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 *** ***

TD5005 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 *** ***

TD5006 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 *** ***

TD5007 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TD5008 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TD5009 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TD5011 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 *** ***

TD5012 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 *** ***

TD5013 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 *** ***

TD5021 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 *** ***

TD5022 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 *** ***

TD5023 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 *** ***

TD5024 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 *** ***

TD5025 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 *** ***

TD5026 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 *** ***

TD5027 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 *** ***

TD5028 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 *** ***

TD5029 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 *** ***

TD5030 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 *** ***

TD5031 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 *** ***

TD5032 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 *** ***

TD5033 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 *** ***

TD5034 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 *** ***

TD5035 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 *** ***
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TD5036 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 *** ***

TD5037 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 *** ***

TD5038 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 *** ***

TD5041 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無 *** ***

TD5042 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受 *** ***

TD5043 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著 *** ***

TD5051 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TD5052 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TD5053 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TD5054 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TD5055 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TD5056 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TD5057 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TD5058 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TD5059 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TD5061 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TD5062 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TD5063 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TD5064 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TD5065 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TD5066 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TD5067 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TD5068 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TD5069 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TD5071 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TD5072 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TD5073 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TD5074 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TD5075 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TD5076 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TD5077 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TD5078 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TD5079 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***
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TD5081 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TD5082 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TD5083 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TD5084 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TD5085 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TD5086 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TD5087 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TD5088 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TD5089 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TD5091 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無 *** ***

TD5092 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受 *** ***

TD5093 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著 *** ***

TD5101 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TD5102 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TD5103 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TD5104 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TD5105 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TD5106 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TD5107 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 *** ***

TD5108 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 *** ***

TD5109 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 *** ***

TD5110 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 *** ***

TD5111 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 *** ***

TD5112 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 *** ***

TD5113 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 *** ***

TD5114 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 *** ***

TD5115 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 *** ***

TD5116 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TD5117 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TD5118 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TD5119 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 *** ***

TD5120 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 *** ***

TD5121 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 *** ***
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TD5131 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 *** ***

TD5132 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 *** ***

TD5133 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 *** ***

TD5134 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TD5135 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TD5136 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TD5137 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 *** ***

TD5138 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 *** ***

TD5139 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 *** ***

TD5140 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TD5141 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TD5142 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TD5143 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 *** ***

TD5144 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 *** ***

TD5145 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 *** ***

TD5146 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 *** ***

TD5147 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 *** ***

TD5148 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 *** ***

TD5149 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 *** ***

TD5150 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 *** ***

TD5151 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 *** ***

TD5152 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TD5153 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TD5154 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TD5161 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5162 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5163 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TD5164 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5165 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5166 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5167 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5168 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5169 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***
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TD5171 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5172 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5173 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TD5174 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5175 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5176 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TD5177 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5178 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5179 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5180 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5181 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5182 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5183 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5184 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5185 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TD5186 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5187 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5188 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TD5191 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5192 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5193 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TD5194 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5195 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5196 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5197 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5198 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5199 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TD5201 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5202 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5203 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TD5204 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TD5205 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TD5206 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***
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TD5207 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5208 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5209 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5210 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TD5211 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TD5212 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TD5213 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5214 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5215 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TD5216 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TD5217 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TD5218 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TD5301 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) *** ***

TD5302 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) *** ***

TD5303 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) *** ***

TD5304 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) *** ***

TD5305 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) *** ***

TD5306 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) *** ***

TD5307 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TD5308 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TD5309 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TD5311 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) *** ***

TD5312 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) *** ***

TD5313 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) *** ***

TD5321 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TD5322 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TD5323 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TD5324 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) *** ***

TD5325 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) *** ***

TD5326 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) *** ***

TD5327 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TD5328 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TD5329 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) *** ***
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TD5330 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) *** ***

TD5331 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) *** ***

TD5332 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) *** ***

TD5333 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) *** ***

TD5334 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) *** ***

TD5335 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) *** ***

TD5336 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) *** ***

TD5337 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) *** ***

TD5338 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) *** ***

TD5341 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無(夜間) *** ***

TD5342 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受(夜間) *** ***

TD5343 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著(夜間) *** ***

TD5351 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5352 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5353 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5354 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5355 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5356 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5357 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5358 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5359 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5361 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5362 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5363 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5364 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5365 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5366 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5367 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5368 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5369 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5371 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5372 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5373 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

60 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TD5374 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5375 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5376 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5377 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5378 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5379 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5381 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5382 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5383 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5384 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5385 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5386 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5387 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5388 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5389 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5391 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無(夜間) *** ***

TD5392 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受(夜間) *** ***

TD5393 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著(夜間) *** ***

TD5401 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TD5402 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TD5403 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TD5404 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TD5405 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TD5406 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TD5407 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) *** ***

TD5408 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) *** ***

TD5409 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) *** ***

TD5410 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) *** ***

TD5411 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) *** ***

TD5412 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) *** ***

TD5413 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) *** ***

TD5414 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) *** ***

TD5415 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) *** ***
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TD5416 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TD5417 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TD5418 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TD5419 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) *** ***

TD5420 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) *** ***

TD5421 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) *** ***

TD5431 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) *** ***

TD5432 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) *** ***

TD5433 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) *** ***

TD5434 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TD5435 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TD5436 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TD5437 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TD5438 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TD5439 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TD5440 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TD5441 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TD5442 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TD5443 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) *** ***

TD5444 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) *** ***

TD5445 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) *** ***

TD5446 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) *** ***

TD5447 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) *** ***

TD5448 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) *** ***

TD5449 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) *** ***

TD5450 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) *** ***

TD5451 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) *** ***

TD5452 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TD5453 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TD5454 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TD5461 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5462 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5463 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***
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TD5464 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5465 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5466 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5467 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5468 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5469 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5471 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5472 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5473 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5474 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5475 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5476 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5477 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5478 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5479 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5480 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5481 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5482 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5483 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5484 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5485 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5486 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5487 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5488 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5491 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5492 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5493 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5494 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5495 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5496 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5497 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5498 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5499 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***
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TD5501 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5502 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5503 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5504 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TD5505 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TD5506 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TD5507 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5508 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5509 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5510 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TD5511 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TD5512 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TD5513 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5514 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5515 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD5516 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TD5517 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TD5518 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TD7001 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TD7002 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TD7003 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TD7011 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TD7012 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TD7013 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TD7021 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TD7022 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TD7023 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TD7031 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TD7032 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TD7033 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TD7041 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TD7042 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TD7043 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***
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TD7051 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TD7052 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TD7053 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TD7061 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TD7062 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TD7063 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TD7071 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TD7072 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TD7073 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TD9961 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 基 R6.6.1
下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 *** ***

TD9981 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 基 R6.6.1
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 *** ***

TI1111 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無 *** ***

TI1112 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受 *** ***

TI1113 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著 *** ***

TI1114 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無 *** ***

TI1115 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受 *** ***

TI1116 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著 *** ***

TI1117 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無 *** ***

TI1118 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受 *** ***

TI1119 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著 *** ***

TI1120 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無 *** ***

TI1121 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受 *** ***

TI1122 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著 *** ***

TI1131 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無 *** ***

TI1132 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受 *** ***

TI1133 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著 *** ***

TI1134 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無 *** ***

TI1135 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受 *** ***

TI1136 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著 *** ***

TI1137 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無 *** ***

TI1138 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受 *** ***

TI1139 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著 *** ***

TI1140 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無 *** ***
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TI1141 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受 *** ***

TI1142 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著 *** ***

TI1151 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TI1152 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TI1153 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TI1154 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TI1155 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TI1156 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TI1157 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TI1158 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TI1159 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TI1160 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TI1161 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TI1162 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TI1171 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1172 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1173 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1181 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 *** ***

TI1182 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 *** ***

TI1183 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 *** ***

TI1184 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 *** ***

TI1185 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 *** ***

TI1186 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 *** ***

TI1187 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 *** ***

TI1188 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 *** ***

TI1189 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 *** ***

TI1191 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TI1192 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TI1193 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TI1194 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 *** ***

TI1195 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 *** ***

TI1196 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 *** ***

TI1197 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 *** ***
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TI1198 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 *** ***

TI1199 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 *** ***

TI1211 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1212 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1213 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1214 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TI1215 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1216 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1217 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1218 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1219 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1220 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TI1221 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TI1222 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TI1231 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1232 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1233 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1234 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) *** ***

TI1235 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1236 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1237 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1238 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1239 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1240 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) *** ***

TI1241 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) *** ***

TI1242 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) *** ***

TI1251 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1252 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1253 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1254 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TI1255 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1256 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1257 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***
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TI1258 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1259 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1260 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TI1261 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TI1262 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TI1271 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1272 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1273 4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TI1281 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1282 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1283 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1284 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1285 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1286 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1287 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1288 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1289 4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1291 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TI1292 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TI1293 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TI1294 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TI1295 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TI1296 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TI1297 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TI1298 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TI1299 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TI1311 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TI1312 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TI1313 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TI1314 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TI1315 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TI1316 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TI1317 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***
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TI1318 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TI1319 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TI1321 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TI1322 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TI1323 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TI1324 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TI1325 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TI1326 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TI1327 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TI1328 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TI1329 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TI1330 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 *** ***

TI1331 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 *** ***

TI1332 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 *** ***

TI1341 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TI1342 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TI1343 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TI1344 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TI1345 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TI1346 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TI1347 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TI1348 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TI1349 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TI1350 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TI1351 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TI1352 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TI1361 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TI1362 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TI1363 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TI1411 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1412 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1413 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1414 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***
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TI1415 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1416 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1417 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1418 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1419 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1421 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1422 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1423 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1424 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TI1425 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1426 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1427 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1428 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1429 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1430 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TI1431 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TI1432 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TI1441 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TI1442 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TI1443 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TI1444 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TI1445 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TI1446 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TI1447 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TI1448 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TI1449 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TI1450 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TI1451 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TI1452 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TI1461 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TI1462 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TI1463 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TI4001 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無 *** ***
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TI4002 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受 *** ***

TI4003 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著 *** ***

TI4004 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無 *** ***

TI4005 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受 *** ***

TI4006 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著 *** ***

TI4011 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TI4012 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TI4013 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TI4014 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TI4015 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TI4016 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TI4017 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TI4018 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TI4019 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TI4021 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TI4022 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TI4023 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TI4024 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TI4025 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TI4026 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TI4027 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TI4028 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TI4029 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TI4031 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無 *** ***

TI4032 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受 *** ***

TI4033 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著 *** ***

TI4034 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無 *** ***

TI4035 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受 *** ***

TI4036 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著 *** ***

TI4041 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4042 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4043 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4044 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) *** ***
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TI4045 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4046 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4051 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4052 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4053 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4054 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4055 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4056 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4057 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4058 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4059 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4061 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4062 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4063 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4064 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4065 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4066 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4067 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TI4068 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TI4069 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TI4071 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TI4072 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TI4073 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TI4074 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TI4075 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TI4076 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TI4101 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無 *** ***

TI4102 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受 *** ***

TI4103 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著 *** ***

TI4111 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無(夜間) *** ***

TI4112 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受(夜間) *** ***

TI4113 4週6休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著(夜間) *** ***

TI5001 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 *** ***
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TI5002 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 *** ***

TI5003 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 *** ***

TI5004 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 *** ***

TI5005 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 *** ***

TI5006 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 *** ***

TI5007 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TI5008 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TI5009 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TI5011 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 *** ***

TI5012 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 *** ***

TI5013 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 *** ***

TI5021 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 *** ***

TI5022 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 *** ***

TI5023 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 *** ***

TI5024 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 *** ***

TI5025 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 *** ***

TI5026 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 *** ***

TI5027 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 *** ***

TI5028 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 *** ***

TI5029 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 *** ***

TI5030 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 *** ***

TI5031 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 *** ***

TI5032 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 *** ***

TI5033 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 *** ***

TI5034 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 *** ***

TI5035 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 *** ***

TI5036 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 *** ***

TI5037 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 *** ***

TI5038 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 *** ***

TI5041 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無 *** ***

TI5042 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受 *** ***

TI5043 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著 *** ***

TI5051 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***
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TI5052 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TI5053 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TI5054 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TI5055 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TI5056 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TI5057 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TI5058 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TI5059 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TI5061 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TI5062 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TI5063 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TI5064 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TI5065 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TI5066 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TI5067 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TI5068 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TI5069 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TI5071 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TI5072 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TI5073 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TI5074 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TI5075 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TI5076 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TI5077 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TI5078 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TI5079 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TI5081 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TI5082 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TI5083 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TI5084 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TI5085 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TI5086 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TI5087 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***
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TI5088 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TI5089 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TI5091 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無 *** ***

TI5092 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受 *** ***

TI5093 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著 *** ***

TI5101 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TI5102 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TI5103 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TI5104 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TI5105 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TI5106 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TI5107 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 *** ***

TI5108 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 *** ***

TI5109 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 *** ***

TI5110 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 *** ***

TI5111 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 *** ***

TI5112 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 *** ***

TI5113 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 *** ***

TI5114 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 *** ***

TI5115 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 *** ***

TI5116 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TI5117 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TI5118 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TI5119 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 *** ***

TI5120 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 *** ***

TI5121 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 *** ***

TI5131 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 *** ***

TI5132 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 *** ***

TI5133 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 *** ***

TI5134 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TI5135 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TI5136 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TI5137 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 *** ***
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TI5138 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 *** ***

TI5139 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 *** ***

TI5140 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TI5141 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TI5142 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TI5143 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 *** ***

TI5144 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 *** ***

TI5145 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 *** ***

TI5146 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 *** ***

TI5147 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 *** ***

TI5148 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 *** ***

TI5149 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 *** ***

TI5150 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 *** ***

TI5151 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 *** ***

TI5152 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TI5153 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TI5154 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TI5161 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5162 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5163 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5164 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TI5165 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5166 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5167 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TI5168 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5169 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5171 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5172 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5173 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5174 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5175 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5176 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5177 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***
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TI5178 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5179 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5180 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TI5181 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5182 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5183 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TI5184 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5185 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5186 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TI5187 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5188 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5191 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5192 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5193 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5194 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TI5195 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5196 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5197 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TI5198 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5199 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5201 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5202 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5203 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5204 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TI5205 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TI5206 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TI5207 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TI5208 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5209 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5210 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TI5211 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TI5212 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TI5213 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***
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TI5214 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5215 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5216 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TI5217 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TI5218 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TI5301 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) *** ***

TI5302 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) *** ***

TI5303 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) *** ***

TI5304 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) *** ***

TI5305 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) *** ***

TI5306 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) *** ***

TI5307 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TI5308 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TI5309 4週6休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TI5311 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) *** ***

TI5312 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) *** ***

TI5313 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) *** ***

TI5321 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TI5322 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TI5323 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TI5324 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) *** ***

TI5325 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) *** ***

TI5326 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) *** ***

TI5327 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TI5328 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TI5329 4週6休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TI5330 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) *** ***

TI5331 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) *** ***

TI5332 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) *** ***

TI5333 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) *** ***

TI5334 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) *** ***

TI5335 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) *** ***

TI5336 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) *** ***
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TI5337 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) *** ***

TI5338 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) *** ***

TI5341 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無(夜間) *** ***

TI5342 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受(夜間) *** ***

TI5343 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著(夜間) *** ***

TI5351 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5352 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5353 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5354 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5355 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5356 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5357 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5358 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5359 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5361 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5362 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5363 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5364 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5365 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5366 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5367 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5368 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5369 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5371 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5372 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5373 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5374 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5375 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5376 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5377 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5378 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5379 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5381 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***
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TI5382 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5383 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5384 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5385 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5386 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5387 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5388 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5389 4週6休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5391 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無(夜間) *** ***

TI5392 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受(夜間) *** ***

TI5393 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著(夜間) *** ***

TI5401 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TI5402 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TI5403 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TI5404 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TI5405 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TI5406 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TI5407 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) *** ***

TI5408 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) *** ***

TI5409 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) *** ***

TI5410 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) *** ***

TI5411 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) *** ***

TI5412 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) *** ***

TI5413 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) *** ***

TI5414 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) *** ***

TI5415 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) *** ***

TI5416 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TI5417 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TI5418 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TI5419 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) *** ***

TI5420 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) *** ***

TI5421 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) *** ***

TI5431 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) *** ***
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TI5432 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) *** ***

TI5433 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) *** ***

TI5434 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TI5435 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TI5436 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TI5437 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TI5438 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TI5439 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TI5440 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TI5441 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TI5442 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TI5443 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) *** ***

TI5444 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) *** ***

TI5445 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) *** ***

TI5446 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) *** ***

TI5447 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) *** ***

TI5448 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) *** ***

TI5449 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) *** ***

TI5450 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) *** ***

TI5451 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) *** ***

TI5452 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TI5453 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TI5454 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TI5461 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5462 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5463 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5464 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5465 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5466 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5467 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5468 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5469 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5471 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***
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TI5472 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5473 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5474 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5475 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5476 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5477 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5478 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5479 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5480 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5481 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5482 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5483 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5484 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5485 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5486 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5487 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5488 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5491 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5492 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5493 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5494 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5495 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5496 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5497 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5498 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5499 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5501 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5502 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5503 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5504 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TI5505 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TI5506 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TI5507 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***
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TI5508 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5509 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5510 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TI5511 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TI5512 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TI5513 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5514 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5515 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI5516 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TI5517 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TI5518 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TI7001 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TI7002 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TI7003 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TI7011 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TI7012 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TI7013 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TI7021 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TI7022 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TI7023 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TI7031 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TI7032 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TI7033 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TI7041 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TI7042 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TI7043 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TI7051 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TI7052 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TI7053 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TI7061 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TI7062 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TI7063 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TI7071 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***
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TI7072 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TI7073 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TI9961 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 基 R6.6.1
下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 *** ***

TI9981 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 基 R6.6.1
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 *** ***

TJ1111 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無 *** ***

TJ1112 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受 *** ***

TJ1113 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著 *** ***

TJ1114 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無 *** ***

TJ1115 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受 *** ***

TJ1116 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著 *** ***

TJ1117 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無 *** ***

TJ1118 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受 *** ***

TJ1119 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著 *** ***

TJ1120 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無 *** ***

TJ1121 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受 *** ***

TJ1122 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著 *** ***

TJ1131 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無 *** ***

TJ1132 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受 *** ***

TJ1133 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著 *** ***

TJ1134 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無 *** ***

TJ1135 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受 *** ***

TJ1136 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著 *** ***

TJ1137 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無 *** ***

TJ1138 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受 *** ***

TJ1139 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著 *** ***

TJ1140 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無 *** ***

TJ1141 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受 *** ***

TJ1142 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著 *** ***

TJ1151 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TJ1152 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TJ1153 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TJ1154 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TJ1155 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***
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TJ1156 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TJ1157 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TJ1158 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TJ1159 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TJ1160 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TJ1161 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TJ1162 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TJ1171 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TJ1172 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TJ1173 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TJ1181 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 *** ***

TJ1182 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 *** ***

TJ1183 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 *** ***

TJ1184 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 *** ***

TJ1185 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 *** ***

TJ1186 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 *** ***

TJ1187 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 *** ***

TJ1188 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 *** ***

TJ1189 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 *** ***

TJ1191 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TJ1192 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TJ1193 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TJ1194 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 *** ***

TJ1195 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 *** ***

TJ1196 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 *** ***

TJ1197 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 *** ***

TJ1198 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 *** ***

TJ1199 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 *** ***

TJ1211 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1212 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1213 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1214 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1215 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***
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TJ1216 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1217 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1218 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1219 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1220 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1221 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1222 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1231 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1232 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1233 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1234 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1235 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1236 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1237 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1238 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1239 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1240 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1241 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1242 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1251 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1252 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1253 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1254 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1255 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1256 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1257 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1258 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1259 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1260 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1261 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1262 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1271 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TJ1272 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***
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TJ1273 4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TJ1281 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1282 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1283 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1284 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1285 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1286 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1287 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1288 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1289 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1291 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TJ1292 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TJ1293 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TJ1294 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TJ1295 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TJ1296 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TJ1297 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TJ1298 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TJ1299 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TJ1311 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TJ1312 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TJ1313 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TJ1314 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TJ1315 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TJ1316 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TJ1317 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TJ1318 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TJ1319 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TJ1321 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TJ1322 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TJ1323 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TJ1324 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TJ1325 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***
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TJ1326 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TJ1327 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TJ1328 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TJ1329 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TJ1330 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 *** ***

TJ1331 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 *** ***

TJ1332 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 *** ***

TJ1341 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TJ1342 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TJ1343 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TJ1344 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TJ1345 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TJ1346 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TJ1347 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TJ1348 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TJ1349 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TJ1350 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TJ1351 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TJ1352 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TJ1361 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TJ1362 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TJ1363 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TJ1411 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1412 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1413 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1414 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1415 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1416 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1417 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1418 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1419 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1421 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1422 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***
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TJ1423 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1424 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1425 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1426 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1427 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1428 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1429 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1430 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1431 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1432 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1441 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1442 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1443 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1444 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1445 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1446 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1447 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1448 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1449 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1450 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TJ1451 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TJ1452 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TJ1461 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TJ1462 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TJ1463 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TJ4001 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4002 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4003 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4004 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4005 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4006 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4011 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4012 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***
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TJ4013 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4014 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4015 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4016 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4017 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4018 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4019 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4021 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4022 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4023 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4024 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4025 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4026 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4027 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TJ4028 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TJ4029 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TJ4031 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無 *** ***

TJ4032 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受 *** ***

TJ4033 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著 *** ***

TJ4034 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無 *** ***

TJ4035 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受 *** ***

TJ4036 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著 *** ***

TJ4041 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4042 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4043 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4044 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4045 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4046 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4051 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4052 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4053 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4054 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4055 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***
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TJ4056 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4057 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4058 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4059 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4061 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4062 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4063 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4064 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4065 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4066 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4067 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4068 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4069 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4071 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4072 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4073 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4074 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TJ4075 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TJ4076 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TJ4101 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無 *** ***

TJ4102 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受 *** ***

TJ4103 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著 *** ***

TJ4111 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無(夜間) *** ***

TJ4112 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受(夜間) *** ***

TJ4113 4週7休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著(夜間) *** ***

TJ5001 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 *** ***

TJ5002 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 *** ***

TJ5003 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 *** ***

TJ5004 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 *** ***

TJ5005 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 *** ***

TJ5006 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 *** ***

TJ5007 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TJ5008 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***
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TJ5009 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TJ5011 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 *** ***

TJ5012 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 *** ***

TJ5013 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 *** ***

TJ5021 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 *** ***

TJ5022 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 *** ***

TJ5023 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 *** ***

TJ5024 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 *** ***

TJ5025 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 *** ***

TJ5026 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 *** ***

TJ5027 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 *** ***

TJ5028 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 *** ***

TJ5029 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 *** ***

TJ5030 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 *** ***

TJ5031 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 *** ***

TJ5032 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 *** ***

TJ5033 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 *** ***

TJ5034 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 *** ***

TJ5035 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 *** ***

TJ5036 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 *** ***

TJ5037 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 *** ***

TJ5038 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 *** ***

TJ5041 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無 *** ***

TJ5042 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受 *** ***

TJ5043 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著 *** ***

TJ5051 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TJ5052 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TJ5053 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TJ5054 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TJ5055 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TJ5056 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TJ5057 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TJ5058 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***
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TJ5059 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TJ5061 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TJ5062 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TJ5063 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TJ5064 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TJ5065 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TJ5066 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TJ5067 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TJ5068 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TJ5069 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TJ5071 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TJ5072 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TJ5073 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TJ5074 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TJ5075 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TJ5076 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TJ5077 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TJ5078 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TJ5079 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TJ5081 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TJ5082 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TJ5083 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TJ5084 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TJ5085 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TJ5086 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TJ5087 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TJ5088 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TJ5089 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TJ5091 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無 *** ***

TJ5092 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受 *** ***

TJ5093 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著 *** ***

TJ5101 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TJ5102 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***
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TJ5103 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TJ5104 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TJ5105 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TJ5106 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TJ5107 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 *** ***

TJ5108 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 *** ***

TJ5109 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 *** ***

TJ5110 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 *** ***

TJ5111 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 *** ***

TJ5112 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 *** ***

TJ5113 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 *** ***

TJ5114 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 *** ***

TJ5115 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 *** ***

TJ5116 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TJ5117 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TJ5118 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TJ5119 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 *** ***

TJ5120 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 *** ***

TJ5121 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 *** ***

TJ5131 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 *** ***

TJ5132 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 *** ***

TJ5133 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 *** ***

TJ5134 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TJ5135 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TJ5136 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TJ5137 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 *** ***

TJ5138 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 *** ***

TJ5139 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 *** ***

TJ5140 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TJ5141 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TJ5142 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TJ5143 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 *** ***

TJ5144 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 *** ***
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TJ5145 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 *** ***

TJ5146 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 *** ***

TJ5147 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 *** ***

TJ5148 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 *** ***

TJ5149 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 *** ***

TJ5150 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 *** ***

TJ5151 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 *** ***

TJ5152 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TJ5153 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TJ5154 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TJ5161 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5162 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5163 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5164 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5165 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5166 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5167 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5168 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TJ5169 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5171 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5172 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5173 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5174 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5175 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5176 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5177 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5178 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5179 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5180 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5181 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5182 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5183 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5184 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***
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TJ5185 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5186 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5187 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TJ5188 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5191 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5192 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5193 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5194 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5195 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5196 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5197 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5198 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TJ5199 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5201 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5202 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5203 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5204 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TJ5205 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TJ5206 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TJ5207 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5208 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5209 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5210 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TJ5211 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TJ5212 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TJ5213 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5214 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TJ5215 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5216 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TJ5217 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TJ5218 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TJ5301 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) *** ***

TJ5302 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) *** ***
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TJ5303 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) *** ***

TJ5304 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) *** ***

TJ5305 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) *** ***

TJ5306 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) *** ***

TJ5307 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TJ5308 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TJ5309 4週7休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TJ5311 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) *** ***

TJ5312 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) *** ***

TJ5313 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) *** ***

TJ5321 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TJ5322 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TJ5323 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TJ5324 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5325 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) *** ***

TJ5326 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5327 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TJ5328 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TJ5329 4週7休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TJ5330 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5331 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) *** ***

TJ5332 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5333 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) *** ***

TJ5334 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) *** ***

TJ5335 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) *** ***

TJ5336 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) *** ***

TJ5337 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) *** ***

TJ5338 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) *** ***

TJ5341 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無(夜間) *** ***

TJ5342 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受(夜間) *** ***

TJ5343 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著(夜間) *** ***

TJ5351 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5352 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***
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TJ5353 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5354 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5355 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5356 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5357 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5358 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5359 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5361 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5362 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5363 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5364 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5365 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5366 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5367 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5368 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5369 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5371 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5372 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5373 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5374 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5375 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5376 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5377 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5378 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5379 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5381 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5382 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5383 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5384 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5385 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5386 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5387 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5388 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***
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TJ5389 4週7休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5391 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無(夜間) *** ***

TJ5392 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受(夜間) *** ***

TJ5393 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著(夜間) *** ***

TJ5401 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TJ5402 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TJ5403 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TJ5404 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TJ5405 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TJ5406 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TJ5407 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) *** ***

TJ5408 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) *** ***

TJ5409 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) *** ***

TJ5410 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) *** ***

TJ5411 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) *** ***

TJ5412 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) *** ***

TJ5413 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) *** ***

TJ5414 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) *** ***

TJ5415 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) *** ***

TJ5416 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TJ5417 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TJ5418 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TJ5419 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) *** ***

TJ5420 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) *** ***

TJ5421 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) *** ***

TJ5431 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) *** ***

TJ5432 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) *** ***

TJ5433 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) *** ***

TJ5434 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5435 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TJ5436 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5437 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5438 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) *** ***
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TJ5439 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5440 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5441 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TJ5442 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5443 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) *** ***

TJ5444 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) *** ***

TJ5445 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) *** ***

TJ5446 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) *** ***

TJ5447 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) *** ***

TJ5448 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) *** ***

TJ5449 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) *** ***

TJ5450 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) *** ***

TJ5451 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) *** ***

TJ5452 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TJ5453 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TJ5454 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TJ5461 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5462 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5463 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5464 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5465 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5466 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5467 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5468 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5469 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5471 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5472 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5473 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5474 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5475 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5476 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5477 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5478 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***
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TJ5479 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5480 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5481 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5482 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5483 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5484 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5485 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5486 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5487 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5488 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5491 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5492 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5493 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5494 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5495 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5496 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5497 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5498 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5499 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5501 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5502 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5503 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5504 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TJ5505 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TJ5506 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TJ5507 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5508 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5509 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5510 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5511 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5512 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5513 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5514 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***
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TJ5515 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ5516 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TJ5517 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TJ5518 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TJ7001 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TJ7002 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TJ7003 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TJ7011 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TJ7012 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TJ7013 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TJ7021 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TJ7022 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TJ7023 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TJ7031 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TJ7032 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TJ7033 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TJ7041 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TJ7042 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TJ7043 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TJ7051 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TJ7052 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TJ7053 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TJ7061 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TJ7062 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TJ7063 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TJ7071 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TJ7072 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TJ7073 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TJ9961 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 基 R6.6.1
下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 *** ***

TJ9981 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 基 R6.6.1
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 *** ***

TL1111 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無 *** ***

TL1112 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受 *** ***

TL1113 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著 *** ***
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TL1114 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無 *** ***

TL1115 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受 *** ***

TL1116 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著 *** ***

TL1117 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無 *** ***

TL1118 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受 *** ***

TL1119 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著 *** ***

TL1120 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無 *** ***

TL1121 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受 *** ***

TL1122 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著 *** ***

TL1131 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無 *** ***

TL1132 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受 *** ***

TL1133 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著 *** ***

TL1134 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無 *** ***

TL1135 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受 *** ***

TL1136 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著 *** ***

TL1137 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無 *** ***

TL1138 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受 *** ***

TL1139 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著 *** ***

TL1140 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無 *** ***

TL1141 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受 *** ***

TL1142 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著 *** ***

TL1151 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TL1152 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TL1153 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TL1154 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TL1155 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TL1156 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TL1157 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TL1158 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TL1159 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TL1160 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TL1161 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TL1162 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***
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TL1171 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1172 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1173 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1181 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無 *** ***

TL1182 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受 *** ***

TL1183 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著 *** ***

TL1184 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無 *** ***

TL1185 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受 *** ***

TL1186 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著 *** ***

TL1187 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無 *** ***

TL1188 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受 *** ***

TL1189 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著 *** ***

TL1191 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TL1192 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TL1193 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TL1194 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制無 *** ***

TL1195 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制受 *** ***

TL1196 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算 時制著 *** ***

TL1197 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制無 *** ***

TL1198 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制受 *** ***

TL1199 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 時制著 *** ***

TL1211 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1212 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1213 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1214 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1215 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1216 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1217 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1218 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1219 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1220 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TL1221 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TL1222 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***
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TL1231 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1232 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1233 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1234 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1235 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1236 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1237 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1238 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1239 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1240 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) *** ***

TL1241 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) *** ***

TL1242 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) *** ***

TL1251 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1252 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1253 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1254 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1255 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1256 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1257 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1258 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1259 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1260 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TL1261 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TL1262 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TL1271 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1272 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1273 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) ｍ R6.6.1
溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 *** ***

TL1281 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1282 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1283 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1284 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1285 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1286 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) *** ***
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TL1287 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1288 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1289 4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1291 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TL1292 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TL1293 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TL1294 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TL1295 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TL1296 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TL1297 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TL1298 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TL1299 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TL1311 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TL1312 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TL1313 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TL1314 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TL1315 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TL1316 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TL1317 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TL1318 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TL1319 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TL1321 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無 *** ***

TL1322 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受 *** ***

TL1323 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著 *** ***

TL1324 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無 *** ***

TL1325 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受 *** ***

TL1326 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著 *** ***

TL1327 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無 *** ***

TL1328 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受 *** ***

TL1329 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著 *** ***

TL1330 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無 *** ***

TL1331 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受 *** ***

TL1332 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著 *** ***
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TL1341 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 *** ***

TL1342 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受 *** ***

TL1343 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著 *** ***

TL1344 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無 *** ***

TL1345 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受 *** ***

TL1346 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著 *** ***

TL1347 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無 *** ***

TL1348 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受 *** ***

TL1349 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著 *** ***

TL1350 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無 *** ***

TL1351 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受 *** ***

TL1352 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著 *** ***

TL1361 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無 *** ***

TL1362 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受 *** ***

TL1363 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著 *** ***

TL1411 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1412 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1413 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1414 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1415 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1416 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1417 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1418 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1419 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1421 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1422 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1423 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1424 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1425 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1426 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1427 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1428 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1429 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) *** ***
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TL1430 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間) *** ***

TL1431 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間) *** ***

TL1432 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間) *** ***

TL1441 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間) *** ***

TL1442 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間) *** ***

TL1443 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間) *** ***

TL1444 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間) *** ***

TL1445 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間) *** ***

TL1446 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間) *** ***

TL1447 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間) *** ***

TL1448 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間) *** ***

TL1449 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間) *** ***

TL1450 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間) *** ***

TL1451 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間) *** ***

TL1452 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間) *** ***

TL1461 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) *** ***

TL1462 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) *** ***

TL1463 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 ｍ R6.6.1
削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) *** ***

TL4001 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無 *** ***

TL4002 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受 *** ***

TL4003 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著 *** ***

TL4004 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無 *** ***

TL4005 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受 *** ***

TL4006 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著 *** ***

TL4011 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TL4012 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TL4013 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TL4014 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TL4015 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TL4016 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TL4017 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TL4018 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TL4019 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***
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TL4021 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無 *** ***

TL4022 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受 *** ***

TL4023 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著 *** ***

TL4024 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無 *** ***

TL4025 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受 *** ***

TL4026 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著 *** ***

TL4027 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無 *** ***

TL4028 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受 *** ***

TL4029 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著 *** ***

TL4031 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無 *** ***

TL4032 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受 *** ***

TL4033 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著 *** ***

TL4034 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無 *** ***

TL4035 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受 *** ***

TL4036 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著 *** ***

TL4041 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4042 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4043 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4044 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4045 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4046 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 ｍ R6.6.1
60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4051 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4052 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4053 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4054 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4055 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4056 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4057 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4058 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4059 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4061 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4062 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4063 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***
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TL4064 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4065 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4066 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4067 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) *** ***

TL4068 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) *** ***

TL4069 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 ｍ R6.6.1
2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) *** ***

TL4071 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TL4072 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TL4073 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TL4074 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) *** ***

TL4075 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) *** ***

TL4076 4週8休 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 枚 R6.6.1
40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) *** ***

TL4101 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無 *** ***

TL4102 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受 *** ***

TL4103 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著 *** ***

TL4111 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制無(夜間) *** ***

TL4112 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制受(夜間) *** ***

TL4113 4週8休 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ> m2 R6.6.1
時制著(夜間) *** ***

TL5001 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 *** ***

TL5002 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 *** ***

TL5003 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 *** ***

TL5004 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 *** ***

TL5005 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 *** ***

TL5006 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 *** ***

TL5007 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TL5008 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TL5009 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***

TL5011 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 *** ***

TL5012 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 *** ***

TL5013 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 *** ***

TL5021 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 *** ***

TL5022 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 *** ***

TL5023 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 *** ***
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TL5024 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 *** ***

TL5025 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 *** ***

TL5026 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 *** ***

TL5027 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 *** ***

TL5028 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 *** ***

TL5029 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 *** ***

TL5030 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 *** ***

TL5031 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 *** ***

TL5032 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 *** ***

TL5033 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 *** ***

TL5034 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 *** ***

TL5035 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 *** ***

TL5036 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 *** ***

TL5037 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受 *** ***

TL5038 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著 *** ***

TL5041 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無 *** ***

TL5042 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受 *** ***

TL5043 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著 *** ***

TL5051 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TL5052 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TL5053 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TL5054 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TL5055 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TL5056 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TL5057 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TL5058 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TL5059 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TL5061 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TL5062 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TL5063 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TL5064 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TL5065 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TL5066 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***
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TL5067 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TL5068 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TL5069 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TL5071 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無 *** ***

TL5072 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受 *** ***

TL5073 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著 *** ***

TL5074 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無 *** ***

TL5075 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受 *** ***

TL5076 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著 *** ***

TL5077 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無 *** ***

TL5078 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受 *** ***

TL5079 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著 *** ***

TL5081 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無 *** ***

TL5082 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受 *** ***

TL5083 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著 *** ***

TL5084 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無 *** ***

TL5085 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受 *** ***

TL5086 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著 *** ***

TL5087 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無 *** ***

TL5088 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受 *** ***

TL5089 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 *** ***

TL5091 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無 *** ***

TL5092 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受 *** ***

TL5093 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著 *** ***

TL5101 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TL5102 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TL5103 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TL5104 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TL5105 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TL5106 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TL5107 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無 *** ***

TL5108 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受 *** ***

TL5109 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著 *** ***
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TL5110 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無 *** ***

TL5111 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受 *** ***

TL5112 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著 *** ***

TL5113 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無 *** ***

TL5114 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受 *** ***

TL5115 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著 *** ***

TL5116 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無 *** ***

TL5117 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受 *** ***

TL5118 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著 *** ***

TL5119 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制無 *** ***

TL5120 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制受 *** ***

TL5121 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 研削材等の回収･積込工 時制著 *** ***

TL5131 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 *** ***

TL5132 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 *** ***

TL5133 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 *** ***

TL5134 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TL5135 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TL5136 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TL5137 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 *** ***

TL5138 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 *** ***

TL5139 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 *** ***

TL5140 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TL5141 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TL5142 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TL5143 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 *** ***

TL5144 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 *** ***

TL5145 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 *** ***

TL5146 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無 *** ***

TL5147 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受 *** ***

TL5148 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著 *** ***

TL5149 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無 *** ***

TL5150 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受 *** ***

TL5151 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著 *** ***

113 / 121 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要 基準

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付
旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

長崎

単価コード 名称・規格 単位
単価

TL5152 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 *** ***

TL5153 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 *** ***

TL5154 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 *** ***

TL5161 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5162 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5163 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TL5164 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5165 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5166 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5167 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5168 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5169 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5171 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5172 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5173 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TL5174 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5175 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5176 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TL5177 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5178 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5179 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5180 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5181 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5182 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5183 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5184 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5185 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5186 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5187 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5188 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5191 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5192 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5193 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***
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TL5194 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5195 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5196 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5197 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5198 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5199 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5201 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5202 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5203 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 *** ***

TL5204 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 *** ***

TL5205 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 *** ***

TL5206 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 *** ***

TL5207 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5208 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5209 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5210 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 *** ***

TL5211 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 *** ***

TL5212 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 *** ***

TL5213 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5214 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5215 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5216 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 *** ***

TL5217 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 *** ***

TL5218 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 *** ***

TL5301 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) *** ***

TL5302 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) *** ***

TL5303 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) *** ***

TL5304 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) *** ***

TL5305 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) *** ***

TL5306 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) *** ***

TL5307 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 *** ***

TL5308 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 *** ***

TL5309 4週8休 新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 m2 R6.6.1
継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 *** ***
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TL5311 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) *** ***

TL5312 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) *** ***

TL5313 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) *** ***

TL5321 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TL5322 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TL5323 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TL5324 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) *** ***

TL5325 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) *** ***

TL5326 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間) *** ***

TL5327 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間) *** ***

TL5328 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間) *** ***

TL5329 4週8休 新橋･新橋継手部共通 <材工共> m2 R6.6.1
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間) *** ***

TL5330 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間) *** ***

TL5331 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間) *** ***

TL5332 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間) *** ***

TL5333 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間) *** ***

TL5334 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間) *** ***

TL5335 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 鉛･ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間) *** ***

TL5336 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間) *** ***

TL5337 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間) *** ***

TL5338 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間) *** ***

TL5341 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制無(夜間) *** ***

TL5342 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制受(夜間) *** ***

TL5343 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共> 準備･補修 時制著(夜間) *** ***

TL5351 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5352 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5353 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5354 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5355 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5356 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5357 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5358 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5359 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***
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TL5361 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5362 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5363 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5364 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5365 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5366 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5367 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5368 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5369 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5371 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5372 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5373 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5374 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5375 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5376 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5377 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5378 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5379 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5381 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5382 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5383 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5384 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5385 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5386 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5387 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5388 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5389 4週8休 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 m2 R6.6.1
<材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5391 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制無(夜間) *** ***

TL5392 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制受(夜間) *** ***

TL5393 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
清掃･水洗い 時制著(夜間) *** ***

TL5401 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TL5402 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TL5403 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***
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TL5404 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TL5405 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TL5406 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 2種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TL5407 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制無(夜間) *** ***

TL5408 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制受(夜間) *** ***

TL5409 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝA 時制著(夜間) *** ***

TL5410 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制無(夜間) *** ***

TL5411 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制受(夜間) *** ***

TL5412 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝB 時制著(夜間) *** ***

TL5413 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制無(夜間) *** ***

TL5414 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制受(夜間) *** ***

TL5415 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 3種ｹﾚﾝC 時制著(夜間) *** ***

TL5416 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制無(夜間) *** ***

TL5417 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制受(夜間) *** ***

TL5418 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
素地調整 4種ｹﾚﾝ 時制著(夜間) *** ***

TL5419 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制無(夜間) *** ***

TL5420 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制受(夜間) *** ***

TL5421 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
研削材等の回収･積込工 時制著(夜間) *** ***

TL5431 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) *** ***

TL5432 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) *** ***

TL5433 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) *** ***

TL5434 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TL5435 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TL5436 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TL5437 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TL5438 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TL5439 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TL5440 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間) *** ***

TL5441 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間) *** ***

TL5442 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間) *** ***

TL5443 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間) *** ***

TL5444 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間) *** ***

TL5445 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間) *** ***
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TL5446 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間) *** ***

TL5447 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間) *** ***

TL5448 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間) *** ***

TL5449 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間) *** ***

TL5450 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間) *** ***

TL5451 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間) *** ***

TL5452 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) *** ***

TL5453 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間) *** ***

TL5454 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> m2 R6.6.1
無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間) *** ***

TL5461 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5462 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5463 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5464 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5465 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5466 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5467 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5468 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5469 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5471 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5472 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5473 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5474 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5475 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5476 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5477 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5478 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5479 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5480 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5481 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5482 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5483 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5484 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5485 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***
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TL5486 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5487 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5488 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5491 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5492 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5493 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5494 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5495 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5496 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5497 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5498 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5499 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5501 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5502 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5503 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5504 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) *** ***

TL5505 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) *** ***

TL5506 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) *** ***

TL5507 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5508 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5509 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5510 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) *** ***

TL5511 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) *** ***

TL5512 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) *** ***

TL5513 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5514 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5515 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> m2 R6.6.1
弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL5516 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) *** ***

TL5517 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) *** ***

TL5518 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> m2 R6.6.1
上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) *** ***

TL7001 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TL7002 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TL7003 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著 *** ***
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TL7011 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TL7012 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TL7013 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TL7021 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無 *** ***

TL7022 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受 *** ***

TL7023 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著 *** ***

TL7031 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無 *** ***

TL7032 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受 *** ***

TL7033 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著 *** ***

TL7041 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TL7042 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TL7043 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TL7051 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TL7052 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TL7053 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TL7061 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) *** ***

TL7062 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) *** ***

TL7063 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) *** ***

TL7071 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) *** ***

TL7072 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) *** ***

TL7073 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> m3 R6.6.1
鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) *** ***

TL9961 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 基 R6.6.1
下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 *** ***

TL9981 4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 基 R6.6.1
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 *** ***
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