

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品)             | kg | 11     | 11     |    |    |          |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材)                     | kg | 11     | 11     |    |    |          |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用)              | kg | 12     | 12     |    |    |          |
| TT1001 | ガソリン(レギュラー) スタント             | l  | 181    | 181    |    |    |          |
| TT1002 | 軽油 バトル給油                     | l  | 167    | 167    |    |    |          |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)           | l  | 135    | 135    |    |    |          |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー                 | l  | 110    | 110    |    |    | R6. 6. 1 |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ               | l  | 100    | 100    |    |    |          |
| TT1008 | 混合油 25:1                     | l  | 194    | 194    |    |    |          |
| TT1009 | 灯油<br>ミニローリー                 | l  | 140    | 140    |    |    |          |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント<br>バケモノ         | t  | 21,000 | 21,000 |    |    |          |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント<br>袋物           | t  | 22,800 | 22,800 |    |    |          |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント<br>小口 袋物        | t  | 27,200 | 27,200 |    |    |          |
| TT1023 | 高炉セメント B種<br>バケモノ            | t  | 20,500 | 20,500 |    |    |          |
| TT1024 | 高炉セメント B種<br>袋物              | t  | 22,400 | 22,400 |    |    |          |
| TT1025 | 高炉セメント B種<br>小口 袋物           | t  | 26,800 | 26,800 |    |    |          |
| TT1026 | 早強セメント<br>バケモノ               | t  | —      | —      |    |    |          |
| TT1027 | 早強セメント<br>袋物                 | t  | 24,800 | 24,800 |    |    |          |
| TT1028 | 早強セメント<br>小口 袋物              | t  | 29,200 | 29,200 |    |    |          |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20           | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1067 | 生コン ポルトランド<br>18-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1069 | 生コン ポルトランド<br>21-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1070 | 生コン ポルトランド<br>21-12-40       | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1071 | 生コン ポルトランド<br>24-8-40        | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1076 | 生コン ポルトランド<br>曲げ強度4.5-6.5-40 | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20               | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20              | m3 | ***    | ***    |    |    |          |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20               | m3 | ***    | ***    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                      |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20                      | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20                       | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1113 | 生コン 高炉<br>18-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1114 | 生コン 高炉<br>18-12-40                   | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1115 | 生コン 高炉<br>21-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1116 | 生コン 高炉<br>21-12-40                   | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1117 | 生コン 高炉<br>24-8-40                    | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1122 | 生コン 高炉<br>曲げ強度4.5-6.5-40             | m3 | ***     | ***     |    |    |    |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20<br>(セメント量370kg/m3以上) | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20                       | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1157 | 生コン 早強<br>18-8-40                    | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            | m3 | —       | —       |    |    |    |
| TT1181 | アスファルト乳剤<br>PK1-2浸透用                 | t  | 131,000 | 131,000 |    |    |    |
| TT1182 | アスファルト乳剤<br>PK3-4浸透用                 | t  | 126,000 | 126,000 |    |    |    |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         | t  | 136,000 | 136,000 |    |    |    |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            | t  | 24,400  | 24,400  |    |    |    |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            | t  | 24,600  | 24,600  |    |    |    |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            | t  | 25,000  | 25,000  |    |    |    |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            | t  | 25,400  | 25,400  |    |    |    |
| TT1209 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅱ                | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1210 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅰ                | t  | 25,800  | 25,800  |    |    |    |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1215 | 排水性アスファルト<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)     | t  | —       | —       |    |    |    |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間)<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t  | —       | —       |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT1220 | 再生アスファルト<br>(密粒度)                          | t  | 25,000 | 25,000 |    |    |    |
| TT1221 | 再生アスファルト<br>(粗粒度)                          | t  | 24,600 | 24,600 |    |    |    |
| TT1222 | 再生アスファルト<br>(細粒度)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1224 | 再生アスファルト<br>(安定処理用)                        | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1225 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)ストレー                   | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)ストレー               | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1227 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)改質Ⅰ                    | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)改質Ⅰ                | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1235 | 開粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1237 | 密粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1238 | 細粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1239 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ)<br>(夜間)                 | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1240 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ)<br>(夜間)                 | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1241 | アスファルト安定処理用<br>(夜間)                        | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1250 | 再生アスファルト<br>(密粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1251 | 再生アスファルト<br>(粗粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1252 | 再生アスファルト<br>(細粒度・夜間)                       | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1254 | 再生アスファルト<br>(安定処理用・夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1276 | 砂<br>コンクリート用(m3当り)                         | m3 | 5,450  | 5,450  |    |    |    |
| TT1277 | 砂<br>コンクリート用(t当り)                          | t  | 3,400  | 3,400  |    |    |    |
| TT1278 | 砂<br>置換用                                   | m3 | 3,950  | 3,950  |    |    |    |
| TT1279 | 細砂<br>モルタル注入用(t当り)                         | t  | 3,400  | 3,400  |    |    |    |
| TT1290 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 | m3 | 4,950  | 4,950  |    |    |    |
| TT1291 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005  | t  | 3,090  | 3,090  |    |    |    |
| TT1292 | コンクリート用砕石<br>40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 | m3 | 5,050  | 5,050  |    |    |    |
| TT1305 | 切込砕石<br>40～0mmまで                           | m3 | 4,750  | 4,750  |    |    |    |
| TT1315 | 粒調砕石<br>30～0mm;JIS A5001 M-30              | m3 | 5,050  | 5,050  |    |    |    |
| TT1316 | 粒調砕石<br>40～0mm;JIS A5001 M-40              | m3 | 5,050  | 5,050  |    |    |    |
| TT1317 | クラッシャーラン<br>30～0mm;JIS A5001 C-30          | m3 | 4,850  | 4,850  |    |    |    |
| TT1318 | クラッシャーラン<br>40～0mm;JIS A5001 C-40          | m3 | 4,800  | 4,800  |    |    |    |
| TT1325 | 粒調砕石<br>30～0mm(夜間)                         | m3 | 5,350  | 5,350  |    |    |    |
| TT1326 | 粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                         | m3 | 5,350  | 5,350  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT1327 | クラッシャーレン<br>30～0mm(夜間)                     | m3 | 5,150  | 5,150  |    |    |    |
| TT1328 | クラッシャーレン<br>40～0mm(夜間)                     | m3 | 5,100  | 5,100  |    |    |    |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | 4,900  | 4,900  |    |    |    |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>13～5mm;JIS A5001 S-13  | m3 | 4,900  | 4,900  |    |    |    |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | 4,900  | 4,900  |    |    |    |
| TT1335 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用)                 | m3 | 3,700  | 3,700  |    |    |    |
| TT1336 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用)               | m3 | 3,700  | 3,700  |    |    |    |
| TT1337 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用・夜間)              | m3 | 4,000  | 4,000  |    |    |    |
| TT1338 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用・夜間)            | m3 | 4,000  | 4,000  |    |    |    |
| TT1340 | 再生粒調砕石<br>40～0mm                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1341 | 再生粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1345 | 割栗石<br>5～15cm;JIS A5006相当                  | m3 | 4,300  | 4,300  |    |    |    |
| TT1346 | 割詰石 箆枠用<br>15～20cm;JIS A5006相当             | m3 | 4,400  | 4,400  |    |    |    |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土)                         | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 25,400 | 25,400 |    |    |    |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 25,600 | 25,600 |    |    |    |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 26,400 | 26,400 |    |    |    |
| TT1405 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅱ                  | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1406 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅰ                  | t  | 26,800 | 26,800 |    |    |    |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                           | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート             | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ               | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度)                     | t  | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度)                     | t  | 25,600 | 25,600 |    |    |    |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用)                   | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1425 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —      | —      |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                            |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価<br>(夜間)                   | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート (夜間)        | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用・夜間)                | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 10,413  | 10,413  |    | 重量103kg  |    |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 11,941  | 11,941  |    | 重量131kg  |    |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 14,515  | 14,515  |    | 重量165kg  |    |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 17,844  | 17,844  |    | 重量204kg  |    |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 26,966  | 26,966  |    | 重量306kg  |    |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 33,103  | 33,103  |    | 重量373kg  |    |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 40,349  | 40,349  |    | 重量459kg  |    |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 58,060  | 58,060  |    | 重量660kg  |    |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 79,189  | 79,189  |    | 重量899kg  |    |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ800X66 L=2430            | 本  | 103,070 | 103,070 |    | 重量1170kg |    |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ900X75 L=2430            | 本  | 133,720 | 133,720 |    | 重量1520kg |    |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1000X82 L=2430           | 本  | 162,350 | 162,350 |    | 重量1850kg |    |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1100X88 L=2430           | 本  | 192,090 | 192,090 |    | 重量2190kg |    |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1200X95 L=2430           | 本  | 228,600 | 228,600 |    | 重量2600kg |    |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1350X103 L=2430          | 本  | 281,090 | 281,090 |    | 重量3190kg |    |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 12,333  | 12,333  |    | 重量103kg  |    |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 14,141  | 14,141  |    | 重量131kg  |    |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 17,615  | 17,615  |    | 重量165kg  |    |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 22,044  | 22,044  |    | 重量204kg  |    |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 32,966  | 32,966  |    | 重量306kg  |    |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 40,503  | 40,503  |    | 重量373kg  |    |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 49,449  | 49,449  |    | 重量459kg  |    |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 70,960  | 70,960  |    | 重量660kg  |    |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 96,889  | 96,889  |    | 重量899kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----------|----|
|        |                                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |          |    |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 800X66 L=2430                  | 本  | 125, 870 | 125, 870 |    | 重量1170kg |    |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 900X75 L=2430                  | 本  | 163, 720 | 163, 720 |    | 重量1520kg |    |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1000X82 L=2430                 | 本  | 198, 350 | 198, 350 |    | 重量1850kg |    |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1100X88 L=2430                 | 本  | 236, 090 | 236, 090 |    | 重量2190kg |    |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1200X95 L=2430                 | 本  | 279, 600 | 279, 600 |    | 重量2600kg |    |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1350X103 L=2430                | 本  | 343, 090 | 343, 090 |    | 重量3190kg |    |
| TT1703 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250A (W)350 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2, 000   | 2, 000   |    | 重量45kg   |    |
| TT1704 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250B (W)450 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2, 500   | 2, 500   |    | 重量58kg   |    |
| TT1705 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>300 (W)500 (t)85-55 (L)600        | 個  | 2, 760   | 2, 760   |    | 重量65kg   |    |
| TT1706 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>350 (W)550 (t)90-55 (L)600        | 個  | 3, 130   | 3, 130   |    | 重量72kg   |    |
| TT1726 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>150 (150×150 L=600)  | 本  | 1, 300   | 1, 300   |    | 重量25kg   |    |
| TT1727 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>180 (180×180 L=600)  | 本  | 1, 530   | 1, 530   |    | 重量34kg   |    |
| TT1728 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>240 (240×240 L=600)  | 本  | 2, 150   | 2, 150   |    | 重量56kg   |    |
| TT1729 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300A (300×240 L=600) | 本  | 2, 700   | 2, 700   |    | 重量71kg   |    |
| TT1730 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300B (300×300 L=600) | 本  | 2, 940   | 2, 940   |    | 重量80kg   |    |
| TT1731 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300C (300×360 L=600) | 本  | 3, 840   | 3, 840   |    | 重量93kg   |    |
| TT1732 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360A (360×300 L=600) | 本  | 3, 580   | 3, 580   |    | 重量91kg   |    |
| TT1733 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360B (360×360 L=600) | 本  | 4, 000   | 4, 000   |    | 重量101kg  |    |
| TT1734 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>450 (450×450 L=600)  | 本  | 5, 380   | 5, 380   |    | 重量136kg  |    |
| TT1735 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>600 (600×600 L=600)  | 本  | 8, 430   | 8, 430   |    | 重量210kg  |    |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 35 L=600          | 枚  | 740      | 740      |    | 重量10kg   |    |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 40 L=600          | 枚  | 890      | 890      |    | 重量14kg   |    |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240× 45 L=600          | 枚  | 1, 100   | 1, 100   |    | 重量21kg   |    |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300× 60 L=600          | 枚  | 1, 520   | 1, 520   |    | 重量33kg   |    |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360× 65 L=600          | 枚  | 1, 890   | 1, 890   |    | 重量41kg   |    |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450× 70 L=600          | 枚  | 2, 540   | 2, 540   |    | 重量55kg   |    |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>600× 75 L=600          | 枚  | 3, 570   | 3, 570   |    | 重量78kg   |    |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 90 L=600          | 枚  | 1, 560   | 1, 560   |    | 重量26kg   |    |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 90 L=600          | 枚  | 1, 880   | 1, 880   |    | 重量31kg   |    |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240×100 L=600          | 枚  | 2, 350   | 2, 350   |    | 重量45kg   |    |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300×100 L=600          | 枚  | 2, 880   | 2, 880   |    | 重量55kg   |    |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360×100 L=600          | 枚  | 3, 340   | 3, 340   |    | 重量64kg   |    |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450×120 L=600          | 枚  | 4, 920   | 4, 920   |    | 重量93kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600×150 L=600           | 枚  | 8,150  | 8,150  |    | 重量156kg  |    |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=1000                   | 本  | 10,100 | 10,100 |    | 重量195kg  |    |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=1000                   | 本  | 12,800 | 12,800 |    | 重量252kg  |    |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=1000                   | 本  | 17,200 | 17,200 |    | 重量342kg  |    |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=2000                   | 本  | 17,400 | 17,400 |    | 重量390kg  |    |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=2000                   | 本  | 23,000 | 23,000 |    | 重量504kg  |    |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=2000                   | 本  | 30,500 | 30,500 |    | 重量685kg  |    |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>300 L=1000               | 組  | 59,600 | 59,600 |    | 重量293kg  |    |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>400 L=1000               | 組  | 70,700 | 70,700 |    | 重量419kg  |    |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>500 L=1000               | 組  | 87,500 | 87,500 |    | 重量524kg  |    |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付)<br>YS-300G 300×250 L=1000mm | m  | 57,600 | 57,600 |    | 重量218kg  |    |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>300用 412×95 L=500          | 枚  | 2,460  | 2,460  |    | 重量45kg   |    |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>400用 512×110 L=500         | 枚  | 3,580  | 3,580  |    | 重量65kg   |    |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>500用 622×125 L=500         | 枚  | 4,960  | 4,960  |    | 重量91kg   |    |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>300用 400×95 (50) L=500      | 枚  | 9,384  | 9,384  |    | 重量24kg   |    |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>400用 500×110 (60) L=500     | 枚  | 12,452 | 12,452 |    | 重量32kg   |    |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>500用 600×125 (65) L=500     | 枚  | 15,951 | 15,951 |    | 重量41kg   |    |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 67,400 | 67,400 |    | 重量467kg  |    |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000              | 本  | 15,500 | 15,500 |    | 重量322kg  |    |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×400×2000              | 本  | 19,100 | 19,100 |    | 重量399kg  |    |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×500×2000              | 本  | 21,000 | 21,000 |    | 重量450kg  |    |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×600×2000              | 本  | 25,800 | 25,800 |    | 重量588kg  |    |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×700×2000              | 本  | 28,400 | 28,400 |    | 重量618kg  |    |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×800×2000              | 本  | 36,800 | 36,800 |    | 重量754kg  |    |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×900×2000              | 本  | 40,700 | 40,700 |    | 重量824kg  |    |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1000×2000             | 本  | 48,800 | 48,800 |    | 重量986kg  |    |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1100×2000             | 本  | 53,900 | 53,900 |    | 重量1065kg |    |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 87,400 | 87,400 |    | 重量612kg  |    |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000              | 本  | 21,400 | 21,400 |    | 重量454kg  |    |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×500×2000              | 本  | 24,000 | 24,000 |    | 重量532kg  |    |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×600×2000              | 本  | 26,500 | 26,500 |    | 重量588kg  |    |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×700×2000              | 本  | 31,600 | 31,600 |    | 重量710kg  |    |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×800×2000              | 本  | 36,900 | 36,900 |    | 重量775kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×900×2000                  | 本  | 45,500  | 45,500  |    | 重量924kg  |    |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1000×2000                 | 本  | 49,200  | 49,200  |    | 重量999kg  |    |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1100×2000                 | 本  | 57,900  | 57,900  |    | 重量1175kg |    |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1200×2000                 | 本  | 62,100  | 62,100  |    | 重量1259kg |    |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)       | 本  | 119,000 | 119,000 |    | 重量783kg  |    |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000                  | 本  | 33,300  | 33,300  |    | 重量645kg  |    |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×600×2000                  | 本  | 34,700  | 34,700  |    | 重量710kg  |    |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×700×2000                  | 本  | 36,800  | 36,800  |    | 重量775kg  |    |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×800×2000                  | 本  | 39,900  | 39,900  |    | 重量840kg  |    |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×900×2000                  | 本  | 50,800  | 50,800  |    | 重量1032kg |    |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1000×2000                 | 本  | 55,000  | 55,000  |    | 重量1111kg |    |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1100×2000                 | 本  | 58,700  | 58,700  |    | 重量1190kg |    |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1200×2000                 | 本  | 68,400  | 68,400  |    | 重量1383kg |    |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1300×2000                 | 本  | 72,700  | 72,700  |    | 重量1471kg |    |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1400×2000                 | 本  | 82,900  | 82,900  |    | 重量1559kg |    |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×600×2000                  | 本  | 40,700  | 40,700  |    | 重量815kg  |    |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×700×2000                  | 本  | 42,900  | 42,900  |    | 重量885kg  |    |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×800×2000                  | 本  | 45,500  | 45,500  |    | 重量955kg  |    |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×900×2000                  | 本  | 48,900  | 48,900  |    | 重量1024kg |    |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1000×2000                 | 本  | 59,400  | 59,400  |    | 重量1234kg |    |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1100×2000                 | 本  | 65,200  | 65,200  |    | 重量1318kg |    |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 L=500     | 枚  | 2,670   | 2,670   |    | 重量41kg   |    |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 L=500     | 枚  | 3,510   | 3,510   |    | 重量60kg   |    |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 L=500     | 枚  | 4,790   | 4,790   |    | 重量83kg   |    |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>600用 700×140 L=500     | 枚  | 6,160   | 6,160   |    | 重量109kg  |    |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 (**) L=500 | 枚  | 9,373   | 9,373   |    | 重量23kg   |    |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 (**) L=500 | 枚  | 12,430  | 12,430  |    | 重量30kg   |    |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 (**) L=500 | 枚  | 15,951  | 15,951  |    | 重量41kg   |    |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×300×2000                  | 本  | 21,100  | 21,100  |    | 重量380kg  |    |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×400×2000                  | 本  | 24,300  | 24,300  |    | 重量449kg  |    |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×500×2000                  | 本  | 27,700  | 27,700  |    | 重量505kg  |    |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×600×2000                  | 本  | 32,800  | 32,800  |    | 重量615kg  |    |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×700×2000                  | 本  | 36,000  | 36,000  |    | 重量680kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×800×2000                  | 本  | 43,100 | 43,100 |    | 重量820kg  |    |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×900×2000                  | 本  | 48,300 | 48,300 |    | 重量895kg  |    |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×1000×2000                 | 本  | 56,700 | 56,700 |    | 重量1060kg |    |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×500×2000                  | 本  | 31,700 | 31,700 |    | 重量590kg  |    |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×600×2000                  | 本  | 35,100 | 35,100 |    | 重量655kg  |    |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×700×2000                  | 本  | 41,400 | 41,400 |    | 重量780kg  |    |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×800×2000                  | 本  | 44,700 | 44,700 |    | 重量850kg  |    |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×900×2000                  | 本  | 55,100 | 55,100 |    | 重量1000kg |    |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×1000×2000                 | 本  | 59,400 | 59,400 |    | 重量1080kg |    |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>300用 400×***~*** L=500 | 枚  | 2,800  | 2,800  |    | 重量43kg   |    |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>400用 500×***~*** L=500 | 枚  | 3,570  | 3,570  |    | 重量62kg   |    |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 300×2000         | m  | 12,800 | 12,800 |    | 重量223kg  |    |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 400×2000         | m  | 18,350 | 18,350 |    | 重量324kg  |    |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 500×2000         | m  | 24,316 | 24,316 |    | 重量461kg  |    |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 300×2000          | m  | 29,750 | 29,750 |    | 重量190kg  |    |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 400×2000          | m  | 39,650 | 39,650 |    | 重量272kg  |    |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 500×2000          | m  | 52,103 | 52,103 |    | 重量373kg  |    |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 300×1000        | m  | 69,109 | 69,109 |    | 重量319kg  |    |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 400×1000        | m  | 80,821 | 80,821 |    | 重量411kg  |    |
| TT2119 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 300×2000     | m  | 12,800 | 12,800 |    | 重量216kg  |    |
| TT2120 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 400×2000     | m  | 18,350 | 18,350 |    | 重量321kg  |    |
| TT2121 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 500×2000     | m  | 25,200 | 25,200 |    | 重量439kg  |    |
| TT2122 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 600×2000     | m  | 35,700 | 35,700 |    | 重量542kg  |    |
| TT2123 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 700×2000     | m  | 45,500 | 45,500 |    | 重量702kg  |    |
| TT2124 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 800×2000     | m  | 54,500 | 54,500 |    | 重量840kg  |    |
| TT2125 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 900×2000     | m  | 64,000 | 64,000 |    | 重量1047kg |    |
| TT2126 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 1000×2000    | m  | 78,500 | 78,500 |    | 重量1270kg |    |
| TT2127 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 300×2000          | m  | 29,750 | 29,750 |    | 重量180kg  |    |
| TT2128 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 400×2000          | m  | 39,650 | 39,650 |    | 重量265kg  |    |
| TT2129 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 500×2000          | m  | 51,500 | 51,500 |    | 重量363kg  |    |
| TT2130 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 600×2000          | m  | 64,000 | 64,000 |    | 重量447kg  |    |
| TT2140 | 一体式柵渠<br>500×(500～ )L=2000                              | kg | 75     | 75     |    |          |    |
| TT2141 | 一体式柵渠<br>600×(600～ )L=2000                              | kg | 73     | 73     |    |          |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2142 | 一体式柵渠<br>700×(700～ )L=2000                                 | kg | 73     | 73     |    |         |    |
| TT2143 | 一体式柵渠<br>800×(800～ )L=2000                                 | kg | 72     | 72     |    |         |    |
| TT2144 | 一体式柵渠<br>900×(900～ )L=2000                                 | kg | 72     | 72     |    |         |    |
| TT2145 | 一体式柵渠<br>1000×(1000～ )L=2000                               | kg | 72     | 72     |    |         |    |
| TT2146 | 一体式柵渠<br>1100×(1100～ )L=2000                               | kg | 66     | 66     |    |         |    |
| TT2147 | 一体式柵渠<br>1200×(1200～ )L=2000                               | kg | 66     | 66     |    |         |    |
| TT2148 | 一体式柵渠<br>1300×(1300～ )L=2000                               | kg | 66     | 66     |    |         |    |
| TT2149 | 一体式柵渠<br>1400×(1400～ )L=2000                               | kg | 66     | 66     |    |         |    |
| TT2150 | 一体式柵渠<br>1500×(1500～ )L=2000                               | kg | 66     | 66     |    |         |    |
| TT2174 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)         | 組  | 17,852 | 17,852 |    | 重量32kg  |    |
| TT2175 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 23,829 | 23,829 |    | 重量39kg  |    |
| TT2176 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 21,629 | 21,629 |    | 重量39kg  |    |
| TT2177 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)         | 組  | 31,505 | 31,505 |    | 重量55kg  |    |
| TT2178 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)         | 組  | 50,647 | 50,647 |    | 重量77kg  |    |
| TT2179 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用 410× 95 (50) L=995           | 枚  | 18,785 | 18,785 |    | 重量35kg  |    |
| TT2180 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用 510×110 (65) L=995           | 枚  | 25,561 | 25,561 |    | 重量51kg  |    |
| TT2181 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用 620×125 (90) L=995           | 枚  | 43,369 | 43,369 |    | 重量79kg  |    |
| TT2182 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995       | 枚  | 23,362 | 23,362 |    | 重量42kg  |    |
| TT2183 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995       | 枚  | 44,580 | 44,580 |    | 重量80kg  |    |
| TT2184 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995       | 枚  | 55,844 | 55,844 |    | 重量104kg |    |
| TT2185 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997     | 枚  | 16,941 | 16,941 |    | 重量31kg  |    |
| TT2186 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997     | 枚  | 20,607 | 20,607 |    | 重量37kg  |    |
| TT2187 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997     | 枚  | 25,917 | 25,917 |    | 重量47kg  |    |
| TT2199 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 300用 410X 95(50) L=995     | 枚  | 20,996 | 20,996 |    | 重量36kg  |    |
| TT2200 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 400用 510X110(65) L=995     | 枚  | 27,761 | 27,761 |    | 重量51kg  |    |
| TT2201 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 500用 620X125(90) L=995     | 枚  | 45,580 | 45,580 |    | 重量80kg  |    |
| TT2202 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚  | 25,662 | 25,662 |    | 重量42kg  |    |
| TT2203 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚  | 46,780 | 46,780 |    | 重量80kg  |    |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25 各種                                         | kg | 536    | 536    |    |         |    |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25(細目) 各種                                     | kg | 556    | 556    |    |         |    |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-2・歩道 (細目) 各種                                  | kg | 546    | 546    |    |         |    |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>300-210×215 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量81kg  |    |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>400-300×250 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量98kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>600-450×300 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量159kg |    |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>700-500×400 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量229kg |    |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>900-700×500 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量342kg |    |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=2000     | 本  | 6,060  | 6,060  |    | 重量130kg |    |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=2000     | 本  | 8,050  | 8,050  |    | 重量180kg |    |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=1000     | 本  | 3,160  | 3,160  |    | 重量65kg  |    |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=1000     | 本  | 4,270  | 4,270  |    | 重量90kg  |    |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>360×360 L=1000     | 本  | 5,890  | 5,890  |    | 重量125kg |    |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>400×400 L=1000     | 本  | 7,010  | 7,010  |    | 重量152kg |    |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>450×450 L=1000     | 本  | 7,990  | 7,990  |    | 重量170kg |    |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>500×500 L=1000     | 本  | 9,860  | 9,860  |    | 重量202kg |    |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>600×600 L=1000     | 本  | 12,800 | 12,800 |    | 重量280kg |    |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>700×700 L=1000     | 本  | 18,900 | 18,900 |    | 重量366kg |    |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>800×800 L=1000     | 本  | 21,700 | 21,700 |    | 重量440kg |    |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用<br>330×45 L=500                 | 枚  | 1,150  | 1,150  |    | 重量19kg  |    |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用<br>400×60 L=500                 | 枚  | 1,810  | 1,810  |    | 重量30kg  |    |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用<br>460×65 L=500                 | 枚  | 2,290  | 2,290  |    | 重量37kg  |    |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用<br>510×70 L=500                 | 枚  | 2,760  | 2,760  |    | 重量45kg  |    |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用<br>560×70 L=500                 | 枚  | 3,180  | 3,180  |    | 重量49kg  |    |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用<br>620×70 L=500                 | 枚  | 3,660  | 3,660  |    | 重量59kg  |    |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用<br>740×75 L=500                 | 枚  | 3,900  | 3,900  |    | 重量65kg  |    |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用<br>330×120 L=500                | 枚  | 2,890  | 2,890  |    | 重量49kg  |    |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用<br>400×120 L=500                | 枚  | 3,500  | 3,500  |    | 重量58kg  |    |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用<br>460×120 L=500                | 枚  | 4,030  | 4,030  |    | 重量67kg  |    |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用<br>510×120 L=500                | 枚  | 4,320  | 4,320  |    | 重量76kg  |    |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 9,180  | 9,180  |    | 重量92kg  |    |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 4,130  | 4,130  |    | 重量57kg  |    |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=0.5m                    | 個  | 3,520  | 3,520  |    | 重量46kg  |    |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=1.0m                    | 個  | 6,220  | 6,220  |    | 重量87kg  |    |
| TT2441 | 分水トラフ(A)<br>240型                             | 本  | 3,260  | 3,260  |    | 重量33kg  |    |
| TT2442 | 分水トラフ(A)<br>300型                             | 本  | 4,610  | 4,610  |    | 重量47kg  |    |
| TT2443 | 分水トラフ(A)<br>360型                             | 本  | 6,080  | 6,080  |    | 重量63kg  |    |
| TT2444 | 分水トラフ(A)<br>400型                             | 本  | 7,240  | 7,240  |    | 重量75kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2445 | 分水トラフ(A)<br>450型             | 本  | 8,080   | 8,080   |    | 重量87kg   |    |
| TT2446 | 分水トラフ(A)<br>600型             | 本  | 10,900  | 10,900  |    | 重量140kg  |    |
| TT2486 | 水田排水調節工<br>300×300 遮断板A・B含む  | 個  | 10,600  | 10,600  |    | 重量73kg   |    |
| TT2501 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>300×300        | 個  | 5,110   | 5,110   |    | 重量43kg   |    |
| TT2502 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>300×300用      | 枚  | 1,300   | 1,300   |    | 重量12kg   |    |
| TT2503 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>360×360        | 個  | 7,350   | 7,350   |    | 重量58kg   |    |
| TT2504 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>360×360用      | 枚  | 1,900   | 1,900   |    | 重量20kg   |    |
| TT2505 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>450×450        | 個  | 13,900  | 13,900  |    | 重量108kg  |    |
| TT2506 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>450×450用      | 枚  | 3,490   | 3,490   |    | 重量27kg   |    |
| TT2509 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>600×600        | 個  | 25,900  | 25,900  |    | 重量222kg  |    |
| TT2510 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>600×600用      | 枚  | 6,510   | 6,510   |    | 重量55kg   |    |
| TT2710 | L型水路T-20<br>H= 600 L=2000    | 本  | 19,055  | 19,055  |    | 重量505kg  |    |
| TT2711 | L型水路T-20<br>H= 800 L=2000    | 本  | 26,213  | 26,213  |    | 重量583kg  |    |
| TT2712 | L型水路T-20<br>H=1000 L=2000    | 本  | 33,882  | 33,882  |    | 重量662kg  |    |
| TT2713 | L型水路T-20<br>H=1200 L=2000    | 本  | 63,336  | 63,336  |    | 重量1276kg |    |
| TT2714 | L型水路T-20<br>H=1400 L=2000    | 本  | 70,667  | 70,667  |    | 重量1497kg |    |
| TT2715 | L型水路T-20<br>H=1600 L=2000    | 本  | 81,262  | 81,262  |    | 重量1642kg |    |
| TT2717 | L型水路T-20<br>H=1800 L=2000    | 本  | 125,793 | 125,793 |    | 重量2663kg |    |
| TT2719 | L型水路T-20<br>H=2000 L=2000    | 本  | 134,449 | 134,449 |    | 重量2859kg |    |
| TT2732 | L型水路T-14<br>H= 700 L=2000    | 本  | 20,400  | 20,400  |    | 重量378kg  |    |
| TT2733 | L型水路T-14<br>H= 800 L=2000    | 本  | 23,800  | 23,800  |    | 重量400kg  |    |
| TT2734 | L型水路T-14<br>H= 900 L=2000    | 本  | 30,400  | 30,400  |    | 重量530kg  |    |
| TT2735 | L型水路T-14<br>H=1000 L=2000    | 本  | 32,400  | 32,400  |    | 重量556kg  |    |
| TT2736 | L型水路T-14<br>H=1100 L=2000    | 本  | 43,500  | 43,500  |    | 重量754kg  |    |
| TT2741 | L型水路T-14<br>H=1600 L=2000    | 本  | 71,000  | 71,000  |    | 重量1202kg |    |
| TT2781 | 空気弁ボックス<br>鉄蓋 600×400用       | 個  | 85,694  | 85,694  |    | 重量54kg   |    |
| TT2782 | 空気弁ボックス<br>上部 600×400用       | 個  | 36,118  | 36,118  |    | 重量38kg   |    |
| TT2783 | 空気弁ボックス<br>中部 600×400用       | 個  | 21,542  | 21,542  |    | 重量22kg   |    |
| TT2784 | 空気弁ボックス<br>下部 600×400用       | 個  | 37,840  | 37,840  |    | 重量40kg   |    |
| TT2785 | 空気弁ボックス<br>コンクリート底板 600×400用 | 個  | 9,518   | 9,518   |    | 重量58kg   |    |
| TT2786 | 積上げボックス<br>SE24              | 個  | 28,795  | 28,795  |    | 重量45kg   |    |
| TT2787 | 積上げボックス<br>SY45              | 個  | 75,612  | 75,612  |    | 重量92kg   |    |
| TT2788 | 積上げボックス<br>B10               | 個  | 3,776   | 3,776   |    | 重量16kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2789 | 積上げボックス<br>B15                               | 個  | 4,798   | 4,798   |    | 重量18kg   |    |
| TT2790 | 積上げボックス<br>B20                               | 個  | 5,053   | 5,053   |    | 重量23kg   |    |
| TT2791 | 積上げボックス<br>B30                               | 個  | 6,674   | 6,674   |    | 重量34kg   |    |
| TT2792 | 積上げボックス<br>BC10                              | 個  | 8,807   | 8,807   |    | 重量37kg   |    |
| TT2793 | 積上げボックス<br>BD30                              | 個  | 11,970  | 11,970  |    | 重量70kg   |    |
| TT2795 | 積上げボックス<br>C10                               | 個  | 5,497   | 5,497   |    | 重量27kg   |    |
| TT2796 | 積上げボックス<br>C15                               | 個  | 7,263   | 7,263   |    | 重量33kg   |    |
| TT2797 | 積上げボックス<br>C20                               | 個  | 8,873   | 8,873   |    | 重量43kg   |    |
| TT2798 | 積上げボックス<br>D20                               | 個  | 10,095  | 10,095  |    | 重量45kg   |    |
| TT2799 | 積上げボックス<br>スラブB                              | 個  | 6,840   | 6,840   |    | 重量40kg   |    |
| TT2800 | 積上げボックス<br>スラブC                              | 個  | 10,348  | 10,348  |    | 重量68kg   |    |
| TT2912 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 183,000 | 183,000 |    | 重量3160kg |    |
| TT2933 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個  | 270,000 | 270,000 |    | 重量4470kg |    |
| TT2935 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個  | 312,000 | 312,000 |    | 重量5170kg |    |
| TT2966 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個  | 429,000 | 429,000 |    | 重量7370kg |    |
| TT2985 | ボックスカルバート/特殊製品加算額<br>横穴 φ400以下               | 箇所 | 12,500  | 12,500  |    |          |    |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1000×長2000             | 個  | 47,800  | 47,800  |    | 重量907kg  |    |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1200×長2000             | 個  | 59,600  | 59,600  |    | 重量1071kg |    |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1250×長2000             | 個  | 62,300  | 62,300  |    | 重量1103kg |    |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1400×長2000             | 個  | 72,800  | 72,800  |    | 重量1358kg |    |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1500×長2000             | 個  | 81,000  | 81,000  |    | 重量1299kg |    |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1600×長2000             | 個  | 89,100  | 89,100  |    | 重量1630kg |    |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1750×長2000             | 個  | 97,700  | 97,700  |    | 重量1617kg |    |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1800×長2000             | 個  | 105,000 | 105,000 |    | 重量1894kg |    |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2000×長2000             | 個  | 118,000 | 118,000 |    | 重量1896kg |    |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2250×長2000             | 個  | 139,000 | 139,000 |    | 重量2285kg |    |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2400×長2000             | 個  | 152,000 | 152,000 |    | 重量3462kg |    |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2500×長2000             | 個  | 160,000 | 160,000 |    | 重量2780kg |    |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2600×長2000             | 個  | 181,000 | 181,000 |    | 重量3959kg |    |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2750×長2000             | 個  | 192,000 | 192,000 |    | 重量3308kg |    |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2800×長2000             | 個  | 201,000 | 201,000 |    | 重量4407kg |    |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高3000×長2000             | 個  | 229,000 | 229,000 |    | 重量3918kg |    |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高 800(差筋含む)×長2000      | 個  | 38,800  | 38,800  |    | 重量613kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1000(差筋含む)×長2000 | 個  | 47,800  | 47,800  |    | 重量784kg  |    |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1200(差筋含む)×長2000 | 個  | 59,600  | 59,600  |    | 重量975kg  |    |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1250(差筋含む)×長2000 | 個  | 62,300  | 62,300  |    | 重量980kg  |    |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1400(差筋含む)×長2000 | 個  | 72,800  | 72,800  |    | 重量1262kg |    |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1500(差筋含む)×長2000 | 個  | 81,000  | 81,000  |    | 重量1176kg |    |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1600(差筋含む)×長2000 | 個  | 89,100  | 89,100  |    | 重量1534kg |    |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1750(差筋含む)×長2000 | 個  | 97,700  | 97,700  |    | 重量1495kg |    |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1800(差筋含む)×長2000 | 個  | 105,000 | 105,000 |    | 重量1798kg |    |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2000(差筋含む)×長2000 | 個  | 118,000 | 118,000 |    | 重量1773kg |    |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2200(差筋含む)×長2000 | 個  | 136,000 | 136,000 |    | 重量2683kg |    |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2250(差筋含む)×長2000 | 個  | 139,000 | 139,000 |    | 重量2162kg |    |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2400(差筋含む)×長2000 | 個  | 152,000 | 152,000 |    | 重量3037kg |    |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2500(差筋含む)×長2000 | 個  | 160,000 | 160,000 |    | 重量2657kg |    |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2600(差筋含む)×長2000 | 個  | 181,000 | 181,000 |    | 重量3462kg |    |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2750(差筋含む)×長2000 | 個  | 192,000 | 192,000 |    | 重量3185kg |    |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2800(差筋含む)×長2000 | 個  | 201,000 | 201,000 |    | 重量3959kg |    |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高3000(差筋含む)×長2000 | 個  | 229,000 | 229,000 |    | 重量3795kg |    |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無)<br>控 35cm           | m2 | —       | —       |    | 重量349kg  |    |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面)<br>控 35cm                | m2 | 7,880   | 7,880   |    | 重量349kg  |    |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色)<br>控 35cm            | m2 | 8,300   | 8,300   |    | 重量349kg  |    |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス)<br>控 35cm              | m2 | 10,300  | 10,300  |    | 重量290kg  |    |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t= 5cm ( 3kg/個)  | m2 | 1,660   | 1,660   |    | 重量25kg   |    |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=10cm ( 6kg/個)  | m2 | 3,230   | 3,230   |    | 重量50kg   |    |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=15cm ( 9kg/個)  | m2 | 4,890   | 4,890   |    | 重量75kg   |    |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 35cm               | m2 | 13,800  | 13,800  |    | 重量454kg  |    |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 45cm               | m2 | 14,400  | 14,400  |    | 重量475kg  |    |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 50cm               | m2 | 14,800  | 14,800  |    | 重量480kg  |    |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 55cm               | m2 | 20,167  | 20,167  |    | 重量497kg  |    |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 75cm               | m2 | 25,919  | 25,919  |    | 重量629kg  |    |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控100cm               | m2 | 36,799  | 36,799  |    | 重量709kg  |    |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控125cm               | m2 | 41,567  | 41,567  |    | 重量797kg  |    |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控150cm               | m2 | 49,494  | 49,494  |    | 重量954kg  |    |
| TT3130 | 平ブロック<br>厚さ100mm                        | m2 | 7,440   | 7,440   |    | 重量200kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT3170 | 現場打L型側溝用街渠桝<br>H=200                            | 個  | 60,000 | 60,000 |    | 重量150kg |    |
| TT3171 | 現場打L型側溝用街渠桝<br>H=400                            | 個  | 68,000 | 68,000 |    | 重量180kg |    |
| TT3176 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600      | 本  | 1,800  | 1,800  |    | 重量45kg  |    |
| TT3177 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600      | 本  | 2,740  | 2,740  |    | 重量68kg  |    |
| TT3178 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600      | 本  | 3,320  | 3,320  |    | 重量83kg  |    |
| TT3179 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量38kg  |    |
| TT3186 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>A型 150/190×200 L=600      | 本  | 2,390  | 2,390  |    | 重量48kg  |    |
| TT3210 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>A型 L=600                  | 本  | 1,520  | 1,520  |    | 重量20kg  |    |
| TT3211 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R<br>A型 L=600                | 本  | 1,990  | 1,990  |    | 重量20kg  |    |
| TT3212 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>A型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 6,530  | 6,530  |    | 重量105kg |    |
| TT3213 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>A型 1段下げ L=600             | 本  | 2,810  | 2,810  |    | 重量36kg  |    |
| TT3223 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>A型 L=600                  | m  | 2,500  | 2,500  |    | 重量20kg  |    |
| TT3225 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R<br>A型 L=600                | m  | 3,280  | 3,280  |    | 重量20kg  |    |
| TT3227 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>A型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 3,260  | 3,260  |    | 重量105kg |    |
| TT3229 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>A型 1段下げ L=600             | m  | 4,630  | 4,630  |    | 重量36kg  |    |
| TT3232 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量56kg  |    |
| TT3234 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>B型 180/230×250 L=600      | 本  | 3,532  | 3,532  |    | 重量72kg  |    |
| TT3236 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>B型 L=600                  | 本  | 2,315  | 2,315  |    | 重量25kg  |    |
| TT3238 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>B型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 15,682 | 15,682 |    | 重量162kg |    |
| TT3239 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>B型 1段下げ L=600             | 本  | 4,144  | 4,144  |    | 重量54kg  |    |
| TT3243 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>B型 L=600                  | m  | 3,810  | 3,810  |    | 重量25kg  |    |
| TT3245 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>B型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 7,840  | 7,840  |    | 重量162kg |    |
| TT3246 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>B型 1段下げ L=600             | m  | 6,830  | 6,830  |    | 重量54kg  |    |
| TT3252 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量61kg  |    |
| TT3254 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>C型 180/240×300 L=600      | 本  | 4,339  | 4,339  |    | 重量89kg  |    |
| TT3256 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>C型 L=600                  | 本  | 2,315  | 2,315  |    | 重量25kg  |    |
| TT3258 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>C型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 19,346 | 19,346 |    | 重量186kg |    |
| TT3259 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>C型 1段下げ L=600             | 本  | 5,137  | 5,137  |    | 重量67kg  |    |
| TT3263 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>C型 L=600                  | m  | 3,810  | 3,810  |    | 重量25kg  |    |
| TT3265 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>C型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 9,670  | 9,670  |    | 重量186kg |    |
| TT3266 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>C型 1段下げ L=600             | m  | 8,470  | 8,470  |    | 重量67kg  |    |
| TT3280 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A<br>120X120X600                      | 本  | 1,000  | 1,000  |    | 重量21kg  |    |
| TT3282 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B<br>150X120X600                      | 本  | 1,210  | 1,210  |    | 重量26kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----------|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |          |
| TT3284 | 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ C<br>150X150X600                            | 本  | 1,430   | 1,430   |    | 重量32kg  |          |
| TT3291 | ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ<br>18×18×45cm                         | 個  | 1,760   | 1,760   |    | 重量27kg  |          |
| TT3292 | ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ<br>20×20×45cm                         | 個  | 2,310   | 2,310   |    | 重量37kg  |          |
| TT3297 | 境界標柱<br>120X120X900                                   | 本  | 3,120   | 3,120   |    | 重量30kg  |          |
| TT3298 | 誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ)<br>300×300×60                     | 個  | 733     | 733     |    | 重量13kg  |          |
| TT3299 | 誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ)<br>300×300×80                     | 個  | 796     | 796     |    | 重量16kg  |          |
| TT3311 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm                       | m2 | 5,240   | 5,240   |    | 重量140kg |          |
| TT3312 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm                       | m2 | 5,985   | 5,985   |    | 重量185kg |          |
| TT3316 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm                      | m2 | 5,553   | 5,553   |    | 重量123kg |          |
| TT3317 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm                      | m2 | 6,210   | 6,210   |    | 重量160kg |          |
| TT3321 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                  | m2 | 7,284   | 7,284   |    | 重量144kg |          |
| TT3351 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)    | 個  | 46,830  | 46,830  |    | 重量630kg |          |
| TT3352 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14～16m) | 個  | 49,126  | 49,126  |    | 重量666kg |          |
| TT3353 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)    | 個  | 51,755  | 51,755  |    | 重量705kg |          |
| TT3354 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)    | 個  | 54,273  | 54,273  |    | 重量743kg |          |
| TT3355 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)    | 個  | 56,991  | 56,991  |    | 重量781kg |          |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾟﾛｯｸ<br>有効厚 12cm                                 | m2 | 4,540   | 4,540   |    | 重量100kg |          |
| TT4002 | 含水爆薬<br>25×100                                        | kg | 2,520   | 2,520   |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4055 | 水                                                     | m3 | 300     | 300     |    |         |          |
| TT4060 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ                                        | t  | 470,000 | 470,000 |    |         |          |
| TT4061 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ                                        | t  | 470,000 | 470,000 |    |         |          |
| TT4062 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                 | t  | 548,000 | 548,000 |    |         |          |
| TT4063 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                 | t  | 548,000 | 548,000 |    |         |          |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(t当り)                             | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(kg当り)                            | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準       |
|--------|-----------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----------|
|        |                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |          |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(kg当り)        | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm(t当り)         | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 7. 1 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 5. 1 |
| TT5001 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(t当り)         | t  | 149,000 | 149,000 |    |         |          |
| TT5002 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(kg当たり)       | kg | 150     | 150     |    |         |          |
| TT5003 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(t当り)         | t  | 147,000 | 147,000 |    |         |          |
| TT5004 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(kg当り)        | kg | 148     | 148     |    |         |          |
| TT5005 | 丸鋼<br>SS400 径29～32mm(t当り)         | t  | 148,000 | 148,000 |    |         |          |
| TT5007 | 丸鋼<br>SS400 径34～42mm(t当り)         | t  | 150,000 | 150,000 |    |         |          |
| TT5009 | 丸鋼<br>SS400 径44～50mm(t当り)         | t  | 156,000 | 156,000 |    |         |          |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 75mm×4m          | 本  | 21,371  | 21,371  |    | 重量61kg  |          |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 100mm×4m         | 本  | 27,469  | 27,469  |    | 重量79kg  |          |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 150mm×5m         | 本  | 51,451  | 51,451  |    | 重量141kg |          |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 200mm×5m         | 本  | 67,857  | 67,857  |    | 重量187kg |          |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 75mm×4m          | 本  | 20,049  | 20,049  |    | 重量59kg  |          |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 100mm×4m         | 本  | 25,947  | 25,947  |    | 重量77kg  |          |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 150mm×5m         | 本  | 46,440  | 46,440  |    | 重量140kg |          |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 200mm×5m         | 本  | 68,135  | 68,135  |    | 重量185kg |          |
| TT5112 | 等辺山形鋼<br>SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t  | ***     | ***     |    |         |          |
| TT5123 | H形鋼<br>SS400 150×150×7×10 mm      | t  | ***     | ***     |    |         |          |
| TT5132 | 普通鋼板<br>無規格 厚板 6 ～8 mm            | t  | ***     | ***     |    |         |          |
| TT5133 | 中・厚板<br>無規格 厚板 16 ～25 mm          | kg | ***     | ***     |    |         |          |
| TT5198 | カーボトレール<br>Gr-A-4E 塗装(白)          | m  | 11,286  | 11,286  |    | 重量26kg  |          |
| TT5199 | カーボトレール<br>Gr-A-2B 塗装(白)          | m  | 11,186  | 11,186  |    | 重量26kg  |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要     | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|--------|----|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |        |    |
| TT5200 | カーポートレール<br>Gr-A-4E 塗装(基本3色)               | m  | 12,686 | 12,686 |    | 重量26kg |    |
| TT5201 | カーポートレール<br>Gr-A-2B 塗装(基本3色)               | m  | 12,586 | 12,586 |    | 重量26kg |    |
| TT5207 | カーポートレール<br>Gr-B-4E 塗装(白)                  | m  | 8,619  | 8,619  |    | 重量19kg |    |
| TT5208 | カーポートレール<br>Gr-B-2B 塗装(白)                  | m  | 8,670  | 8,670  |    | 重量20kg |    |
| TT5209 | カーポートレール<br>Gr-C-4E 塗装(白)                  | m  | 7,266  | 7,266  |    | 重量16kg |    |
| TT5211 | カーポートレール<br>Gr-C-2B 塗装(白)                  | m  | 7,436  | 7,436  |    | 重量16kg |    |
| TT5213 | カーポートレール<br>Gr-B-4E 塗装(基本3色)               | m  | 9,979  | 9,979  |    | 重量19kg |    |
| TT5215 | カーポートレール<br>Gr-B-2B 塗装(基本3色)               | m  | 10,030 | 10,030 |    | 重量20kg |    |
| TT5217 | カーポートレール<br>Gr-C-4E 塗装(基本3色)               | m  | 8,626  | 8,626  |    | 重量16kg |    |
| TT5219 | カーポートレール<br>Gr-C-2B 塗装(基本3色)               | m  | 8,796  | 8,796  |    | 重量16kg |    |
| TT5222 | カーポートバイク<br>Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用          | m  | 20,829 | 20,829 |    | 重量39kg |    |
| TT5223 | カーポートバイク<br>Gp-A-2B 塗装(基本3色)               | m  | 15,819 | 15,819 |    | 重量29kg |    |
| TT5225 | カーポートバイク<br>Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用          | m  | 15,208 | 15,208 |    | 重量28kg |    |
| TT5227 | カーポートバイク<br>Gp-B-2B 塗装(基本3色)               | m  | 11,731 | 11,731 |    | 重量21kg |    |
| TT5228 | カーポートバイク<br>Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用            | m  | 11,420 | 11,420 |    | 重量20kg |    |
| TT5229 | カーポートバイク<br>Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用          | m  | 13,675 | 13,675 |    | 重量25kg |    |
| TT5230 | カーポートバイク<br>Gp-C-2B 塗装(基本3色)               | m  | 10,398 | 10,398 |    | 重量18kg |    |
| TT5232 | カーポートバイク<br>Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用            | m  | 19,429 | 19,429 |    | 重量39kg |    |
| TT5233 | カーポートバイク<br>Gp-A-2B 塗装(白)                  | m  | 14,419 | 14,419 |    | 重量29kg |    |
| TT5235 | カーポートバイク<br>Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用            | m  | 13,808 | 13,808 |    | 重量28kg |    |
| TT5237 | カーポートバイク<br>Gp-B-2B 塗装(白)                  | m  | 10,331 | 10,331 |    | 重量21kg |    |
| TT5239 | カーポートバイク<br>Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用            | m  | 12,275 | 12,275 |    | 重量25kg |    |
| TT5240 | カーポートバイク<br>Gp-C-2B 塗装(白)                  | m  | 9,068  | 9,068  |    | 重量18kg |    |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 7,333  | 7,333  |    | 重量13kg |    |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)   | m  | 7,414  | 7,414  |    | 重量14kg |    |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>土中建込                 | m  | 8,095  | 8,095  |    | 重量15kg |    |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)        | m  | 7,022  | 7,022  |    | 重量12kg |    |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 7,093  | 7,093  |    | 重量13kg |    |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                  | m  | 7,824  | 7,824  |    | 重量14kg |    |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 7,823  | 7,823  |    | 重量13kg |    |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 7,893  | 7,893  |    | 重量13kg |    |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>土中建込               | m  | 8,665  | 8,665  |    | 重量15kg |    |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 9,863  | 9,863  |    | 重量13kg |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 10,014  | 10,014  |    | 重量14kg  |    |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>土中建込                  | m  | 10,565  | 10,565  |    | 重量15kg  |    |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 23,061  | 23,061  |    | 重量51kg  |    |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 27,982  | 27,982  |    | 重量62kg  |    |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 32,792  | 32,792  |    | 重量72kg  |    |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 36,713  | 36,713  |    | 重量83kg  |    |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 116,463 | 116,463 |    | 重量133kg |    |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 153,112 | 153,112 |    | 重量192kg |    |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 200,860 | 200,860 |    | 重量260kg |    |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 249,322 | 249,322 |    | 重量302kg |    |
| TT5331 | ノンフレーム工法 自穿孔ロッド<br>(HDZ55) φ28.5 L=1.0m     | 本  | 4,314   | 4,314   |    | 重量4kg   |    |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 5,759   | 5,759   |    | 重量9kg   |    |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>土中建込                 | m  | 6,371   | 6,371   |    | 重量11kg  |    |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)      | m  | 5,559   | 5,559   |    | 重量9kg   |    |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                | m  | 6,161   | 6,161   |    | 重量11kg  |    |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 6,230   | 6,230   |    | 重量10kg  |    |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 6,290   | 6,290   |    | 重量10kg  |    |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>土中建込               | m  | 6,851   | 6,851   |    | 重量11kg  |    |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.0m          | 本  | 2,505   | 2,505   |    | 重量5kg   |    |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.5m          | 本  | 3,126   | 3,126   |    | 重量6kg   |    |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.0m          | 本  | 3,747   | 3,747   |    | 重量7kg   |    |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.5m          | 本  | 4,368   | 4,368   |    | 重量8kg   |    |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.0m          | 本  | 4,999   | 4,999   |    | 重量9kg   |    |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.5m          | 本  | 5,610   | 5,610   |    | 重量10kg  |    |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=5.0m          | 本  | 6,221   | 6,221   |    | 重量11kg  |    |
| TT5426 | PC鋼より線 ストレンド 径12.4mm A種<br>0.729kg/m        | kg | 465     | 465     |    |         |    |
| TT5427 | PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm A種<br>1.101kg/m        | kg | 474     | 474     |    |         |    |
| TT5428 | PC鋼より線 ストレンド 径17.8mm<br>1.652kg/m           | kg | 495     | 495     |    |         |    |
| TT5429 | PC鋼より線 ストレンド 径19.3mm<br>1.931kg/m           | kg | 502     | 502     |    |         |    |
| TT5430 | PC鋼より線 ストレンド 径21.8mm<br>2.482kg/m           | kg | 507     | 507     |    |         |    |
| TT5431 | PC鋼より線 ストレンド 径12.7mm B種<br>0.774kg/m        | kg | 472     | 472     |    |         |    |
| TT5432 | PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm B種<br>1.101kg/m        | kg | 486     | 486     |    |         |    |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径13mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 419     | 419     |    |         |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |                                            |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径16mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 367     | 367     |    |         |    |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径19mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 350     | 350     |    |         |    |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 332     | 332     |    |         |    |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 310     | 310     |    |         |    |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 324     | 324     |    |         |    |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t<br>径200mm                  | 個  | 82,477  | 82,477  |    | 重量107kg |    |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 130,914 | 130,914 |    | 重量174kg |    |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 235,564 | 235,564 |    | 重量324kg |    |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 216,091 | 216,091 |    | 重量281kg |    |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 372,368 | 372,368 |    | 重量488kg |    |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型)曲柱35t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 410,962 | 410,962 |    | 重量542kg |    |
| TT5496 | 防舷材<br>V型150H×1000L                        | m  | 113,363 | 113,363 |    | 重量33kg  |    |
| TT5497 | 防舷材<br>V型200H×1000L                        | m  | 184,660 | 184,660 |    | 重量60kg  |    |
| TT5498 | 防舷材<br>V型250H×1000L                        | m  | 234,957 | 234,957 |    | 重量87kg  |    |
| TT5499 | 防舷材<br>V型300H×1000L                        | m  | 291,452 | 291,452 |    | 重量132kg |    |
| TT5500 | 防舷材<br>V型400H×1000L                        | m  | 485,684 | 485,684 |    | 重量244kg |    |
| TT5501 | 防舷材<br>V型500H×1000L                        | m  | 745,004 | 745,004 |    | 重量364kg |    |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型130H用      | 個  | 5,861   | 5,861   |    | 重量1kg   |    |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型150H用      | 個  | 6,071   | 6,071   |    | 重量1kg   |    |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型200H用      | 個  | 9,441   | 9,441   |    | 重量1kg   |    |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型250H用      | 個  | 9,441   | 9,441   |    | 重量1kg   |    |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型300H用      | 個  | 15,422  | 15,422  |    | 重量2kg   |    |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型400H用      | 個  | 19,544  | 19,544  |    | 重量4kg   |    |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型500H用      | 個  | 19,544  | 19,544  |    | 重量4kg   |    |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型130H用     | 個  | 8,791   | 8,791   |    | 重量1kg   |    |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型150H用     | 個  | 9,271   | 9,271   |    | 重量1kg   |    |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型200H用     | 個  | 18,522  | 18,522  |    | 重量2kg   |    |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型250H用     | 個  | 18,522  | 18,522  |    | 重量2kg   |    |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型300H用     | 個  | 32,733  | 32,733  |    | 重量3kg   |    |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型400H用     | 個  | 39,044  | 39,044  |    | 重量4kg   |    |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型500H用     | 個  | 39,044  | 39,044  |    | 重量4kg   |    |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)<br>ステンレス 径60.5×幅700×高650 | 本  | 50,543  | 50,543  |    | 重量13kg  |    |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 150H×150W             | m  | 23,594  | 23,594  |    | 重量54kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                         | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |                                                               |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 200H×200W                                | m  | 38,656  | 38,656  |    | 重量96kg  |    |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm)                                            | m2 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT5527 | ホ <sup>○</sup> リエステル製不織布<br>t=5mm以上(加工含む <sup>○</sup> 長崎県規格)  | m2 | 1,810   | 1,810   |    |         |    |
| TT5531 | コーナブ <sup>○</sup> レート(ステンレス製)<br>L=1.0m 9kg                   | m  | 18,099  | 18,099  |    | 重量9kg   |    |
| TT5534 | けい <sup>○</sup> 船環(ステンレス製)<br>径25mm リンク <sup>○</sup> 径200mm   | 個  | 34,777  | 34,777  |    | 重量7kg   |    |
| TT5535 | 後付けい <sup>○</sup> 船環(SUS) 樹脂カブ <sup>○</sup> セル含む <sup>○</sup> | 組  | 34,955  | 34,955  |    | 重量5kg   |    |
| TT5541 | 防舷材<br>漁港型100H×1000L                                          | m  | 82,630  | 82,630  |    | 重量30kg  |    |
| TT5542 | 防舷材<br>漁港型130H×1000L                                          | m  | 93,529  | 93,529  |    | 重量39kg  |    |
| TT5543 | 防舷材<br>漁港型150H×1000L                                          | m  | 125,539 | 125,539 |    | 重量49kg  |    |
| TT5544 | 防舷材<br>漁港型200H×1000L                                          | m  | 205,880 | 205,880 |    | 重量80kg  |    |
| TT5545 | 防舷材<br>漁港型250H×1000L                                          | m  | 276,243 | 276,243 |    | 重量113kg |    |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型100H用                                        | 個  | 5,771   | 5,771   |    | 重量1kg   |    |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型130H用                                        | 個  | 5,771   | 5,771   |    | 重量1kg   |    |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型150H用                                        | 個  | 6,071   | 6,071   |    | 重量1kg   |    |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型200H用                                        | 個  | 9,452   | 9,452   |    | 重量2kg   |    |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型250H用                                        | 個  | 9,592   | 9,592   |    | 重量2kg   |    |
| TT5604 | ライナブ <sup>○</sup> レート<br>D=3.5m t=3.2mm                       | m  | 239,214 | 239,214 |    | 重量474kg |    |
| TT5605 | ライナブ <sup>○</sup> レート<br>D=3.5m t=4.5mm                       | m  | 327,150 | 327,150 |    | 重量650kg |    |
| TT5606 | ライナブ <sup>○</sup> レート<br>D=3.5m t=6.0mm                       | m  | 430,383 | 430,383 |    | 重量853kg |    |
| TT5612 | ライナブ <sup>○</sup> レート<br>D=3.5m t=2.7mm                       | m  | 207,466 | 207,466 |    | 重量406kg |    |
| TT5632 | 補強リンク <sup>○</sup> (ライナブ <sup>○</sup> レート用)<br>D=3.5m         | 組  | 217,410 | 217,410 |    | 重量310kg |    |
| TT6044 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>18-8-20 W/C=60%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6045 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>18-12-20 W/C=60%以下   | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6046 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>21-8-20 W/C=55%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6047 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>21-12-20 W/C=55%以下   | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6050 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>24-8-20 W/C=55%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6051 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>24-12-20 W/C=55%以下   | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6067 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>18-8-40 W/C=60%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6068 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>18-12-40 W/C=60%以下   | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6069 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>21-8-40 W/C=55%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6070 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>21-12-40 W/C=55%以下   | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6071 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>24-8-40 W/C=55%以下    | m3 | ***     | ***     |    |         |    |
| TT6072 | 生コン ポ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup><br>24-12-40 W/C=55%以下   | m3 | 30,100  | 30,100  |    |         |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT6089 | 生コン 高炉<br>18-8-20 W/C=60%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6090 | 生コン 高炉<br>18-12-20 W/C=60%以下                          | m3 | 29,300 | 29,300 |    |    |    |
| TT6091 | 生コン 高炉<br>21-8-20 W/C=55%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6092 | 生コン 高炉<br>21-12-20 W/C=55%以下                          | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6095 | 生コン 高炉<br>24-8-20 W/C=55%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6096 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=55%以下                          | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6098 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=50%以下                          | m3 | 30,100 | 30,100 |    |    |    |
| TT6101 | 生コン 高炉<br>30-12-20 W/C=50%以下                          | m3 | 30,100 | 30,100 |    |    |    |
| TT6113 | 生コン 高炉<br>18-8-40 W/C=60%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6114 | 生コン 高炉<br>18-12-40 W/C=60%以下                          | m3 | 29,200 | 29,200 |    |    |    |
| TT6115 | 生コン 高炉<br>21-8-40 W/C=55%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6116 | 生コン 高炉<br>21-12-40 W/C=55%以下                          | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6117 | 生コン 高炉<br>24-8-40 W/C=55%以下                           | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6118 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=55%以下                          | m3 | ***    | ***    |    |    |    |
| TT6120 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=50%以下                          | m3 | 30,000 | 30,000 |    |    |    |
| TT6134 | 生コン 早強<br>18-8-20 W/C=60%以下                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6135 | 生コン 早強<br>18-12-20 W/C=60%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6136 | 生コン 早強<br>21-8-20 W/C=55%以下                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6137 | 生コン 早強<br>21-12-20 W/C=55%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6140 | 生コン 早強<br>24-8-20 W/C=55%以下                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6141 | 生コン 早強<br>24-12-20 W/C=55%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6157 | 生コン 早強<br>18-8-40 W/C=60%以下                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6158 | 生コン 早強<br>18-12-40 W/C=60%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6159 | 生コン 早強<br>21-8-40 W/C=55%以下                           | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6160 | 生コン 早強<br>21-12-40 W/C=55%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT6162 | 生コン 早強<br>24-12-40 W/C=55%以下                          | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TC9201 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 66mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9202 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 66mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9203 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 66mm 礫混じり土砂     | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9204 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 66mm 玉石混じり土砂    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9205 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 66mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9211 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 86mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    |    |
| TC9212 | 市場単価 土質ポーリング（深度50m以下）<br>オールコアポーリング φ 86mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC9213 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9214 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9215 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9216 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9217 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9218 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9219 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC9220 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                               | t  | 60,000 | 60,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1002 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合                   | t  | 66,000 | 66,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1003 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合                       | t  | 75,000 | 75,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1004 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物<br>夜間作業及び時間的制約を受ける場合             | t  | 82,500 | 82,500 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>場所打杭用かご筋(無溶接工法)                     | t  | 46,500 | 46,500 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D19+D19                       | 箇所 | 546    | 546    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D22+D22                       | 箇所 | 567    | 567    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D25+D25                       | 箇所 | 589    | 589    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D29+D29                       | 箇所 | 806    | 806    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D32+D32                       | 箇所 | 963    | 963    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D35+D35                       | 箇所 | 1,395  | 1,395  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D38+D38                       | 箇所 | 2,039  | 2,039  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D41+D41                       | 箇所 | 3,208  | 3,208  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工(カス圧接工)〈材工共〉<br>D51+D51                       | 箇所 | 4,580  | 4,580  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1041 | 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                          | t  | 60,600 | 60,600 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1042 | 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                          | t  | 61,800 | 61,800 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1043 | 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物                          | t  | 63,000 | 63,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1044 | 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合              | t  | 66,660 | 66,660 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1045 | 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合              | t  | 67,980 | 67,980 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1046 | 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合              | t  | 69,300 | 69,300 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1047 | 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合                  | t  | 75,750 | 75,750 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1048 | 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合                  | t  | 77,250 | 77,250 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1049 | 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合                  | t  | 78,750 | 78,750 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1050 | 4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約              | t  | 83,325 | 83,325 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1051 | 4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約              | t  | 84,975 | 84,975 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC1052 | 4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | 86,625 | 86,625 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>直線配置 厚6cm            | m2 | 7,290  | 7,290  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>直線配置 厚8cm            | m2 | 8,170  | 8,170  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>曲線配置 厚6cm            | m2 | 7,640  | 7,640  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>曲線配置 厚8cm            | m2 | 8,520  | 8,520  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,440  | 7,440  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 8,320  | 8,320  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,790  | 7,790  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工（材工共）<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 8,670  | 8,670  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉<br>撤去 再使用              | m2 | 1,550  | 1,550  |    |    |          |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉<br>撤去 とりこわし            | m2 | 650    | 650    |    |    |          |
| TC1331 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 A-4E 塗装品            | m  | 12,864 | 12,864 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1332 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 B-4E 塗装品            | m  | 10,112 | 10,112 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1333 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 C-4E 塗装品            | m  | 8,744  | 8,744  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1334 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 Am-4E塗装品            | m  | 23,162 | 23,162 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1335 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 Bm-4E塗装品            | m  | 19,029 | 19,029 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1362 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B 塗装品        | m  | 13,761 | 13,761 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1363 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B 塗装品        | m  | 11,073 | 11,073 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1364 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品        | m  | 9,910  | 9,910  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1368 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B 塗装品       | m  | 24,266 | 24,266 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1369 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B 塗装品       | m  | 20,131 | 20,131 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1401 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 A-4E メッキ品           | m  | 13,674 | 13,674 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1402 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 B-4E メッキ品           | m  | 10,681 | 10,681 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1403 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 Am-4E メッキ品          | m  | 24,478 | 24,478 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1404 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>土中建込 Bm-4E メッキ品          | m  | 20,042 | 20,042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1430 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B メッキ品       | m  | 14,570 | 14,570 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1431 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B メッキ品       | m  | 11,783 | 11,783 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1434 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B メッキ品      | m  | 25,583 | 25,583 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1435 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（材工共）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B メッキ品      | m  | 21,243 | 21,243 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1460 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 S 支柱間隔2m            | m  | 3,080  | 3,080  |    |    |          |
| TC1461 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 A、B、C 支柱間隔4m        | m  | 1,310  | 1,310  |    |    |          |
| TC1462 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m        | m  | 1,800  | 1,800  |    |    |          |
| TC1463 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m     | m  | 2,290  | 2,290  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC1464 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 S 支柱間隔1m        | m  | 2,660  | 2,660  |    |    |          |
| TC1465 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m    | m  | 1,550  | 1,550  |    |    |          |
| TC1466 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m    | m  | 2,020  | 2,020  |    |    |          |
| TC1467 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | 1,550  | 1,550  |    |    |          |
| TC1472 | 市場単価 ガートレール設置工 〈手間のみ〉<br>部材設置 レール設置 A、B、C        | m  | 820    | 820    |    |    |          |
| TC1474 | 市場単価 ガートレール設置工 〈手間のみ〉<br>部材設置 レール設置 Am、Bm        | m  | 1,630  | 1,630  |    |    |          |
| TC1491 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 S             | m  | 1,270  | 1,270  |    |    |          |
| TC1492 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 A、B、C         | m  | 640    | 640    |    |    |          |
| TC1494 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 Am、Bm         | m  | 1,270  | 1,270  |    |    |          |
| TC1497 | 市場単価 ガートレール撤去 〈手間のみ〉<br>部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp      | m  | 640    | 640    |    |    |          |
| TC1520 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m     | m  | 454    | 454    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1521 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m     | m  | 228    | 228    |    |    |          |
| TC1522 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔2m           | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |          |
| TC1523 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔4m           | m  | 550    | 550    |    |    |          |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚5cm                       | m2 | 6,324  | 6,324  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚6cm                       | m2 | 6,525  | 6,525  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚7cm                       | m2 | 6,925  | 6,925  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚8cm                       | m2 | 7,605  | 7,605  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚9cm                       | m2 | 7,976  | 7,976  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工 〈材工共〉<br>厚10cm                      | m2 | 8,376  | 8,376  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工 〈材工共〉<br>厚10cm                    | m2 | 8,315  | 8,315  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工 〈材工共〉<br>厚15cm                    | m2 | 10,398 | 10,398 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工 〈材工共〉<br>厚20cm                    | m2 | 12,808 | 12,808 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>種子散布工                      | m2 | 242    | 242    |    |    |          |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>客土吹付工 厚1cm                 | m2 | 1,266  | 1,266  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>客土吹付工 厚2cm                 | m2 | 2,171  | 2,171  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>客土吹付工 厚3cm                 | m2 | 3,007  | 3,007  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚3cm                 | m2 | 5,118  | 5,118  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚4cm                 | m2 | 5,904  | 5,904  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚5cm                 | m2 | 6,560  | 6,560  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚6cm                 | m2 | 7,565  | 7,565  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚7cm                 | m2 | 8,321  | 8,321  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工 〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚8cm                 | m2 | 9,317  | 9,317  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価          |             |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価         | 旧単価         | 改定 |    |          |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋無                  | m2 | 876         | 876         |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋付                  | m2 | 2, 213      | 2, 213      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生マット工 肥料袋付              | m2 | 2, 533      | 2, 533      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 標準品          | m2 | 911         | 911         |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 環境品          | m2 | 1, 293      | 1, 293      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生筋工 人工筋芝(種子帯)           | m2 | 1, 348      | 1, 348      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>筋芝工 野芝・高麗芝               | m2 | 1, 538      | 1, 538      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>張芝工 野芝・高麗芝(全面張)          | m2 | 2, 021      | 2, 021      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚10cm                | m2 | 10, 878     | 10, 878     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1609 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面150×150                    | m  | 9, 896      | 9, 896      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1610 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面200×200                    | m  | 12, 347     | 12, 347     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1611 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面300×300                    | m  | 19, 330     | 19, 330     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1612 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面400×400                    | m  | 30, 888     | 30, 888     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1613 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面500×500                    | m  | 42, 718     | 42, 718     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1614 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面600×600                    | m  | 56, 921     | 56, 921     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>水切りモルタル・コンクリート                | m3 | 69, 170     | 69, 170     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>表面コテ仕上げ                       | m2 | 1, 410      | 1, 410      |    |    |          |
| TC1634 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>間詰モルタル・コンクリート                 | m3 | 69, 170     | 69, 170     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーヒン設置        | m2 | 2, 072      | 2, 072      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 軽量型                  | m  | 39, 966     | 39, 966     |    |    |          |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 普通型                  | m  | 42, 919     | 42, 919     |    |    |          |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 129, 445    | 129, 445    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 106, 445    | 106, 445    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 136, 534    | 136, 534    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 111, 534    | 111, 534    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 舗装厚内型 後付工法          | m  | 38, 000     | 38, 000     |    |    |          |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 先付工法          | m  | 32, 300     | 32, 300     |    |    |          |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 後付工法          | m  | 36, 300     | 36, 300     |    |    |          |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 67, 000     | 67, 000     |    |    |          |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 60, 400     | 60, 400     |    |    |          |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 85, 300     | 85, 300     |    |    |          |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 74, 100     | 74, 100     |    |    |          |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>本体材料費 舗装厚内型             | m3 | 1, 507, 800 | 1, 507, 800 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>特殊合材費 床版箱拔型                | m3 | 910,640 | 910,640 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>伸縮金物費 床版箱拔型                | m  | 37,021  | 37,021  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下           | m2 | 5,922   | 5,922   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下      | m2 | 7,828   | 7,828   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下     | m2 | 9,284   | 9,284   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下           | m2 | 7,555   | 7,555   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下     | m2 | 9,731   | 9,731   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101        | m2 | 5,899   | 5,899   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102        | m2 | 7,258   | 7,258   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103        | m2 | 6,509   | 6,509   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104        | m2 | 7,868   | 7,868   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201        | m2 | 9,649   | 9,649   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202        | m2 | 11,058  | 11,058  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203        | m2 | 10,659  | 10,659  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204        | m2 | 11,968  | 11,968  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301        | m2 | 6,579   | 6,579   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302        | m2 | 8,138   | 8,138   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303        | m2 | 7,538   | 7,538   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304        | m2 | 8,997   | 8,997   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401        | m2 | 10,003  | 10,003  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402        | m2 | 11,563  | 11,563  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501        | m2 | 6,669   | 6,669   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502        | m2 | 8,028   | 8,028   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601        | m2 | 6,730   | 6,730   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602        | m2 | 7,485   | 7,485   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ60.5           | 基  | 45,245  | 45,245  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ76.3           | 基  | 51,432  | 51,432  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ89.1           | 基  | 72,162  | 72,162  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ101.6          | 基  | 86,066  | 86,066  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 46,145  | 46,145  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 52,832  | 52,832  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 74,862  | 74,862  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 45,045  | 45,045  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 51,032  | 51,032  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 72,062  | 72,062  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 ムッキ品 φ60.5           | 基  | 89,290  | 89,290  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 ムッキ品 φ76.3           | 基  | 101,264 | 101,264 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 ムッキ品 φ89.1           | 基  | 141,924 | 141,924 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 ムッキ品 φ101.6          | 基  | 168,333 | 168,333 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 90,990  | 90,990  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 104,064 | 104,064 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 147,924 | 147,924 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 88,790  | 88,790  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 100,564 | 100,564 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 141,924 | 141,924 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満             | 基  | 35,100  | 35,100  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上             | 基  | 46,600  | 46,600  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m未満                | 基  | 167,000 | 167,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m以上20m未満           | 基  | 178,000 | 178,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 20m以上                | 基  | 191,000 | 191,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角プリズム 2m2未満                 | m2 | 166,240 | 166,240 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角プリズム 2m2以上                 | m2 | 154,209 | 154,209 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入プリズム・封入レンズ 2m2未満           | m2 | 85,940  | 85,940  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルプリズム・カブセルレンズ 2m2未満       | m2 | 106,240 | 106,240 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルプリズム・カブセルレンズ 2m2以上       | m2 | 93,409  | 93,409  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入プリズム・封入レンズ 2m2以上           | m2 | 72,709  | 72,709  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2未満               | m2 | 16,100  | 16,100  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2以上               | m2 | 7,440   | 7,440   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉<br>路線番号、警戒、規制、指示標識               | 基  | 4,160   | 4,160   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>信号アーム部に取付                | 基  | 11,332  | 11,332  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>照明柱、既設標識柱に取付             | 基  | 16,575  | 16,575  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉<br>歩道橋に取付                  | 基  | 16,500  | 16,500  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3未満            | m3 | 131,222 | 131,222 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満       | m3 | 114,422 | 114,422 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 6m3以上            | m3 | 104,722 | 104,722 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>単柱式 φ60.5～φ101.6        | 基  | 17,600  | 17,600  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>複柱式 φ60.5～φ101.6       | 基  | 33,400  | 33,400  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去 〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満           | 基  | 21,900  | 21,900  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去 〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上           | 基  | 29,700  | 29,700  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去 〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10m未満               | 基  | 112,000 | 112,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去 〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10以上20m未満           | 基  | 121,000 | 121,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去 〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン20m以上               | 基  | 131,000 | 131,000 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去 〈手間のみ〉<br>警戒・規制・指示・路線番号標識             | 基  | 2,560   | 2,560   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去 〈手間のみ〉<br>2m2/枚未満                     | m2 | 9,410   | 9,410   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去 〈手間のみ〉<br>2m2/枚以上                     | m2 | 5,000   | 5,000   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去 〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 信号機部からの撤去       | 基  | 6,420   | 6,420   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去 〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から     | 基  | 6,360   | 6,360   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去 〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去        | 基  | 16,900  | 16,900  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去 〈手間のみ〉<br>コンクリート基礎                 | m3 | 67,700  | 67,700  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>標識板の裏面塗装                    | m2 | 13,100  | 13,100  |    |    |          |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>アンカーボルト材料費                  | kg | 989     | 989     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5           | 本  | 2,380   | 2,380   |    |    |          |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3           | 本  | 3,450   | 3,450   |    |    |          |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1           | 本  | 4,290   | 4,290   |    |    |          |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>取付金具の材料価格                   | 段  | 5,295   | 5,295   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満            | 本  | 283     | 283     |    |    |          |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満     | 本  | 615     | 615     |    |    |          |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満     | 本  | 1,920   | 1,920   |    |    |          |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満     | 本  | 3,830   | 3,830   |    |    |          |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm未満            | 本  | 6,780   | 6,780   |    |    |          |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm以上40cm未満      | 本  | 17,100  | 17,100  |    |    |          |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>高木 幹周 40cm以上60cm未満      | 本  | 28,800  | 28,800  |    |    |          |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上90cm未満      | 本  | 50,000  | 50,000  |    |    |          |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上    | 本  | 6,577   | 6,577   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上    | 本  | 2,877   | 2,877   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 | 本  | 1,107   | 1,107   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高100cm以上        | m  | 1,783   | 1,783   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高100cm以上      | m  | 1,464   | 1,464   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満     | 本  | 6,677   | 6,677   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満    | 本  | 3,908  | 3,908  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満     | 本  | 5,571  | 5,571  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 十字鳥居 幹周 30cm以上          | 本  | 10,176 | 10,176 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上        | 本  | 10,766 | 10,766 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm未満           | 本  | 15,614 | 15,614 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm以上           | 本  | 17,591 | 17,591 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>高木 各種                     | 本  | 1,190  | 1,190  |    |    |          |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形     | 本  | 530    | 530    |    |    |          |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 布掛(竹)、生垣形              | m  | 373    | 373    |    |    |          |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                       | 鉢  | 49     | 49     |    |    |          |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm未満        | 本  | 3,580  | 3,580  |    |    |          |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 5,050  | 5,050  |    |    |          |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 9,490  | 9,490  |    |    |          |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 13,100 | 13,100 |    |    |          |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm未満        | 本  | 2,990  | 2,990  |    |    |          |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 4,220  | 4,220  |    |    |          |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 8,050  | 8,050  |    |    |          |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 11,100 | 11,100 |    |    |          |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm未満             | 本  | 578    | 578    |    |    |          |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 1,920  | 1,920  |    |    |          |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 5,200  | 5,200  |    |    |          |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm未満             | 本  | 260    | 260    |    |    |          |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 848    | 848    |    |    |          |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 2,060  | 2,060  |    |    |          |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉<br>低木 樹高60cm未満              | m2 | 173    | 173    |    |    |          |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉<br>中木 樹高60cm以上300cm未満       | m2 | 283    | 283    |    |    |          |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 高木 幹周 60cm未満           | 本  | 433    | 433    |    |    |          |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満    | 本  | 540    | 540    |    |    |          |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | 105    | 105    |    |    |          |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 中・低木 樹高200cm未満         | 本  | 54     | 54     |    |    |          |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 寄植 中木・低木               | m2 | 54     | 54     |    |    |          |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>施肥 芝                      | m2 | 18     | 18     |    |    |          |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>除草 拔根除草 植込み地              | m2 | 163    | 163    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>除草 抜根除草 芝生地                 | m2 | 198    | 198    |    |    |          |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>芝刈                          | m2 | 93     | 93     |    |    |          |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>灌水 トラック使用                   | m2 | 73     | 73     |    |    |          |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>灌水 散水車使用(貸与車)               | m2 | 22     | 22     |    |    |          |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 低木 樹高 60cm未満             | 本  | 36     | 36     |    |    |          |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満      | 本  | 43     | 43     |    |    |          |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 93     | 93     |    |    |          |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 中木 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 148    | 148    |    |    |          |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 高木 幹周 60cm未満             | 本  | 345    | 345    |    |    |          |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満      | 本  | 583    | 583    |    |    |          |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 寄植 低木                    | m2 | 59     | 59     |    |    |          |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 寄植 中木                    | m2 | 77     | 77     |    |    |          |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉<br>防除 芝                        | m2 | 15     | 15     |    |    |          |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満              | 本  | 335    | 335    |    |    |          |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満       | 本  | 723    | 723    |    |    |          |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満       | 本  | 1,890  | 1,890  |    |    |          |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満       | 本  | 3,590  | 3,590  |    |    |          |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 30cm未満              | 本  | 12,900 | 12,900 |    |    |          |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 30cm以上 60cm未満       | 本  | 27,700 | 27,700 |    |    |          |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上 90cm未満       | 本  | 63,500 | 63,500 |    |    |          |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34          | 本  | 8,121  | 8,121  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5        | 本  | 9,573  | 9,573  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89          | 本  | 8,582  | 8,582  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 両面反射 φ300                  | 本  | 26,581 | 26,581 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34          | 本  | 7,209  | 7,209  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5        | 本  | 8,752  | 8,752  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89          | 本  | 8,290  | 8,290  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共)<br>土中建込 片面反射 φ300                  | 本  | 16,067 | 16,067 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 12,834 | 12,834 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,843 | 13,843 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 13,107 | 13,107 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 31,367 | 31,367 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 12,033 | 12,033 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,042 | 13,042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 12,805 | 12,805 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 20,753 | 20,753 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 5,494  | 5,494  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 6,493  | 6,493  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,797  | 5,797  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 23,867 | 23,867 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 4,633  | 4,633  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 5,672  | 5,672  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,485  | 5,485  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 13,353 | 13,353 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 5,184  | 5,184  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 3,801  | 3,801  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下カギ式          | 本  | 6,070  | 6,070  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式           | 本  | 25,293 | 25,293 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 4,364  | 4,364  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 2,920  | 2,920  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下カギ式          | 本  | 4,919  | 4,919  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式           | 本  | 13,983 | 13,983 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用          | 本  | 5,895  | 5,895  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート         | 本  | 13,150 | 13,150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ300プレート           | 本  | 29,671 | 29,671 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用          | 本  | 5,063  | 5,063  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート         | 本  | 12,349 | 12,349 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ300プレート           | 本  | 18,260 | 18,260 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2471 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm        | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |          |
| TC2472 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm        | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |          |
| TC2473 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm        | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |          |
| TC2474 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm        | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |          |
| TC2475 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm        | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |          |
| TC2476 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm        | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |          |
| TC2477 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm         | 個  | 990    | 990    |    |    |          |
| TC2478 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm         | 個  | 990    | 990    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>土中建込用                     | 本  | 938    | 938    |    |    |          |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込用                 | 本  | 228    | 228    |    |    |          |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>防護柵取付用                    | 本  | 468    | 468    |    |    |          |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>構造物取付用                    | 本  | 938    | 938    |    |    |          |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下        | 面  | 1,401  | 1,401  |    |    |          |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300          | 面  | 4,955  | 4,955  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>さや管                        | 本  | 2,274  | 2,274  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2510 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm     | 個  | 15,044 | 15,044 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2511 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm     | 個  | 13,132 | 13,132 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2512 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm     | 個  | 13,845 | 13,845 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2513 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm     | 個  | 11,932 | 11,932 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2514 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm     | 個  | 7,061  | 7,061  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2515 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm     | 個  | 6,581  | 6,581  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2517 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 2,013  | 2,013  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2518 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 1,971  | 1,971  |    |    |          |
| TC2520 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>穿孔式                         | 個  | 833    | 833    |    |    |          |
| TC2521 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>貼付式                         | 個  | 360    | 360    |    |    |          |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎あり              | 本  | 4,910  | 4,910  |    |    |          |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎なし              | 本  | 3,750  | 3,750  |    |    |          |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉<br>撤去                          | 本  | 1,620  | 1,620  |    |    |          |
| TC2530 | 市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 1,040  | 1,040  |    |    |          |
| TC2531 | 市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 345    | 345    |    |    |          |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm | 本  | 21,528 | 21,528 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,334 | 23,334 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,939 | 25,939 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm | 本  | 20,124 | 20,124 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,429 | 23,429 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,635 | 25,635 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm     | 本  | 17,124 | 17,124 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm     | 本  | 20,429 | 20,429 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm     | 本  | 22,635 | 22,635 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)              | 本  | 1,780  | 1,780  |    |    |          |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)              | 本  | 2,710  | 2,710  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>固定式(貼付式)                          | 本  | 1,300  | 1,300  |    |    |          |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                         | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |          |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満                    | m  | 1,220  | 1,220  |    |    |          |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満                    | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |          |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                  | m  | 2,660  | 2,660  |    |    |          |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満             | m  | 2,480  | 2,480  |    |    |          |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満             | m  | 3,660  | 3,660  |    |    |          |
| TC2950 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E 塗装品                   | m  | 22,249 | 22,249 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2951 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E 塗装品                   | m  | 16,592 | 16,592 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2952 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>土中建込 Cp-2E 塗装品                   | m  | 15,047 | 15,047 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2953 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E メッキ品                  | m  | 17,602 | 17,602 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2954 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E メッキ品                  | m  | 23,560 | 23,560 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2957 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B 塗装品               | m  | 17,309 | 17,309 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2958 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B 塗装品               | m  | 13,193 | 13,193 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2959 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Cp-2B 塗装品               | m  | 11,956 | 11,956 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2960 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B メッキ品              | m  | 13,900 | 13,900 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2961 | 市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B メッキ品              | m  | 18,317 | 18,317 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2965 | 市場単価 ガートバイク撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp-2E                 | m  | 2,730  | 2,730  |    |    |          |
| TC2966 | 市場単価 ガートバイク撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B             | m  | 1,610  | 1,610  |    |    |          |
| TC2971 | 市場単価 ガートバイク設置〈手間のみ〉<br>バイクのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 985    | 985    |    |    |          |
| TC2976 | 市場単価 ガートバイク撤去〈手間のみ〉<br>バイクのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 665    | 665    |    |    |          |
| TC2981 | 市場単価 ガートバイク設置工[加算額]<br>標準支柱より長い支柱 B、C                   | m  | 454    | 454    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2982 | 市場単価 ガートバイク設置工[加算額]<br>曲げ支柱 B、C                         | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |          |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m           | m  | 1,620  | 1,620  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m  | 3,786  | 3,786  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 3,196  | 3,196  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | 1,150  | 1,150  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | 925    | 925    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m      | m  | 2,086  | 2,086  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m          | m  | 585    | 585    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m          | m  | 1,020  | 1,020  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m      | m  | 820    | 820    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉<br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 505    | 505    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m  | m  | 645     | 645     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m        | m  | 480     | 480     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m   | m  | 600     | 600     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m     | m  | 405     | 405     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高1.5m                  | 本  | 28,004  | 28,004  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.0m                  | 本  | 33,957  | 33,957  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.5m                  | 本  | 42,005  | 42,005  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.0m                  | 本  | 48,958  | 48,958  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.5m                  | 本  | 56,109  | 56,109  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高4.0m                  | 本  | 133,532 | 133,532 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高1.5m                  | 本  | 141,869 | 141,869 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.0m                  | 本  | 181,687 | 181,687 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.5m                  | 本  | 243,688 | 243,688 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.0m                  | 本  | 300,241 | 300,241 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.5m                  | 本  | 335,791 | 335,791 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高4.0m                  | 本  | 393,611 | 393,611 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本  | m  | 10,234  | 10,234  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本  | m  | 13,983  | 13,983  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本  | m  | 17,017  | 17,017  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ 10本 | m  | 20,466  | 20,466  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ 12本 | m  | 24,415  | 24,415  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ 13本 | m  | 28,149  | 28,149  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高3.5m以下                 | 本  | 4,200   | 4,200   |    |    |          |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高4.0m                   | 本  | 7,760   | 7,760   |    |    |          |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ステーロープ(岩盤用アンカー込)             | 本  | 26,352  | 26,352  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm    | m2 | 4,608   | 4,608   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm    | m2 | 5,684   | 5,684   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm    | m2 | 7,235   | 7,235   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm    | m2 | 9,805   | 9,805   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm     | 箇所 | 18,766  | 18,766  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm     | 箇所 | 20,181  | 20,181  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所 | 21,095  | 21,095  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm     | 箇所 | 23,026  | 23,026  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位  | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |     | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所  | 17,023  | 17,023  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長1500mm | 箇所  | 56,432  | 56,432  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長2000mm | 箇所  | 67,416  | 67,416  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所  | 86,840  | 86,840  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所  | 97,024  | 97,024  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボックスト支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m     | 箇所  | 85,086  | 85,086  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボックスト支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m     | 箇所  | 89,402  | 89,402  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボックスト支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m     | 箇所  | 93,621  | 93,621  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボックスト支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m     | 箇所  | 97,438  | 97,438  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボックスト支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m     | 箇所  | 101,457 | 101,457 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 1,770   | 1,770   |    |    |          |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深4mm間隔60mm             | m2  | 1,690   | 1,690   |    |    |          |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 2,430   | 2,430   |    |    |          |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅36mm深10mm(路面排水用)          | m   | 2,200   | 2,200   |    |    |          |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉<br>ウオーターショット工                | m2  | 3,970   | 3,970   |    |    |          |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅰ                           | m   | 7,190   | 7,190   |    |    |          |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅱ                           | m   | 11,500  | 11,500  |    |    |          |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅲ                           | m   | 14,000  | 14,000  |    |    |          |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>削孔機械の上下移動費                      | 回   | 19,300  | 19,300  |    |    |          |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去費                           | 空m3 | 4,530   | 4,530   |    |    |          |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 新設               | m2  | 2,251   | 2,251   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 補修               | m2  | 2,605   | 2,605   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 新設                | m2  | 1,732   | 1,732   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 補修                | m2  | 2,197   | 2,197   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満               | 本   | 255     | 255     |    |    |          |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満        | 本   | 490     | 490     |    |    |          |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本   | 1,550   | 1,550   |    |    |          |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本   | 3,360   | 3,360   |    |    |          |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上         | 本   | 6,027   | 6,027   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上         | 本   | 2,567   | 2,567   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上     | 本   | 1,012   | 1,012   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上          | m   | 1,304   | 1,304   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高1.0m以上            | m   | 1,623   | 1,623   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ>各種                               | 鉢  | 44       | 44       |    |    |          |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                         | m2 | 5,848    | 5,848    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き               | m2 | 4,648    | 4,648    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8008 | 4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き          | m2 | 4,833.92 | 4,833.92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き                  | m2 | 6,348    | 6,348    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き                  | m2 | 9,348    | 9,348    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き                  | m2 | 10,198   | 10,198   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き                 | m2 | 9,348    | 9,348    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き                 | m2 | 10,198   | 10,198   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                                | m2 | 558      | 558      |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8022 | 4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                           | m2 | 580.32   | 580.32   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場                    | m2 | 2,624    | 2,624    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>方塊製作 クレーン抜き 枠組足場                      | m2 | 2,324    | 2,324    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場             | m2 | 2,724    | 2,724    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 内足場                     | m2 | 2,339    | 2,339    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場              | m2 | 2,389    | 2,389    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場                | m2 | 3,174    | 3,174    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場               | m2 | 3,174    | 3,174    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                        | t  | 72,000   | 72,000   |    |    |          |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き                 | t  | 73,000   | 73,000   |    |    |          |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>上部工製作 クレーン抜き                         | t  | 76,000   | 76,000   |    |    |          |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き                   | m  | 7,658    | 7,658    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 重力式 クレーン抜き                      | m  | 7,202    | 7,202    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き                     | m  | 23,198   | 23,198   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>ケーソン製作 ボンプ車                 | m3 | 4,000    | 4,000    |    |    |          |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ボンプ車    | m3 | 4,935    | 4,935    |    |    |          |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ボンプ車       | m3 | 4,700    | 4,700    |    |    |          |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m3 | 3,465    | 3,465    |    |    |          |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き     | m3 | 3,300    | 3,300    |    |    |          |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接    | m3 | 3,300    | 3,300    |    |    |          |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>セルラー・L型ブロック製作 ボンプ車          | m3 | 5,000    | 5,000    |    |    |          |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | 3,465    | 3,465    |    |    |          |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き        | m3 | 3,700    | 3,700    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー型ブロック製作 ミキサー車から直接投入 | m3 | 3,700   | 3,700   |    |    |          |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>上部工 陸上施工 ポンプ車           | m3 | 4,200   | 4,200   |    |    |          |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 クレーン抜き         | m3 | 2,500   | 2,500   |    |    |          |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入    | m3 | 2,500   | 2,500   |    |    |          |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット  | m3 | 3,700   | 3,700   |    |    |          |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 コンクリートミキサー船    | m3 | 2,800   | 2,800   |    |    |          |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 35,000  | 35,000  |    |    |          |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 35,000  | 35,000  |    |    |          |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き      | 基  | 36,800  | 36,800  |    |    |          |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き      | 基  | 36,800  | 36,800  |    |    |          |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 53,800  | 53,800  |    |    |          |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 53,800  | 53,800  |    |    |          |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き       | 基  | 106,000 | 106,000 |    |    |          |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き       | 基  | 106,000 | 106,000 |    |    |          |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                | 基  | 9,780   | 9,780   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                | 基  | 9,780   | 9,780   |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工             | 基  | 10,736  | 10,736  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工             | 基  | 10,736  | 10,736  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工             | 基  | 16,760  | 16,760  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工             | 基  | 16,760  | 16,760  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工            | 基  | 27,282  | 27,282  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | 27,282  | 27,282  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | 36,162  | 36,162  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | 36,162  | 36,162  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | 41,124  | 41,124  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | 41,124  | 41,124  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                 | 基  | 5,900   | 5,900   |    |    |          |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                 | 基  | 5,900   | 5,900   |    |    |          |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工              | 基  | 6,000   | 6,000   |    |    |          |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工              | 基  | 6,000   | 6,000   |    |    |          |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工              | 基  | 9,000   | 9,000   |    |    |          |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工              | 基  | 9,000   | 9,000   |    |    |          |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工             | 基  | 12,000  | 12,000  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | 12,000 | 12,000 |    |    |    |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | 17,700 | 17,700 |    |    |    |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | 24,000 | 24,000 |    |    |    |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | 24,000 | 24,000 |    |    |    |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 12,100 | 12,100 |    |    |    |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 13,800 | 13,800 |    |    |    |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 16,200 | 16,200 |    |    |    |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 20,000 | 20,000 |    |    |    |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 21,400 | 21,400 |    |    |    |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 23,900 | 23,900 |    |    |    |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 25,300 | 25,300 |    |    |    |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 28,200 | 28,200 |    |    |    |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 10,200 | 10,200 |    |    |    |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 11,500 | 11,500 |    |    |    |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 14,700 | 14,700 |    |    |    |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 17,600 | 17,600 |    |    |    |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 18,800 | 18,800 |    |    |    |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 21,200 | 21,200 |    |    |    |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 21,800 | 21,800 |    |    |    |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 24,800 | 24,800 |    |    |    |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 40,800 | 40,800 |    |    |    |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 41,400 | 41,400 |    |    |    |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100kN未満                  | 基  | 20,800 | 20,800 |    |    |    |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100～150kN未満              | 基  | 29,100 | 29,100 |    |    |    |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 150～1000kN未満             | 基  | 39,800 | 39,800 |    |    |    |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 1000kN以上                 | 基  | 78,400 | 78,400 |    |    |    |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き                   | m  | 2,550  | 2,550  |    |    |    |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き                   | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |    |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 クレーン抜き              | 基  | 16,900 | 16,900 |    |    |    |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 クレーン抜き          | 基  | 26,100 | 26,100 |    |    |    |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 クレーン抜き          | 基  | 35,900 | 35,900 |    |    |    |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 クレーン抜き              | 基  | 42,100 | 42,100 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>合成樹脂製、角形鋼管製                    | m  | 1,900  | 1,900  |    |    |          |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)             | m  | 2,700  | 2,700  |    |    |          |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉<br>取付金具製作 2個当り                    | 組  | 1,328  | 1,328  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレン抜き<br>取付金具取付 2個当り 溶接費含む       | 組  | 1,800  | 1,800  |    |    |          |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉<br>潜水費用含 クレン込み             | 個  | 21,500 | 21,500 |    |    |          |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉<br>端子板                        | 個  | 25,000 | 25,000 |    |    |          |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                                 | 函  | 96,000 | 96,000 |    |    |          |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設 錆止+下塗+上塗(2回)                | m2 | 2,758  | 2,758  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 錆止めのみ                   | m2 | 573    | 573    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 下塗+上塗(2回)               | m2 | 2,256  | 2,256  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)               | m2 | 7,108  | 7,108  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装                | m2 | 2,856  | 2,856  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修                  | m2 | 4,058  | 4,058  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修           | m2 | 3,457  | 3,457  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装               | m2 | 2,706  | 2,706  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8236 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修                 | m2 | 3,908  | 3,908  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8237 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修          | m2 | 3,408  | 3,408  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレン抜き                    | 個  | 1,600  | 1,600  |    |    |          |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン抜き                    | 個  | 900    | 900    |    |    |          |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン抜き                    | 個  | 750    | 750    |    |    |          |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工                        | m  | 6,600  | 6,600  |    |    |          |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>水中施工                        | m  | 17,700 | 17,700 |    |    |          |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレン抜き                  | m2 | 1,150  | 1,150  |    |    |          |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 台船を使用                  | m2 | 1,550  | 1,550  |    |    |          |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 クレン付台船を使用              | m2 | 2,200  | 2,200  |    |    |          |
| TC8270 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満  | m  | 14,520 | 14,520 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8271 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満 | m  | 23,534 | 23,534 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8272 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで | m  | 37,055 | 37,055 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8273 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満 | m  | 35,035 | 35,035 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8274 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで | m  | 53,571 | 53,571 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8275 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共><br>陸上施工 板厚3mm以上8mm未満      | m  | 3,407  | 3,407  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8276 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共><br>陸上施工 板厚8mm以上12mm未満     | m  | 7,564  | 7,564  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8277 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共><br>陸上施工 板厚12mm以上16mmまで    | m  | 14,527 | 14,527 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC8280 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満    | m  | 18,520 | 18,520 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8281 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満   | m  | 30,034 | 30,034 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8282 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで   | m  | 46,555 | 46,555 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8283 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満   | m  | 44,035 | 44,035 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8284 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで   | m  | 66,071 | 66,071 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8285 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m  | 4,507  | 4,507  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8286 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m  | 10,014 | 10,014 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8287 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m  | 19,027 | 19,027 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8300 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで         | m  | 1,515  | 1,515  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8301 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満        | m  | 8,442  | 8,442  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8302 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満        | m  | 13,581 | 13,581 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8303 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで        | m  | 19,102 | 19,102 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8304 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで        | m  | 13,081 | 13,081 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8305 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで         | m  | 2,065  | 2,065  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8306 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満        | m  | 10,542 | 10,542 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8307 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満        | m  | 16,581 | 16,581 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8308 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで        | m  | 24,602 | 24,602 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8309 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで        | m  | 16,581 | 16,581 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚3mm以上6mm未満            | m  | 17,006 | 17,006 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚6mm以上10mm未満           | m  | 31,013 | 31,013 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上13mm未満          | m  | 57,020 | 57,020 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚13mm以上16mmまで          | m  | 91,035 | 91,035 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8330 | 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉<br>下地処理                        | 箇所 | 660    | 660    |    |    |          |
| TC8331 | 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉<br>水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接                   | 本  | 1,350  | 1,350  |    |    |          |
| TC8335 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満           | m  | 2,688  | 2,688  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8336 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満          | m  | 3,209  | 3,209  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8337 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで          | m  | 3,633  | 3,633  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8338 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満           | m  | 3,538  | 3,538  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8339 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満          | m  | 3,959  | 3,959  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8340 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで          | m  | 4,733  | 4,733  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8345 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満        | m  | 1,388  | 1,388  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8346 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満       | m  | 1,759  | 1,759  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8347 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで       | m  | 2,133  | 2,133  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |          |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満    | m  | 1,538     | 1,538     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満   | m  | 2,159     | 2,159     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで   | m  | 2,683     | 2,683     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断 〈材工共〉<br>板厚2mm以上10mm未満           | m  | 17,609    | 17,609    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断 〈材工共〉<br>板厚10mm以上20mm未満          | m  | 23,200    | 23,200    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断 〈材工共〉<br>板厚20mm以上30mmまで          | m  | 29,791    | 29,791    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置 〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                 | m  | 5,900     | 5,900     |    |    |          |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去 〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                 | m  | 5,500     | 5,500     |    |    |          |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設 〈手間のみ〉                             | m  | 5,200     | 5,200     |    |    |          |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,090,000 | 1,090,000 |    |    |          |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,200,000 | 1,200,000 |    |    |          |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,240,000 | 1,240,000 |    |    |          |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み      | 基  | 980,000   | 980,000   |    |    |          |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,030,000 | 1,030,000 |    |    |          |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み      | 基  | 1,050,000 | 1,050,000 |    |    |          |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊バネ〈手間のみ〉<br>38mm未満 クレーン抜き             | t  | 87,000    | 87,000    |    |    |          |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊バネ〈手間のみ〉<br>38mm以上50mm未満 クレーン抜き       | t  | 75,000    | 75,000    |    |    |          |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊バネ〈手間のみ〉<br>50mm以上80mm未満 クレーン抜き       | t  | 66,000    | 66,000    |    |    |          |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉<br>クレーン抜き           | m2 | 17,076    | 17,076    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置 〈材工共〉                         | m2 | 12,004    | 12,004    |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工 〈材工共〉<br>瀝青系 t=10mm                  | m2 | 2,708     | 2,708     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工 〈材工共〉<br>発砲樹脂体系 t=10mm               | m2 | 2,608     | 2,608     |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工 〈手間のみ〉                              | m2 | 7,100     | 7,100     |    |    |          |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置 〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                     | 個  | 204,000   | 204,000   |    |    |          |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去 〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                     | 個  | 180,000   | 180,000   |    |    |          |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100m未満       | 回  | 19,900    | 19,900    |    |    |          |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100～500m未満   | 回  | 32,100    | 32,100    |    |    |          |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満  | 回  | 44,000    | 44,000    |    |    |          |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満 | 回  | 52,800    | 52,800    |    |    |          |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満 | 回  | 59,600    | 59,600    |    |    |          |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船無)200m未満       | 回  | 2,870     | 2,870     |    |    |          |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100m未満            | 回  | 67,400    | 67,400    |    |    |          |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検 〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100～500m未満        | 回  | 99,000    | 99,000    |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 500～1000m未満               | 回  | 128,000 | 128,000 |    |    |          |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1000～1500m未満              | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |          |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1500～2000m未満              | 回  | 163,000 | 163,000 |    |    |          |
| TC8501 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き               | m2 | 3,500   | 3,500   |    |    |          |
| TC8505 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き          | m  | 7,800   | 7,800   |    |    |          |
| TC8510 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き                 | m2 | 18,900  | 18,900  |    |    |          |
| TC8515 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き            | m2 | 19,700  | 19,700  |    |    |          |
| TC8520 | 市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き                  | m  | 11,014  | 11,014  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8525 | 市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き             | m  | 10,714  | 10,714  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き              | m2 | 1,150   | 1,150   |    |    |          |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き       | m2 | 1,150   | 1,150   |    |    |          |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き        | m2 | 900     | 900     |    |    |          |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き         | m2 | 750     | 750     |    |    |          |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き         | m2 | 750     | 750     |    |    |          |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き             | m2 | 650     | 650     |    |    |          |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き        | m3 | 3,600   | 3,600   |    |    |          |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | 3,250   | 3,250   |    |    |          |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き  | m3 | 3,100   | 3,100   |    |    |          |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き   | m3 | 2,300   | 2,300   |    |    |          |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き   | m3 | 1,650   | 1,650   |    |    |          |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き       | m3 | 1,350   | 1,350   |    |    |          |
| TC9001 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト        | m  | 12,600  | 12,600  |    |    |          |
| TC9002 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土          | m  | 15,300  | 15,300  |    |    |          |
| TC9003 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂         | m  | 29,000  | 29,000  |    |    |          |
| TC9004 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂        | m  | 57,800  | 57,800  |    |    |          |
| TC9005 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土     | m  | 19,700  | 19,700  |    |    |          |
| TC9006 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト        | m  | 14,600  | 14,600  |    |    |          |
| TC9007 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土          | m  | 18,100  | 18,100  |    |    |          |
| TC9008 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂         | m  | 33,700  | 33,700  |    |    |          |
| TC9009 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂        | m  | 66,900  | 66,900  |    |    |          |
| TC9010 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土     | m  | 22,800  | 22,800  |    |    |          |
| TC9011 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト       | m  | 18,000  | 18,000  |    |    |          |
| TC9012 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土         | m  | 22,600  | 22,600  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                     |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9013 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | 42,700  | 42,700  |    |    |    |
| TC9014 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | 87,600  | 87,600  |    |    |    |
| TC9015 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | 29,200  | 29,200  |    |    |    |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ66mm 軟岩         | m  | 33,200  | 33,200  |    |    |    |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ66mm 中硬岩        | m  | 41,200  | 41,200  |    |    |    |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ66mm 硬岩         | m  | 49,100  | 49,100  |    |    |    |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ66mm 極硬岩        | m  | 76,000  | 76,000  |    |    |    |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ66mm 破砕帯        | m  | 83,400  | 83,400  |    |    |    |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ76mm 軟岩         | m  | 37,700  | 37,700  |    |    |    |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ76mm 中硬岩        | m  | 46,600  | 46,600  |    |    |    |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ76mm 硬岩         | m  | 56,200  | 56,200  |    |    |    |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ76mm 極硬岩        | m  | 87,100  | 87,100  |    |    |    |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ76mm 破砕帯        | m  | 96,400  | 96,400  |    |    |    |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ86mm 軟岩         | m  | 41,000  | 41,000  |    |    |    |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下）<br>オーロアボーリング φ86mm 中硬岩        | m  | 50,200  | 50,200  |    |    |    |
| TC9041 | 市場単価 シンワールサンプ リング<br>粘土性 (0≦N値≦4)                   | 本  | 26,400  | 26,400  |    |    |    |
| TC9042 | 市場単価 テーコンサンプ リング<br>粘土性 (4<N値)                      | 本  | 38,700  | 38,700  |    |    |    |
| TC9043 | 市場単価 トリプルサンプ リング<br>砂質土                             | 本  | 39,200  | 39,200  |    |    |    |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験（地質調査）<br>礫混じり土 諸経費を含まない市場単価             | m  | 6,280   | 6,280   |    |    |    |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験（地質調査）<br>粘性土 諸経費を含まない市場単価               | m  | 3,140   | 3,140   |    |    |    |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                              | 回  | 7,160   | 7,160   |    |    |    |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験<br>砂・砂質土                                | 回  | 9,430   | 9,430   |    |    |    |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                               | 回  | 13,600  | 13,600  |    |    |    |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                              | 回  | 15,900  | 15,900  |    |    |    |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                           | 回  | 11,300  | 11,300  |    |    |    |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験<br>軟岩                                   | 回  | 15,900  | 15,900  |    |    |    |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内         | 回  | 67,300  | 67,300  |    |    |    |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷 (2.5MN～10MN/m2以下) GL-50m以内    | 回  | 80,500  | 80,500  |    |    |    |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷 (10MN～20MN/m2以下) GL-50m以内     | 回  | 108,000 | 108,000 |    |    |    |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験<br>オガー法 GL-10m以内                        | 回  | 66,100  | 66,100  |    |    |    |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-10m以内                      | 回  | 84,100  | 84,100  |    |    |    |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験<br>一重管式 GL-20m以内                        | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |    |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験<br>二重管式 GL-20m以内                        | 回  | 168,000 | 168,000 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験<br>揚水法 GL-20m以内             | 回  | 133,000 | 133,000 |    |    |    |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内   | m  | 5,360   | 5,360   |    |    |    |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>20kN GL-30m以内         | m  | 10,500  | 10,500  |    |    |    |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>100kN GL-30m以内        | m  | 16,100  | 16,100  |    |    |    |
| TC9068 | 市場単価 ボーダールコン貫入試験<br>単管式 GL-5m以内         | m  | 2,910   | 2,910   |    |    |    |
| TC9069 | 市場単価 ボーダールコン貫入試験<br>二重管式 GL-5m以内        | m  | 5,850   | 5,850   |    |    |    |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料)<br>諸経費を含まない市場単価   | m  | 3,070   | 3,070   |    |    |    |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)       | 箇所 | 63,200  | 63,200  |    |    |    |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                          | 箇所 | 124,000 | 124,000 |    |    |    |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 15～30°          | 箇所 | 153,000 | 153,000 |    |    |    |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 30～45°          | 箇所 | 184,000 | 184,000 |    |    |    |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 45～60°          | 箇所 | 236,000 | 236,000 |    |    |    |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深1m以下                | 箇所 | 361,000 | 361,000 |    |    |    |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深3m以下                | 箇所 | 477,000 | 477,000 |    |    |    |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深5m以下                | 箇所 | 605,000 | 605,000 |    |    |    |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)       | 箇所 | 102,000 | 102,000 |    |    |    |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                     | 業務 | 261,000 | 261,000 |    |    |    |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                       | m  | 395     | 395     |    |    |    |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全<br>仮囲い                  | 箇所 | 51,800  | 51,800  |    |    |    |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                        | 箇所 | 6,530   | 6,530   |    |    |    |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下    | 箇所 | 21,600  | 21,600  |    |    |    |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費分)        | 業務 | 97,500  | 97,500  |    |    |    |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)           | 業務 | 77,400  | 77,400  |    |    |    |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費分)              | 業務 | 89,700  | 89,700  |    |    |    |
| TC9134 | 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費分)             | 業務 | 74,100  | 74,100  |    |    |    |
| TC9135 | 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費分)                | 業務 | 89,700  | 89,700  |    |    |    |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)           | 業務 | 410,000 | 410,000 |    |    |    |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬<br>50m以下 総運搬距離                | t  | 46,000  | 46,000  |    |    |    |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離          | t  | 92,600  | 92,600  |    |    |    |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離        | t  | 20,200  | 20,200  |    |    |    |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m超～300m以下 総運搬距離  | t  | 32,200  | 32,200  |    |    |    |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>300m超～500m以下 総運搬距離  | t  | 44,700  | 44,700  |    |    |    |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>500m超～1000m以下 総運搬距離 | t  | 71,600  | 71,600  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                 | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----------|
|        |                                       |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |          |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離           | t  | 15,200    | 15,200    |    |    |          |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離     | t  | 23,500    | 23,500    |    |    |          |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離    | t  | 30,800    | 30,800    |    |    |          |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬<br>200m超～300m以下 総運搬距離    | t  | 38,300    | 38,300    |    |    |          |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬<br>300m超～500m以下 総運搬距離    | t  | 50,200    | 50,200    |    |    |          |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 総運搬距離   | t  | 68,000    | 68,000    |    |    |          |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m以下              | 箇所 | 266,000   | 266,000   |    |    |          |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下        | 箇所 | 452,000   | 452,000   |    |    |          |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下       | 箇所 | 806,000   | 806,000   |    |    |          |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下       | 箇所 | 1,230,000 | 1,230,000 |    |    |          |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下       | 箇所 | 1,830,000 | 1,830,000 |    |    |          |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下      | 箇所 | 3,280,000 | 3,280,000 |    |    |          |
| TC9373 | モノレール機械器具損料<br>50m以下                  | 日  | 1,800     | 1,800     |    |    |          |
| TC9376 | モノレール機械器具損料<br>50m超～100m以下            | 日  | 2,000     | 2,000     |    |    |          |
| TC9379 | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下           | 日  | 2,400     | 2,400     |    |    |          |
| TC9382 | モノレール機械器具損料<br>200m超～300m以下           | 日  | 2,600     | 2,600     |    |    |          |
| TC9385 | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下           | 日  | 2,900     | 2,900     |    |    |          |
| TC9388 | モノレール機械器具損料<br>500m超～1000m以下          | 日  | 4,200     | 4,200     |    |    |          |
| TD1111 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無 | m  | 179       | 179       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1112 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受 | m  | 188       | 188       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1113 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著 | m  | 201       | 201       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1114 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無 | m  | 193       | 193       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1115 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受 | m  | 204       | 204       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1116 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著 | m  | 218       | 218       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1117 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無 | m  | 285       | 285       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1118 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受 | m  | 300       | 300       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1119 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著 | m  | 321       | 321       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1120 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無 | m  | 323       | 323       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1121 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受 | m  | 341       | 341       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1122 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著 | m  | 364       | 364       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1131 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無 | m  | 198       | 198       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1132 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受 | m  | 209       | 209       |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1133 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著 | m  | 223       | 223       |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無         | m  | 217 | 217 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受         | m  | 229 | 229 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著         | m  | 244 | 244 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無         | m  | 323 | 323 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受         | m  | 341 | 341 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著         | m  | 364 | 364 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無         | m  | 355 | 355 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受         | m  | 375 | 375 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著         | m  | 401 | 401 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無      | m  | 210 | 210 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受      | m  | 222 | 222 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著      | m  | 237 | 237 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無      | m  | 231 | 231 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受      | m  | 243 | 243 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著      | m  | 260 | 260 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無      | m  | 339 | 339 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受      | m  | 358 | 358 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著      | m  | 382 | 382 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無      | m  | 395 | 395 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受      | m  | 416 | 416 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著      | m  | 445 | 445 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 447 | 447 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 471 | 471 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 503 | 503 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無      | m  | 74  | 74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受      | m  | 77  | 77  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著      | m  | 81  | 81  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無      | m  | 88  | 88  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受      | m  | 92  | 92  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著      | m  | 97  | 97  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無      | m  | 111 | 111 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受      | m  | 115 | 115 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著      | m  | 122 | 122 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 508 | 508 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 537 | 537 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 576 | 576 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無   | m  | 877 | 877 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受   | m  | 894 | 894 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著   | m  | 916 | 916 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 752 | 752 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 766 | 766 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 785 | 785 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1211 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 259 | 259 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1212 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 274 | 274 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1213 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 293 | 293 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1214 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 281 | 281 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1215 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 296 | 296 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1216 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 317 | 317 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1217 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 414 | 414 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1218 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 438 | 438 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1219 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 469 | 469 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1220 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 470 | 470 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1221 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 496 | 496 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1222 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 532 | 532 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1231 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 288 | 288 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1232 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 304 | 304 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1233 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 326 | 326 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1234 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 315 | 315 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1235 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 332 | 332 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1236 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)       | m  | 356 | 356 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1237 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 470 | 470 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1238 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 496 | 496 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1239 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 532 | 532 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1240 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)       | m  | 517 | 517 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1241 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)       | m  | 546 | 546 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1242 | 標準単価 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)       | m  | 585 | 585 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ15cm 時制無(夜間)         | m  | 305    | 305    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ15cm 時制受(夜間)         | m  | 322    | 322    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ15cm 時制著(夜間)         | m  | 345    | 345    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ20cm 時制無(夜間)         | m  | 335    | 335    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ20cm 時制受(夜間)         | m  | 354    | 354    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ20cm 時制著(夜間)         | m  | 379    | 379    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ30cm 時制無(夜間)         | m  | 493    | 493    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ30cm 時制受(夜間)         | m  | 521    | 521    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ30cm 時制著(夜間)         | m  | 558    | 558    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ45cm 時制無(夜間)         | m  | 574    | 574    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ45cm 時制受(夜間)         | m  | 607    | 607    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動)セグラ45cm 時制著(夜間)         | m  | 649    | 649    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 648    | 648    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 685    | 685    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 733    | 733    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 100    | 100    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 105    | 105    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 111    | 111    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 120    | 120    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 126    | 126    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 133    | 133    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 150    | 150    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 157    | 157    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 167    | 167    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 751    | 751    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 795    | 795    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 853    | 853    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1, 010 | 1, 010 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1, 030 | 1, 030 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1, 070 | 1, 070 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 870    | 870    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 891    | 891    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 919    | 919    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無   | m  | 245 | 245 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受   | m  | 257 | 257 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著   | m  | 274 | 274 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無   | m  | 282 | 282 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受   | m  | 297 | 297 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著   | m  | 317 | 317 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無   | m  | 367 | 367 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受   | m  | 386 | 386 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著   | m  | 412 | 412 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無  | m  | 245 | 245 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受  | m  | 257 | 257 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著  | m  | 274 | 274 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無  | m  | 282 | 282 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受  | m  | 297 | 297 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著  | m  | 317 | 317 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無  | m  | 367 | 367 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受  | m  | 386 | 386 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著  | m  | 412 | 412 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無  | m  | 433 | 433 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受  | m  | 456 | 456 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著  | m  | 486 | 486 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無 | m  | 282 | 282 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受 | m  | 297 | 297 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著 | m  | 317 | 317 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無 | m  | 334 | 334 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受 | m  | 351 | 351 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著 | m  | 374 | 374 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無 | m  | 459 | 459 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受 | m  | 483 | 483 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著 | m  | 515 | 515 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無 | m  | 524 | 524 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受 | m  | 552 | 552 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著 | m  | 588 | 588 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無         | m  | 508 | 508 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受         | m  | 537 | 537 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著         | m  | 576 | 576 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)   | m  | 352 | 352 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)   | m  | 371 | 371 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)   | m  | 397 | 397 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)   | m  | 406 | 406 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 428 | 428 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 458 | 458 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 528 | 528 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 556 | 556 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 595 | 595 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 352 | 352 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 371 | 371 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 397 | 397 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 406 | 406 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 428 | 428 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 458 | 458 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 528 | 528 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 556 | 556 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 595 | 595 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 623 | 623 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 657 | 657 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 702 | 702 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 406 | 406 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 428 | 428 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 458 | 458 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 480 | 480 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 506 | 506 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 541 | 541 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 659 | 659 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 695 | 695 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 744 | 744 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間)  | m  | 754    | 754    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間)  | m  | 795    | 795    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間)  | m  | 850    | 850    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)      | m  | 751    | 751    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)      | m  | 795    | 795    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)      | m  | 853    | 853    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3, 810 | 3, 810 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4, 040 | 4, 040 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4, 340 | 4, 340 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5, 610 | 5, 610 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5, 870 | 5, 870 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6, 230 | 6, 230 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3, 540 | 3, 540 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3, 710 | 3, 710 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3, 940 | 3, 940 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5, 590 | 5, 590 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5, 840 | 5, 840 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6, 180 | 6, 180 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7, 410 | 7, 410 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7, 730 | 7, 730 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8, 150 | 8, 150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5, 390 | 5, 390 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5, 650 | 5, 650 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 5, 990 | 5, 990 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 7, 010 | 7, 010 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 7, 320 | 7, 320 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m  | 7, 740 | 7, 740 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m  | 7, 870 | 7, 870 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m  | 8, 210 | 8, 210 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m  | 8, 660 | 8, 660 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無           | 枚  | 331    | 331    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受           | 枚  | 351    | 351    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著           | 枚  | 378    | 378    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無         | 枚  | 798     | 798     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受         | 枚  | 831     | 831     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著         | 枚  | 875     | 875     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)             | m  | 5, 710  | 5, 710  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)             | m  | 6, 060  | 6, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)             | m  | 6, 510  | 6, 510  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)       | m  | 8, 130  | 8, 130  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | 8, 530  | 8, 530  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | 9, 060  | 9, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | 5, 140  | 5, 140  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | 5, 390  | 5, 390  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | 5, 730  | 5, 730  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 8, 060  | 8, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 8, 440  | 8, 440  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 8, 940  | 8, 940  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 10, 600 | 10, 600 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 11, 100 | 11, 100 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 11, 700 | 11, 700 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 7, 820  | 7, 820  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 8, 210  | 8, 210  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 8, 720  | 8, 720  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10, 100 | 10, 100 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 10, 500 | 10, 500 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11, 200 | 11, 200 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11, 200 | 11, 200 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11, 700 | 11, 700 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 12, 400 | 12, 400 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚  | 497     | 497     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚  | 527     | 527     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚  | 567     | 567     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚  | 1, 130  | 1, 130  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)     | 枚  | 1, 180  | 1, 180  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)     | 枚  | 1, 250  | 1, 250  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD4101 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制無                           | m2 | 13,320 | 13,320 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4102 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制受                           | m2 | 13,920 | 13,920 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4103 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制著                           | m2 | 14,820 | 14,820 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4111 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制無(夜間)                       | m2 | 18,720 | 18,720 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4112 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制受(夜間)                       | m2 | 19,710 | 19,710 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4113 | 標準単価 フロック積工<手間のみ><br>時制著(夜間)                       | m2 | 21,010 | 21,010 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無     | m2 | 4,320  | 4,320  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受     | m2 | 4,580  | 4,580  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著     | m2 | 4,930  | 4,930  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無   | m2 | 8,390  | 8,390  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受   | m2 | 8,690  | 8,690  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著   | m2 | 9,070  | 9,070  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無    | m2 | 3,530  | 3,530  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受    | m2 | 3,710  | 3,710  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著    | m2 | 3,960  | 3,960  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 685    | 685    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 717    | 717    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 759    | 759    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,194  | 3,194  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,284  | 3,284  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,404  | 3,404  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,877  | 1,877  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,947  | 1,947  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制著    | m2 | 2,037  | 2,037  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,128  | 2,128  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,198  | 2,198  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,298  | 2,298  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,706  | 1,706  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,776  | 1,776  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,866  | 1,866  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無     | m2 | 1,976  | 1,976  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受     | m2 | 2,076  | 2,076  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著     | m2 | 2,216  | 2,216  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制無  | m2 | 855 | 855 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制受  | m2 | 889 | 889 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制著  | m2 | 934 | 934 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無       | m2 | 341 | 341 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受       | m2 | 362 | 362 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著       | m2 | 389 | 389 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 685 | 685 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 719 | 719 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 764 | 764 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 645 | 645 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 679 | 679 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 724 | 724 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 668 | 668 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 702 | 702 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 747 | 747 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 915 | 915 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 949 | 949 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 994 | 994 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 801 | 801 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 835 | 835 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 880 | 880 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 852 | 852 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 886 | 886 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 931 | 931 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | 742 | 742 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | 776 | 776 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | 821 | 821 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | 646 | 646 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | 680 | 680 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | 725 | 725 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | 677 | 677 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | 711 | 711 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | 756 | 756 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                              |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m2 | 1,862 | 1,862 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m2 | 1,902 | 1,902 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m2 | 1,942 | 1,942 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m2 | 1,212 | 1,212 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m2 | 1,242 | 1,242 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m2 | 1,282 | 1,282 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m2 | 1,472 | 1,472 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m2 | 1,502 | 1,502 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m2 | 1,542 | 1,542 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制無           | m2 | 148   | 148   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制受           | m2 | 157   | 157   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制著           | m2 | 169   | 169   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制無        | m2 | 7,120 | 7,120 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制受        | m2 | 7,340 | 7,340 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制著        | m2 | 7,630 | 7,630 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制無        | m2 | 2,820 | 2,820 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制受        | m2 | 2,990 | 2,990 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制著        | m2 | 3,210 | 3,210 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制無       | m2 | 1,980 | 1,980 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制受       | m2 | 2,100 | 2,100 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制著       | m2 | 2,260 | 2,260 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡB 時制無       | m2 | 1,120 | 1,120 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡB 時制受       | m2 | 1,190 | 1,190 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡB 時制著       | m2 | 1,280 | 1,280 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡC 時制無       | m2 | 771   | 771   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡC 時制受       | m2 | 817   | 817   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅡC 時制著       | m2 | 879   | 879   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅡ 時制無        | m2 | 513   | 513   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅡ 時制受        | m2 | 543   | 543   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅡ 時制著        | m2 | 584   | 584   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m2 | 3,530 | 3,530 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m2 | 3,710 | 3,710 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m2 | 3,960 | 3,960 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無    | m2 | 856    | 856    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受    | m2 | 890    | 890    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著    | m2 | 935    | 935    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1, 706 | 1, 706 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1, 776 | 1, 776 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1, 866 | 1, 866 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無       | m2 | 1, 457 | 1, 457 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受       | m2 | 1, 507 | 1, 507 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著       | m2 | 1, 567 | 1, 567 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1, 314 | 1, 314 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1, 384 | 1, 384 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1, 474 | 1, 474 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 941    | 941    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 975    | 975    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1, 013 | 1, 013 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2, 128 | 2, 128 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2, 198 | 2, 198 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2, 298 | 2, 298 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1, 419 | 1, 419 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1, 449 | 1, 449 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1, 479 | 1, 479 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3, 178 | 3, 178 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3, 248 | 3, 248 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3, 348 | 3, 348 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 685    | 685    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 719    | 719    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著       | m2 | 764    | 764    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無       | m2 | 645    | 645    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受       | m2 | 679    | 679    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著       | m2 | 724    | 724    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無       | m2 | 668    | 668    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受       | m2 | 702    | 702    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著       | m2 | 747    | 747    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 934    | 934    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 968    | 968    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1, 012 | 1, 012 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 828    | 828    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 852    | 852    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 883    | 883    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 813    | 813    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 847    | 847    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 892    | 892    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無    | m2 | 685    | 685    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受    | m2 | 708    | 708    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著    | m2 | 739    | 739    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 868    | 868    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 902    | 902    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 947    | 947    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 750    | 750    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 773    | 773    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 804    | 804    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 742    | 742    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 776    | 776    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 821    | 821    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 646    | 646    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 680    | 680    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 725    | 725    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 677    | 677    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 711    | 711    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 756    | 756    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 1, 782 | 1, 782 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 1, 812 | 1, 812 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1, 862 | 1, 862 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 1, 782 | 1, 782 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 1, 802 | 1, 802 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 1, 832 | 1, 832 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 1,192  | 1,192  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 1,222  | 1,222  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 1,272  | 1,272  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無       | m2 | 1,102  | 1,102  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受       | m2 | 1,122  | 1,122  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著       | m2 | 1,152  | 1,152  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 1,472  | 1,472  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 1,502  | 1,502  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 1,552  | 1,552  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1,422  | 1,422  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1,442  | 1,442  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1,472  | 1,472  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)       | m2 | 6,490  | 6,490  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)       | m2 | 6,880  | 6,880  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)       | m2 | 7,400  | 7,400  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)     | m2 | 10,760 | 10,760 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)     | m2 | 11,260 | 11,260 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)     | m2 | 11,760 | 11,760 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無      | m2 | 5,090  | 5,090  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受      | m2 | 5,370  | 5,370  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著      | m2 | 5,740  | 5,740  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 948    | 948    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 995    | 995    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,052  | 1,052  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 3,934  | 3,934  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 4,064  | 4,064  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 4,244  | 4,244  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,447  | 2,447  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,547  | 2,547  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,677  | 2,677  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 2,728  | 2,728  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 2,828  | 2,828  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 2,978  | 2,978  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 2層 時制無（夜間） | m2 | 2,266 | 2,266 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 2層 時制受（夜間） | m2 | 2,376 | 2,376 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 2層 時制著（夜間） | m2 | 2,506 | 2,506 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・鉛錆止3層 時制無（夜間）  | m2 | 2,826 | 2,826 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・鉛錆止3層 時制受（夜間）  | m2 | 2,976 | 2,976 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・鉛錆止3層 時制著（夜間）  | m2 | 3,186 | 3,186 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 1層 時制無（夜間） | m2 | 1,133 | 1,133 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 1層 時制受（夜間） | m2 | 1,183 | 1,183 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性ポキシ 1層 時制著（夜間） | m2 | 1,253 | 1,253 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制無（夜間）       | m2 | 512   | 512   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制受（夜間）       | m2 | 543   | 543   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制著（夜間）       | m2 | 584   | 584   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無（夜間） | m2 | 968   | 968   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受（夜間） | m2 | 1,012 | 1,012 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著（夜間） | m2 | 1,082 | 1,082 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無（夜間） | m2 | 928   | 928   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受（夜間） | m2 | 979   | 979   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著（夜間） | m2 | 1,042 | 1,042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無（夜間） | m2 | 951   | 951   |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受（夜間） | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著（夜間） | m2 | 1,062 | 1,062 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）  | m2 | 1,192 | 1,192 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | 1,242 | 1,242 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | 1,312 | 1,312 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,082 | 1,082 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,202 | 1,202 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,132 | 1,132 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,182 | 1,182 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,252 | 1,252 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無（夜間） | m2 | 1,022 | 1,022 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受（夜間） | m2 | 1,072 | 1,072 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著（夜間） | m2 | 1,142 | 1,142 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 929    | 929    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 980    | 980    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1, 042 | 1, 042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 960    | 960    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1, 002 | 1, 002 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1, 072 | 1, 072 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2, 152 | 2, 152 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2, 202 | 2, 202 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2, 272 | 2, 272 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1, 492 | 1, 492 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 542 | 1, 542 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 612 | 1, 612 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1, 752 | 1, 752 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 802 | 1, 802 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 872 | 1, 872 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>清掃・水洗い 時制無(夜間)             | m2 | 223    | 223    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>清掃・水洗い 時制受(夜間)             | m2 | 236    | 236    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>清掃・水洗い 時制著(夜間)             | m2 | 254    | 254    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)         | m2 | 8, 960 | 8, 960 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)         | m2 | 9, 290 | 9, 290 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)         | m2 | 9, 730 | 9, 730 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)         | m2 | 4, 230 | 4, 230 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)         | m2 | 4, 480 | 4, 480 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)         | m2 | 4, 820 | 4, 820 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無(夜間)        | m2 | 2, 970 | 2, 970 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受(夜間)        | m2 | 3, 150 | 3, 150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著(夜間)        | m2 | 3, 390 | 3, 390 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無(夜間)        | m2 | 1, 690 | 1, 690 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受(夜間)        | m2 | 1, 790 | 1, 790 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著(夜間)        | m2 | 1, 930 | 1, 930 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無(夜間)        | m2 | 1, 150 | 1, 150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制受(夜間)        | m2 | 1, 220 | 1, 220 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共)<br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制著(夜間)        | m2 | 1, 310 | 1, 310 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                                                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                                                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制無(夜間)                                                          | m2 | 769    | 769    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制受(夜間)                                                          | m2 | 815    | 815    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制著(夜間)                                                          | m2 | 877    | 877    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)                                                                     | m2 | 5, 090 | 5, 090 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)                                                                     | m2 | 5, 370 | 5, 370 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)                                                                     | m2 | 5, 740 | 5, 740 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制無(夜間)                    | m2 | 1, 133 | 1, 133 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制受(夜間)                    | m2 | 1, 183 | 1, 183 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制著(夜間)                    | m2 | 1, 253 | 1, 253 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制無(夜間)                    | m2 | 2, 276 | 2, 276 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制受(夜間)                    | m2 | 2, 376 | 2, 376 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制著(夜間)                    | m2 | 2, 506 | 2, 506 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 2層 時制無(夜間)         | m2 | 1, 847 | 1, 847 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 2層 時制受(夜間)         | m2 | 1, 917 | 1, 917 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 2層 時制著(夜間)         | m2 | 2, 007 | 2, 007 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制無(夜間)                                             | m2 | 1, 884 | 1, 884 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制受(夜間)                                             | m2 | 1, 984 | 1, 984 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制著(夜間)                                             | m2 | 2, 124 | 2, 124 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制無(夜間)         | m2 | 1, 223 | 1, 223 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制受(夜間)         | m2 | 1, 273 | 1, 273 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制著(夜間)         | m2 | 1, 333 | 1, 333 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 2, 728 | 2, 728 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 2, 828 | 2, 828 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 2, 978 | 2, 978 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 時制無(夜間) | m2 | 1, 659 | 1, 659 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 時制受(夜間) | m2 | 1, 699 | 1, 699 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ン <sup>ク</sup> リ <sup>ッ</sup> チ <sup>ス</sup> プ <sup>レ</sup> ー 時制著(夜間) | m2 | 1, 759 | 1, 759 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制無(夜間)                    | m2 | 3, 778 | 3, 778 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制受(夜間)                    | m2 | 3, 878 | 3, 878 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性 <sup>エ</sup> ポ <sup>キ</sup> シ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制著(夜間)                    | m2 | 4, 028 | 4, 028 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性 <sup>フ</sup> タル <sup>酸</sup> <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)                       | m2 | 968    | 968    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性 <sup>フ</sup> タル <sup>酸</sup> <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)                       | m2 | 1, 012 | 1, 012 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性 <sup>フ</sup> タル <sup>酸</sup> <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)                       | m2 | 1, 082 | 1, 082 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 928    | 928    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 979    | 979    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 042 | 1, 042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 951    | 951    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 001 | 1, 001 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 062 | 1, 062 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1, 212 | 1, 212 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1, 262 | 1, 262 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1, 332 | 1, 332 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1, 013 | 1, 013 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1, 053 | 1, 053 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1, 103 | 1, 103 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1, 092 | 1, 092 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 142 | 1, 142 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 212 | 1, 212 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 879    | 879    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 914    | 914    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 960    | 960    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1, 142 | 1, 142 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 192 | 1, 192 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 262 | 1, 262 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 944    | 944    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 979    | 979    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1, 023 | 1, 023 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1, 022 | 1, 022 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1, 072 | 1, 072 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1, 142 | 1, 142 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 929    | 929    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 980    | 980    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 042 | 1, 042 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 960    | 960    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 002 | 1, 002 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 072 | 1, 072 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,062  | 2,062  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,112  | 2,112  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,182  | 2,182  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1,972  | 1,972  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 2,012  | 2,012  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 2,052  | 2,052  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,472  | 1,472  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,522  | 1,522  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,592  | 1,592  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,292  | 1,292  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,332  | 1,332  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,372  | 1,372  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,752  | 1,752  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,802  | 1,802  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,872  | 1,872  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,612  | 1,612  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,652  | 1,652  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,692  | 1,692  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | 7,813  | 7,813  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | 8,126  | 8,126  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | 8,547  | 8,547  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無               | m3 | 30,230 | 30,230 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受               | m3 | 31,930 | 31,930 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著               | m3 | 34,130 | 34,130 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | 15,540 | 15,540 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | 16,240 | 16,240 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | 17,140 | 17,140 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無               | m3 | 50,760 | 50,760 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受               | m3 | 53,670 | 53,670 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著               | m3 | 57,570 | 57,570 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)           | m3 | 10,370 | 10,370 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)           | m3 | 10,880 | 10,880 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)           | m3 | 11,480 | 11,480 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 44,340 | 44,340 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 46,840 | 46,840 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 50,240 | 50,240 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,150 | 21,150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 22,140 | 22,140 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 23,440 | 23,440 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 74,870 | 74,870 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 79,170 | 79,170 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 84,970 | 84,970 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 銅管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 63,659 | 63,659 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 59,596 | 59,596 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1111 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 180.79 | 180.79 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1112 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 189.88 | 189.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1113 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 203.01 | 203.01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1114 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無                | m  | 194.93 | 194.93 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1115 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受                | m  | 206.04 | 206.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1116 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著                | m  | 220.18 | 220.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1117 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無                | m  | 287.85 | 287.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1118 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受                | m  | 303    | 303    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1119 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著                | m  | 324.21 | 324.21 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1120 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無                | m  | 326.23 | 326.23 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1121 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受                | m  | 344.41 | 344.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1122 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著                | m  | 367.64 | 367.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1131 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無                | m  | 199.98 | 199.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1132 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受                | m  | 211.09 | 211.09 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1133 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著                | m  | 225.23 | 225.23 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1134 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無                | m  | 219.17 | 219.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1135 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受                | m  | 231.29 | 231.29 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1136 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著                | m  | 246.44 | 246.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1137 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無                | m  | 326.23 | 326.23 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1138 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受                | m  | 344.41 | 344.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1139 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著                | m  | 367.64 | 367.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1140 | 4週6休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無                | m  | 358.55 | 358.55 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TI1141 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受           | m  | 378.75 | 378.75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1142 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著           | m  | 405.01 | 405.01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1151 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制無         | m  | 212.1  | 212.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1152 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制受         | m  | 224.22 | 224.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1153 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制著         | m  | 239.37 | 239.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1154 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制無         | m  | 233.31 | 233.31 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1155 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制受         | m  | 245.43 | 245.43 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1156 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制著         | m  | 262.6  | 262.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1157 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制無         | m  | 342.39 | 342.39 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1158 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制受         | m  | 361.58 | 361.58 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1159 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制著         | m  | 385.82 | 385.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1160 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制無         | m  | 398.95 | 398.95 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1161 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制受         | m  | 420.16 | 420.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1162 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制著         | m  | 449.45 | 449.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1171 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 451.47 | 451.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1172 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 475.71 | 475.71 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1173 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 508.03 | 508.03 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1181 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | 74.74  | 74.74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1182 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | 77.77  | 77.77  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1183 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 81.81  | 81.81  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1184 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 88.88  | 88.88  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1185 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 92.92  | 92.92  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1186 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 97.97  | 97.97  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1187 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 112.11 | 112.11 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1188 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 116.15 | 116.15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1189 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 123.22 | 123.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1191 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 513.08 | 513.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1192 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 542.37 | 542.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1193 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 581.76 | 581.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1194 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無   | m  | 885.77 | 885.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1195 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受   | m  | 902.94 | 902.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1196 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著   | m  | 925.16 | 925.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1197 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 759.52 | 759.52 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TI1198 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 773.66 | 773.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1199 | 4週6休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 792.85 | 792.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1211 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 261.59 | 261.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1212 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 276.74 | 276.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1213 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 295.93 | 295.93 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1214 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 283.81 | 283.81 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1215 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 298.96 | 298.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1216 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 320.17 | 320.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1217 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 418.14 | 418.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1218 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 442.38 | 442.38 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1219 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 473.69 | 473.69 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1220 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 474.7  | 474.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1221 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 500.96 | 500.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1222 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 537.32 | 537.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1231 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 290.88 | 290.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1232 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 307.04 | 307.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1233 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 329.26 | 329.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1234 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 318.15 | 318.15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1235 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 335.32 | 335.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1236 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)       | m  | 359.56 | 359.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1237 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 474.7  | 474.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1238 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 500.96 | 500.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1239 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 537.32 | 537.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1240 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)       | m  | 522.17 | 522.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1241 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)       | m  | 551.46 | 551.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1242 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)       | m  | 590.85 | 590.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1251 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)      | m  | 308.05 | 308.05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1252 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)      | m  | 325.22 | 325.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1253 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)      | m  | 348.45 | 348.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1254 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)      | m  | 338.35 | 338.35 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1255 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)      | m  | 357.54 | 357.54 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1256 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)      | m  | 382.79 | 382.79 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1257 | 4週6休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)      | m  | 497.93 | 497.93 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TI1258 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグ730cm 時制受(夜間)        | m  | 526.21  | 526.21  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1259 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグ730cm 時制著(夜間)        | m  | 563.58  | 563.58  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1260 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグ745cm 時制無(夜間)        | m  | 579.74  | 579.74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1261 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグ745cm 時制受(夜間)        | m  | 613.07  | 613.07  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1262 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグ745cm 時制著(夜間)        | m  | 655.49  | 655.49  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1271 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 654.48  | 654.48  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1272 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 691.85  | 691.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1273 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 740.33  | 740.33  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1281 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)      | m  | 101     | 101     |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1282 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)      | m  | 106.05  | 106.05  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1283 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)      | m  | 112.11  | 112.11  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1284 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)      | m  | 121.2   | 121.2   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1285 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)      | m  | 127.26  | 127.26  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1286 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)      | m  | 134.33  | 134.33  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1287 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)      | m  | 151.5   | 151.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1288 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | 158.57  | 158.57  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1289 | 4週6休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | 168.67  | 168.67  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1291 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 758.51  | 758.51  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1292 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 802.95  | 802.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1293 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 861.53  | 861.53  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1294 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1,020.1 | 1,020.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1295 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,040.3 | 1,040.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1296 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,080.7 | 1,080.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1297 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 878.7   | 878.7   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1298 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 899.91  | 899.91  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1299 | 4週6休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 928.19  | 928.19  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1311 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | 247.45  | 247.45  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1312 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | 259.57  | 259.57  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1313 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | 276.74  | 276.74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1314 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | 284.82  | 284.82  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1315 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | 299.97  | 299.97  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1316 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著        | m  | 320.17  | 320.17  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1317 | 4週6休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無        | m  | 370.67  | 370.67  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TI1318 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受     | m  | 389.86 | 389.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1319 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著     | m  | 416.12 | 416.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1321 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無    | m  | 247.45 | 247.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1322 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受    | m  | 259.57 | 259.57 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1323 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著    | m  | 276.74 | 276.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1324 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無    | m  | 284.82 | 284.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1325 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受    | m  | 299.97 | 299.97 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1326 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著    | m  | 320.17 | 320.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1327 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無    | m  | 370.67 | 370.67 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1328 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受    | m  | 389.86 | 389.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1329 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著    | m  | 416.12 | 416.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1330 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無    | m  | 437.33 | 437.33 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1331 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受    | m  | 460.56 | 460.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1332 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著    | m  | 490.86 | 490.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1341 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無   | m  | 284.82 | 284.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1342 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受   | m  | 299.97 | 299.97 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1343 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著   | m  | 320.17 | 320.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1344 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無   | m  | 337.34 | 337.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1345 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受   | m  | 354.51 | 354.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1346 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著   | m  | 377.74 | 377.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1347 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無   | m  | 463.59 | 463.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1348 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受   | m  | 487.83 | 487.83 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1349 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著   | m  | 520.15 | 520.15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1350 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無   | m  | 529.24 | 529.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1351 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受   | m  | 557.52 | 557.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1352 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著   | m  | 593.88 | 593.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1361 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無       | m  | 513.08 | 513.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1362 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受       | m  | 542.37 | 542.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1363 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著       | m  | 581.76 | 581.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1411 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | 355.52 | 355.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1412 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | 374.71 | 374.71 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1413 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m  | 400.97 | 400.97 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1414 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m  | 410.06 | 410.06 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TI1415 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 432.28  | 432.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1416 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 462.58  | 462.58  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1417 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 533.28  | 533.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1418 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 561.56  | 561.56  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1419 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 600.95  | 600.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1421 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 355.52  | 355.52  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1422 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 374.71  | 374.71  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1423 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 400.97  | 400.97  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1424 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 410.06  | 410.06  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1425 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 432.28  | 432.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1426 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 462.58  | 462.58  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1427 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 533.28  | 533.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1428 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 561.56  | 561.56  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1429 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 600.95  | 600.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1430 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 629.23  | 629.23  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1431 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 663.57  | 663.57  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1432 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 709.02  | 709.02  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1441 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 410.06  | 410.06  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1442 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 432.28  | 432.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1443 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 462.58  | 462.58  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1444 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 484.8   | 484.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1445 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 511.06  | 511.06  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1446 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 546.41  | 546.41  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1447 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 665.59  | 665.59  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1448 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 701.95  | 701.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1449 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 751.44  | 751.44  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1450 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 761.54  | 761.54  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1451 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 802.95  | 802.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1452 | 4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 858.5   | 858.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1461 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 758.51  | 758.51  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1462 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 802.95  | 802.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI1463 | 4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 861.53  | 861.53  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4001 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,848.1 | 3,848.1 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TI4002 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4,080.4 | 4,080.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4003 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,383.4 | 4,383.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4004 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,666.1 | 5,666.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4005 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5,928.7 | 5,928.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4006 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6,292.3 | 6,292.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4011 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,575.4 | 3,575.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4012 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,747.1 | 3,747.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4013 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3,979.4 | 3,979.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4014 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5,645.9 | 5,645.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4015 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5,898.4 | 5,898.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4016 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6,241.8 | 6,241.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4017 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,484.1 | 7,484.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4018 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7,807.3 | 7,807.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4019 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,231.5 | 8,231.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4021 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5,443.9 | 5,443.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4022 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5,706.5 | 5,706.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4023 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 6,049.9 | 6,049.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4024 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 7,080.1 | 7,080.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4025 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 7,393.2 | 7,393.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4026 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m  | 7,817.4 | 7,817.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4027 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m  | 7,948.7 | 7,948.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4028 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m  | 8,292.1 | 8,292.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4029 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m  | 8,746.6 | 8,746.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4031 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無          | 枚  | 334.31  | 334.31  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4032 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受          | 枚  | 354.51  | 354.51  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4033 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著          | 枚  | 381.78  | 381.78  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4034 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無    | 枚  | 805.98  | 805.98  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4035 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受    | 枚  | 839.31  | 839.31  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4036 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著    | 枚  | 883.75  | 883.75  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4041 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)         | m  | 5,767.1 | 5,767.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4042 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)         | m  | 6,120.6 | 6,120.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4043 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)         | m  | 6,575.1 | 6,575.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4044 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 8,211.3 | 8,211.3 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI4045 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | 8,615.3  | 8,615.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4046 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | 9,150.6  | 9,150.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4051 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | 5,191.4  | 5,191.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4052 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | 5,443.9  | 5,443.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4053 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | 5,787.3  | 5,787.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4054 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 8,140.6  | 8,140.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4055 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 8,524.4  | 8,524.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4056 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 9,029.4  | 9,029.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4057 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 10,706   | 10,706   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4058 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 11,211   | 11,211   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4059 | 4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 11,817   | 11,817   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4061 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 7,898.2  | 7,898.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4062 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 8,292.1  | 8,292.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4063 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 8,807.2  | 8,807.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4064 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10,201   | 10,201   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4065 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 10,605   | 10,605   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4066 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11,312   | 11,312   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4067 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11,312   | 11,312   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4068 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11,817   | 11,817   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4069 | 4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 12,524   | 12,524   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4071 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚  | 501.97   | 501.97   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4072 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚  | 532.27   | 532.27   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4073 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚  | 572.67   | 572.67   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4074 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚  | 1,141.3  | 1,141.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4075 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)     | 枚  | 1,191.8  | 1,191.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4076 | 4週6休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)     | 枚  | 1,262.5  | 1,262.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4101 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m2 | 13,453.2 | 13,453.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4102 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m2 | 14,059.2 | 14,059.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4103 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m2 | 14,968.2 | 14,968.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4111 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m2 | 18,907.2 | 18,907.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4112 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m2 | 19,907.1 | 19,907.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI4113 | 4週6休 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m2 | 21,220.1 | 21,220.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5001 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m2 | 4,363.2  | 4,363.2  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5002 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞継手部素地調整 動力工具 時制受     | m2 | 4,625.8  | 4,625.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5003 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞継手部素地調整 動力工具 時制著     | m2 | 4,979.3  | 4,979.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5004 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞継手部素地調整 プラスト処理 時制無   | m2 | 8,473.9  | 8,473.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5005 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞継手部素地調整 プラスト処理 時制受   | m2 | 8,776.9  | 8,776.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5006 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞継手部素地調整 プラスト処理 時制著   | m2 | 9,160.7  | 9,160.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5007 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無     | m2 | 3,565.3  | 3,565.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5008 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受     | m2 | 3,747.1  | 3,747.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5009 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著     | m2 | 3,999.6  | 3,999.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5011 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 691.85   | 691.85   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5012 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 724.17   | 724.17   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5013 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 766.59   | 766.59   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5021 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,225.94 | 3,225.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5022 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,316.84 | 3,316.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5023 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,438.04 | 3,438.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5024 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,895.77 | 1,895.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5025 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,966.47 | 1,966.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5026 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2層 時制著    | m2 | 2,057.37 | 2,057.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5027 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,149.28 | 2,149.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5028 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,219.98 | 2,219.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5029 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,320.98 | 2,320.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5030 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,723.06 | 1,723.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5031 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,793.76 | 1,793.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5032 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,884.66 | 1,884.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5033 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無     | m2 | 1,995.76 | 1,995.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5034 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受     | m2 | 2,096.76 | 2,096.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5035 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著     | m2 | 2,238.16 | 2,238.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5036 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 863.55   | 863.55   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5037 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 897.89   | 897.89   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5038 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 943.34   | 943.34   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5041 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制無            | m2 | 344.41   | 344.41   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5042 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制受            | m2 | 365.62   | 365.62   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5043 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制著            | m2 | 392.89   | 392.89   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5051 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性7kg/酸 赤系 時制無   | m2 | 691.85   | 691.85   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5052 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制受 | m2 | 726.19   | 726.19   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5053 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著 | m2 | 771.64   | 771.64   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5054 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無 | m2 | 651.45   | 651.45   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5055 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受 | m2 | 685.79   | 685.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5056 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著 | m2 | 731.24   | 731.24   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5057 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無 | m2 | 674.68   | 674.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5058 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受 | m2 | 709.02   | 709.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5059 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 754.47   | 754.47   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5061 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 924.15   | 924.15   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5062 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 958.49   | 958.49   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5063 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,003.94 | 1,003.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5064 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 809.01   | 809.01   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5065 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 843.35   | 843.35   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5066 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 888.8    | 888.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5067 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 860.52   | 860.52   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5068 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 894.86   | 894.86   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5069 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 940.31   | 940.31   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5071 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制無 | m2 | 749.42   | 749.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5072 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制受 | m2 | 783.76   | 783.76   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5073 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著 | m2 | 829.21   | 829.21   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5074 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無 | m2 | 652.46   | 652.46   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5075 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受 | m2 | 686.8    | 686.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5076 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著 | m2 | 732.25   | 732.25   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5077 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無 | m2 | 683.77   | 683.77   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5078 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受 | m2 | 718.11   | 718.11   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5079 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 763.56   | 763.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5081 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,880.62 | 1,880.62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5082 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 1,921.02 | 1,921.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5083 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,961.42 | 1,961.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5084 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,224.12 | 1,224.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5085 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,254.42 | 1,254.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5086 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,294.82 | 1,294.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5087 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,486.72 | 1,486.72 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5088 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受        | m2 | 1,517.02 | 1,517.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5089 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著        | m2 | 1,557.42 | 1,557.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5091 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制無                  | m2 | 149.48   | 149.48   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5092 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制受                  | m2 | 158.57   | 158.57   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5093 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制著                  | m2 | 170.69   | 170.69   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5101 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅵ 時制無               | m2 | 7,191.2  | 7,191.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5102 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅵ 時制受               | m2 | 7,413.4  | 7,413.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5103 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅵ 時制著               | m2 | 7,706.3  | 7,706.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5104 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅵ 時制無               | m2 | 2,848.2  | 2,848.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5105 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅵ 時制受               | m2 | 3,019.9  | 3,019.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5106 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅵ 時制著               | m2 | 3,242.1  | 3,242.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5107 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵA 時制無              | m2 | 1,999.8  | 1,999.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5108 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵA 時制受              | m2 | 2,121    | 2,121    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5109 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵA 時制著              | m2 | 2,282.6  | 2,282.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5110 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵB 時制無              | m2 | 1,131.2  | 1,131.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5111 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵB 時制受              | m2 | 1,201.9  | 1,201.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5112 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵB 時制著              | m2 | 1,292.8  | 1,292.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5113 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵC 時制無              | m2 | 778.71   | 778.71   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5114 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵC 時制受              | m2 | 825.17   | 825.17   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5115 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅵC 時制著              | m2 | 887.79   | 887.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5116 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅵ 時制無               | m2 | 518.13   | 518.13   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5117 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅵ 時制受               | m2 | 548.43   | 548.43   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5118 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅵ 時制著               | m2 | 589.84   | 589.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5119 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無        | m2 | 3,565.3  | 3,565.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5120 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受        | m2 | 3,747.1  | 3,747.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5121 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著        | m2 | 3,999.6  | 3,999.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5131 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制無 | m2 | 864.56   | 864.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5132 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制受 | m2 | 898.9    | 898.9    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5133 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制著 | m2 | 944.35   | 944.35   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5134 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制無 | m2 | 1,723.06 | 1,723.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5135 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制受 | m2 | 1,793.76 | 1,793.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5136 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制著 | m2 | 1,884.66 | 1,884.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5137 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無   | m2 | 1,471.57 | 1,471.57 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                         |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5138 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受       | m2 | 1,522.07 | 1,522.07 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5139 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著       | m2 | 1,582.67 | 1,582.67 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5140 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,327.14 | 1,327.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5141 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,397.84 | 1,397.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5142 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,488.74 | 1,488.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5143 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 950.41   | 950.41   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5144 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 984.75   | 984.75   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5145 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1,023.13 | 1,023.13 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5146 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,149.28 | 2,149.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5147 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,219.98 | 2,219.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5148 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,320.98 | 2,320.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5149 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1,433.19 | 1,433.19 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5150 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1,463.49 | 1,463.49 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5151 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1,493.79 | 1,493.79 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5152 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3,209.78 | 3,209.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5153 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3,280.48 | 3,280.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5154 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3,381.48 | 3,381.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5161 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 691.85   | 691.85   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5162 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 726.19   | 726.19   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5163 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著       | m2 | 771.64   | 771.64   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5164 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無       | m2 | 651.45   | 651.45   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5165 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受       | m2 | 685.79   | 685.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5166 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著       | m2 | 731.24   | 731.24   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5167 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無       | m2 | 674.68   | 674.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5168 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受       | m2 | 709.02   | 709.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5169 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著       | m2 | 754.47   | 754.47   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5171 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無        | m2 | 943.34   | 943.34   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5172 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受        | m2 | 977.68   | 977.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5173 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著        | m2 | 1,022.12 | 1,022.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5174 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無           | m2 | 836.28   | 836.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5175 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受           | m2 | 860.52   | 860.52   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5176 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著           | m2 | 891.83   | 891.83   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5177 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無        | m2 | 821.13   | 821.13   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5178 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 855.47   | 855.47   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5179 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 900.92   | 900.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5180 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | 691.85   | 691.85   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5181 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | 715.08   | 715.08   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5182 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | 746.39   | 746.39   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5183 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 876.68   | 876.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5184 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 911.02   | 911.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5185 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 956.47   | 956.47   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5186 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無     | m2 | 757.5    | 757.5    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5187 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受     | m2 | 780.73   | 780.73   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5188 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著     | m2 | 812.04   | 812.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5191 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 749.42   | 749.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5192 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 783.76   | 783.76   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5193 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 829.21   | 829.21   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5194 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 652.46   | 652.46   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5195 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 686.8    | 686.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5196 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 732.25   | 732.25   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5197 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 683.77   | 683.77   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5198 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 718.11   | 718.11   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5199 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 763.56   | 763.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5201 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無  | m2 | 1,799.82 | 1,799.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5202 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受  | m2 | 1,830.12 | 1,830.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5203 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著  | m2 | 1,880.62 | 1,880.62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5204 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無     | m2 | 1,799.82 | 1,799.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5205 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受     | m2 | 1,820.02 | 1,820.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5206 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著     | m2 | 1,850.32 | 1,850.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5207 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | 1,203.92 | 1,203.92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5208 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 1,234.22 | 1,234.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5209 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 1,284.72 | 1,284.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5210 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | 1,113.02 | 1,113.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5211 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | 1,133.22 | 1,133.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5212 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | 1,163.52 | 1,163.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5213 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 1,486.72 | 1,486.72 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5214 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 1,517.02 | 1,517.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5215 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 1,567.52 | 1,567.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5216 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1,436.22 | 1,436.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5217 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1,456.42 | 1,456.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5218 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1,486.72 | 1,486.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5301 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)        | m2 | 6,554.9  | 6,554.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5302 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)        | m2 | 6,948.8  | 6,948.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5303 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)        | m2 | 7,474    | 7,474    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5304 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)      | m2 | 10,867.6 | 10,867.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5305 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)      | m2 | 11,372.6 | 11,372.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5306 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)      | m2 | 11,877.6 | 11,877.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5307 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 5,140.9  | 5,140.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5308 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 5,423.7  | 5,423.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5309 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | 5,797.4  | 5,797.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5311 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 957.48   | 957.48   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5312 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 1,004.95 | 1,004.95 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5313 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,062.52 | 1,062.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5321 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 3,973.34 | 3,973.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5322 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 4,104.64 | 4,104.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5323 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,286.44 | 4,286.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5324 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,471.47 | 2,471.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5325 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,572.47 | 2,572.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5326 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,703.77 | 2,703.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5327 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,755.28 | 2,755.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5328 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,856.28 | 2,856.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5329 | 4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 3,007.78 | 3,007.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5330 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,288.66 | 2,288.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5331 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,399.76 | 2,399.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5332 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,531.06 | 2,531.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5333 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・鉛ム錆止3層 時制無(夜間)    | m2 | 2,854.26 | 2,854.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5334 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・鉛ム錆止3層 時制受(夜間)    | m2 | 3,005.76 | 3,005.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5335 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・鉛ム錆止3層 時制著(夜間)    | m2 | 3,217.86 | 3,217.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5336 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,144.33 | 1,144.33 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5337 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間) | m2 | 1,194.83 | 1,194.83 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5338 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間) | m2 | 1,265.53 | 1,265.53 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5341 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)        | m2 | 517.12   | 517.12   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5342 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)        | m2 | 548.43   | 548.43   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5343 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)        | m2 | 589.84   | 589.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5351 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制無(夜間)  | m2 | 977.68   | 977.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5352 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,022.12 | 1,022.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5353 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,092.82 | 1,092.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5354 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 937.28   | 937.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5355 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 988.79   | 988.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5356 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,052.42 | 1,052.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5357 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 960.51   | 960.51   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5358 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,011.01 | 1,011.01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5359 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,072.62 | 1,072.62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5361 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1,203.92 | 1,203.92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5362 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,254.42 | 1,254.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5363 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,325.12 | 1,325.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5364 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,092.82 | 1,092.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5365 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,143.32 | 1,143.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5366 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,214.02 | 1,214.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5367 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,143.32 | 1,143.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5368 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,193.82 | 1,193.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5369 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,264.52 | 1,264.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5371 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,032.22 | 1,032.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5372 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,082.72 | 1,082.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5373 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,153.42 | 1,153.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5374 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 938.29   | 938.29   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5375 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 989.8    | 989.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5376 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,052.42 | 1,052.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5377 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 969.6    | 969.6    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5378 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,012.02 | 1,012.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5379 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,082.72 | 1,082.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5381 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 2,173.52 | 2,173.52 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価         |            |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価        | 旧単価        | 改定 |    |          |
| TI5382 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）      | m2 | 2, 224. 02 | 2, 224. 02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5383 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）      | m2 | 2, 294. 72 | 2, 294. 72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5384 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）      | m2 | 1, 506. 92 | 1, 506. 92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5385 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）      | m2 | 1, 557. 42 | 1, 557. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5386 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）      | m2 | 1, 628. 12 | 1, 628. 12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5387 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）      | m2 | 1, 769. 52 | 1, 769. 52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5388 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）      | m2 | 1, 820. 02 | 1, 820. 02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5389 | 4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）      | m2 | 1, 890. 72 | 1, 890. 72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5391 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い、時制無（夜間）                | m2 | 225. 23    | 225. 23    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5392 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い、時制受（夜間）                | m2 | 238. 36    | 238. 36    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5393 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い、時制著（夜間）                | m2 | 256. 54    | 256. 54    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5401 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制無（夜間）             | m2 | 9, 049. 6  | 9, 049. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5402 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制受（夜間）             | m2 | 9, 382. 9  | 9, 382. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5403 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制著（夜間）             | m2 | 9, 827. 3  | 9, 827. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5404 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制無（夜間）             | m2 | 4, 272. 3  | 4, 272. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5405 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制受（夜間）             | m2 | 4, 524. 8  | 4, 524. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5406 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制著（夜間）             | m2 | 4, 868. 2  | 4, 868. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5407 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制無（夜間）            | m2 | 2, 999. 7  | 2, 999. 7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5408 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制受（夜間）            | m2 | 3, 181. 5  | 3, 181. 5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5409 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制著（夜間）            | m2 | 3, 423. 9  | 3, 423. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5410 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制無（夜間）            | m2 | 1, 706. 9  | 1, 706. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5411 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制受（夜間）            | m2 | 1, 807. 9  | 1, 807. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5412 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制著（夜間）            | m2 | 1, 949. 3  | 1, 949. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5413 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制無（夜間）            | m2 | 1, 161. 5  | 1, 161. 5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5414 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制受（夜間）            | m2 | 1, 232. 2  | 1, 232. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5415 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制著（夜間）            | m2 | 1, 323. 1  | 1, 323. 1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5416 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制無（夜間）             | m2 | 776. 69    | 776. 69    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5417 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制受（夜間）             | m2 | 823. 15    | 823. 15    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5418 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制著（夜間）             | m2 | 885. 77    | 885. 77    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5419 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制無（夜間）           | m2 | 5, 140. 9  | 5, 140. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5420 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制受（夜間）           | m2 | 5, 423. 7  | 5, 423. 7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5421 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制著（夜間）           | m2 | 5, 797. 4  | 5, 797. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5431 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無（夜間） | m2 | 1, 144. 33 | 1, 144. 33 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                       | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                             |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI5432 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)      | m2 | 1,194.83 | 1,194.83 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5433 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)      | m2 | 1,265.53 | 1,265.53 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5434 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 2,298.76 | 2,298.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5435 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 2,399.76 | 2,399.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5436 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 2,531.06 | 2,531.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5437 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)        | m2 | 1,865.47 | 1,865.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5438 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)        | m2 | 1,936.17 | 1,936.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5439 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 2,027.07 | 2,027.07 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5440 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,902.84 | 1,902.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5441 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 2,003.84 | 2,003.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5442 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,145.24 | 2,145.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5443 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,235.23 | 1,235.23 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5444 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,285.73 | 1,285.73 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5445 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,346.33 | 1,346.33 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5446 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,755.28 | 2,755.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5447 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,856.28 | 2,856.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5448 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 3,007.78 | 3,007.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5449 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,675.59 | 1,675.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5450 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,715.99 | 1,715.99 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5451 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)            | m2 | 1,776.59 | 1,776.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5452 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 3,815.78 | 3,815.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5453 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 3,916.78 | 3,916.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5454 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 4,068.28 | 4,068.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5461 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 977.68   | 977.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5462 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 1,022.12 | 1,022.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5463 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,092.82 | 1,092.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5464 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | 937.28   | 937.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5465 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | 988.79   | 988.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5466 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,052.42 | 1,052.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5467 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)       | m2 | 960.51   | 960.51   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5468 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)       | m2 | 1,011.01 | 1,011.01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5469 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,072.62 | 1,072.62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5471 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)        | m2 | 1,224.12 | 1,224.12 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価         |            |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価        | 旧単価        | 改定 |    |          |
| TI5472 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1, 274. 62 | 1, 274. 62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5473 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1, 345. 32 | 1, 345. 32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5474 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1, 023. 13 | 1, 023. 13 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5475 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1, 063. 53 | 1, 063. 53 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5476 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1, 114. 03 | 1, 114. 03 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5477 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1, 102. 92 | 1, 102. 92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5478 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1, 153. 42 | 1, 153. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5479 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1, 224. 12 | 1, 224. 12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5480 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 887. 79    | 887. 79    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5481 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 923. 14    | 923. 14    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5482 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 969. 6     | 969. 6     |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5483 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1, 153. 42 | 1, 153. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5484 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1, 203. 92 | 1, 203. 92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5485 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1, 274. 62 | 1, 274. 62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5486 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 953. 44    | 953. 44    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5487 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 988. 79    | 988. 79    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5488 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1, 033. 23 | 1, 033. 23 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5491 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1, 032. 22 | 1, 032. 22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5492 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1, 082. 72 | 1, 082. 72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5493 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1, 153. 42 | 1, 153. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5494 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 938. 29    | 938. 29    |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5495 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 989. 8     | 989. 8     |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5496 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 052. 42 | 1, 052. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5497 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 969. 6     | 969. 6     |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5498 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1, 012. 02 | 1, 012. 02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5499 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1, 082. 72 | 1, 082. 72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5501 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2, 082. 62 | 2, 082. 62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5502 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2, 133. 12 | 2, 133. 12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5503 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2, 203. 82 | 2, 203. 82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5504 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1, 991. 72 | 1, 991. 72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5505 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 2, 032. 12 | 2, 032. 12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5506 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 2, 072. 52 | 2, 072. 52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI5507 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1, 486. 72 | 1, 486. 72 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|--------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |        |
| TI5508 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,537.22 | 1,537.22 |    |    | R6.6.1 |
| TI5509 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,607.92 | 1,607.92 |    |    | R6.6.1 |
| TI5510 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,304.92 | 1,304.92 |    |    | R6.6.1 |
| TI5511 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,345.32 | 1,345.32 |    |    | R6.6.1 |
| TI5512 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,385.72 | 1,385.72 |    |    | R6.6.1 |
| TI5513 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,769.52 | 1,769.52 |    |    | R6.6.1 |
| TI5514 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,820.02 | 1,820.02 |    |    | R6.6.1 |
| TI5515 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,890.72 | 1,890.72 |    |    | R6.6.1 |
| TI5516 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,628.12 | 1,628.12 |    |    | R6.6.1 |
| TI5517 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,668.52 | 1,668.52 |    |    | R6.6.1 |
| TI5518 | 4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,708.92 | 1,708.92 |    |    | R6.6.1 |
| TI7001 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 7,891.13 | 7,891.13 |    |    | R6.6.1 |
| TI7002 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 8,207.26 | 8,207.26 |    |    | R6.6.1 |
| TI7003 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 8,632.47 | 8,632.47 |    |    | R6.6.1 |
| TI7011 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 30,532.3 | 30,532.3 |    |    | R6.6.1 |
| TI7012 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 32,249.3 | 32,249.3 |    |    | R6.6.1 |
| TI7013 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 34,471.3 | 34,471.3 |    |    | R6.6.1 |
| TI7021 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 15,695.4 | 15,695.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7022 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 16,402.4 | 16,402.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7023 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 17,311.4 | 17,311.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7031 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 51,267.6 | 51,267.6 |    |    | R6.6.1 |
| TI7032 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 54,206.7 | 54,206.7 |    |    | R6.6.1 |
| TI7033 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 58,145.7 | 58,145.7 |    |    | R6.6.1 |
| TI7041 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,473.7 | 10,473.7 |    |    | R6.6.1 |
| TI7042 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 10,988.8 | 10,988.8 |    |    | R6.6.1 |
| TI7043 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,594.8 | 11,594.8 |    |    | R6.6.1 |
| TI7051 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 44,783.4 | 44,783.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7052 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 47,308.4 | 47,308.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7053 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 50,742.4 | 50,742.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7061 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,361.5 | 21,361.5 |    |    | R6.6.1 |
| TI7062 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 22,361.4 | 22,361.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7063 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 23,674.4 | 23,674.4 |    |    | R6.6.1 |
| TI7071 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 75,618.7 | 75,618.7 |    |    | R6.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TI7072 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 79,961.7 | 79,961.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI7073 | 4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 85,819.7 | 85,819.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TI9961 | 4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 63,659   | 63,659   |    |    | R6. 6. 1 |
| TI9981 | 4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 59,596   | 59,596   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1111 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 184.37   | 184.37   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1112 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 193.64   | 193.64   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1113 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 207.03   | 207.03   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1114 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線20cm 時制無                | m  | 198.79   | 198.79   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1115 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線20cm 時制受                | m  | 210.12   | 210.12   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1116 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線20cm 時制著                | m  | 224.54   | 224.54   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1117 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線30cm 時制無                | m  | 293.55   | 293.55   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1118 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線30cm 時制受                | m  | 309      | 309      |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1119 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線30cm 時制著                | m  | 330.63   | 330.63   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1120 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線45cm 時制無                | m  | 332.69   | 332.69   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1121 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線45cm 時制受                | m  | 351.23   | 351.23   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1122 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 実線45cm 時制著                | m  | 374.92   | 374.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1131 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線15cm 時制無                | m  | 203.94   | 203.94   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1132 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線15cm 時制受                | m  | 215.27   | 215.27   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1133 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線15cm 時制著                | m  | 229.69   | 229.69   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1134 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線20cm 時制無                | m  | 223.51   | 223.51   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1135 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線20cm 時制受                | m  | 235.87   | 235.87   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1136 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線20cm 時制著                | m  | 251.32   | 251.32   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1137 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線30cm 時制無                | m  | 332.69   | 332.69   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1138 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線30cm 時制受                | m  | 351.23   | 351.23   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1139 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線30cm 時制著                | m  | 374.92   | 374.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1140 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線45cm 時制無                | m  | 365.65   | 365.65   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1141 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線45cm 時制受                | m  | 386.25   | 386.25   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1142 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) 破線45cm 時制著                | m  | 413.03   | 413.03   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1151 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無               | m  | 216.3    | 216.3    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1152 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受               | m  | 228.66   | 228.66   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1153 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著               | m  | 244.11   | 244.11   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1154 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無               | m  | 237.93   | 237.93   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1155 | 4週7休 区画線工 <手間のみ><br>熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受               | m  | 250.29   | 250.29   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TJ1156 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ20cm 時制著          | m  | 267.8  | 267.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1157 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ30cm 時制無          | m  | 349.17 | 349.17 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1158 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ30cm 時制受          | m  | 368.74 | 368.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1159 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ30cm 時制著          | m  | 393.46 | 393.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1160 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ45cm 時制無          | m  | 406.85 | 406.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1161 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ45cm 時制受          | m  | 428.48 | 428.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1162 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブラ45cm 時制著          | m  | 458.35 | 458.35 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1171 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 460.41 | 460.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1172 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 485.13 | 485.13 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1173 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 518.09 | 518.09 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1181 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | 76.22  | 76.22  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1182 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | 79.31  | 79.31  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1183 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 83.43  | 83.43  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1184 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 90.64  | 90.64  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1185 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 94.76  | 94.76  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1186 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 99.91  | 99.91  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1187 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 114.33 | 114.33 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1188 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 118.45 | 118.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1189 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 125.66 | 125.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1191 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 523.24 | 523.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1192 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 553.11 | 553.11 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1193 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 593.28 | 593.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1194 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無   | m  | 903.31 | 903.31 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1195 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受   | m  | 920.82 | 920.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1196 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著   | m  | 943.48 | 943.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1197 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 774.56 | 774.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1198 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 788.98 | 788.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1199 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 808.55 | 808.55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1211 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 266.77 | 266.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1212 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 282.22 | 282.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1213 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 301.79 | 301.79 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1214 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 289.43 | 289.43 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1215 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 304.88 | 304.88 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TJ1216 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)          | m  | 326.51 | 326.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1217 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)          | m  | 426.42 | 426.42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1218 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)          | m  | 451.14 | 451.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1219 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)          | m  | 483.07 | 483.07 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1220 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)          | m  | 484.1  | 484.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1221 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)          | m  | 510.88 | 510.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1222 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)          | m  | 547.96 | 547.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1231 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)          | m  | 296.64 | 296.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1232 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)          | m  | 313.12 | 313.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1233 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)          | m  | 335.78 | 335.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1234 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)          | m  | 324.45 | 324.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1235 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)          | m  | 341.96 | 341.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1236 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)          | m  | 366.68 | 366.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1237 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)          | m  | 484.1  | 484.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1238 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)          | m  | 510.88 | 510.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1239 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)          | m  | 547.96 | 547.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1240 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)          | m  | 532.51 | 532.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1241 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)          | m  | 562.38 | 562.38 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1242 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)          | m  | 602.55 | 602.55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1251 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)         | m  | 314.15 | 314.15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1252 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)         | m  | 331.66 | 331.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1253 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)         | m  | 355.35 | 355.35 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1254 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)         | m  | 345.05 | 345.05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1255 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)         | m  | 364.62 | 364.62 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1256 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)         | m  | 390.37 | 390.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1257 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)         | m  | 507.79 | 507.79 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1258 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)         | m  | 536.63 | 536.63 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1259 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)         | m  | 574.74 | 574.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1260 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)         | m  | 591.22 | 591.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1261 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)         | m  | 625.21 | 625.21 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1262 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)         | m  | 668.47 | 668.47 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1271 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 667.44 | 667.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1272 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 705.55 | 705.55 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TJ1273 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 754.99  | 754.99  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1281 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 103     | 103     |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1282 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 108.15  | 108.15  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1283 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 114.33  | 114.33  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1284 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 123.6   | 123.6   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1285 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 129.78  | 129.78  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1286 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 136.99  | 136.99  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1287 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 154.5   | 154.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1288 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 161.71  | 161.71  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1289 | 4週7休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 172.01  | 172.01  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1291 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)           | m  | 773.53  | 773.53  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1292 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)           | m  | 818.85  | 818.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1293 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)           | m  | 878.59  | 878.59  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1294 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)    | m  | 1,040.3 | 1,040.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1295 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)    | m  | 1,060.9 | 1,060.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1296 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)    | m  | 1,102.1 | 1,102.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1297 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)  | m  | 896.1   | 896.1   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1298 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)  | m  | 917.73  | 917.73  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1299 | 4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)  | m  | 946.57  | 946.57  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1311 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無         | m  | 252.35  | 252.35  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1312 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受         | m  | 264.71  | 264.71  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1313 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著         | m  | 282.22  | 282.22  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1314 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無         | m  | 290.46  | 290.46  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1315 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受         | m  | 305.91  | 305.91  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1316 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著         | m  | 326.51  | 326.51  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1317 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無         | m  | 378.01  | 378.01  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1318 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受         | m  | 397.58  | 397.58  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1319 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著         | m  | 424.36  | 424.36  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1321 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | 252.35  | 252.35  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1322 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | 264.71  | 264.71  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1323 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | 282.22  | 282.22  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1324 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | 290.46  | 290.46  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1325 | 4週7休 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | 305.91  | 305.91  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TJ1326 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著     | m  | 326.51 | 326.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1327 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無     | m  | 378.01 | 378.01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1328 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受     | m  | 397.58 | 397.58 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1329 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著     | m  | 424.36 | 424.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1330 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無     | m  | 445.99 | 445.99 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1331 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受     | m  | 469.68 | 469.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1332 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著     | m  | 500.58 | 500.58 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1341 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無    | m  | 290.46 | 290.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1342 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受    | m  | 305.91 | 305.91 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1343 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著    | m  | 326.51 | 326.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1344 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無    | m  | 344.02 | 344.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1345 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受    | m  | 361.53 | 361.53 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1346 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著    | m  | 385.22 | 385.22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1347 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無    | m  | 472.77 | 472.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1348 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受    | m  | 497.49 | 497.49 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1349 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著    | m  | 530.45 | 530.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1350 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無    | m  | 539.72 | 539.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1351 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受    | m  | 568.56 | 568.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1352 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著    | m  | 605.64 | 605.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1361 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無        | m  | 523.24 | 523.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1362 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受        | m  | 553.11 | 553.11 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1363 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著        | m  | 593.28 | 593.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1411 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 362.56 | 362.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1412 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 382.13 | 382.13 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1413 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 408.91 | 408.91 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1414 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 418.18 | 418.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1415 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 440.84 | 440.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1416 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 471.74 | 471.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1417 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 543.84 | 543.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1418 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 572.68 | 572.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1419 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 612.85 | 612.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1421 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | 362.56 | 362.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1422 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | 382.13 | 382.13 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TJ1423 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 408.91  | 408.91  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1424 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 418.18  | 418.18  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1425 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 440.84  | 440.84  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1426 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 471.74  | 471.74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1427 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 543.84  | 543.84  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1428 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 572.68  | 572.68  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1429 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 612.85  | 612.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1430 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 641.69  | 641.69  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1431 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 676.71  | 676.71  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1432 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 723.06  | 723.06  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1441 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 418.18  | 418.18  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1442 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 440.84  | 440.84  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1443 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 471.74  | 471.74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1444 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 494.4   | 494.4   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1445 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 521.18  | 521.18  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1446 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 557.23  | 557.23  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1447 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 678.77  | 678.77  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1448 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 715.85  | 715.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1449 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 766.32  | 766.32  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1450 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 776.62  | 776.62  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1451 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 818.85  | 818.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1452 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 875.5   | 875.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1461 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 773.53  | 773.53  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1462 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 818.85  | 818.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ1463 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 878.59  | 878.59  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4001 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3,924.3 | 3,924.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4002 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4,161.2 | 4,161.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4003 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,470.2 | 4,470.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4004 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,778.3 | 5,778.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4005 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 6,046.1 | 6,046.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4006 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6,416.9 | 6,416.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4011 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,646.2 | 3,646.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4012 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,821.3 | 3,821.3 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TJ4013 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著            | m  | 4,058.2 | 4,058.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4014 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無     | m  | 5,757.7 | 5,757.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4015 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受     | m  | 6,015.2 | 6,015.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4016 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著     | m  | 6,365.4 | 6,365.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4017 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無     | m  | 7,632.3 | 7,632.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4018 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受     | m  | 7,961.9 | 7,961.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4019 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著     | m  | 8,394.5 | 8,394.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4021 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 5,551.7 | 5,551.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4022 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 5,819.5 | 5,819.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4023 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 6,169.7 | 6,169.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4024 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 7,220.3 | 7,220.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4025 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 7,539.6 | 7,539.6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4026 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 7,972.2 | 7,972.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4027 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 8,106.1 | 8,106.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4028 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8,456.3 | 8,456.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4029 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,919.8 | 8,919.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4031 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無            | 枚  | 340.93  | 340.93  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4032 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受            | 枚  | 361.53  | 361.53  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4033 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著            | 枚  | 389.34  | 389.34  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4034 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無      | 枚  | 821.94  | 821.94  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4035 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受      | 枚  | 855.93  | 855.93  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4036 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著      | 枚  | 901.25  | 901.25  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4041 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)           | m  | 5,881.3 | 5,881.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4042 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)           | m  | 6,241.8 | 6,241.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4043 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)           | m  | 6,705.3 | 6,705.3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4044 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)     | m  | 8,373.9 | 8,373.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4045 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)     | m  | 8,785.9 | 8,785.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4046 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)     | m  | 9,331.8 | 9,331.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4051 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 5,294.2 | 5,294.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4052 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 5,551.7 | 5,551.7 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4053 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 5,901.9 | 5,901.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4054 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 8,301.8 | 8,301.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4055 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 8,693.2 | 8,693.2 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価         |            |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価        | 旧単価        | 改定 |    |          |
| TJ4056 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 9, 208. 2  | 9, 208. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4057 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 10, 918    | 10, 918    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4058 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 11, 433    | 11, 433    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4059 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 12, 051    | 12, 051    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4061 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 8, 054. 6  | 8, 054. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4062 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 8, 456. 3  | 8, 456. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4063 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 8, 981. 6  | 8, 981. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4064 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10, 403    | 10, 403    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4065 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 10, 815    | 10, 815    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4066 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11, 536    | 11, 536    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4067 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11, 536    | 11, 536    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4068 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 12, 051    | 12, 051    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4069 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 12, 772    | 12, 772    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4071 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)          | 枚  | 511. 91    | 511. 91    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4072 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)          | 枚  | 542. 81    | 542. 81    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4073 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)          | 枚  | 584. 01    | 584. 01    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4074 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)    | 枚  | 1, 163. 9  | 1, 163. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4075 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)    | 枚  | 1, 215. 4  | 1, 215. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4076 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)    | 枚  | 1, 287. 5  | 1, 287. 5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4101 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m2 | 13, 719. 6 | 13, 719. 6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4102 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m2 | 14, 337. 6 | 14, 337. 6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4103 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m2 | 15, 264. 6 | 15, 264. 6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4111 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m2 | 19, 281. 6 | 19, 281. 6 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4112 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m2 | 20, 301. 3 | 20, 301. 3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ4113 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m2 | 21, 640. 3 | 21, 640. 3 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5001 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m2 | 4, 406. 4  | 4, 406. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5002 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m2 | 4, 671. 6  | 4, 671. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5003 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m2 | 5, 028. 6  | 5, 028. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5004 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m2 | 8, 557. 8  | 8, 557. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5005 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m2 | 8, 863. 8  | 8, 863. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5006 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m2 | 9, 251. 4  | 9, 251. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5007 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 3, 600. 6  | 3, 600. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5008 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 3, 784. 2  | 3, 784. 2  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5009 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著     | m2 | 4,039.2  | 4,039.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5011 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 698.7    | 698.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5012 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 731.34   | 731.34   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5013 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 774.18   | 774.18   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5021 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,257.88 | 3,257.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5022 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,349.68 | 3,349.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5023 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,472.08 | 3,472.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5024 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,914.54 | 1,914.54 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5025 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受    | m2 | 1,985.94 | 1,985.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5026 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著    | m2 | 2,077.74 | 2,077.74 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5027 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,170.56 | 2,170.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5028 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,241.96 | 2,241.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5029 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,343.96 | 2,343.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5030 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,740.12 | 1,740.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5031 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,811.52 | 1,811.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5032 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,903.32 | 1,903.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5033 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無     | m2 | 2,015.52 | 2,015.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5034 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受     | m2 | 2,117.52 | 2,117.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5035 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著     | m2 | 2,260.32 | 2,260.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5036 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 872.1    | 872.1    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5037 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 906.78   | 906.78   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5038 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 952.68   | 952.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5041 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制無           | m2 | 347.82   | 347.82   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5042 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制受           | m2 | 369.24   | 369.24   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5043 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共> 準備・補修 時制著           | m2 | 396.78   | 396.78   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5051 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制無     | m2 | 698.7    | 698.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5052 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制受     | m2 | 733.38   | 733.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5053 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制著     | m2 | 779.28   | 779.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5054 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制無     | m2 | 657.9    | 657.9    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5055 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制受     | m2 | 692.58   | 692.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5056 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制著     | m2 | 738.48   | 738.48   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5057 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制無     | m2 | 681.36   | 681.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5058 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制受     | m2 | 716.04   | 716.04   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5059 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 761.94   | 761.94   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5061 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 933.3    | 933.3    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5062 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 967.98   | 967.98   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5063 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,013.88 | 1,013.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5064 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 817.02   | 817.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5065 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 851.7    | 851.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5066 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 897.6    | 897.6    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5067 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 869.04   | 869.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5068 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 903.72   | 903.72   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5069 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 949.62   | 949.62   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5071 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制無 | m2 | 756.84   | 756.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5072 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制受 | m2 | 791.52   | 791.52   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5073 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制著 | m2 | 837.42   | 837.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5074 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制無 | m2 | 658.92   | 658.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5075 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制受 | m2 | 693.6    | 693.6    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5076 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制著 | m2 | 739.5    | 739.5    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5077 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制無 | m2 | 690.54   | 690.54   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5078 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制受 | m2 | 725.22   | 725.22   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5079 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 771.12   | 771.12   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5081 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,899.24 | 1,899.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5082 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 1,940.04 | 1,940.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5083 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 1,980.84 | 1,980.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5084 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,236.24 | 1,236.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5085 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,266.84 | 1,266.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5086 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,307.64 | 1,307.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5087 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,501.44 | 1,501.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5088 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 1,532.04 | 1,532.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5089 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 1,572.84 | 1,572.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5091 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制無              | m2 | 150.96   | 150.96   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5092 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制受              | m2 | 160.14   | 160.14   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5093 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制著              | m2 | 172.38   | 172.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5101 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 7,262.4  | 7,262.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5102 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 7,486.8  | 7,486.8  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5103 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制著                | m2 | 7,782.6  | 7,782.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5104 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制無                | m2 | 2,876.4  | 2,876.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5105 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制受                | m2 | 3,049.8  | 3,049.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5106 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制著                | m2 | 3,274.2  | 3,274.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5107 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制無               | m2 | 2,019.6  | 2,019.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5108 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制受               | m2 | 2,142    | 2,142    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5109 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制著               | m2 | 2,305.2  | 2,305.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5110 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制無               | m2 | 1,142.4  | 1,142.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5111 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制受               | m2 | 1,213.8  | 1,213.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5112 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制著               | m2 | 1,305.6  | 1,305.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5113 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制無               | m2 | 786.42   | 786.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5114 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制受               | m2 | 833.34   | 833.34   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5115 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制著               | m2 | 896.58   | 896.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5116 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制無                | m2 | 523.26   | 523.26   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5117 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制受                | m2 | 553.86   | 553.86   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5118 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制著                | m2 | 595.68   | 595.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5119 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無         | m2 | 3,600.6  | 3,600.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5120 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受         | m2 | 3,784.2  | 3,784.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5121 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著         | m2 | 4,039.2  | 4,039.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5131 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m2 | 873.12   | 873.12   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5132 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m2 | 907.8    | 907.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5133 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m2 | 953.7    | 953.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5134 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 1,740.12 | 1,740.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5135 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 1,811.52 | 1,811.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5136 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 1,903.32 | 1,903.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5137 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無    | m2 | 1,486.14 | 1,486.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5138 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受    | m2 | 1,537.14 | 1,537.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5139 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著    | m2 | 1,598.34 | 1,598.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5140 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 1,340.28 | 1,340.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5141 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 1,411.68 | 1,411.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5142 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 1,503.48 | 1,503.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5143 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無    | m2 | 959.82   | 959.82   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5144 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受    | m2 | 994.5    | 994.5    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5145 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅠ 時制著      | m2 | 1,033.26 | 1,033.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5146 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制無 | m2 | 2,170.56 | 2,170.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5147 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制受 | m2 | 2,241.96 | 2,241.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5148 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制著 | m2 | 2,343.96 | 2,343.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5149 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無          | m2 | 1,447.38 | 1,447.38 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5150 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受          | m2 | 1,477.98 | 1,477.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5151 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著          | m2 | 1,508.58 | 1,508.58 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5152 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制無  | m2 | 3,241.56 | 3,241.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5153 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制受  | m2 | 3,312.96 | 3,312.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5154 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制著  | m2 | 3,414.96 | 3,414.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5161 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無     | m2 | 698.7    | 698.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5162 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受     | m2 | 733.38   | 733.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5163 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著     | m2 | 779.28   | 779.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5164 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無     | m2 | 657.9    | 657.9    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5165 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受     | m2 | 692.58   | 692.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5166 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著     | m2 | 738.48   | 738.48   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5167 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無     | m2 | 681.36   | 681.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5168 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受     | m2 | 716.04   | 716.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5169 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著     | m2 | 761.94   | 761.94   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5171 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制無     | m2 | 952.68   | 952.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5172 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制受     | m2 | 987.36   | 987.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5173 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 赤系 時制著     | m2 | 1,032.24 | 1,032.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5174 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無        | m2 | 844.56   | 844.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5175 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受        | m2 | 869.04   | 869.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5176 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著        | m2 | 900.66   | 900.66   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5177 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制無     | m2 | 829.26   | 829.26   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5178 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制受     | m2 | 863.94   | 863.94   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5179 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制著     | m2 | 909.84   | 909.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5180 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無        | m2 | 698.7    | 698.7    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5181 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受        | m2 | 722.16   | 722.16   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5182 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著        | m2 | 753.78   | 753.78   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5183 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制無     | m2 | 885.36   | 885.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5184 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受     | m2 | 920.04   | 920.04   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5185 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 965.94   | 965.94   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5186 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 765      | 765      |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5187 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 788.46   | 788.46   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5188 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 820.08   | 820.08   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5191 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 756.84   | 756.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5192 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 791.52   | 791.52   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5193 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 837.42   | 837.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5194 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 658.92   | 658.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5195 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 693.6    | 693.6    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5196 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 739.5    | 739.5    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5197 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 690.54   | 690.54   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5198 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 725.22   | 725.22   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5199 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 771.12   | 771.12   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5201 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 1,817.64 | 1,817.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5202 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,848.24 | 1,848.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5203 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,899.24 | 1,899.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5204 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 1,817.64 | 1,817.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5205 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 1,838.04 | 1,838.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5206 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 1,868.64 | 1,868.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5207 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 1,215.84 | 1,215.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5208 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 1,246.44 | 1,246.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5209 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 1,297.44 | 1,297.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5210 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無    | m2 | 1,124.04 | 1,124.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5211 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受    | m2 | 1,144.44 | 1,144.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5212 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著    | m2 | 1,175.04 | 1,175.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5213 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 1,501.44 | 1,501.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5214 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 1,532.04 | 1,532.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5215 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 1,583.04 | 1,583.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5216 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 1,450.44 | 1,450.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5217 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 1,470.84 | 1,470.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5218 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 1,501.44 | 1,501.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5301 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)    | m2 | 6,619.8  | 6,619.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5302 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)    | m2 | 7,017.6  | 7,017.6  |    |    | R6. 6. 1 |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|--------|
|        |                                                      |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |        |
| TJ5303 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)        | m2 | 7,548    | 7,548    |    |    | R6.6.1 |
| TJ5304 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)      | m2 | 10,975.2 | 10,975.2 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5305 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)      | m2 | 11,485.2 | 11,485.2 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5306 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)      | m2 | 11,995.2 | 11,995.2 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5307 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 5,191.8  | 5,191.8  |    |    | R6.6.1 |
| TJ5308 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 5,477.4  | 5,477.4  |    |    | R6.6.1 |
| TJ5309 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | 5,854.8  | 5,854.8  |    |    | R6.6.1 |
| TJ5311 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 966.96   | 966.96   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5312 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 1,014.9  | 1,014.9  |    |    | R6.6.1 |
| TJ5313 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,073.04 | 1,073.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5321 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 4,012.68 | 4,012.68 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5322 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 4,145.28 | 4,145.28 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5323 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,328.88 | 4,328.88 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5324 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,495.94 | 2,495.94 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5325 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,597.94 | 2,597.94 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5326 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,730.54 | 2,730.54 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5327 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,782.56 | 2,782.56 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5328 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,884.56 | 2,884.56 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5329 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 3,037.56 | 3,037.56 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5330 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,311.32 | 2,311.32 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5331 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,423.52 | 2,423.52 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5332 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,556.12 | 2,556.12 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5333 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)   | m2 | 2,882.52 | 2,882.52 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5334 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)   | m2 | 3,035.52 | 3,035.52 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5335 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)   | m2 | 3,249.72 | 3,249.72 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5336 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,155.66 | 1,155.66 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5337 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,206.66 | 1,206.66 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5338 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,278.06 | 1,278.06 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5341 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制無(夜間)          | m2 | 522.24   | 522.24   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5342 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制受(夜間)          | m2 | 553.86   | 553.86   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5343 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制著(夜間)          | m2 | 595.68   | 595.68   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5351 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7/10酸赤系 時制無(夜間)   | m2 | 987.36   | 987.36   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5352 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7/10酸赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,032.24 | 1,032.24 |    |    | R6.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準     |
|--------|----------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|--------|
|        |                                                    |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |        |
| TJ5353 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,103.64 | 1,103.64 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5354 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 946.56   | 946.56   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5355 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 998.58   | 998.58   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5356 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,062.84 | 1,062.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5357 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 970.02   | 970.02   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5358 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,021.02 | 1,021.02 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5359 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,083.24 | 1,083.24 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5361 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,215.84 | 1,215.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5362 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,266.84 | 1,266.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5363 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,338.24 | 1,338.24 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5364 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,103.64 | 1,103.64 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5365 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,154.64 | 1,154.64 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5366 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,226.04 | 1,226.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5367 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,154.64 | 1,154.64 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5368 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,205.64 | 1,205.64 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5369 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,277.04 | 1,277.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5371 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,042.44 | 1,042.44 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5372 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,093.44 | 1,093.44 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5373 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,164.84 | 1,164.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5374 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 947.58   | 947.58   |    |    | R6.6.1 |
| TJ5375 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 999.6    | 999.6    |    |    | R6.6.1 |
| TJ5376 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,062.84 | 1,062.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5377 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 979.2    | 979.2    |    |    | R6.6.1 |
| TJ5378 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,022.04 | 1,022.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5379 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,093.44 | 1,093.44 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5381 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,195.04 | 2,195.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5382 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,246.04 | 2,246.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5383 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,317.44 | 2,317.44 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5384 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,521.84 | 1,521.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5385 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,572.84 | 1,572.84 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5386 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,644.24 | 1,644.24 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5387 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,787.04 | 1,787.04 |    |    | R6.6.1 |
| TJ5388 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,838.04 | 1,838.04 |    |    | R6.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5389 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）       | m2 | 1,909.44 | 1,909.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5391 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制無（夜間）                 | m2 | 227.46   | 227.46   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5392 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制受（夜間）                 | m2 | 240.72   | 240.72   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5393 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制著（夜間）                 | m2 | 259.08   | 259.08   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5401 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制無（夜間）              | m2 | 9,139.2  | 9,139.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5402 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制受（夜間）              | m2 | 9,475.8  | 9,475.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5403 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ⅴⅴ 時制著（夜間）              | m2 | 9,924.6  | 9,924.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5404 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制無（夜間）              | m2 | 4,314.6  | 4,314.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5405 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制受（夜間）              | m2 | 4,569.6  | 4,569.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5406 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 2種ⅴⅴ 時制著（夜間）              | m2 | 4,916.4  | 4,916.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5407 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制無（夜間）             | m2 | 3,029.4  | 3,029.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5408 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制受（夜間）             | m2 | 3,213    | 3,213    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5409 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴA 時制著（夜間）             | m2 | 3,457.8  | 3,457.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5410 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制無（夜間）             | m2 | 1,723.8  | 1,723.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5411 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制受（夜間）             | m2 | 1,825.8  | 1,825.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5412 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴB 時制著（夜間）             | m2 | 1,968.6  | 1,968.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5413 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制無（夜間）             | m2 | 1,173    | 1,173    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5414 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制受（夜間）             | m2 | 1,244.4  | 1,244.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5415 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 3種ⅴⅴC 時制著（夜間）             | m2 | 1,336.2  | 1,336.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5416 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制無（夜間）              | m2 | 784.38   | 784.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5417 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制受（夜間）              | m2 | 831.3    | 831.3    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5418 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 4種ⅴⅴ 時制著（夜間）              | m2 | 894.54   | 894.54   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5419 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制無（夜間）            | m2 | 5,191.8  | 5,191.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5420 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制受（夜間）            | m2 | 5,477.4  | 5,477.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5421 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>研削材等の回収・積込工 時制著（夜間）            | m2 | 5,854.8  | 5,854.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5431 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無（夜間） | m2 | 1,155.66 | 1,155.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5432 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受（夜間） | m2 | 1,206.66 | 1,206.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5433 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著（夜間） | m2 | 1,278.06 | 1,278.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5434 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無（夜間） | m2 | 2,321.52 | 2,321.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5435 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受（夜間） | m2 | 2,423.52 | 2,423.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5436 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著（夜間） | m2 | 2,556.12 | 2,556.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5437 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無（夜間）   | m2 | 1,883.94 | 1,883.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5438 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞<br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受（夜間）   | m2 | 1,955.34 | 1,955.34 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                       | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                             |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5439 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 2,047.14 | 2,047.14 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5440 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,921.68 | 1,921.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5441 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 2,023.68 | 2,023.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5442 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,166.48 | 2,166.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5443 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,247.46 | 1,247.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5444 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,298.46 | 1,298.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5445 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,359.66 | 1,359.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5446 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,782.56 | 2,782.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5447 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,884.56 | 2,884.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5448 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 3,037.56 | 3,037.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5449 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,692.18 | 1,692.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5450 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,732.98 | 1,732.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5451 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)            | m2 | 1,794.18 | 1,794.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5452 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 3,853.56 | 3,853.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5453 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 3,955.56 | 3,955.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5454 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 4,108.56 | 4,108.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5461 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 987.36   | 987.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5462 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 1,032.24 | 1,032.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5463 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,103.64 | 1,103.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5464 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | 946.56   | 946.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5465 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | 998.58   | 998.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5466 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,062.84 | 1,062.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5467 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)       | m2 | 970.02   | 970.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5468 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)       | m2 | 1,021.02 | 1,021.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5469 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)       | m2 | 1,083.24 | 1,083.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5471 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)        | m2 | 1,236.24 | 1,236.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5472 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)        | m2 | 1,287.24 | 1,287.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5473 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)        | m2 | 1,358.64 | 1,358.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5474 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)           | m2 | 1,033.26 | 1,033.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5475 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)           | m2 | 1,074.06 | 1,074.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5476 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)           | m2 | 1,125.06 | 1,125.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5477 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)        | m2 | 1,113.84 | 1,113.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5478 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)        | m2 | 1,164.84 | 1,164.84 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5479 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,236.24 | 1,236.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5480 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 896.58   | 896.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5481 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 932.28   | 932.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5482 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 979.2    | 979.2    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5483 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,164.84 | 1,164.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5484 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,215.84 | 1,215.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5485 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,287.24 | 1,287.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5486 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 962.88   | 962.88   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5487 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 998.58   | 998.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5488 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,043.46 | 1,043.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5491 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,042.44 | 1,042.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5492 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,093.44 | 1,093.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5493 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,164.84 | 1,164.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5494 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 947.58   | 947.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5495 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 999.6    | 999.6    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5496 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,062.84 | 1,062.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5497 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 979.2    | 979.2    |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5498 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,022.04 | 1,022.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5499 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,093.44 | 1,093.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5501 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,103.24 | 2,103.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5502 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2,154.24 | 2,154.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5503 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2,225.64 | 2,225.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5504 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 2,011.44 | 2,011.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5505 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 2,052.24 | 2,052.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5506 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 2,093.04 | 2,093.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5507 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,501.44 | 1,501.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5508 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,552.44 | 1,552.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5509 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,623.84 | 1,623.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5510 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 1,317.84 | 1,317.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5511 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,358.64 | 1,358.64 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5512 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,399.44 | 1,399.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5513 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,787.04 | 1,787.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5514 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,838.04 | 1,838.04 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TJ5515 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハクローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,909.44 | 1,909.44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5516 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,644.24 | 1,644.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5517 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,685.04 | 1,685.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ5518 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,725.84 | 1,725.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7001 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 8,047.39 | 8,047.39 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7002 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 8,369.78 | 8,369.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7003 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 8,803.41 | 8,803.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7011 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 31,136.9 | 31,136.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7012 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 32,887.9 | 32,887.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7013 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 35,153.9 | 35,153.9 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7021 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 16,006.2 | 16,006.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7022 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 16,727.2 | 16,727.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7023 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 17,654.2 | 17,654.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7031 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 52,282.8 | 52,282.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7032 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 55,280.1 | 55,280.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7033 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 59,297.1 | 59,297.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7041 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,681.1 | 10,681.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7042 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 11,206.4 | 11,206.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7043 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,824.4 | 11,824.4 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7051 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 45,670.2 | 45,670.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7052 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 48,245.2 | 48,245.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7053 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 51,747.2 | 51,747.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7061 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,784.5 | 21,784.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7062 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 22,804.2 | 22,804.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7063 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 24,143.2 | 24,143.2 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7071 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 77,116.1 | 77,116.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7072 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 81,545.1 | 81,545.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ7073 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 87,519.1 | 87,519.1 |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ9961 | 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉末塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 63,659   | 63,659   |    |    | R6. 6. 1 |
| TJ9981 | 4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 59,596   | 59,596   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1111 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無                | m  | 187.95   | 187.95   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1112 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受                | m  | 197.4    | 197.4    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1113 | 4週8休 区画線工 <手間のみ><br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著                | m  | 211.05   | 211.05   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TL1114 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無  | m  | 202. 65 | 202. 65 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1115 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受  | m  | 214. 2  | 214. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1116 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著  | m  | 228. 9  | 228. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1117 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無  | m  | 299. 25 | 299. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1118 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受  | m  | 315     | 315     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1119 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著  | m  | 337. 05 | 337. 05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1120 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無  | m  | 339. 15 | 339. 15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1121 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受  | m  | 358. 05 | 358. 05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1122 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著  | m  | 382. 2  | 382. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1131 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無  | m  | 207. 9  | 207. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1132 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受  | m  | 219. 45 | 219. 45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1133 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著  | m  | 234. 15 | 234. 15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1134 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無  | m  | 227. 85 | 227. 85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1135 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受  | m  | 240. 45 | 240. 45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1136 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著  | m  | 256. 2  | 256. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1137 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無  | m  | 339. 15 | 339. 15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1138 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受  | m  | 358. 05 | 358. 05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1139 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著  | m  | 382. 2  | 382. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1140 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無  | m  | 372. 75 | 372. 75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1141 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受  | m  | 393. 75 | 393. 75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1142 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著  | m  | 421. 05 | 421. 05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1151 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無 | m  | 220. 5  | 220. 5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1152 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受 | m  | 233. 1  | 233. 1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1153 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著 | m  | 248. 85 | 248. 85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1154 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無 | m  | 242. 55 | 242. 55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1155 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受 | m  | 255. 15 | 255. 15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1156 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著 | m  | 273     | 273     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1157 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無 | m  | 355. 95 | 355. 95 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1158 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受 | m  | 375. 9  | 375. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1159 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著 | m  | 401. 1  | 401. 1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1160 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無 | m  | 414. 75 | 414. 75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1161 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受 | m  | 436. 8  | 436. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1162 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著 | m  | 467. 25 | 467. 25 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TL1171 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 469.35 | 469.35 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1172 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 494.55 | 494.55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1173 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | 528.15 | 528.15 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1181 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | 77.7   | 77.7   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1182 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | 80.85  | 80.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1183 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 85.05  | 85.05  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1184 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 92.4   | 92.4   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1185 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 96.6   | 96.6   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1186 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 101.85 | 101.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1187 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 116.55 | 116.55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1188 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 120.75 | 120.75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1189 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 128.1  | 128.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1191 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 533.4  | 533.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1192 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 563.85 | 563.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1193 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 604.8  | 604.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1194 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無   | m  | 920.85 | 920.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1195 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受   | m  | 938.7  | 938.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1196 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著   | m  | 961.8  | 961.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1197 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 789.6  | 789.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1198 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 804.3  | 804.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1199 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 824.25 | 824.25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1211 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 271.95 | 271.95 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1212 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 287.7  | 287.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1213 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 307.65 | 307.65 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1214 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 295.05 | 295.05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1215 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 310.8  | 310.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1216 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 332.85 | 332.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1217 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 434.7  | 434.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1218 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 459.9  | 459.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1219 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 492.45 | 492.45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1220 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 493.5  | 493.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1221 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 520.8  | 520.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1222 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 558.6  | 558.6  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TL1231 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)          | m  | 302. 4  | 302. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1232 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)          | m  | 319. 2  | 319. 2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1233 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)          | m  | 342. 3  | 342. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1234 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)          | m  | 330. 75 | 330. 75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1235 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)          | m  | 348. 6  | 348. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1236 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)          | m  | 373. 8  | 373. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1237 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)          | m  | 493. 5  | 493. 5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1238 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)          | m  | 520. 8  | 520. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1239 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)          | m  | 558. 6  | 558. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1240 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)          | m  | 542. 85 | 542. 85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1241 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)          | m  | 573. 3  | 573. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1242 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)          | m  | 614. 25 | 614. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1251 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)         | m  | 320. 25 | 320. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1252 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)         | m  | 338. 1  | 338. 1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1253 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)         | m  | 362. 25 | 362. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1254 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)         | m  | 351. 75 | 351. 75 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1255 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)         | m  | 371. 7  | 371. 7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1256 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)         | m  | 397. 95 | 397. 95 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1257 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)         | m  | 517. 65 | 517. 65 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1258 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)         | m  | 547. 05 | 547. 05 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1259 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)         | m  | 585. 9  | 585. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1260 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)         | m  | 602. 7  | 602. 7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1261 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)         | m  | 637. 35 | 637. 35 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1262 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)         | m  | 681. 45 | 681. 45 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1271 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 680. 4  | 680. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1272 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 719. 25 | 719. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1273 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 769. 65 | 769. 65 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1281 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 105     | 105     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1282 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 110. 25 | 110. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1283 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 116. 55 | 116. 55 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1284 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 126     | 126     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1285 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 132. 3  | 132. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1286 | 4週8休 区画線工 〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 139. 65 | 139. 65 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TL1287 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)      | m  | 157.5   | 157.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1288 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | 164.85  | 164.85  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1289 | 4週8休 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | 175.35  | 175.35  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1291 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 788.55  | 788.55  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1292 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 834.75  | 834.75  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1293 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 895.65  | 895.65  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1294 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1,060.5 | 1,060.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1295 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1,081.5 | 1,081.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1296 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1,123.5 | 1,123.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1297 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 913.5   | 913.5   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1298 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 935.55  | 935.55  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1299 | 4週8休 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 964.95  | 964.95  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1311 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | 254.8   | 254.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1312 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | 267.28  | 267.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1313 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | 284.96  | 284.96  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1314 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | 293.28  | 293.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1315 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | 308.88  | 308.88  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1316 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著        | m  | 329.68  | 329.68  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1317 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無        | m  | 381.68  | 381.68  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1318 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受        | m  | 401.44  | 401.44  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1319 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著        | m  | 428.48  | 428.48  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1321 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無       | m  | 254.8   | 254.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1322 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受       | m  | 267.28  | 267.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1323 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著       | m  | 284.96  | 284.96  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1324 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無       | m  | 293.28  | 293.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1325 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受       | m  | 308.88  | 308.88  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1326 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著       | m  | 329.68  | 329.68  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1327 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無       | m  | 381.68  | 381.68  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1328 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受       | m  | 401.44  | 401.44  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1329 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著       | m  | 428.48  | 428.48  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1330 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無       | m  | 450.32  | 450.32  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1331 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受       | m  | 474.24  | 474.24  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1332 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著       | m  | 505.44  | 505.44  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TL1341 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ15cm 時制無   | m  | 293.28 | 293.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1342 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ15cm 時制受   | m  | 308.88 | 308.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1343 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ15cm 時制著   | m  | 329.68 | 329.68 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1344 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ20cm 時制無   | m  | 347.36 | 347.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1345 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ20cm 時制受   | m  | 365.04 | 365.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1346 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ20cm 時制著   | m  | 388.96 | 388.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1347 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ30cm 時制無   | m  | 477.36 | 477.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1348 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ30cm 時制受   | m  | 502.32 | 502.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1349 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ30cm 時制著   | m  | 535.6  | 535.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1350 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ45cm 時制無   | m  | 544.96 | 544.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1351 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ45cm 時制受   | m  | 574.08 | 574.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1352 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブﾞラ45cm 時制著   | m  | 611.52 | 611.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1361 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無        | m  | 528.32 | 528.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1362 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受        | m  | 558.48 | 558.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1363 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著        | m  | 599.04 | 599.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1411 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 366.08 | 366.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1412 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 385.84 | 385.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1413 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 412.88 | 412.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1414 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 422.24 | 422.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1415 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 445.12 | 445.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1416 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 476.32 | 476.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1417 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 549.12 | 549.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1418 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 578.24 | 578.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1419 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 618.8  | 618.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1421 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | 366.08 | 366.08 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1422 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | 385.84 | 385.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1423 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m  | 412.88 | 412.88 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1424 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m  | 422.24 | 422.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1425 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m  | 445.12 | 445.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1426 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m  | 476.32 | 476.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1427 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m  | 549.12 | 549.12 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1428 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m  | 578.24 | 578.24 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1429 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m  | 618.8  | 618.8  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TL1430 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 647.92  | 647.92  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1431 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 683.28  | 683.28  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1432 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 730.08  | 730.08  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1441 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 422.24  | 422.24  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1442 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 445.12  | 445.12  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1443 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 476.32  | 476.32  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1444 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 499.2   | 499.2   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1445 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 526.24  | 526.24  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1446 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 562.64  | 562.64  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1447 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 685.36  | 685.36  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1448 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間) | m  | 722.8   | 722.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1449 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間) | m  | 773.76  | 773.76  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1450 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間) | m  | 784.16  | 784.16  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1451 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間) | m  | 826.8   | 826.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1452 | 4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間) | m  | 884     | 884     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1461 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | 781.04  | 781.04  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1462 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | 826.8   | 826.8   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL1463 | 4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | 887.12  | 887.12  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4001 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 4,000.5 | 4,000.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4002 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4,242   | 4,242   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4003 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4,557   | 4,557   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4004 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5,890.5 | 5,890.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4005 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 6,163.5 | 6,163.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4006 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6,541.5 | 6,541.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4011 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3,717   | 3,717   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4012 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3,895.5 | 3,895.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4013 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 4,137   | 4,137   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4014 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5,869.5 | 5,869.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4015 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 6,132   | 6,132   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4016 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6,489   | 6,489   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4017 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7,780.5 | 7,780.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4018 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8,116.5 | 8,116.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4019 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8,557.5 | 8,557.5 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TL4021 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 5,659.5 | 5,659.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4022 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 5,932.5 | 5,932.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4023 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 6,289.5 | 6,289.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4024 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 7,360.5 | 7,360.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4025 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 7,686   | 7,686   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4026 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 8,127   | 8,127   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4027 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 8,263.5 | 8,263.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4028 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8,620.5 | 8,620.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4029 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 9,093   | 9,093   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4031 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無             | 枚  | 347.55  | 347.55  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4032 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受             | 枚  | 368.55  | 368.55  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4033 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著             | 枚  | 396.9   | 396.9   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4034 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無       | 枚  | 837.9   | 837.9   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4035 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受       | 枚  | 872.55  | 872.55  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4036 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著       | 枚  | 918.75  | 918.75  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4041 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)           | m  | 5,995.5 | 5,995.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4042 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)           | m  | 6,363   | 6,363   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4043 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)           | m  | 6,835.5 | 6,835.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4044 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)     | m  | 8,536.5 | 8,536.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4045 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)     | m  | 8,956.5 | 8,956.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4046 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)     | m  | 9,513   | 9,513   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4051 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 5,397   | 5,397   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4052 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 5,659.5 | 5,659.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4053 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 6,016.5 | 6,016.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4054 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 8,463   | 8,463   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4055 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 8,862   | 8,862   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4056 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 9,387   | 9,387   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4057 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11,130  | 11,130  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4058 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11,655  | 11,655  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4059 | 4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 12,285  | 12,285  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4061 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)      | m  | 8,211   | 8,211   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4062 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)      | m  | 8,620.5 | 8,620.5 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL4063 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)      | m  | 9,156   | 9,156   |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位             | 単価       |          |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|----|--------|
|        |                                                      |                | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |        |
| TL4064 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 10,605   | 10,605   |    |    | R6.6.1 |
| TL4065 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 11,025   | 11,025   |    |    | R6.6.1 |
| TL4066 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 11,760   | 11,760   |    |    | R6.6.1 |
| TL4067 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m              | 11,760   | 11,760   |    |    | R6.6.1 |
| TL4068 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m              | 12,285   | 12,285   |    |    | R6.6.1 |
| TL4069 | 4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 13,020   | 13,020   |    |    | R6.6.1 |
| TL4071 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚              | 521.85   | 521.85   |    |    | R6.6.1 |
| TL4072 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚              | 553.35   | 553.35   |    |    | R6.6.1 |
| TL4073 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚              | 595.35   | 595.35   |    |    | R6.6.1 |
| TL4074 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚              | 1,186.5  | 1,186.5  |    |    | R6.6.1 |
| TL4075 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)     | 枚              | 1,239    | 1,239    |    |    | R6.6.1 |
| TL4076 | 4週8休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)     | 枚              | 1,312.5  | 1,312.5  |    |    | R6.6.1 |
| TL4101 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m <sup>2</sup> | 13,986   | 13,986   |    |    | R6.6.1 |
| TL4102 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m <sup>2</sup> | 14,616   | 14,616   |    |    | R6.6.1 |
| TL4103 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m <sup>2</sup> | 15,561   | 15,561   |    |    | R6.6.1 |
| TL4111 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 19,656   | 19,656   |    |    | R6.6.1 |
| TL4112 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 20,695.5 | 20,695.5 |    |    | R6.6.1 |
| TL4113 | 4週8休 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 22,060.5 | 22,060.5 |    |    | R6.6.1 |
| TL5001 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m <sup>2</sup> | 4,449.6  | 4,449.6  |    |    | R6.6.1 |
| TL5002 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m <sup>2</sup> | 4,717.4  | 4,717.4  |    |    | R6.6.1 |
| TL5003 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m <sup>2</sup> | 5,077.9  | 5,077.9  |    |    | R6.6.1 |
| TL5004 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m <sup>2</sup> | 8,641.7  | 8,641.7  |    |    | R6.6.1 |
| TL5005 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m <sup>2</sup> | 8,950.7  | 8,950.7  |    |    | R6.6.1 |
| TL5006 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m <sup>2</sup> | 9,342.1  | 9,342.1  |    |    | R6.6.1 |
| TL5007 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m <sup>2</sup> | 3,635.9  | 3,635.9  |    |    | R6.6.1 |
| TL5008 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m <sup>2</sup> | 3,821.3  | 3,821.3  |    |    | R6.6.1 |
| TL5009 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m <sup>2</sup> | 4,078.8  | 4,078.8  |    |    | R6.6.1 |
| TL5011 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無     | m <sup>2</sup> | 705.55   | 705.55   |    |    | R6.6.1 |
| TL5012 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受     | m <sup>2</sup> | 738.51   | 738.51   |    |    | R6.6.1 |
| TL5013 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著     | m <sup>2</sup> | 781.77   | 781.77   |    |    | R6.6.1 |
| TL5021 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無   | m <sup>2</sup> | 3,289.82 | 3,289.82 |    |    | R6.6.1 |
| TL5022 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受   | m <sup>2</sup> | 3,382.52 | 3,382.52 |    |    | R6.6.1 |
| TL5023 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著   | m <sup>2</sup> | 3,506.12 | 3,506.12 |    |    | R6.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5024 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無   | m2 | 1,933.31 | 1,933.31 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5025 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受   | m2 | 2,005.41 | 2,005.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5026 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著   | m2 | 2,098.11 | 2,098.11 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5027 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無 | m2 | 2,191.84 | 2,191.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5028 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受 | m2 | 2,263.94 | 2,263.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5029 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著 | m2 | 2,366.94 | 2,366.94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5030 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無    | m2 | 1,757.18 | 1,757.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5031 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受    | m2 | 1,829.28 | 1,829.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5032 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著    | m2 | 1,921.98 | 1,921.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5033 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制無      | m2 | 2,035.28 | 2,035.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5034 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制受      | m2 | 2,138.28 | 2,138.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5035 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制著      | m2 | 2,282.48 | 2,282.48 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5036 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無    | m2 | 880.65   | 880.65   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5037 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受    | m2 | 915.67   | 915.67   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5038 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著    | m2 | 962.02   | 962.02   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5041 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無           | m2 | 351.23   | 351.23   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5042 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受           | m2 | 372.86   | 372.86   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5043 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著           | m2 | 400.67   | 400.67   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5051 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 赤系 時制無     | m2 | 705.55   | 705.55   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5052 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 赤系 時制受     | m2 | 740.57   | 740.57   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5053 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 赤系 時制著     | m2 | 786.92   | 786.92   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5054 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 淡彩 時制無     | m2 | 664.35   | 664.35   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5055 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 淡彩 時制受     | m2 | 699.37   | 699.37   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5056 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 淡彩 時制著     | m2 | 745.72   | 745.72   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5057 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 濃彩 時制無     | m2 | 688.04   | 688.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5058 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 濃彩 時制受     | m2 | 723.06   | 723.06   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5059 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珩酸 濃彩 時制著     | m2 | 769.41   | 769.41   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5061 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無      | m2 | 942.45   | 942.45   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5062 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受      | m2 | 977.47   | 977.47   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5063 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著      | m2 | 1,023.82 | 1,023.82 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5064 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無      | m2 | 825.03   | 825.03   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5065 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受      | m2 | 860.05   | 860.05   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5066 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著      | m2 | 906.4    | 906.4    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5067 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無     | m2 | 877.56   | 877.56   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5068 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受     | m2 | 912.58   | 912.58   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5069 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著     | m2 | 958.93   | 958.93   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5071 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制無 | m2 | 764.26   | 764.26   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5072 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制受 | m2 | 799.28   | 799.28   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5073 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制著 | m2 | 845.63   | 845.63   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5074 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制無 | m2 | 665.38   | 665.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5075 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制受 | m2 | 700.4    | 700.4    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5076 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制著 | m2 | 746.75   | 746.75   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5077 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制無 | m2 | 697.31   | 697.31   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5078 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制受 | m2 | 732.33   | 732.33   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5079 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制著 | m2 | 778.68   | 778.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5081 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無     | m2 | 1,917.86 | 1,917.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5082 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受     | m2 | 1,959.06 | 1,959.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5083 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著     | m2 | 2,000.26 | 2,000.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5084 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無     | m2 | 1,248.36 | 1,248.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5085 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受     | m2 | 1,279.26 | 1,279.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5086 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著     | m2 | 1,320.46 | 1,320.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5087 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無     | m2 | 1,516.16 | 1,516.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5088 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受     | m2 | 1,547.06 | 1,547.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5089 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著     | m2 | 1,588.26 | 1,588.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5091 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無               | m2 | 152.44   | 152.44   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5092 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受               | m2 | 161.71   | 161.71   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5093 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著               | m2 | 174.07   | 174.07   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5101 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制無             | m2 | 7,333.6  | 7,333.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5102 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制受             | m2 | 7,560.2  | 7,560.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5103 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種㍻ 時制著             | m2 | 7,858.9  | 7,858.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5104 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制無             | m2 | 2,904.6  | 2,904.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5105 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制受             | m2 | 3,079.7  | 3,079.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5106 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種㍻ 時制著             | m2 | 3,306.3  | 3,306.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5107 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制無            | m2 | 2,039.4  | 2,039.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5108 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制受            | m2 | 2,163    | 2,163    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5109 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種㍻A 時制著            | m2 | 2,327.8  | 2,327.8  |    |    | R6. 6. 1 |

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価         |            |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価        | 旧単価        | 改定 |    |          |
| TL5110 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝB 時制無              | m2 | 1, 153. 6  | 1, 153. 6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5111 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝB 時制受              | m2 | 1, 225. 7  | 1, 225. 7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5112 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝB 時制著              | m2 | 1, 318. 4  | 1, 318. 4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5113 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝC 時制無              | m2 | 794. 13    | 794. 13    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5114 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝC 時制受              | m2 | 841. 51    | 841. 51    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5115 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝC 時制著              | m2 | 905. 37    | 905. 37    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5116 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾞﾚﾝ 時制無               | m2 | 528. 39    | 528. 39    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5117 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾞﾚﾝ 時制受               | m2 | 559. 29    | 559. 29    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5118 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾞﾚﾝ 時制著               | m2 | 601. 52    | 601. 52    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5119 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無          | m2 | 3, 635. 9  | 3, 635. 9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5120 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受          | m2 | 3, 821. 3  | 3, 821. 3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5121 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著          | m2 | 4, 078. 8  | 4, 078. 8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5131 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 1層 時制無  | m2 | 881. 68    | 881. 68    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5132 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 1層 時制受  | m2 | 916. 7     | 916. 7     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5133 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 1層 時制著  | m2 | 963. 05    | 963. 05    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5134 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制無  | m2 | 1, 757. 18 | 1, 757. 18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5135 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制受  | m2 | 1, 829. 28 | 1, 829. 28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5136 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制著  | m2 | 1, 921. 98 | 1, 921. 98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5137 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾏﾌﾞﾚｰ 2層 時制無   | m2 | 1, 500. 71 | 1, 500. 71 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5138 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾏﾌﾞﾚｰ 2層 時制受   | m2 | 1, 552. 21 | 1, 552. 21 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5139 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ﾏﾌﾞﾚｰ 2層 時制著   | m2 | 1, 614. 01 | 1, 614. 01 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5140 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制無   | m2 | 1, 353. 42 | 1, 353. 42 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5141 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制受   | m2 | 1, 425. 52 | 1, 425. 52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5142 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊﾞﾎﾞﾛｰ 2層 時制著   | m2 | 1, 518. 22 | 1, 518. 22 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5143 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅠ 時制無      | m2 | 969. 23    | 969. 23    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5144 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅠ 時制受      | m2 | 1, 004. 25 | 1, 004. 25 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5145 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅠ 時制著      | m2 | 1, 043. 39 | 1, 043. 39 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5146 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅡ 2回/層 時制無 | m2 | 2, 191. 84 | 2, 191. 84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5147 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅡ 2回/層 時制受 | m2 | 2, 263. 94 | 2, 263. 94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5148 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊﾞﾎﾞﾛｰⅡ 2回/層 時制著 | m2 | 2, 366. 94 | 2, 366. 94 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5149 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾏﾌﾞﾚｰ 時制無        | m2 | 1, 461. 57 | 1, 461. 57 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5150 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾏﾌﾞﾚｰ 時制受        | m2 | 1, 492. 47 | 1, 492. 47 |    |    | R6. 6.   |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価         |            |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価        | 旧単価        | 改定 |    |          |
| TL5152 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m2 | 3, 273. 34 | 3, 273. 34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5153 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | 3, 345. 44 | 3, 345. 44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5154 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | 3, 448. 44 | 3, 448. 44 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5161 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 705. 55    | 705. 55    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5162 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 740. 57    | 740. 57    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5163 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 786. 92    | 786. 92    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5164 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 664. 35    | 664. 35    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5165 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 699. 37    | 699. 37    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5166 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 745. 72    | 745. 72    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5167 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 688. 04    | 688. 04    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5168 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 723. 06    | 723. 06    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5169 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 769. 41    | 769. 41    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5171 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 962. 02    | 962. 02    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5172 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 997. 04    | 997. 04    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5173 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 1, 042. 36 | 1, 042. 36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5174 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無       | m2 | 852. 84    | 852. 84    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5175 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受       | m2 | 877. 56    | 877. 56    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5176 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著       | m2 | 909. 49    | 909. 49    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5177 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 837. 39    | 837. 39    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5178 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 872. 41    | 872. 41    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5179 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 918. 76    | 918. 76    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5180 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無       | m2 | 705. 55    | 705. 55    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5181 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受       | m2 | 729. 24    | 729. 24    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5182 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著       | m2 | 761. 17    | 761. 17    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5183 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 894. 04    | 894. 04    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5184 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 929. 06    | 929. 06    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5185 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 975. 41    | 975. 41    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5186 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 772. 5     | 772. 5     |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5187 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 796. 19    | 796. 19    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5188 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 828. 12    | 828. 12    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5191 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 764. 26    | 764. 26    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5192 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 799. 28    | 799. 28    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5193 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 845. 63    | 845. 63    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5194 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | 665.38   | 665.38   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5195 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 700.4    | 700.4    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5196 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 746.75   | 746.75   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5197 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 697.31   | 697.31   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5198 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 732.33   | 732.33   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5199 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 778.68   | 778.68   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5201 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 1,835.46 | 1,835.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5202 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,866.36 | 1,866.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5203 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,917.86 | 1,917.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5204 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 1,835.46 | 1,835.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5205 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 1,856.06 | 1,856.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5206 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 1,886.96 | 1,886.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5207 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 1,227.76 | 1,227.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5208 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 1,258.66 | 1,258.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5209 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 1,310.16 | 1,310.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5210 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無    | m2 | 1,135.06 | 1,135.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5211 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受    | m2 | 1,155.66 | 1,155.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5212 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著    | m2 | 1,186.56 | 1,186.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5213 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 1,516.16 | 1,516.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5214 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 1,547.06 | 1,547.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5215 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 1,598.56 | 1,598.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5216 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 1,464.66 | 1,464.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5217 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 1,485.26 | 1,485.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5218 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 1,516.16 | 1,516.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5301 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)     | m2 | 6,684.7  | 6,684.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5302 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)     | m2 | 7,086.4  | 7,086.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5303 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)     | m2 | 7,622    | 7,622    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5304 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)   | m2 | 11,082.8 | 11,082.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5305 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)   | m2 | 11,597.8 | 11,597.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5306 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)   | m2 | 12,112.8 | 12,112.8 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5307 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無    | m2 | 5,242.7  | 5,242.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5308 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受    | m2 | 5,531.1  | 5,531.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5309 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著    | m2 | 5,912.2  | 5,912.2  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5311 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 976.44   | 976.44   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5312 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 1,024.85 | 1,024.85 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5313 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,083.56 | 1,083.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5321 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 4,052.02 | 4,052.02 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5322 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 4,185.92 | 4,185.92 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5323 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 4,371.32 | 4,371.32 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5324 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,520.41 | 2,520.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5325 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,623.41 | 2,623.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5326 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,757.31 | 2,757.31 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5327 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)    | m2 | 2,809.84 | 2,809.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5328 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)    | m2 | 2,912.84 | 2,912.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5329 | 4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)    | m2 | 3,067.34 | 3,067.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5330 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,333.98 | 2,333.98 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5331 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,447.28 | 2,447.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5332 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,581.18 | 2,581.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5333 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制無(夜間)     | m2 | 2,910.78 | 2,910.78 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5334 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制受(夜間)     | m2 | 3,065.28 | 3,065.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5335 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・鉛錆止3層 時制著(夜間)     | m2 | 3,281.58 | 3,281.58 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5336 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,166.99 | 1,166.99 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5337 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,218.49 | 1,218.49 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5338 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,290.59 | 1,290.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5341 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)          | m2 | 527.36   | 527.36   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5342 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)          | m2 | 559.29   | 559.29   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5343 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)          | m2 | 601.52   | 601.52   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5351 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間)     | m2 | 997.04   | 997.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5352 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,042.36 | 1,042.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5353 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1,114.46 | 1,114.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5354 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 955.84   | 955.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5355 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,008.37 | 1,008.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5356 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,073.26 | 1,073.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5357 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 979.53   | 979.53   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5358 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,031.03 | 1,031.03 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5359 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,093.86 | 1,093.86 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5361 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）  | m2 | 1,227.76 | 1,227.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5362 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | 1,279.26 | 1,279.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5363 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | 1,351.36 | 1,351.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5364 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,114.46 | 1,114.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5365 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,165.96 | 1,165.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5366 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,238.06 | 1,238.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5367 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,165.96 | 1,165.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5368 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,217.46 | 1,217.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5369 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,289.56 | 1,289.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5371 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制無（夜間） | m2 | 1,052.66 | 1,052.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5372 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制受（夜間） | m2 | 1,104.16 | 1,104.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5373 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制著（夜間） | m2 | 1,176.26 | 1,176.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5374 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制無（夜間） | m2 | 956.87   | 956.87   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5375 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制受（夜間） | m2 | 1,009.4  | 1,009.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5376 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制著（夜間） | m2 | 1,073.26 | 1,073.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5377 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制無（夜間） | m2 | 988.8    | 988.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5378 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制受（夜間） | m2 | 1,032.06 | 1,032.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5379 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制著（夜間） | m2 | 1,104.16 | 1,104.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5381 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）  | m2 | 2,216.56 | 2,216.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5382 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | 2,268.06 | 2,268.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5383 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | 2,340.16 | 2,340.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5384 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,536.76 | 1,536.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5385 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,588.26 | 1,588.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5386 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,660.36 | 1,660.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5387 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,804.56 | 1,804.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5388 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,856.06 | 1,856.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5389 | 4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,928.16 | 1,928.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5391 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制無（夜間）            | m2 | 229.69   | 229.69   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5392 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制受（夜間）            | m2 | 243.08   | 243.08   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5393 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>清掃・水洗い 時制著（夜間）            | m2 | 261.62   | 261.62   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5401 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ﾌﾙﾝ 時制無（夜間）        | m2 | 9,228.8  | 9,228.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5402 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ﾌﾙﾝ 時制受（夜間）        | m2 | 9,568.7  | 9,568.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5403 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞<br>素地調整 1種ﾌﾙﾝ 時制著（夜間）        | m2 | 10,021.9 | 10,021.9 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                                            | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                                                  |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5404 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種 <sup>ケ</sup> ン 時制無(夜間)                           | m2 | 4,356.9  | 4,356.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5405 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種 <sup>ケ</sup> ン 時制受(夜間)                           | m2 | 4,614.4  | 4,614.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5406 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種 <sup>ケ</sup> ン 時制著(夜間)                           | m2 | 4,964.6  | 4,964.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5407 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンA 時制無(夜間)                          | m2 | 3,059.1  | 3,059.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5408 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンA 時制受(夜間)                          | m2 | 3,244.5  | 3,244.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5409 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンA 時制著(夜間)                          | m2 | 3,491.7  | 3,491.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5410 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンB 時制無(夜間)                          | m2 | 1,740.7  | 1,740.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5411 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンB 時制受(夜間)                          | m2 | 1,843.7  | 1,843.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5412 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンB 時制著(夜間)                          | m2 | 1,987.9  | 1,987.9  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5413 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制無(夜間)                          | m2 | 1,184.5  | 1,184.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5414 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制受(夜間)                          | m2 | 1,256.6  | 1,256.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5415 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制著(夜間)                          | m2 | 1,349.3  | 1,349.3  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5416 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制無(夜間)                           | m2 | 792.07   | 792.07   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5417 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制受(夜間)                           | m2 | 839.45   | 839.45   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5418 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制著(夜間)                           | m2 | 903.31   | 903.31   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5419 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)                                      | m2 | 5,242.7  | 5,242.7  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5420 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)                                      | m2 | 5,531.1  | 5,531.1  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5421 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)                                      | m2 | 5,912.2  | 5,912.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5431 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制無(夜間) | m2 | 1,166.99 | 1,166.99 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5432 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制受(夜間) | m2 | 1,218.49 | 1,218.49 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5433 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー1層 時制著(夜間) | m2 | 1,290.59 | 1,290.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5434 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | 2,344.28 | 2,344.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5435 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | 2,447.28 | 2,447.28 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5436 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ハ</sup> ク・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | 2,581.18 | 2,581.18 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5437 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ス</sup> プレー 2層 時制無(夜間)   | m2 | 1,902.41 | 1,902.41 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5438 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ス</sup> プレー 2層 時制受(夜間)   | m2 | 1,974.51 | 1,974.51 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5439 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>エボ</sup> キシ <sup>ス</sup> プレー 2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,067.21 | 2,067.21 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5440 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制無(夜間)             | m2 | 1,940.52 | 1,940.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5441 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制受(夜間)             | m2 | 2,043.52 | 2,043.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5442 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 <sup>ハ</sup> ケ・ローラー 2層 時制著(夜間)             | m2 | 2,187.72 | 2,187.72 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5443 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ンクリッチ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制無(夜間)   | m2 | 1,259.69 | 1,259.69 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5444 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ンクリッチ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制受(夜間)   | m2 | 1,311.19 | 1,311.19 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5445 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ジ</sup> ンクリッチ <sup>ハ</sup> ケ・ローラー I 時制著(夜間)   | m2 | 1,372.99 | 1,372.99 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                    | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                          |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5446 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,809.84 | 2,809.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5447 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,912.84 | 2,912.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5448 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m2 | 3,067.34 | 3,067.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5449 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)         | m2 | 1,708.77 | 1,708.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5450 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)         | m2 | 1,749.97 | 1,749.97 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5451 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)         | m2 | 1,811.77 | 1,811.77 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5452 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)   | m2 | 3,891.34 | 3,891.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5453 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)   | m2 | 3,994.34 | 3,994.34 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5454 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)   | m2 | 4,148.84 | 4,148.84 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5461 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 997.04   | 997.04   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5462 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 1,042.36 | 1,042.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5463 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 1,114.46 | 1,114.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5464 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 955.84   | 955.84   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5465 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,008.37 | 1,008.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5466 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,073.26 | 1,073.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5467 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 979.53   | 979.53   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5468 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,031.03 | 1,031.03 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5469 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,093.86 | 1,093.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5471 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 1,248.36 | 1,248.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5472 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 1,299.86 | 1,299.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5473 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 1,371.96 | 1,371.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5474 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | 1,043.39 | 1,043.39 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5475 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | 1,084.59 | 1,084.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5476 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | 1,136.09 | 1,136.09 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5477 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,124.76 | 1,124.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5478 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,176.26 | 1,176.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5479 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,248.36 | 1,248.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5480 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | 905.37   | 905.37   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5481 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | 941.42   | 941.42   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5482 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | 988.8    | 988.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5483 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,176.26 | 1,176.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5484 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,227.76 | 1,227.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5485 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,299.86 | 1,299.86 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TL5486 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 972.32   | 972.32   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5487 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,008.37 | 1,008.37 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5488 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,053.69 | 1,053.69 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5491 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,052.66 | 1,052.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5492 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,104.16 | 1,104.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5493 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,176.26 | 1,176.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5494 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 956.87   | 956.87   |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5495 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,009.4  | 1,009.4  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5496 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,073.26 | 1,073.26 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5497 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 988.8    | 988.8    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5498 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,032.06 | 1,032.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5499 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,104.16 | 1,104.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5501 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,123.86 | 2,123.86 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5502 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,175.36 | 2,175.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5503 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,247.46 | 2,247.46 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5504 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 2,031.16 | 2,031.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5505 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 2,072.36 | 2,072.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5506 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 2,113.56 | 2,113.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5507 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,516.16 | 1,516.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5508 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,567.66 | 1,567.66 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5509 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,639.76 | 1,639.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5510 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,330.76 | 1,330.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5511 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,371.96 | 1,371.96 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5512 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,413.16 | 1,413.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5513 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,804.56 | 1,804.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5514 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,856.06 | 1,856.06 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5515 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,928.16 | 1,928.16 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5516 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,660.36 | 1,660.36 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5517 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,701.56 | 1,701.56 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL5518 | 4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,742.76 | 1,742.76 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7001 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 8,125.52 | 8,125.52 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7002 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 8,451.04 | 8,451.04 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7003 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 8,888.88 | 8,888.88 |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 7月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 6月1日付

福江島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |          |
| TL7011 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 31,741.5  | 31,741.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7012 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 33,526.5  | 33,526.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7013 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 35,836.5  | 35,836.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7021 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | 16,161.6  | 16,161.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7022 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | 16,889.6  | 16,889.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7023 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 17,825.6  | 17,825.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7031 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 53,298    | 53,298    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7032 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 56,353.5  | 56,353.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7033 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 60,448.5  | 60,448.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7041 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,784.8  | 10,784.8  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7042 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 11,315.2  | 11,315.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7043 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,939.2  | 11,939.2  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7051 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 46,557    | 46,557    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7052 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 49,182    | 49,182    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7053 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 52,752    | 52,752    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7061 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,996    | 21,996    |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7062 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 23,025.6  | 23,025.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7063 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 24,377.6  | 24,377.6  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7071 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 78,613.5  | 78,613.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7072 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 83,128.5  | 83,128.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL7073 | 4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 89,218.5  | 89,218.5  |    |    | R6. 6. 1 |
| TL9961 | 4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 64,295.59 | 64,295.59 |    |    | R6. 6. 1 |
| TL9981 | 4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 60,191.96 | 60,191.96 |    |    | R6. 6. 1 |