

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)	kg	—	—			
TT0002	海上運賃(鋼材)	kg	12	12			
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)	kg	13	13			
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタント	l	180	180			R6. 7. 1
TT1002	軽油 バトル給油	l	168	168			R6. 7. 1
TT1003	軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)	l	136	136			R6. 7. 1
TT1004	重油(A) ミニローリー	l	109	113	改定		R6. 9. 1
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ	l	107	108	改定		R6. 9. 1
TT1008	混合油 25:1	l	188	188			
TT1009	灯油 ミニローリー	l	126	126			
TT1020	普通ポルトランドセメント バラムノ	t	20,000	20,000			
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物	t	24,000	24,000			R6. 8. 1
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物	t	28,000	28,000			R6. 8. 1
TT1023	高炉セメント B種 バラムノ	t	19,500	19,500			
TT1024	高炉セメント B種 袋物	t	23,600	23,600			R6. 8. 1
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物	t	27,600	27,600			R6. 8. 1
TT1026	早強セメント バラムノ	t	—	—			
TT1027	早強セメント 袋物	t	26,000	26,000			R6. 8. 1
TT1028	早強セメント 小口 袋物	t	30,000	30,000			R6. 8. 1
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20	m3	***	***			
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20	m3	***	***			
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20	m3	***	***			
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20	m3	***	***			
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20	m3	***	***			
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20	m3	***	***			
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40	m3	***	***			
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40	m3	***	***			
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40	m3	***	***			
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40	m3	***	***			
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1089	生コン 高炉 18-8-20	m3	***	***			
TT1090	生コン 高炉 18-12-20	m3	***	***			
TT1091	生コン 高炉 21-8-20	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1092	生コン 高炉 21-12-20	m3	***	***			
TT1095	生コン 高炉 24-8-20	m3	***	***			
TT1096	生コン 高炉 24-12-20	m3	***	***			
TT1099	生コン 高炉 30-8-20	m3	***	***			
TT1100	生コン 高炉 30-12-20	m3	***	***			
TT1101	生コン 高炉 40-8-20	m3	***	***			
TT1113	生コン 高炉 18-8-40	m3	***	***			
TT1114	生コン 高炉 18-12-40	m3	***	***			
TT1115	生コン 高炉 21-8-40	m3	***	***			
TT1116	生コン 高炉 21-12-40	m3	***	***			
TT1117	生コン 高炉 24-8-40	m3	***	***			
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)	m3	34,150	34,150			
TT1134	生コン 早強 18-8-20	m3	—	—			
TT1136	生コン 早強 21-8-20	m3	—	—			
TT1140	生コン 早強 24-8-20	m3	—	—			
TT1144	生コン 早強 30-8-20	m3	—	—			
TT1146	生コン 早強 40-8-20	m3	—	—			
TT1147	生コン 早強 36-8-20	m3	—	—			
TT1157	生コン 早強 18-8-40	m3	—	—			
TT1168	地すべり用モルタル	m3	—	—			
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用	t	135,000	135,000			
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	130,000	130,000			
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤	t	140,000	140,000			
TT1205	開粒度アスファルト	t	22,400	22,400			
TT1206	粗粒度アスファルト	t	22,600	22,600			
TT1207	密粒度アスファルト	t	23,000	23,000			
TT1208	細粒度アスファルト	t	23,400	23,400			
TT1209	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅱ	t	25,000	25,000			
TT1210	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅰ	t	24,800	24,800			
TT1211	アスファルト安定処理用	t	—	—			
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1216	排水性アスファルト（夜間） 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1220	再生アスファルト (密粒度)	t	—	—			
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)	t	—	—			
TT1222	再生アスファルト (細粒度)	t	—	—			
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)	t	—	—			
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート	t	—	—			
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート	t	—	—			
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)	t	22,900	22,900			
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)	t	23,100	23,100			
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)	t	23,500	23,500			
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)	t	23,900	23,900			
TT1239	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)	t	25,500	25,500			
TT1240	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)	t	25,300	25,300			
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)	t	—	—			
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)	m3	4,600	4,600			
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1278	砂 置換用	m3	4,600	4,600			
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005	m3	5,000	5,000			
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005	t	3,120	3,120			
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005	m3	5,000	5,000			
TT1305	切込砕石 40～0mmまで	m3	4,000	4,000			
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30	m3	—	—			
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40	m3	4,550	4,550			
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30	m3	—	—			
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40	m3	4,000	4,000			
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm(夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20	m3	—	—			
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13	m3	—	—			
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5	m3	—	—			
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用)	m3	4,000	4,000			
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用)	m3	4,000	4,000			
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm	m3	4,550	4,550			
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当	m3	4,200	4,200			
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当	m3	—	—			
TT1350	Fe石灰混合物(フレミックス処理土)	m3	—	—			
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価	t	23,400	23,400			
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価	t	23,600	23,600			
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価	t	24,000	24,000			
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価	t	24,400	24,400			
TT1405	密粒度キヤップ アスファルト 小口単価 改質Ⅱ	t	26,000	26,000			
TT1406	密粒度キヤップ アスファルト 小口単価 改質Ⅰ	t	25,800	25,800			
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価	t	—	—			
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート	t	—	—			
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	t	—	—			
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	t	—	—			
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)	t	—	—			
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)	t	—	—			
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	23,900	23,900			
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	24,100	24,100			
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	24,500	24,500			
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	24,900	24,900			
TT1425	密粒度キヤップ アスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)	t	26,500	26,500			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)	t	26,300	26,300			
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)	t	—	—			
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)	t	—	—			
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)	t	—	—			
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	11,031	11,031		重量103kg	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	12,727	12,727		重量131kg	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	15,505	15,505		重量165kg	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	19,068	19,068		重量204kg	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	28,802	28,802		重量306kg	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	35,341	35,341		重量373kg	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	43,103	43,103		重量459kg	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	62,020	62,020		重量660kg	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	84,583	84,583		重量899kg	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	110,090	110,090		重量1170kg	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	142,840	142,840		重量1520kg	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	173,450	173,450		重量1850kg	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	205,230	205,230		重量2190kg	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	244,200	244,200		重量2600kg	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	300,230	300,230		重量3190kg	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	本	12,951	12,951		重量103kg	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	本	14,927	14,927		重量131kg	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	本	18,605	18,605		重量165kg	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	本	23,268	23,268		重量204kg	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	本	34,802	34,802		重量306kg	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	本	42,741	42,741		重量373kg	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	本	52,203	52,203		重量459kg	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	本	74,920	74,920		重量660kg	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	本	102,283	102,283		重量899kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 800X66 L=2430	本	132, 890	132, 890		重量1170kg	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 900X75 L=2430	本	172, 840	172, 840		重量1520kg	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1000X82 L=2430	本	209, 450	209, 450		重量1850kg	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1100X88 L=2430	本	249, 230	249, 230		重量2190kg	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1200X95 L=2430	本	295, 200	295, 200		重量2600kg	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1350X103 L=2430	本	362, 230	362, 230		重量3190kg	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	個	2, 850	2, 850		重量45kg	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	個	3, 610	3, 610		重量58kg	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	3, 990	3, 990		重量65kg	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	個	4, 650	4, 650		重量72kg	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	本	1, 640	1, 640		重量25kg	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	本	1, 840	1, 840		重量34kg	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	本	2, 650	2, 650		重量56kg	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	本	3, 330	3, 330		重量71kg	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	本	3, 670	3, 670		重量80kg	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	本	4, 168	4, 168		重量93kg	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	本	4, 076	4, 076		重量91kg	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	本	4, 860	4, 860		重量101kg	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	本	6, 050	6, 050		重量136kg	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	本	10, 100	10, 100		重量210kg	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 35 L=600	枚	1, 060	1, 060		重量10kg	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 40 L=600	枚	1, 290	1, 290		重量14kg	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240× 45 L=600	枚	1, 620	1, 620		重量21kg	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300× 60 L=600	枚	2, 280	2, 280		重量33kg	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360× 65 L=600	枚	2, 136	2, 136		重量41kg	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450× 70 L=600	枚	2, 860	2, 860		重量55kg	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600× 75 L=600	枚	4, 018	4, 018		重量78kg	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 90 L=600	枚	1, 656	1, 656		重量26kg	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 90 L=600	枚	2, 016	2, 016		重量31kg	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	枚	2, 850	2, 850		重量45kg	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	枚	3, 510	3, 510		重量55kg	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	枚	3, 594	3, 594		重量64kg	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	枚	5, 278	5, 278		重量93kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	枚	8,776	8,776		重量156kg	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	本	13,500	13,500		重量195kg	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	本	17,700	17,700		重量252kg	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	本	18,872	18,872		重量342kg	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	本	22,500	22,500		重量390kg	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	本	29,500	29,500		重量504kg	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	本	33,260	33,260		重量685kg	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 300 L=1000	組	68,800	68,800		重量293kg	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 400 L=1000	組	65,404	65,404		重量419kg	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 500 L=1000	組	80,584	80,584		重量524kg	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25（林道用：鋼製蓋付） YS-300G 300×250 L=1000mm	m	61,888	61,888		重量218kg	
TT1851	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 300用 412×95 L=500	枚	2,890	2,890		重量45kg	
TT1852	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 400用 512×110 L=500	枚	4,230	4,230		重量65kg	
TT1853	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 500用 622×125 L=500	枚	5,316	5,316		重量91kg	
TT1861	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 300用 400×95(50) L=500	枚	9,504	9,504		重量24kg	
TT1862	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 400用 500×110(60) L=500	枚	12,612	12,612		重量32kg	
TT1863	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 500用 600×125(65) L=500	枚	16,156	16,156		重量41kg	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 300×300×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	59,272	59,272		重量467kg	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×300×2000	本	17,152	17,152		重量322kg	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×400×2000	本	20,984	20,984		重量399kg	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×500×2000	本	23,200	23,200		重量450kg	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×600×2000	本	29,108	29,108		重量588kg	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×700×2000	本	31,288	31,288		重量618kg	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×800×2000	本	39,864	39,864		重量754kg	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×900×2000	本	43,984	43,984		重量824kg	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1000×2000	本	52,476	52,476		重量986kg	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1100×2000	本	57,740	57,740		重量1065kg	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 400×400×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	74,392	74,392		重量612kg	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×400×2000	本	23,464	23,464		重量454kg	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×500×2000	本	26,912	26,912		重量532kg	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×600×2000	本	29,408	29,408		重量588kg	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×700×2000	本	35,360	35,360		重量710kg	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×800×2000	本	40,500	40,500		重量775kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	本	49,184	49,184		重量924kg	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	本	53,184	53,184		重量999kg	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	本	62,600	62,600		重量1175kg	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	本	67,044	67,044		重量1259kg	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	本	102,528	102,528		重量783kg	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	本	35,420	35,420		重量645kg	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	本	37,660	37,660		重量710kg	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	本	40,200	40,200		重量775kg	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	本	43,640	43,640		重量840kg	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	本	54,912	54,912		重量1032kg	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	本	59,376	59,376		重量1111kg	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	本	63,440	63,440		重量1190kg	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	本	73,928	73,928		重量1383kg	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	本	78,736	78,736		重量1471kg	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	本	83,244	83,244		重量1559kg	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	本	43,540	43,540		重量815kg	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	本	46,760	46,760		重量885kg	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	本	49,680	49,680		重量955kg	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	本	53,584	53,584		重量1024kg	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	本	64,844	64,844		重量1234kg	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	本	70,388	70,388		重量1318kg	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 L=500	枚	2,636	2,636		重量41kg	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 L=500	枚	3,550	3,550		重量60kg	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 L=500	枚	4,968	4,968		重量83kg	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 600用 700×140 L=500	枚	6,414	6,414		重量109kg	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 (**) L=500	枚	9,488	9,488		重量23kg	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 (**) L=500	枚	12,580	12,580		重量30kg	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 (**) L=500	枚	16,156	16,156		重量41kg	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	本	19,680	19,680		重量380kg	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	本	22,984	22,984		重量449kg	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	本	26,380	26,380		重量505kg	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	本	31,440	31,440		重量615kg	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	本	34,980	34,980		重量680kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	本	39,820	39,820		重量820kg	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	本	44,420	44,420		重量895kg	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	本	52,160	52,160		重量1060kg	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	本	31,640	31,640		重量590kg	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	本	34,880	34,880		重量655kg	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	本	41,480	41,480		重量780kg	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	本	45,600	45,600		重量850kg	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	本	52,400	52,400		重量1000kg	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	本	56,480	56,480		重量1080kg	
TT2061	自由勾配側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 (6%勾配) 300用 400×***～*** L=500	枚	2,778	2,778		重量43kg	
TT2062	自由勾配側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 (6%勾配) 400用 500×***～*** L=500	枚	3,832	3,832		重量62kg	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型） φ 300×2000	m	14,600	14,600		重量223kg	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型） φ 400×2000	m	20,450	20,450		重量324kg	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型） φ 500×2000	m	26,618	26,618		重量461kg	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 300×2000	m	33,600	33,600		重量190kg	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 400×2000	m	44,750	44,750		重量272kg	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 500×2000	m	53,968	53,968		重量373kg	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25（鋼製蓋付き） φ 300×1000	m	70,704	70,704		重量319kg	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25（鋼製蓋付き） φ 400×1000	m	82,876	82,876		重量411kg	
TT2119	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 300×2000	m	15,050	15,050		重量216kg	
TT2120	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 400×2000	m	22,100	22,100		重量321kg	
TT2121	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 500×2000	m	27,950	27,950		重量439kg	
TT2122	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 600×2000	m	36,272	36,272		重量542kg	
TT2123	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 700×2000	m	50,124	50,124		重量702kg	
TT2124	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 800×2000	m	60,182	60,182		重量840kg	
TT2125	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 900×2000	m	70,744	70,744		重量1047kg	
TT2126	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型） φ 1000×2000	m	86,812	86,812		重量1270kg	
TT2127	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 300×2000	m	34,200	34,200		重量180kg	
TT2128	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 400×2000	m	46,000	46,000		重量265kg	
TT2129	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 500×2000	m	53,800	53,800		重量363kg	
TT2130	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定） φ 600×2000	m	66,644	66,644		重量447kg	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～)L=2000	kg	59	59			
TT2141	一体式柵渠 600×(600～)L=2000	kg	59	59			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2142	一体式柵渠 700×(700～)L=2000	kg	59	59			
TT2143	一体式柵渠 800×(800～)L=2000	kg	59	59			
TT2144	一体式柵渠 900×(900～)L=2000	kg	59	59			
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000	kg	59	59			
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000	kg	59	59			
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000	kg	59	59			
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000	kg	59	59			
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000	kg	59	59			
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000	kg	59	59			
TT2174	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	組	17,884	17,884		重量32kg	
TT2175	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	23,868	23,868		重量39kg	
TT2176	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	21,668	21,668		重量39kg	
TT2177	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	組	31,560	31,560		重量55kg	
TT2178	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	組	50,724	50,724		重量77kg	
TT2179	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410× 95 (50) L=995	枚	18,820	18,820		重量35kg	
TT2180	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	枚	25,612	25,612		重量51kg	
TT2181	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	枚	43,448	43,448		重量79kg	
TT2182	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995	枚	23,404	23,404		重量42kg	
TT2183	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	枚	44,660	44,660		重量80kg	
TT2184	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	枚	55,948	55,948		重量104kg	
TT2185	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997	枚	16,972	16,972		重量31kg	
TT2186	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	枚	20,644	20,644		重量37kg	
TT2187	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	枚	25,964	25,964		重量47kg	
TT2199	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	枚	21,032	21,032		重量36kg	
TT2200	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	枚	27,812	27,812		重量51kg	
TT2201	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	枚	45,660	45,660		重量80kg	
TT2202	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	枚	25,704	25,704		重量42kg	
TT2203	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	枚	46,860	46,860		重量80kg	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	kg	537	537			
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	kg	557	557			
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道 (細目) 各種	kg	547	547			
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 300-210×215 L=1000	本	—	—		重量81kg	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 400-300×250 L=1000	本	—	—		重量98kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600×450×300 L=1000	本	—	—		重量159kg	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700×500×400 L=1000	本	—	—		重量229kg	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900×700×500 L=1000	本	—	—		重量342kg	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000	本	6,570	6,570		重量130kg	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000	本	8,740	8,740		重量180kg	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000	本	3,370	3,370		重量65kg	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000	本	4,510	4,510		重量90kg	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000	本	6,370	6,370		重量125kg	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000	本	7,602	7,602		重量152kg	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000	本	8,620	8,620		重量170kg	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000	本	10,562	10,562		重量202kg	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000	本	13,970	13,970		重量280kg	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000	本	19,656	19,656		重量366kg	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000	本	23,440	23,440		重量440kg	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	枚	1,214	1,214		重量19kg	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	枚	1,940	1,940		重量30kg	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	枚	2,452	2,452		重量37kg	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	枚	2,950	2,950		重量45kg	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	枚	3,404	3,404		重量49kg	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	枚	3,904	3,904		重量59kg	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	枚	4,170	4,170		重量65kg	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	枚	3,104	3,104		重量49kg	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	枚	3,738	3,738		重量58kg	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	枚	4,302	4,302		重量67kg	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	枚	4,626	4,626		重量76kg	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	個	9,552	9,552		重量92kg	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	個	4,312	4,312		重量57kg	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	個	3,676	3,676		重量46kg	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	個	6,512	6,512		重量87kg	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	本	3,338	3,338		重量33kg	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	本	4,722	4,722		重量47kg	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	本	6,338	6,338		重量63kg	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	本	7,540	7,540		重量75kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2445	分水トラフ(A) 450型	本	7,982	7,982		重量87kg	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	本	11,460	11,460		重量140kg	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	個	11,068	11,068		重量73kg	
TT2501	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 300×300	個	5,128	5,128		重量43kg	
TT2502	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 300×300用	枚	1,312	1,312		重量12kg	
TT2503	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 360×360	個	7,348	7,348		重量58kg	
TT2504	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 360×360用	枚	1,930	1,930		重量20kg	
TT2505	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 450×450	個	14,028	14,028		重量108kg	
TT2506	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 450×450用	枚	3,482	3,482		重量27kg	
TT2509	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 600×600	個	26,052	26,052		重量222kg	
TT2510	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 600×600用	枚	6,530	6,530		重量55kg	
TT2710	L型水路T-20 H= 600 L=2000	本	21,580	21,580		重量505kg	
TT2711	L型水路T-20 H= 800 L=2000	本	29,128	29,128		重量583kg	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	本	37,192	37,192		重量662kg	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	本	69,716	69,716		重量1276kg	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	本	78,152	78,152		重量1497kg	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	本	89,472	89,472		重量1642kg	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	本	139,108	139,108		重量2663kg	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	本	148,744	148,744		重量2859kg	
TT2732	L型水路T-14 H= 700 L=2000	本	16,848	16,848		重量378kg	
TT2733	L型水路T-14 H= 800 L=2000	本	19,700	19,700		重量400kg	
TT2734	L型水路T-14 H= 900 L=2000	本	25,480	25,480		重量530kg	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	本	26,896	26,896		重量556kg	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	本	36,464	36,464		重量754kg	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	本	59,332	59,332		重量1202kg	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	個	85,748	85,748		重量54kg	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	個	36,156	36,156		重量38kg	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	個	21,564	21,564		重量22kg	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	個	37,880	37,880		重量40kg	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	個	9,576	9,576		重量58kg	
TT2786	積上げボックス SE24	個	28,840	28,840		重量45kg	
TT2787	積上げボックス SY45	個	75,704	75,704		重量92kg	
TT2788	積上げボックス B10	個	3,792	3,792		重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2789	積上げボックス B15	個	4,816	4,816		重量18kg	
TT2790	積上げボックス B20	個	5,076	5,076		重量23kg	
TT2791	積上げボックス B30	個	6,708	6,708		重量34kg	
TT2792	積上げボックス BC10	個	8,844	8,844		重量37kg	
TT2793	積上げボックス BD30	個	12,040	12,040		重量70kg	
TT2795	積上げボックス C10	個	5,524	5,524		重量27kg	
TT2796	積上げボックス C15	個	7,296	7,296		重量33kg	
TT2797	積上げボックス C20	個	8,916	8,916		重量43kg	
TT2798	積上げボックス D20	個	10,140	10,140		重量45kg	
TT2799	積上げボックス スラブB	個	6,880	6,880		重量40kg	
TT2800	積上げボックス スラブC	個	10,416	10,416		重量68kg	
TT2912	RCボックスカルバート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	195,560	195,560		重量3160kg	
TT2933	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	276,520	276,520		重量4470kg	
TT2935	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	319,720	319,720		重量5170kg	
TT2966	RCボックスカルバート(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	456,920	456,920		重量7370kg	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下	箇所	16,100	16,100			
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	個	49,412	49,412		重量907kg	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	個	—	—		重量1071kg	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	個	62,748	62,748		重量1103kg	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	個	—	—		重量1358kg	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	個	77,084	77,084		重量1299kg	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	個	—	—		重量1630kg	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	個	97,972	97,972		重量1617kg	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	個	—	—		重量1894kg	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	個	116,236	116,236		重量1896kg	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	個	140,560	140,560		重量2285kg	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	個	164,480	164,480		重量2780kg	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	個	193,928	193,928		重量3308kg	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	個	—	—		重量4407kg	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	個	226,688	226,688		重量3918kg	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	個	38,308	38,308		重量613kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	個	47,444	47,444		重量784kg	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量975kg	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	個	60,780	60,780		重量980kg	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1262kg	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	個	75,116	75,116		重量1176kg	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1534kg	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	個	96,020	96,020		重量1495kg	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1798kg	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	個	114,268	114,268		重量1773kg	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量2683kg	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	個	138,592	138,592		重量2162kg	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3037kg	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	個	162,512	162,512		重量2657kg	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	個	191,960	191,960		重量3185kg	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	個	224,720	224,720		重量3795kg	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	m2	—	—		重量349kg	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	m2	12,200	12,200		重量349kg	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	m2	14,400	14,400		重量349kg	
TT3106	コンクリートブロック(ホーラス) 控 35cm	m2	13,600	13,600		重量290kg	
TT3107	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	m2	2,070	2,070		重量25kg	
TT3108	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	m2	4,150	4,150		重量50kg	
TT3109	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	m2	6,220	6,220		重量75kg	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	m2	21,500	21,500		重量454kg	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	m2	22,500	22,500		重量475kg	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	m2	23,000	23,000		重量480kg	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	m2	23,500	23,500		重量497kg	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	m2	27,400	27,400		重量629kg	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	m2	40,000	40,000		重量709kg	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	m2	45,552	45,552		重量797kg	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	m2	66,600	66,600		重量954kg	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	m2	6,880	6,880		重量200kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3170	現場打L型側溝用街渠桷 H=200	個	60,700	60,700		重量150kg	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桷 H=400	個	68,780	68,780		重量180kg	
TT3176	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	2,040	2,040		重量45kg	
TT3177	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	2,958	2,958		重量68kg	
TT3178	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	3,618	3,618		重量83kg	
TT3179	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	—	—		重量38kg	
TT3186	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	本	2,578	2,578		重量48kg	
TT3210	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	本	1,580	1,580		重量20kg	
TT3211	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	本	1,960	1,960		重量20kg	
TT3212	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	6,960	6,960		重量105kg	
TT3213	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	本	2,956	2,956		重量36kg	
TT3223	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	m	2,600	2,600		重量20kg	
TT3225	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	m	3,230	3,230		重量20kg	
TT3227	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	3,480	3,480		重量105kg	
TT3229	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	m	4,870	4,870		重量36kg	
TT3232	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	—	—		重量56kg	
TT3234	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	本	3,892	3,892		重量72kg	
TT3236	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	本	2,790	2,790		重量25kg	
TT3238	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	16,492	16,492		重量162kg	
TT3239	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	本	4,800	4,800		重量54kg	
TT3243	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	m	4,600	4,600		重量25kg	
TT3245	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	8,240	8,240		重量162kg	
TT3246	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	m	7,920	7,920		重量54kg	
TT3252	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	—	—		重量61kg	
TT3254	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R C型 180/240×300 L=600	本	4,784	4,784		重量89kg	
TT3256	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	本	2,880	2,880		重量25kg	
TT3258	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	20,276	20,276		重量186kg	
TT3259	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	本	5,472	5,472		重量67kg	
TT3263	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	m	4,750	4,750		重量25kg	
TT3265	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	10,100	10,100		重量186kg	
TT3266	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	m	9,020	9,020		重量67kg	
TT3280	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120X120X600	本	1,200	1,200		重量21kg	
TT3282	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150X120X600	本	1,460	1,460		重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3284	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ C 150X150X600	本	1,710	1,710		重量32kg	
TT3291	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ 18×18×45cm	個	2,000	2,000		重量27kg	
TT3292	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ 20×20×45cm	個	2,590	2,590		重量37kg	
TT3297	境界標柱 120X120X900	本	5,220	5,220		重量30kg	
TT3298	誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ) 300×300×60	個	798	798		重量13kg	
TT3299	誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ) 300×300×80	個	876	876		重量16kg	
TT3311	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm	m2	5,940	5,940		重量140kg	
TT3312	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm	m2	6,910	6,910		重量185kg	
TT3316	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,168	6,168		重量123kg	
TT3317	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,010	7,010		重量160kg	
TT3321	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	m2	8,004	8,004		重量144kg	
TT3351	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	個	49,980	49,980		重量630kg	
TT3352	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14～16m)	個	52,456	52,456		重量666kg	
TT3353	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	個	55,280	55,280		重量705kg	
TT3354	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	個	57,988	57,988		重量743kg	
TT3355	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)	個	60,896	60,896		重量781kg	
TT3382	円弧法枠ﾌﾟﾛｯｸ 有効厚 12cm	m2	5,040	5,040		重量100kg	
TT4002	含水爆薬 25×100	kg	2,560	2,560			R6. 5. 1
TT4055	水	m3	400	400			
TT4060	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ	t	471,000	471,000			
TT4061	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ	t	471,000	471,000			
TT4062	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	549,000	549,000			
TT4063	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	549,000	549,000			
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm(t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	kg	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	t	***	***	改定		R6. 9. 1
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 5. 1
TT5001	丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り)	t	150, 000	150, 000			
TT5002	丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり)	kg	151	151			
TT5003	丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り)	t	148, 000	148, 000			
TT5004	丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り)	kg	149	149			
TT5005	丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り)	t	149, 000	149, 000			
TT5007	丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り)	t	151, 000	151, 000			
TT5009	丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り)	t	157, 000	157, 000			
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	本	21, 432	21, 432		重量61kg	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	本	27, 548	27, 548		重量79kg	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	本	51, 592	51, 592		重量141kg	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	本	68, 044	68, 044		重量187kg	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	本	20, 108	20, 108		重量59kg	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	本	26, 024	26, 024		重量77kg	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	本	46, 580	46, 580		重量140kg	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	本	68, 320	68, 320		重量185kg	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	t	***	***			
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	t	***	***			
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ～8 mm	t	***	***			
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ～25 mm	kg	***	***			
TT5198	カーポートレール Gr-A-4E 塗装(白)	m	11, 312	11, 312		重量26kg	
TT5199	カーポートレール Gr-A-2B 塗装(白)	m	11, 212	11, 212		重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5200	カーポートレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	m	12,712	12,712		重量26kg	
TT5201	カーポートレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	m	12,612	12,612		重量26kg	
TT5207	カーポートレール Gr-B-4E 塗装(白)	m	8,638	8,638		重量19kg	
TT5208	カーポートレール Gr-B-2B 塗装(白)	m	8,690	8,690		重量20kg	
TT5209	カーポートレール Gr-C-4E 塗装(白)	m	7,282	7,282		重量16kg	
TT5211	カーポートレール Gr-C-2B 塗装(白)	m	7,452	7,452		重量16kg	
TT5213	カーポートレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	m	9,998	9,998		重量19kg	
TT5215	カーポートレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	m	10,050	10,050		重量20kg	
TT5217	カーポートレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	m	8,642	8,642		重量16kg	
TT5219	カーポートレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	m	8,812	8,812		重量16kg	
TT5222	カーポートバイク Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	20,868	20,868		重量39kg	
TT5223	カーポートバイク Gp-A-2B 塗装(基本3色)	m	15,848	15,848		重量29kg	
TT5225	カーポートバイク Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	15,236	15,236		重量28kg	
TT5227	カーポートバイク Gp-B-2B 塗装(基本3色)	m	11,752	11,752		重量21kg	
TT5228	カーポートバイク Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	m	11,440	11,440		重量20kg	
TT5229	カーポートバイク Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	13,700	13,700		重量25kg	
TT5230	カーポートバイク Gp-C-2B 塗装(基本3色)	m	10,416	10,416		重量18kg	
TT5232	カーポートバイク Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	19,468	19,468		重量39kg	
TT5233	カーポートバイク Gp-A-2B 塗装(白)	m	14,448	14,448		重量29kg	
TT5235	カーポートバイク Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	13,836	13,836		重量28kg	
TT5237	カーポートバイク Gp-B-2B 塗装(白)	m	10,352	10,352		重量21kg	
TT5239	カーポートバイク Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	12,300	12,300		重量25kg	
TT5240	カーポートバイク Gp-C-2B 塗装(白)	m	9,086	9,086		重量18kg	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,346	7,346		重量13kg	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,428	7,428		重量14kg	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	m	8,110	8,110		重量15kg	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,034	7,034		重量12kg	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,106	7,106		重量13kg	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	m	7,838	7,838		重量14kg	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,836	7,836		重量13kg	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,906	7,906		重量13kg	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	m	8,680	8,680		重量15kg	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	9,876	9,876		重量13kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	10,028	10,028		重量14kg	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	m	10,580	10,580		重量15kg	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	23,112	23,112		重量51kg	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	28,044	28,044		重量62kg	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	32,864	32,864		重量72kg	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	36,796	36,796		重量83kg	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	116,596	116,596		重量133kg	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	153,304	153,304		重量192kg	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	201,120	201,120		重量260kg	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	249,624	249,624		重量302kg	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	本	4,318	4,318		重量4kg	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,768	5,768		重量9kg	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込	m	6,382	6,382		重量11kg	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,568	5,568		重量9kg	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込	m	6,172	6,172		重量11kg	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	m	6,240	6,240		重量10kg	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	6,300	6,300		重量10kg	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込	m	6,862	6,862		重量11kg	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	本	2,510	2,510		重量5kg	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	本	3,132	3,132		重量6kg	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	本	3,754	3,754		重量7kg	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	本	4,376	4,376		重量8kg	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	本	5,008	5,008		重量9kg	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	本	5,620	5,620		重量10kg	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	本	6,232	6,232		重量11kg	
TT5426	PC鋼より線 ストラント 径12.4mm A種 0.729kg/m	kg	466	466			
TT5427	PC鋼より線 ストラント 径15.2mm A種 1.101kg/m	kg	475	475			
TT5428	PC鋼より線 ストラント 径17.8mm 1.652kg/m	kg	496	496			
TT5429	PC鋼より線 ストラント 径19.3mm 1.931kg/m	kg	503	503			
TT5430	PC鋼より線 ストラント 径21.8mm 2.482kg/m	kg	508	508			
TT5431	PC鋼より線 ストラント 径12.7mm B種 0.774kg/m	kg	473	473			
TT5432	PC鋼より線 ストラント 径15.2mm B種 1.101kg/m	kg	487	487			
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	420	420			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	368	368			
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	351	351			
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	333	333			
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	311	311			
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	325	325			
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	個	82,584	82,584		重量107kg	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	個	131,088	131,088		重量174kg	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	個	235,888	235,888		重量324kg	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	個	216,372	216,372		重量281kg	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	個	372,856	372,856		重量488kg	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	個	411,504	411,504		重量542kg	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	m	113,396	113,396		重量33kg	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	m	184,720	184,720		重量60kg	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	m	235,044	235,044		重量87kg	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	m	291,584	291,584		重量132kg	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	m	485,928	485,928		重量244kg	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	m	745,368	745,368		重量364kg	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型130H用	個	5,862	5,862		重量1kg	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型150H用	個	6,072	6,072		重量1kg	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型200H用	個	9,442	9,442		重量1kg	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型250H用	個	9,442	9,442		重量1kg	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型300H用	個	15,424	15,424		重量2kg	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型400H用	個	19,548	19,548		重量4kg	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型500H用	個	19,548	19,548		重量4kg	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型130H用	個	8,792	8,792		重量1kg	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型150H用	個	9,272	9,272		重量1kg	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型200H用	個	18,524	18,524		重量2kg	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型250H用	個	18,524	18,524		重量2kg	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型300H用	個	32,736	32,736		重量3kg	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型400H用	個	39,048	39,048		重量4kg	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型500H用	個	39,048	39,048		重量4kg	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	本	50,556	50,556		重量13kg	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	m	23,648	23,648		重量54kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	m	38,752	38,752		重量96kg	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)	m ²	***	***			
TT5527	ホ [○] リエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)	m ²	1,810	1,810			
TT5531	コーナブ [○] レート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	m	18,108	18,108		重量9kg	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リンク [○] 径200mm	個	34,784	34,784		重量7kg	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カブ [○] セル含む	組	34,960	34,960		重量5kg	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	m	82,660	82,660		重量30kg	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	m	93,568	93,568		重量39kg	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	m	125,588	125,588		重量49kg	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	m	205,960	205,960		重量80kg	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	m	276,356	276,356		重量113kg	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	個	5,772	5,772		重量1kg	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	個	5,772	5,772		重量1kg	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	個	6,072	6,072		重量1kg	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	個	9,454	9,454		重量2kg	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	個	9,594	9,594		重量2kg	
TT5604	ライナブ [○] レート D=3.5m t=3.2mm	m	239,688	239,688		重量474kg	
TT5605	ライナブ [○] レート D=3.5m t=4.5mm	m	327,800	327,800		重量650kg	
TT5606	ライナブ [○] レート D=3.5m t=6.0mm	m	431,236	431,236		重量853kg	
TT5612	ライナブ [○] レート D=3.5m t=2.7mm	m	207,872	207,872		重量406kg	
TT5632	補強リンク [○] (ライナブ [○] レート用) D=3.5m	組	217,720	217,720		重量310kg	
TT6044	生コン ポ [○] ルトラント [○] 18-8-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6045	生コン ポ [○] ルトラント [○] 18-12-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6046	生コン ポ [○] ルトラント [○] 21-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6047	生コン ポ [○] ルトラント [○] 21-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6050	生コン ポ [○] ルトラント [○] 24-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6051	生コン ポ [○] ルトラント [○] 24-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6067	生コン ポ [○] ルトラント [○] 18-8-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6068	生コン ポ [○] ルトラント [○] 18-12-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6069	生コン ポ [○] ルトラント [○] 21-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6070	生コン ポ [○] ルトラント [○] 21-12-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6071	生コン ポ [○] ルトラント [○] 24-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6072	生コン ポ [○] ルトラント [○] 24-12-40 W/C=55%以下	m ³	33,000	33,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下	m3	32,500	32,500			
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下	m3	33,200	33,200			
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下	m3	33,750	33,750			
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下	m3	32,500	32,500			
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下	m3	33,200	33,200			
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	97,500	97,500			
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	77,400	77,400			
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	74,100	74,100			
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700			
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	410,000	410,000			
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9202	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9203	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9204	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9205	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9211	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9212	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9213	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9214	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9215	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9216	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9217	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9218	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9219	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9220	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***	改定		R6. 9. 1
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1, 800	1, 800			
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	2, 000	2, 000			
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	2, 400	2, 400			
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2, 600	2, 600			
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	2, 900	2, 900			
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	4, 200	4, 200			
TC1001	市場単価 鉄筋工（手間のみ） 一般構造物	t	60, 000	60, 000			R6. 6. 1
TC1002	市場単価 鉄筋工（手間のみ） 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	66, 000	66, 000			R6. 6. 1
TC1003	市場単価 鉄筋工（手間のみ） 一般構造物 夜間作業の場合	t	75, 000	75, 000			R6. 6. 1
TC1004	市場単価 鉄筋工（手間のみ） 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	82, 500	82, 500			R6. 6. 1
TC1006	市場単価 鉄筋工（手間のみ） 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	46, 500	46, 500			R6. 6. 1
TC1011	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D19+D19	箇所	546	546			R6. 6. 1
TC1012	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D22+D22	箇所	567	567			R6. 6. 1
TC1013	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D25+D25	箇所	589	589			R6. 6. 1
TC1014	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D29+D29	箇所	806	806			R6. 6. 1
TC1015	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D32+D32	箇所	963	963			R6. 6. 1
TC1016	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D35+D35	箇所	1, 395	1, 395			R6. 6. 1
TC1017	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D38+D38	箇所	2, 039	2, 039			R6. 6. 1
TC1018	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D41+D41	箇所	3, 208	3, 208			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1019	市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共） D51+D51	箇所	4,580	4,580			R6. 6. 1
TC1041	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	60,600	60,600			R6. 6. 1
TC1042	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	61,800	61,800			R6. 6. 1
TC1043	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	63,000	63,000			R6. 6. 1
TC1044	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	66,660	66,660			R6. 6. 1
TC1045	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	67,980	67,980			R6. 6. 1
TC1046	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	69,300	69,300			R6. 6. 1
TC1047	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	75,750	75,750			R6. 6. 1
TC1048	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	77,250	77,250			R6. 6. 1
TC1049	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	78,750	78,750			R6. 6. 1
TC1050	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	83,325	83,325			R6. 6. 1
TC1051	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	84,975	84,975			R6. 6. 1
TC1052	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	86,625	86,625			R6. 6. 1
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置 厚6cm	m2	7,440	7,290	改定		R6. 9. 1
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置 厚8cm	m2	8,320	8,170	改定		R6. 9. 1
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置 厚6cm	m2	7,790	7,640	改定		R6. 9. 1
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置 厚8cm	m2	8,670	8,520	改定		R6. 9. 1
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7,540	7,440	改定		R6. 9. 1
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8,420	8,320	改定		R6. 9. 1
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7,890	7,790	改定		R6. 9. 1
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8,770	8,670	改定		R6. 9. 1
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工 〈手間のみ〉 撤去 再使用	m2	1,650	1,550	改定		R6. 9. 1
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工 〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m2	700	650	改定		R6. 9. 1
TC1331	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 A-4E 塗装品	m	12,864	12,864			R6. 6. 1
TC1332	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 B-4E 塗装品	m	10,112	10,112			R6. 6. 1
TC1333	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 C-4E 塗装品	m	8,744	8,744			R6. 6. 1
TC1334	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Am-4E塗装品	m	23,162	23,162			R6. 6. 1
TC1335	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E塗装品	m	19,029	19,029			R6. 6. 1
TC1362	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B 塗装品	m	13,761	13,761			R6. 6. 1
TC1363	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B 塗装品	m	11,073	11,073			R6. 6. 1
TC1364	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 C-2B 塗装品	m	9,910	9,910			R6. 6. 1
TC1368	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B 塗装品	m	24,266	24,266			R6. 6. 1
TC1369	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B 塗装品	m	20,131	20,131			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1401	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 A-4E メッキ品	m	13,674	13,674			R6. 6. 1
TC1402	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 B-4E メッキ品	m	10,681	10,681			R6. 6. 1
TC1403	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Am-4E メッキ品	m	24,478	24,478			R6. 6. 1
TC1404	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E メッキ品	m	20,042	20,042			R6. 6. 1
TC1430	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B メッキ品	m	14,570	14,570			R6. 6. 1
TC1431	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B メッキ品	m	11,783	11,783			R6. 6. 1
TC1434	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B メッキ品	m	25,583	25,583			R6. 6. 1
TC1435	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B メッキ品	m	21,243	21,243			R6. 6. 1
TC1460	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 S 支柱間隔2m	m	3,080	3,080			
TC1461	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	1,310	1,310			
TC1462	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	1,800	1,800			
TC1463	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	2,290	2,290			
TC1464	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	2,660	2,660			
TC1465	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	1,550	1,550			
TC1466	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	2,020	2,020			
TC1467	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	1,550	1,550			
TC1472	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 A、B、C	m	820	820			
TC1474	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	1,630	1,630			
TC1491	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 S	m	1,270	1,270			
TC1492	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	640	640			
TC1494	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	1,270	1,270			
TC1497	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	640	640			
TC1520	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	454	454			R6. 6. 1
TC1521	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	228	228			
TC1522	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	1,090	1,090			
TC1523	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	550	550			
TC1540	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚5cm	m2	6,330	6,324	改定		R6. 9. 1
TC1541	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚6cm	m2	6,531	6,525	改定		R6. 9. 1
TC1542	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚7cm	m2	6,933	6,925	改定		R6. 9. 1
TC1543	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚8cm	m2	7,614	7,605	改定		R6. 9. 1
TC1544	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚9cm	m2	7,986	7,976	改定		R6. 9. 1
TC1545	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,388	8,376	改定		R6. 9. 1
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,326	8,315	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m2	10,416	10,398	改定		R6. 9. 1
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m2	12,830	12,808	改定		R6. 9. 1
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m2	242	242			
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m2	1,266	1,266			R6. 6. 1
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m2	2,171	2,171			R6. 6. 1
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m2	3,007	3,007			R6. 6. 1
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m2	5,118	5,118			R6. 6. 1
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m2	5,904	5,904			R6. 6. 1
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m2	6,560	6,560			R6. 6. 1
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m2	7,565	7,565			R6. 6. 1
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m2	8,321	8,321			R6. 6. 1
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m2	9,317	9,317			R6. 6. 1
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m2	876	876			R6. 6. 1
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m2	2,213	2,213			R6. 6. 1
TC1587	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m2	2,533	2,533			R6. 6. 1
TC1588	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2	911	911			R6. 6. 1
TC1589	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m2	1,293	1,293			R6. 6. 1
TC1601	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝（種子帯）	m2	1,348	1,348			R6. 6. 1
TC1602	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m2	1,538	1,538			R6. 6. 1
TC1603	市場単価 植生工（人力施工）〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m2	2,021	2,021			R6. 6. 1
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m2	10,878	10,878			R6. 6. 1
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	9,899	9,896	改定		R6. 9. 1
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	12,352	12,347	改定		R6. 9. 1
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	19,341	19,330	改定		R6. 9. 1
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	30,907	30,888	改定		R6. 9. 1
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	42,748	42,718	改定		R6. 9. 1
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	56,964	56,921	改定		R6. 9. 1
TC1630	市場単価 吹付枠工[加算額] 水切りモルタル・コンクリート	m3	69,290	69,170	改定		R6. 9. 1
TC1632	市場単価 吹付枠工[加算額] 表面コテ仕上げ	m2	1,410	1,410			
TC1634	市場単価 吹付枠工[加算額] 間詰モルタル・コンクリート	m3	69,290	69,170	改定		R6. 9. 1
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アスカービ`ン設置	m2	2,072	2,072			R6. 6. 1
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	39,966	39,966			
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	42,919	42,919			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	129,445	129,445			R6. 6. 1
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	106,445	106,445			R6. 6. 1
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	136,534	136,534			R6. 6. 1
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	111,534	111,534			R6. 6. 1
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	38,000	38,000			
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 先付工法	m	32,300	32,300			
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 後付工法	m	36,300	36,300			
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	67,000	67,000			
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	60,400	60,400			
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	85,300	85,300			
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	74,100	74,100			
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型	m3	1,507,800	1,507,800			R6. 6. 1
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱拔型	m3	910,640	910,640			R6. 6. 1
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱拔型	m	37,021	37,021			R6. 6. 1
TC1850	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m2	6,072	5,922	改定		R6. 9. 1
TC1851	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m2	8,028	7,828	改定		R6. 9. 1
TC1852	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m2	9,434	9,284	改定		R6. 9. 1
TC1860	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	7,755	7,555	改定		R6. 9. 1
TC1861	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m2	10,231	9,731	改定		R6. 9. 1
TC1862	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m2	5,949	5,899	改定		R6. 9. 1
TC1863	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m2	7,358	7,258	改定		R6. 9. 1
TC1864	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m2	6,609	6,509	改定		R6. 9. 1
TC1865	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m2	8,018	7,868	改定		R6. 9. 1
TC1866	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m2	9,749	9,649	改定		R6. 9. 1
TC1867	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m2	11,158	11,058	改定		R6. 9. 1
TC1868	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m2	10,759	10,659	改定		R6. 9. 1
TC1869	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m2	12,068	11,968	改定		R6. 9. 1
TC1870	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m2	6,679	6,579	改定		R6. 9. 1
TC1871	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m2	8,288	8,138	改定		R6. 9. 1
TC1872	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m2	7,638	7,538	改定		R6. 9. 1
TC1873	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m2	9,197	8,997	改定		R6. 9. 1
TC1874	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m2	10,103	10,003	改定		R6. 9. 1
TC1875	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m2	11,763	11,563	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1876	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m2	6,819	6,669	改定		R6.9.1
TC1877	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m2	8,178	8,028	改定		R6.9.1
TC1878	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m2	6,780	6,730	改定		R6.9.1
TC1879	市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m2	7,535	7,485	改定		R6.9.1
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ60.5	基	46,045	45,245	改定		R6.9.1
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ76.3	基	52,232	51,432	改定		R6.9.1
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ89.1	基	73,262	72,162	改定		R6.9.1
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ101.6	基	88,766	86,066	改定		R6.9.1
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ60.5	基	46,945	46,145	改定		R6.9.1
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ76.3	基	53,632	52,832	改定		R6.9.1
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ89.1	基	75,962	74,862	改定		R6.9.1
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	45,845	45,045	改定		R6.9.1
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	51,932	51,032	改定		R6.9.1
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	73,162	72,062	改定		R6.9.1
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	90,890	89,290	改定		R6.9.1
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	102,864	101,264	改定		R6.9.1
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	143,924	141,924	改定		R6.9.1
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	173,333	168,333	改定		R6.9.1
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ60.5	基	92,590	90,990	改定		R6.9.1
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ76.3	基	105,064	104,064	改定		R6.9.1
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ89.1	基	149,924	147,924	改定		R6.9.1
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	90,390	88,790	改定		R6.9.1
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	102,164	100,564	改定		R6.9.1
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	143,924	141,924	改定		R6.9.1
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	36,600	35,100	改定		R6.9.1
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	48,700	46,600	改定		R6.9.1
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	170,000	167,000	改定		R6.9.1
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	182,000	178,000	改定		R6.9.1
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	195,000	191,000	改定		R6.9.1
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ブリス`ム 2m2未満	m2	167,240	166,240	改定		R6.9.1
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ブリス`ム 2m2以上	m2	154,209	154,209			R6.6.1
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリス`ム・封入レンズ` 2m2未満	m2	86,640	85,940	改定		R6.9.1
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブ`セルブ`リス`ム・カブ`セルレンズ` 2m2未満	m2	107,240	106,240	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルブリス™・カブセルレンズ™ 2m2以上	m2	93,709	93,409	改定		R6.9.1
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリス™・封入レンズ™ 2m2以上	m2	73,009	72,709	改定		R6.9.1
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満	m2	16,900	16,100	改定		R6.9.1
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上	m2	7,790	7,440	改定		R6.9.1
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	4,350	4,160	改定		R6.9.1
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	11,332	11,332			R6.6.1
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	16,575	16,575			R6.6.1
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	16,500	16,500			R6.6.1
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	131,222	131,222			R6.6.1
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	114,422	114,422			R6.6.1
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	104,722	104,722			R6.6.1
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	18,000	17,600	改定		R6.9.1
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	34,200	33,400	改定		R6.9.1
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	23,600	21,900	改定		R6.9.1
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	32,000	29,700	改定		R6.9.1
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	120,000	112,000	改定		R6.9.1
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	130,000	121,000	改定		R6.9.1
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	141,000	131,000	改定		R6.9.1
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2,760	2,560	改定		R6.9.1
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満	m2	10,000	9,410	改定		R6.9.1
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上	m2	5,450	5,000	改定		R6.9.1
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	6,420	6,420			R6.6.1
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	6,360	6,360			R6.6.1
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	16,900	16,900			R6.6.1
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	67,700	67,700			R6.6.1
TC1996	市場単価 道路標識設置工[加算額] 標識板の裏面塗装	m2	13,100	13,100			
TC1997	市場単価 道路標識設置工[加算額] アンカーボルト材料費	kg	989	989			R6.6.1
TC1998	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5	本	2,530	2,380	改定		R6.9.1
TC1999	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3	本	3,660	3,450	改定		R6.9.1
TC2000	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1	本	4,540	4,290	改定		R6.9.1
TC2001	市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格	段	5,295	5,295			R6.6.1
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	283	283			
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	615	615			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,920	1,920			
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,830	3,830			
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	6,780	6,780			
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	17,100	17,100			
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	28,800	28,800			
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	50,000	50,000			
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	6,577	6,577			R6. 6. 1
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	2,877	2,877			R6. 6. 1
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	1,107	1,107			R6. 6. 1
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1,783	1,783			R6. 6. 1
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	1,464	1,464			R6. 6. 1
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	6,677	6,677			R6. 6. 1
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	3,908	3,908			R6. 6. 1
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	5,571	5,571			R6. 6. 1
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	10,176	10,176			R6. 6. 1
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	10,766	10,766			R6. 6. 1
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm未満	本	15,614	15,614			R6. 6. 1
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm以上	本	17,591	17,591			R6. 6. 1
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	1,190	1,190			
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形	本	530	530			
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	373	373			
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	49	49			
TC2260	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	3,580	3,580			
TC2261	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5,050	5,050			
TC2262	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	9,490	9,490			
TC2263	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	13,100	13,100			
TC2265	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	2,990	2,990			
TC2266	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	4,220	4,220			
TC2267	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	8,050	8,050			
TC2268	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	11,100	11,100			
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	578	578			
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	1,920	1,920			
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	5,200	5,200			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	260	260			
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	848	848			
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	2,060	2,060			
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	m2	173	173			
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m2	283	283			
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	433	433			
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	540	540			
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	105	105			
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	54	54			
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 寄植 中木・低木	m2	54	54			
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 芝	m2	18	18			
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 除草 抜根除草 植込み地	m2	163	163			
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 除草 抜根除草 芝生地	m2	198	198			
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 芝刈	m2	93	93			
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 灌水 トラック使用	m2	73	73			
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 灌水 散水車使用(貨与車)	m2	22	22			
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 低木 樹高 60cm未満	本	36	36			
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	43	43			
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	93	93			
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	148	148			
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm未満	本	345	345			
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	583	583			
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 寄植 低木	m2	59	59			
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 寄植 中木	m2	77	77			
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 芝	m2	15	15			
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	335	335			
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	723	723			
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,890	1,890			
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,590	3,590			
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	12,900	12,900			
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	27,700	27,700			
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	63,500	63,500			
TC2401	市場単価 視線誘導標設置 <材工共> 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	8,121	8,121			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2402	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	9,573	9,573			R6. 6. 1
TC2403	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,582	8,582			R6. 6. 1
TC2404	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 両面反射 φ300	本	26,581	26,581			R6. 6. 1
TC2405	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7,209	7,209			R6. 6. 1
TC2406	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,752	8,752			R6. 6. 1
TC2407	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,290	8,290			R6. 6. 1
TC2408	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ300	本	16,067	16,067			R6. 6. 1
TC2421	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,834	12,834			R6. 6. 1
TC2422	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,843	13,843			R6. 6. 1
TC2423	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,107	13,107			R6. 6. 1
TC2424	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	31,367	31,367			R6. 6. 1
TC2425	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,033	12,033			R6. 6. 1
TC2426	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,042	13,042			R6. 6. 1
TC2427	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	12,805	12,805			R6. 6. 1
TC2428	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	20,753	20,753			R6. 6. 1
TC2431	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,494	5,494			R6. 6. 1
TC2432	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	6,493	6,493			R6. 6. 1
TC2433	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,797	5,797			R6. 6. 1
TC2434	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	23,867	23,867			R6. 6. 1
TC2435	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,633	4,633			R6. 6. 1
TC2436	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	5,672	5,672			R6. 6. 1
TC2437	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,485	5,485			R6. 6. 1
TC2438	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	13,353	13,353			R6. 6. 1
TC2441	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式	本	5,184	5,184			R6. 6. 1
TC2442	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式	本	3,801	3,801			R6. 6. 1
TC2443	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブセ式	本	6,070	6,070			R6. 6. 1
TC2444	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式	本	25,293	25,293			R6. 6. 1
TC2445	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式	本	4,364	4,364			R6. 6. 1
TC2446	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式	本	2,920	2,920			R6. 6. 1
TC2447	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式	本	4,919	4,919			R6. 6. 1
TC2448	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式	本	13,983	13,983			R6. 6. 1
TC2461	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	5,895	5,895			R6. 6. 1
TC2462	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート	本	13,150	13,150			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2463	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	29,671	29,671			R6. 6. 1
TC2464	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	5,063	5,063			R6. 6. 1
TC2465	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	12,349	12,349			R6. 6. 1
TC2466	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	18,260	18,260			R6. 6. 1
TC2471	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅30cm	個	2,220	2,220			
TC2472	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅20cm	個	1,990	1,990			
TC2473	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅30cm	個	2,220	2,220			
TC2474	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅20cm	個	1,990	1,990			
TC2475	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2476	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2477	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2478	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 土中建込用	本	938	938			
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	228	228			
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 防護柵取付用	本	468	468			
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 構造物取付用	本	938	938			
TC2501	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ﾌﾟﾚｰﾄ型) φ100以下	面	1,401	1,401			
TC2502	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ﾌﾟﾚｰﾄ型) φ300	面	4,955	4,955			R6. 6. 1
TC2503	市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管	本	2,274	2,274			R6. 6. 1
TC2510	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅30cm	個	15,044	15,044			R6. 6. 1
TC2511	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅20cm	個	13,132	13,132			R6. 6. 1
TC2512	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅30cm	個	13,845	13,845			R6. 6. 1
TC2513	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅20cm	個	11,932	11,932			R6. 6. 1
TC2514	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅15cm	個	7,061	7,061			R6. 6. 1
TC2515	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式ﾌﾚﾐ製 設置幅15cm	個	6,581	6,581			R6. 6. 1
TC2517	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	2,013	2,013			R6. 6. 1
TC2518	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	1,971	1,971			
TC2520	市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	833	833			
TC2521	市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	360	360			
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり	本	4,910	4,910			
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし	本	3,750	3,750			
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	1,620	1,620			
TC2530	市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉 金属製	枚	1,040	1,040			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2531	市場単価 境界鋳撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	345	345			
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm	本	21,528	21,528			R6. 6. 1
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm	本	23,334	23,334			R6. 6. 1
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm	本	25,939	25,939			R6. 6. 1
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm	本	20,124	20,124			R6. 6. 1
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm	本	23,429	23,429			R6. 6. 1
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm	本	25,635	25,635			R6. 6. 1
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm	本	17,124	17,124			R6. 6. 1
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm	本	20,429	20,429			R6. 6. 1
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm	本	22,635	22,635			R6. 6. 1
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1,780	1,780			
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	2,710	2,710			
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	1,300	1,300			
TC2550	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	1,290	1,290			
TC2551	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	1,220	1,220			
TC2552	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	1,500	1,500			
TC2560	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	2,660	2,660			
TC2561	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	2,480	2,480			
TC2562	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	3,660	3,660			
TC2950	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	22,249	22,249			R6. 6. 1
TC2951	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	16,592	16,592			R6. 6. 1
TC2952	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	15,047	15,047			R6. 6. 1
TC2953	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	17,602	17,602			R6. 6. 1
TC2954	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	23,560	23,560			R6. 6. 1
TC2957	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	17,309	17,309			R6. 6. 1
TC2958	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	13,193	13,193			R6. 6. 1
TC2959	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	11,956	11,956			R6. 6. 1
TC2960	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	13,900	13,900			R6. 6. 1
TC2961	市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	18,317	18,317			R6. 6. 1
TC2965	市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	2,730	2,730			
TC2966	市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	1,610	1,610			
TC2971	市場単価 ガートパイル設置〈手間のみ〉 パイルのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	985	985			
TC2976	市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉 パイルのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	665	665			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2981	市場単価 ガート・パイプ 設置工〔加算額〕 標準支柱より長い支柱 B、C	m	454	454			R6. 6. 1
TC2982	市場単価 ガート・パイプ 設置工〔加算額〕 曲げ支柱 B、C	m	1, 090	1, 090			
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1, 620	1, 620			R6. 6. 1
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m	m	3, 787	3, 786	改定		R6. 9. 1
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	3, 197	3, 196	改定		R6. 9. 1
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1, 150	1, 150			R6. 6. 1
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	925	925			R6. 6. 1
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	2, 086	2, 086			R6. 6. 1
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	585	585			R6. 6. 1
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1, 020	1, 020			R6. 6. 1
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	820	820			R6. 6. 1
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	505	505			R6. 6. 1
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	645	645			R6. 6. 1
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	480	480			R6. 6. 1
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	600	600			R6. 6. 1
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	405	405			R6. 6. 1
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1. 5m	本	28, 004	28, 004			R6. 6. 1
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2. 0m	本	33, 957	33, 957			R6. 6. 1
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2. 5m	本	42, 005	42, 005			R6. 6. 1
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3. 0m	本	48, 958	48, 958			R6. 6. 1
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3. 5m	本	56, 109	56, 109			R6. 6. 1
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4. 0m	本	133, 532	133, 532			R6. 6. 1
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1. 5m	本	141, 869	141, 869			R6. 6. 1
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2. 0m	本	181, 687	181, 687			R6. 6. 1
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2. 5m	本	243, 688	243, 688			R6. 6. 1
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3. 0m	本	300, 241	300, 241			R6. 6. 1
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3. 5m	本	335, 791	335, 791			R6. 6. 1
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4. 0m	本	393, 611	393, 611			R6. 6. 1
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1. 5m ロープ 5本	m	10, 234	10, 234			R6. 6. 1
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2. 0m ロープ 7本	m	13, 983	13, 983			R6. 6. 1
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2. 5m ロープ 8本	m	17, 017	17, 017			R6. 6. 1
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3. 0mロープ 10本	m	20, 466	20, 466			R6. 6. 1
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3. 5mロープ 12本	m	24, 415	24, 415			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網（間隔保持材付）柵高4.0mロープ 13本	m	28,149	28,149			R6. 6. 1
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工〔加算額〕 曲支柱 柵高3.5m以下	本	4,200	4,200			
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工〔加算額〕 曲支柱 柵高4.0m	本	7,760	7,760			
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーロープ（岩盤用アンカー込）	本	26,352	26,352			R6. 6. 1
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm	m2	4,608	4,608			R6. 6. 1
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm	m2	5,684	5,684			R6. 6. 1
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm	m2	7,235	7,235			R6. 6. 1
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm	m2	9,805	9,805			R6. 6. 1
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	18,766	18,766			R6. 6. 1
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	20,181	20,181			R6. 6. 1
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	21,095	21,095			R6. 6. 1
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	23,026	23,026			R6. 6. 1
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	17,023	17,023			R6. 6. 1
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	56,432	56,432			R6. 6. 1
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	67,416	67,416			R6. 6. 1
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	86,840	86,840			R6. 6. 1
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	97,024	97,024			R6. 6. 1
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	85,086	85,086			R6. 6. 1
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	89,402	89,402			R6. 6. 1
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	93,621	93,621			R6. 6. 1
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	97,438	97,438			R6. 6. 1
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	101,457	101,457			R6. 6. 1
TC3401	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	1,770	1,770			
TC3402	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m2	1,690	1,690			
TC3411	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	2,430	2,430			
TC3412	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm（路面排水用）	m	2,200	2,200			
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォーターゼット工	m2	4,100	3,970	改定		R6. 9. 1
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	7,190	7,190			
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	11,500	11,500			
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	14,000	14,000			
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	19,300	19,300			
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	4,530	4,530			
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m2	2,251	2,251			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m2	2,605	2,605			R6. 6. 1
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m2	1,732	1,732			R6. 6. 1
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m2	2,197	2,197			R6. 6. 1
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	255	255			
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	490	490			
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,550	1,550			
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,360	3,360			
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚島居添木 樹高2.5m以上	本	6,027	6,027			R6. 6. 1
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	2,567	2,567			R6. 6. 1
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	1,012	1,012			R6. 6. 1
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	1,304	1,304			R6. 6. 1
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	1,623	1,623			R6. 6. 1
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	44	44			
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーン製作 クレーン抜き	m2	5,848	5,848			R6. 6. 1
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	4,648	4,648			R6. 6. 1
TC8008	4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	4,833.92	4,833.92			R6. 6. 1
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m2	6,348	6,348			R6. 6. 1
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m2	9,348	9,348			R6. 6. 1
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m2	10,198	10,198			R6. 6. 1
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	9,348	9,348			R6. 6. 1
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	10,198	10,198			R6. 6. 1
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーン製作	m2	558	558			R6. 6. 1
TC8022	4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーン製作	m2	580.32	580.32			R6. 6. 1
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,624	2,624			R6. 6. 1
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,324	2,324			R6. 6. 1
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,724	2,724			R6. 6. 1
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーン製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,339	2,339			R6. 6. 1
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,389	2,389			R6. 6. 1
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,174	3,174			R6. 6. 1
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,174	3,174			R6. 6. 1
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーン製作 クレーン抜き	t	72,000	72,000			
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	73,000	73,000			
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	76,000	76,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソ製作 海上打継用 クレーン抜き	m	7,658	7,658			R6. 6. 1
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	7,202	7,202			R6. 6. 1
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	23,198	23,198			R6. 6. 1
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 ケーソ製作 ポンプ車	m3	4,000	4,000			
TC8082	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	4,935	4,935			
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	4,700	4,700			
TC8084	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,465	3,465			
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,300	3,300			
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,300	3,300			
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	5,000	5,000			
TC8089	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,465	3,465			
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,700	3,700			
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	3,700	3,700			
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	4,200	4,200			
TC8094	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	2,500	2,500			
TC8095	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	2,500	2,500			
TC8096	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	3,700	3,700			
TC8097	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	2,800	2,800			
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	35,000	35,000			
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	35,000	35,000			
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	36,800	36,800			
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	36,800	36,800			
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	53,800	53,800			
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	53,800	53,800			
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	106,000	106,000			
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	106,000	106,000			
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	9,780	9,780			R6. 6. 1
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	9,780	9,780			R6. 6. 1
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	10,736	10,736			R6. 6. 1
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	10,736	10,736			R6. 6. 1
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	16,760	16,760			R6. 6. 1
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	16,760	16,760			R6. 6. 1
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	27,282	27,282			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8122	市場単価 架台現場製作 〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	27, 282	27, 282			R6. 6. 1
TC8123	市場単価 架台現場製作 〈材工共〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	36, 162	36, 162			R6. 6. 1
TC8124	市場単価 架台現場製作 〈材工共〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	36, 162	36, 162			R6. 6. 1
TC8125	市場単価 架台現場製作 〈材工共〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	41, 124	41, 124			R6. 6. 1
TC8126	市場単価 架台現場製作 〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	41, 124	41, 124			R6. 6. 1
TC8131	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	5, 900	5, 900			
TC8132	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	5, 900	5, 900			
TC8133	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	6, 000	6, 000			
TC8134	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	6, 000	6, 000			
TC8135	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	9, 000	9, 000			
TC8136	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	9, 000	9, 000			
TC8137	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	12, 000	12, 000			
TC8138	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	12, 000	12, 000			
TC8139	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	17, 700	17, 700			
TC8140	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	17, 700	17, 700			
TC8141	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	24, 000	24, 000			
TC8142	市場単価 架台取付 〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	24, 000	24, 000			
TC8151	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	12, 100	12, 100			
TC8152	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	13, 800	13, 800			
TC8154	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	16, 200	16, 200			
TC8155	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	20, 000	20, 000			
TC8157	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	21, 400	21, 400			
TC8158	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	23, 900	23, 900			
TC8160	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	25, 300	25, 300			
TC8161	市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	28, 200	28, 200			
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	10, 200	10, 200			
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	11, 500	11, 500			
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	14, 700	14, 700			
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	17, 600	17, 600			
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	18, 800	18, 800			
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	21, 200	21, 200			
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	21, 800	21, 800			
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	24, 800	24, 800			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	40,800	40,800			
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	41,400	41,400			
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	20,800	20,800			
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	29,100	29,100			
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	39,800	39,800			
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	78,400	78,400			
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	2,550	2,550			
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	1,500	1,500			
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	16,900	16,900			
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	26,100	26,100			
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	35,900	35,900			
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	42,100	42,100			
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	1,900	1,900			
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	2,700	2,700			
TC8200	市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り	組	1,328	1,328			R6. 6. 1
TC8201	市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	1,800	1,800			
TC8202	市場単価 陽極（アルミ合金）取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	21,500	21,500			
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	25,000	25,000			
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	96,000	96,000			
TC8220	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗（2回）	m ²	2,758	2,758			R6. 6. 1
TC8221	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	573	573			R6. 6. 1
TC8222	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗（2回）	m ²	2,256	2,256			R6. 6. 1
TC8223	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗（2回）	m ²	7,108	7,108			R6. 6. 1
TC8230	市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	2,856	2,856			R6. 6. 1
TC8231	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	4,058	4,058			R6. 6. 1
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	3,457	3,457			R6. 6. 1
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	2,706	2,706			R6. 6. 1
TC8236	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	3,908	3,908			R6. 6. 1
TC8237	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	3,408	3,408			R6. 6. 1
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	1,600	1,600			
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	900	900			
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	750	750			
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	6,600	6,600			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	17,700	17,700			
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m ²	1,150	1,150			
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m ²	1,550	1,550			
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	2,200	2,200			
TC8270	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	14,520	14,520			R6. 6. 1
TC8271	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	23,534	23,534			R6. 6. 1
TC8272	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	37,055	37,055			R6. 6. 1
TC8273	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	35,035	35,035			R6. 6. 1
TC8274	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	53,571	53,571			R6. 6. 1
TC8275	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	3,407	3,407			R6. 6. 1
TC8276	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	7,564	7,564			R6. 6. 1
TC8277	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	14,527	14,527			R6. 6. 1
TC8280	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	18,520	18,520			R6. 6. 1
TC8281	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	30,034	30,034			R6. 6. 1
TC8282	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	46,555	46,555			R6. 6. 1
TC8283	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	44,035	44,035			R6. 6. 1
TC8284	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	66,071	66,071			R6. 6. 1
TC8285	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	4,507	4,507			R6. 6. 1
TC8286	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	10,014	10,014			R6. 6. 1
TC8287	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	19,027	19,027			R6. 6. 1
TC8300	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	1,515	1,515			R6. 6. 1
TC8301	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	8,442	8,442			R6. 6. 1
TC8302	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	13,581	13,581			R6. 6. 1
TC8303	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	19,102	19,102			R6. 6. 1
TC8304	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	13,081	13,081			R6. 6. 1
TC8305	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	2,065	2,065			R6. 6. 1
TC8306	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	10,542	10,542			R6. 6. 1
TC8307	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	16,581	16,581			R6. 6. 1
TC8308	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	24,602	24,602			R6. 6. 1
TC8309	市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	16,581	16,581			R6. 6. 1
TC8320	市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	17,006	17,006			R6. 6. 1
TC8321	市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	31,013	31,013			R6. 6. 1
TC8322	市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	57,020	57,020			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	91,035	91,035			R6. 6. 1
TC8330	市場単価 水中スタット溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	660	660			
TC8331	市場単価 水中スタット溶接〈手間のみ〉 水中スタット溶接	本	1,350	1,350			
TC8335	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	2,688	2,688			R6. 6. 1
TC8336	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,209	3,209			R6. 6. 1
TC8337	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	3,633	3,633			R6. 6. 1
TC8338	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	3,538	3,538			R6. 6. 1
TC8339	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,959	3,959			R6. 6. 1
TC8340	市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	4,733	4,733			R6. 6. 1
TC8345	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,388	1,388			R6. 6. 1
TC8346	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	1,759	1,759			R6. 6. 1
TC8347	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,133	2,133			R6. 6. 1
TC8348	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,538	1,538			R6. 6. 1
TC8349	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	2,159	2,159			R6. 6. 1
TC8350	市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,683	2,683			R6. 6. 1
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	17,609	17,609			R6. 6. 1
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	23,200	23,200			R6. 6. 1
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	29,791	29,791			R6. 6. 1
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	5,900	5,900			
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	5,500	5,500			
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	5,200	5,200			
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	1,090,000	1,090,000			
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	1,200,000	1,200,000			
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	1,240,000	1,240,000			
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	980,000	980,000			
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	1,030,000	1,030,000			
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	1,050,000	1,050,000			
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	87,000	87,000			
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	75,000	75,000			
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	66,000	66,000			
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m2	18,576	17,076	改定		R6. 9. 1
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m2	12,004	12,004			R6. 6. 1
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m2	2,708	2,708			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m2	2,608	2,608			R6. 6. 1
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m2	7,100	7,100			
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	204,000	204,000			
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	180,000	180,000			
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100m未満	回	19,900	19,900			
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	32,100	32,100			
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	44,000	44,000			
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	52,800	52,800			
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	59,600	59,600			
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船無)200m未満	回	2,870	2,870			
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100m未満	回	67,400	67,400			
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100～500m未満	回	99,000	99,000			
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 500～1000m未満	回	128,000	128,000			
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1000～1500m未満	回	148,000	148,000			
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1500～2000m未満	回	163,000	163,000			
TC8501	市場単価 ベトナム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m2	3,500	3,500			
TC8505	市場単価 ベトナム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	7,800	7,800			
TC8510	市場単価 ベトナム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m2	18,900	18,900			
TC8515	市場単価 ベトナム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m2	19,700	19,700			
TC8520	市場単価 ベトナム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	11,014	11,014			R6. 6. 1
TC8525	市場単価 ベトナム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	10,714	10,714			R6. 6. 1
TC8601	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m2	1,150	1,150			
TC8603	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m2	1,150	1,150			
TC8605	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m2	900	900			
TC8607	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m2	750	750			
TC8609	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m2	750	750			
TC8611	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m2	650	650			
TC8621	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m3	3,600	3,600			
TC8623	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m3	3,250	3,250			
TC8625	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m3	3,100	3,100			
TC8627	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m3	2,300	2,300			
TC8629	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m3	1,650	1,650			
TC8631	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m3	1,350	1,350			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9001	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 66mm 粘性土・シルト	m	13,100	12,600	改定		R6. 9. 1
TC9002	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 66mm 砂・砂質土	m	15,900	15,300	改定		R6. 9. 1
TC9003	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 66mm 礫混じり土砂	m	30,100	29,000	改定		R6. 9. 1
TC9004	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 66mm 玉石混じり土砂	m	60,100	57,800	改定		R6. 9. 1
TC9005	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	20,500	19,700	改定		R6. 9. 1
TC9006	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 86mm 粘性土・シルト	m	15,200	14,600	改定		R6. 9. 1
TC9007	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 86mm 砂・砂質土	m	18,800	18,100	改定		R6. 9. 1
TC9008	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 86mm 礫混じり土砂	m	35,000	33,700	改定		R6. 9. 1
TC9009	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 86mm 玉石混じり土砂	m	69,800	66,900	改定		R6. 9. 1
TC9010	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	23,800	22,800	改定		R6. 9. 1
TC9011	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 116mm 粘性土・シルト	m	18,700	18,000	改定		R6. 9. 1
TC9012	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 116mm 砂・砂質土	m	23,500	22,600	改定		R6. 9. 1
TC9013	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 116mm 礫混じり土砂	m	44,400	42,700	改定		R6. 9. 1
TC9014	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 116mm 玉石混じり土砂	m	91,200	87,600	改定		R6. 9. 1
TC9015	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	30,400	29,200	改定		R6. 9. 1
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 66mm 軟岩	m	34,400	33,200	改定		R6. 9. 1
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 66mm 中硬岩	m	42,800	41,200	改定		R6. 9. 1
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 66mm 硬岩	m	50,900	49,100	改定		R6. 9. 1
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 66mm 極硬岩	m	78,800	76,000	改定		R6. 9. 1
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 66mm 破碎帯	m	86,500	83,400	改定		R6. 9. 1
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 76mm 軟岩	m	39,100	37,700	改定		R6. 9. 1
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 76mm 中硬岩	m	48,300	46,600	改定		R6. 9. 1
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 76mm 硬岩	m	58,200	56,200	改定		R6. 9. 1
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 76mm 極硬岩	m	90,400	87,100	改定		R6. 9. 1
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 76mm 破碎帯	m	99,900	96,400	改定		R6. 9. 1
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 86mm 軟岩	m	42,500	41,000	改定		R6. 9. 1
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ 86mm 中硬岩	m	52,100	50,200	改定		R6. 9. 1
TC9041	市場単価 シンワールサンプリング 粘土性（0≦N値≦4）	本	27,300	26,400	改定		R6. 9. 1
TC9042	市場単価 テーニンサンプリング 粘土性（4<N値）	本	40,200	38,700	改定		R6. 9. 1
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	40,800	39,200	改定		R6. 9. 1
TC9049	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	6,740	6,280	改定		R6. 9. 1
TC9050	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	3,400	3,140	改定		R6. 9. 1
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	7,980	7,160	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	10,400	9,430	改定		R6.9.1
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	14,900	13,600	改定		R6.9.1
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	17,100	15,900	改定		R6.9.1
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	11,500	11,300	改定		R6.9.1
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	17,100	15,900	改定		R6.9.1
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内	回	71,100	67,300	改定		R6.9.1
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN～10MN/m2以下)GL-50m以内	回	84,900	80,500	改定		R6.9.1
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN～20MN/m2以下)GL-50m以内	回	114,000	108,000	改定		R6.9.1
TC9060	市場単価 現場透水試験 ワグナー法 GL-10m以内	回	68,900	66,100	改定		R6.9.1
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	93,300	84,100	改定		R6.9.1
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	155,000	148,000	改定		R6.9.1
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	178,000	168,000	改定		R6.9.1
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	146,000	133,000	改定		R6.9.1
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	5,590	5,360	改定		R6.9.1
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	11,000	10,500	改定		R6.9.1
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	16,600	16,100	改定		R6.9.1
TC9068	市場単価 ボーカブルコン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	2,950	2,910	改定		R6.9.1
TC9069	市場単価 ボーカブルコン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	5,940	5,850	改定		R6.9.1
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	3,160	3,070	改定		R6.9.1
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	64,300	63,200	改定		R6.9.1
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	138,000	124,000	改定		R6.9.1
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	165,000	153,000	改定		R6.9.1
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	198,000	184,000	改定		R6.9.1
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	249,000	236,000	改定		R6.9.1
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	367,000	361,000	改定		R6.9.1
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	490,000	477,000	改定		R6.9.1
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	651,000	605,000	改定		R6.9.1
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	112,000	102,000	改定		R6.9.1
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	277,000	261,000	改定		R6.9.1
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	450	395	改定		R6.9.1
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	57,600	51,800	改定		R6.9.1
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	7,390	6,530	改定		R6.9.1
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	22,000	21,600	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	51,300	46,000	改定		R6.9.1
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	100,000	92,600	改定		R6.9.1
TC9307	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	21,400	20,200	改定		R6.9.1
TC9310	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超～300m以下 総運搬距離	t	33,900	32,200	改定		R6.9.1
TC9313	市場単価 特装車運搬(クローラ) 300m超～500m以下 総運搬距離	t	47,200	44,700	改定		R6.9.1
TC9316	市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	79,500	71,600	改定		R6.9.1
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	t	17,000	15,200	改定		R6.9.1
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	26,400	23,500	改定		R6.9.1
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	34,200	30,800	改定		R6.9.1
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	42,900	38,300	改定		R6.9.1
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	56,200	50,200	改定		R6.9.1
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	76,100	68,000	改定		R6.9.1
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	283,000	266,000	改定		R6.9.1
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	505,000	452,000	改定		R6.9.1
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	879,000	806,000	改定		R6.9.1
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	1,370,000	1,230,000	改定		R6.9.1
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	2,060,000	1,830,000	改定		R6.9.1
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	3,870,000	3,280,000	改定		R6.9.1
TD1111	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	180	179	改定		R6.9.1
TD1112	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	189	188	改定		R6.9.1
TD1113	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	202	201	改定		R6.9.1
TD1114	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	194	193	改定		R6.9.1
TD1115	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	205	204	改定		R6.9.1
TD1116	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	219	218	改定		R6.9.1
TD1117	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	287	285	改定		R6.9.1
TD1118	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	302	300	改定		R6.9.1
TD1119	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	323	321	改定		R6.9.1
TD1120	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	325	323	改定		R6.9.1
TD1121	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	343	341	改定		R6.9.1
TD1122	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	366	364	改定		R6.9.1
TD1131	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	199	198	改定		R6.9.1
TD1132	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	210	209	改定		R6.9.1
TD1133	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	225	223	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1134	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	218	217	改定		R6. 9. 1
TD1135	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	230	229	改定		R6. 9. 1
TD1136	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	245	244	改定		R6. 9. 1
TD1137	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	325	323	改定		R6. 9. 1
TD1138	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	343	341	改定		R6. 9. 1
TD1139	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	366	364	改定		R6. 9. 1
TD1140	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	357	355	改定		R6. 9. 1
TD1141	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	377	375	改定		R6. 9. 1
TD1142	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	403	401	改定		R6. 9. 1
TD1151	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	211	210	改定		R6. 9. 1
TD1152	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	223	222	改定		R6. 9. 1
TD1153	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	238	237	改定		R6. 9. 1
TD1154	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	232	231	改定		R6. 9. 1
TD1155	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	245	243	改定		R6. 9. 1
TD1156	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	261	260	改定		R6. 9. 1
TD1157	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	341	339	改定		R6. 9. 1
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	360	358	改定		R6. 9. 1
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	384	382	改定		R6. 9. 1
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	397	395	改定		R6. 9. 1
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	419	416	改定		R6. 9. 1
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	447	445	改定		R6. 9. 1
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	449	447	改定		R6. 9. 1
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	473	471	改定		R6. 9. 1
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	506	503	改定		R6. 9. 1
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	74	74			R6. 6. 1
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	77	77			R6. 6. 1
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	81	81			R6. 6. 1
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	89	88	改定		R6. 9. 1
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	93	92	改定		R6. 9. 1
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	98	97	改定		R6. 9. 1
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	111	111			R6. 6. 1
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	116	115	改定		R6. 9. 1
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	122	122			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1191	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	510	508	改定		R6. 9. 1
TD1192	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	539	537	改定		R6. 9. 1
TD1193	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	578	576	改定		R6. 9. 1
TD1194	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	878	877	改定		R6. 9. 1
TD1195	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	894	894			R6. 6. 1
TD1196	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	916	916			R6. 6. 1
TD1197	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	752	752			R6. 6. 1
TD1198	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	766	766			R6. 6. 1
TD1199	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	785	785			R6. 6. 1
TD1211	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	260	259	改定		R6. 9. 1
TD1212	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	275	274	改定		R6. 9. 1
TD1213	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	294	293	改定		R6. 9. 1
TD1214	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	282	281	改定		R6. 9. 1
TD1215	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	297	296	改定		R6. 9. 1
TD1216	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	318	317	改定		R6. 9. 1
TD1217	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	416	414	改定		R6. 9. 1
TD1218	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	439	438	改定		R6. 9. 1
TD1219	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	470	469	改定		R6. 9. 1
TD1220	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	472	470	改定		R6. 9. 1
TD1221	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	498	496	改定		R6. 9. 1
TD1222	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	533	532	改定		R6. 9. 1
TD1231	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	289	288	改定		R6. 9. 1
TD1232	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	305	304	改定		R6. 9. 1
TD1233	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	327	326	改定		R6. 9. 1
TD1234	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	316	315	改定		R6. 9. 1
TD1235	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	334	332	改定		R6. 9. 1
TD1236	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	357	356	改定		R6. 9. 1
TD1237	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	472	470	改定		R6. 9. 1
TD1238	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	498	496	改定		R6. 9. 1
TD1239	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	533	532	改定		R6. 9. 1
TD1240	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	519	517	改定		R6. 9. 1
TD1241	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	548	546	改定		R6. 9. 1
TD1242	標準単価 区画線工 〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	587	585	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1251	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ15cm 時制無(夜間)	m	306	305	改定		R6. 9. 1
TD1252	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ15cm 時制受(夜間)	m	323	322	改定		R6. 9. 1
TD1253	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ15cm 時制著(夜間)	m	346	345	改定		R6. 9. 1
TD1254	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ20cm 時制無(夜間)	m	336	335	改定		R6. 9. 1
TD1255	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ20cm 時制受(夜間)	m	355	354	改定		R6. 9. 1
TD1256	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ20cm 時制著(夜間)	m	380	379	改定		R6. 9. 1
TD1257	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ30cm 時制無(夜間)	m	495	493	改定		R6. 9. 1
TD1258	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ30cm 時制受(夜間)	m	523	521	改定		R6. 9. 1
TD1259	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ30cm 時制著(夜間)	m	560	558	改定		R6. 9. 1
TD1260	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ45cm 時制無(夜間)	m	576	574	改定		R6. 9. 1
TD1261	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ45cm 時制受(夜間)	m	609	607	改定		R6. 9. 1
TD1262	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動)セブアラ45cm 時制著(夜間)	m	652	649	改定		R6. 9. 1
TD1271	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	651	648	改定		R6. 9. 1
TD1272	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	687	685	改定		R6. 9. 1
TD1273	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動)矢印・記号・文字 15cm換算	m	736	733	改定		R6. 9. 1
TD1281	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制無(夜間)	m	100	100			R6. 6. 1
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制受(夜間)	m	105	105			R6. 6. 1
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)実線15cm 時制著(夜間)	m	111	111			R6. 6. 1
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制無(夜間)	m	121	120	改定		R6. 9. 1
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制受(夜間)	m	126	126			R6. 6. 1
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線15cm 時制著(夜間)	m	134	133	改定		R6. 9. 1
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制無(夜間)	m	151	150	改定		R6. 9. 1
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制受(夜間)	m	158	157	改定		R6. 9. 1
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式)破線30cm 時制著(夜間)	m	167	167			R6. 6. 1
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	753	751	改定		R6. 9. 1
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	797	795	改定		R6. 9. 1
TD1293	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	855	853	改定		R6. 9. 1
TD1294	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1, 010	1, 010			R6. 6. 1
TD1295	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1, 030	1, 030			R6. 6. 1
TD1296	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1, 070	1, 070			R6. 6. 1
TD1297	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	870	870			R6. 6. 1
TD1298	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	891	891			R6. 6. 1
TD1299	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	919	919			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1311	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	246	245	改定		R6. 9. 1
TD1312	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	259	257	改定		R6. 9. 1
TD1313	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	276	274	改定		R6. 9. 1
TD1314	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	284	282	改定		R6. 9. 1
TD1315	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	299	297	改定		R6. 9. 1
TD1316	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	319	317	改定		R6. 9. 1
TD1317	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	369	367	改定		R6. 9. 1
TD1318	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	389	386	改定		R6. 9. 1
TD1319	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	414	412	改定		R6. 9. 1
TD1321	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	246	245	改定		R6. 9. 1
TD1322	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	259	257	改定		R6. 9. 1
TD1323	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	276	274	改定		R6. 9. 1
TD1324	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	284	282	改定		R6. 9. 1
TD1325	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	299	297	改定		R6. 9. 1
TD1326	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	319	317	改定		R6. 9. 1
TD1327	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	369	367	改定		R6. 9. 1
TD1328	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	389	386	改定		R6. 9. 1
TD1329	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	414	412	改定		R6. 9. 1
TD1330	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	436	433	改定		R6. 9. 1
TD1331	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	459	456	改定		R6. 9. 1
TD1332	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	489	486	改定		R6. 9. 1
TD1341	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	284	282	改定		R6. 9. 1
TD1342	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	299	297	改定		R6. 9. 1
TD1343	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	319	317	改定		R6. 9. 1
TD1344	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	336	334	改定		R6. 9. 1
TD1345	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	353	351	改定		R6. 9. 1
TD1346	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	377	374	改定		R6. 9. 1
TD1347	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	462	459	改定		R6. 9. 1
TD1348	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	486	483	改定		R6. 9. 1
TD1349	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	518	515	改定		R6. 9. 1
TD1350	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	528	524	改定		R6. 9. 1
TD1351	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	555	552	改定		R6. 9. 1
TD1352	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	592	588	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	510	508	改定		R6. 9. 1
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	539	537	改定		R6. 9. 1
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	578	576	改定		R6. 9. 1
TD1411	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	353	352	改定		R6. 9. 1
TD1412	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	373	371	改定		R6. 9. 1
TD1413	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	398	397	改定		R6. 9. 1
TD1414	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	408	406	改定		R6. 9. 1
TD1415	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	430	428	改定		R6. 9. 1
TD1416	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	460	458	改定		R6. 9. 1
TD1417	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	530	528	改定		R6. 9. 1
TD1418	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	559	556	改定		R6. 9. 1
TD1419	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	597	595	改定		R6. 9. 1
TD1421	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	353	352	改定		R6. 9. 1
TD1422	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	373	371	改定		R6. 9. 1
TD1423	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	398	397	改定		R6. 9. 1
TD1424	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	408	406	改定		R6. 9. 1
TD1425	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	430	428	改定		R6. 9. 1
TD1426	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	460	458	改定		R6. 9. 1
TD1427	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	530	528	改定		R6. 9. 1
TD1428	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	559	556	改定		R6. 9. 1
TD1429	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	597	595	改定		R6. 9. 1
TD1430	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	626	623	改定		R6. 9. 1
TD1431	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	660	657	改定		R6. 9. 1
TD1432	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	705	702	改定		R6. 9. 1
TD1441	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	408	406	改定		R6. 9. 1
TD1442	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	430	428	改定		R6. 9. 1
TD1443	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	460	458	改定		R6. 9. 1
TD1444	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	482	480	改定		R6. 9. 1
TD1445	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	508	506	改定		R6. 9. 1
TD1446	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	543	541	改定		R6. 9. 1
TD1447	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	662	659	改定		R6. 9. 1
TD1448	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	699	695	改定		R6. 9. 1
TD1449	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	747	744	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1450	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	757	754	改定		R6. 9. 1
TD1451	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	798	795	改定		R6. 9. 1
TD1452	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	853	850	改定		R6. 9. 1
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	753	751	改定		R6. 9. 1
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	797	795	改定		R6. 9. 1
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	855	853	改定		R6. 9. 1
TD4001	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	3, 810	3, 810			R6. 6. 1
TD4002	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	4, 040	4, 040			R6. 6. 1
TD4003	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	4, 340	4, 340			R6. 6. 1
TD4004	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5, 610	5, 610			R6. 6. 1
TD4005	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5, 870	5, 870			R6. 6. 1
TD4006	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6, 230	6, 230			R6. 6. 1
TD4011	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3, 540	3, 540			R6. 6. 1
TD4012	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3, 710	3, 710			R6. 6. 1
TD4013	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3, 940	3, 940			R6. 6. 1
TD4014	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5, 590	5, 590			R6. 6. 1
TD4015	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5, 840	5, 840			R6. 6. 1
TD4016	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6, 180	6, 180			R6. 6. 1
TD4017	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7, 410	7, 410			R6. 6. 1
TD4018	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7, 730	7, 730			R6. 6. 1
TD4019	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8, 150	8, 150			R6. 6. 1
TD4021	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5, 390	5, 390			R6. 6. 1
TD4022	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5, 650	5, 650			R6. 6. 1
TD4023	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5, 990	5, 990			R6. 6. 1
TD4024	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7, 010	7, 010			R6. 6. 1
TD4025	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7, 320	7, 320			R6. 6. 1
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7, 740	7, 740			R6. 6. 1
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7, 870	7, 870			R6. 6. 1
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8, 210	8, 210			R6. 6. 1
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8, 660	8, 660			R6. 6. 1
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	331	331			R6. 6. 1
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	351	351			R6. 6. 1
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	378	378			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	798	798			R6. 6. 1
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	831	831			R6. 6. 1
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	875	875			R6. 6. 1
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5, 710	5, 710			R6. 6. 1
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6, 060	6, 060			R6. 6. 1
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6, 510	6, 510			R6. 6. 1
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8, 130	8, 130			R6. 6. 1
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8, 530	8, 530			R6. 6. 1
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9, 060	9, 060			R6. 6. 1
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5, 140	5, 140			R6. 6. 1
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5, 390	5, 390			R6. 6. 1
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5, 730	5, 730			R6. 6. 1
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8, 060	8, 060			R6. 6. 1
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8, 440	8, 440			R6. 6. 1
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8, 940	8, 940			R6. 6. 1
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10, 600	10, 600			R6. 6. 1
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11, 100	11, 100			R6. 6. 1
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11, 700	11, 700			R6. 6. 1
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7, 820	7, 820			R6. 6. 1
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8, 210	8, 210			R6. 6. 1
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8, 720	8, 720			R6. 6. 1
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10, 100	10, 100			R6. 6. 1
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10, 500	10, 500			R6. 6. 1
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11, 200	11, 200			R6. 6. 1
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11, 200	11, 200			R6. 6. 1
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11, 700	11, 700			R6. 6. 1
TD4069	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12, 400	12, 400			R6. 6. 1
TD4071	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	497	497			R6. 6. 1
TD4072	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	527	527			R6. 6. 1
TD4073	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	567	567			R6. 6. 1
TD4074	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1, 130	1, 130			R6. 6. 1
TD4075	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1, 180	1, 180			R6. 6. 1
TD4076	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1, 250	1, 250			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4101	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制無	m2	13,240	13,320	改定		R6.9.1
TD4102	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制受	m2	13,940	13,920	改定		R6.9.1
TD4103	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制著	m2	14,840	14,820	改定		R6.9.1
TD4111	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	18,740	18,720	改定		R6.9.1
TD4112	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	19,750	19,710	改定		R6.9.1
TD4113	標準単価 プロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	21,040	21,010	改定		R6.9.1
TD5001	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,320	4,320			R6.6.1
TD5002	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,580	4,580			R6.6.1
TD5003	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,930	4,930			R6.6.1
TD5004	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	8,390	8,390			R6.6.1
TD5005	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	8,690	8,690			R6.6.1
TD5006	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	9,070	9,070			R6.6.1
TD5007	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,530	3,530			R6.6.1
TD5008	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,710	3,710			R6.6.1
TD5009	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,960	3,960			R6.6.1
TD5011	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制無	m2	692	685	改定		R6.9.1
TD5012	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制受	m2	723	717	改定		R6.9.1
TD5013	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制著	m2	765	759	改定		R6.9.1
TD5021	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制無	m2	3,264	3,194	改定		R6.9.1
TD5022	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制受	m2	3,354	3,284	改定		R6.9.1
TD5023	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制著	m2	3,474	3,404	改定		R6.9.1
TD5024	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無	m2	1,907	1,877	改定		R6.9.1
TD5025	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受	m2	1,977	1,947	改定		R6.9.1
TD5026	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著	m2	2,067	2,037	改定		R6.9.1
TD5027	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,158	2,128	改定		R6.9.1
TD5028	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,228	2,198	改定		R6.9.1
TD5029	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2回/層 時制著	m2	2,328	2,298	改定		R6.9.1
TD5030	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無	m2	1,726	1,706	改定		R6.9.1
TD5031	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受	m2	1,796	1,776	改定		R6.9.1
TD5032	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著	m2	1,886	1,866	改定		R6.9.1
TD5033	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m2	2,006	1,976	改定		R6.9.1
TD5034	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m2	2,106	2,076	改定		R6.9.1
TD5035	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m2	2,236	2,216	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5036	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制無	m2	865	855	改定		R6. 9. 1
TD5037	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制受	m2	899	889	改定		R6. 9. 1
TD5038	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性珪酸 1層 時制著	m2	944	934	改定		R6. 9. 1
TD5041	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	341	341			R6. 6. 1
TD5042	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	362	362			R6. 6. 1
TD5043	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	389	389			R6. 6. 1
TD5051	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	689	685	改定		R6. 9. 1
TD5052	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	723	719	改定		R6. 9. 1
TD5053	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	768	764	改定		R6. 9. 1
TD5054	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	648	645	改定		R6. 9. 1
TD5055	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	682	679	改定		R6. 9. 1
TD5056	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	727	724	改定		R6. 9. 1
TD5057	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	671	668	改定		R6. 9. 1
TD5058	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	705	702	改定		R6. 9. 1
TD5059	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	750	747	改定		R6. 9. 1
TD5061	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	927	915	改定		R6. 9. 1
TD5062	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	961	949	改定		R6. 9. 1
TD5063	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	1,002	994	改定		R6. 9. 1
TD5064	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	809	801	改定		R6. 9. 1
TD5065	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	842	835	改定		R6. 9. 1
TD5066	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	888	880	改定		R6. 9. 1
TD5067	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	861	852	改定		R6. 9. 1
TD5068	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	895	886	改定		R6. 9. 1
TD5069	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	941	931	改定		R6. 9. 1
TD5071	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	748	742	改定		R6. 9. 1
TD5072	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	782	776	改定		R6. 9. 1
TD5073	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	827	821	改定		R6. 9. 1
TD5074	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	648	646	改定		R6. 9. 1
TD5075	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	682	680	改定		R6. 9. 1
TD5076	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	727	725	改定		R6. 9. 1
TD5077	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	681	677	改定		R6. 9. 1
TD5078	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	715	711	改定		R6. 9. 1
TD5079	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	760	756	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5081	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	1,912	1,862	改定		R6.9.1
TD5082	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	1,952	1,902	改定		R6.9.1
TD5083	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	1,992	1,942	改定		R6.9.1
TD5084	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,232	1,212	改定		R6.9.1
TD5085	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,262	1,242	改定		R6.9.1
TD5086	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,312	1,282	改定		R6.9.1
TD5087	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,502	1,472	改定		R6.9.1
TD5088	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,532	1,502	改定		R6.9.1
TD5089	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,582	1,542	改定		R6.9.1
TD5091	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無	m2	148	148			R6.6.1
TD5092	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受	m2	157	157			R6.6.1
TD5093	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著	m2	169	169			R6.6.1
TD5101	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ケルン 時制無	m2	7,120	7,120			R6.6.1
TD5102	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ケルン 時制受	m2	7,340	7,340			R6.6.1
TD5103	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ケルン 時制著	m2	7,630	7,630			R6.6.1
TD5104	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ケルン 時制無	m2	2,820	2,820			R6.6.1
TD5105	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ケルン 時制受	m2	2,990	2,990			R6.6.1
TD5106	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ケルン 時制著	m2	3,210	3,210			R6.6.1
TD5107	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンA 時制無	m2	1,980	1,980			R6.6.1
TD5108	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンA 時制受	m2	2,100	2,100			R6.6.1
TD5109	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンA 時制著	m2	2,260	2,260			R6.6.1
TD5110	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンB 時制無	m2	1,120	1,120			R6.6.1
TD5111	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンB 時制受	m2	1,190	1,190			R6.6.1
TD5112	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンB 時制著	m2	1,280	1,280			R6.6.1
TD5113	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンC 時制無	m2	771	771			R6.6.1
TD5114	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンC 時制受	m2	817	817			R6.6.1
TD5115	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ケルンC 時制著	m2	879	879			R6.6.1
TD5116	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ケルン 時制無	m2	513	513			R6.6.1
TD5117	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ケルン 時制受	m2	543	543			R6.6.1
TD5118	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ケルン 時制著	m2	584	584			R6.6.1
TD5119	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,530	3,530			R6.6.1
TD5120	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,710	3,710			R6.6.1
TD5121	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	3,960	3,960			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	866	856	改定		R6. 9. 1
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	900	890	改定		R6. 9. 1
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	945	935	改定		R6. 9. 1
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1, 726	1, 706	改定		R6. 9. 1
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1, 796	1, 776	改定		R6. 9. 1
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1, 886	1, 866	改定		R6. 9. 1
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	1, 487	1, 457	改定		R6. 9. 1
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	1, 527	1, 507	改定		R6. 9. 1
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	1, 587	1, 567	改定		R6. 9. 1
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1, 334	1, 314	改定		R6. 9. 1
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1, 404	1, 384	改定		R6. 9. 1
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1, 494	1, 474	改定		R6. 9. 1
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	954	941	改定		R6. 9. 1
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	988	975	改定		R6. 9. 1
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	1, 033	1, 013	改定		R6. 9. 1
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	2, 158	2, 128	改定		R6. 9. 1
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	2, 228	2, 198	改定		R6. 9. 1
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	2, 328	2, 298	改定		R6. 9. 1
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	1, 449	1, 419	改定		R6. 9. 1
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	1, 479	1, 449	改定		R6. 9. 1
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	1, 519	1, 479	改定		R6. 9. 1
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	3, 248	3, 178	改定		R6. 9. 1
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	3, 318	3, 248	改定		R6. 9. 1
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	3, 408	3, 348	改定		R6. 9. 1
TD5161	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	689	685	改定		R6. 9. 1
TD5162	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	723	719	改定		R6. 9. 1
TD5163	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	768	764	改定		R6. 9. 1
TD5164	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	648	645	改定		R6. 9. 1
TD5165	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	682	679	改定		R6. 9. 1
TD5166	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	727	724	改定		R6. 9. 1
TD5167	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	671	668	改定		R6. 9. 1
TD5168	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	705	702	改定		R6. 9. 1
TD5169	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	750	747	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5171	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	946	934	改定		R6. 9. 1
TD5172	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	980	968	改定		R6. 9. 1
TD5173	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,022	1,012	改定		R6. 9. 1
TD5174	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	844	828	改定		R6. 9. 1
TD5175	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	867	852	改定		R6. 9. 1
TD5176	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	898	883	改定		R6. 9. 1
TD5177	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	821	813	改定		R6. 9. 1
TD5178	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	855	847	改定		R6. 9. 1
TD5179	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	901	892	改定		R6. 9. 1
TD5180	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	695	685	改定		R6. 9. 1
TD5181	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	718	708	改定		R6. 9. 1
TD5182	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	749	739	改定		R6. 9. 1
TD5183	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	878	868	改定		R6. 9. 1
TD5184	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	912	902	改定		R6. 9. 1
TD5185	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	957	947	改定		R6. 9. 1
TD5186	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	762	750	改定		R6. 9. 1
TD5187	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	785	773	改定		R6. 9. 1
TD5188	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	816	804	改定		R6. 9. 1
TD5191	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	748	742	改定		R6. 9. 1
TD5192	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	782	776	改定		R6. 9. 1
TD5193	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	827	821	改定		R6. 9. 1
TD5194	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	648	646	改定		R6. 9. 1
TD5195	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	682	680	改定		R6. 9. 1
TD5196	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	727	725	改定		R6. 9. 1
TD5197	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	681	677	改定		R6. 9. 1
TD5198	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	715	711	改定		R6. 9. 1
TD5199	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	760	756	改定		R6. 9. 1
TD5201	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1,822	1,782	改定		R6. 9. 1
TD5202	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,852	1,812	改定		R6. 9. 1
TD5203	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,902	1,862	改定		R6. 9. 1
TD5204	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	1,832	1,782	改定		R6. 9. 1
TD5205	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	1,852	1,802	改定		R6. 9. 1
TD5206	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	1,882	1,832	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5207	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1,212	1,192	改定		R6.9.1
TD5208	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1,242	1,222	改定		R6.9.1
TD5209	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1,282	1,272	改定		R6.9.1
TD5210	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	1,122	1,102	改定		R6.9.1
TD5211	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	1,142	1,122	改定		R6.9.1
TD5212	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	1,182	1,152	改定		R6.9.1
TD5213	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1,492	1,472	改定		R6.9.1
TD5214	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m2	1,532	1,502	改定		R6.9.1
TD5215	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1,572	1,552	改定		R6.9.1
TD5216	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	1,452	1,422	改定		R6.9.1
TD5217	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	1,472	1,442	改定		R6.9.1
TD5218	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	1,502	1,472	改定		R6.9.1
TD5301	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,490	6,490			R6.6.1
TD5302	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,880	6,880			R6.6.1
TD5303	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,400	7,400			R6.6.1
TD5304	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	10,760	10,760			R6.6.1
TD5305	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11,260	11,260			R6.6.1
TD5306	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	11,760	11,760			R6.6.1
TD5307	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5,090	5,090			R6.6.1
TD5308	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,370	5,370			R6.6.1
TD5309	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,740	5,740			R6.6.1
TD5311	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	954	948	改定		R6.9.1
TD5312	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	1,002	995	改定		R6.9.1
TD5313	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	1,062	1,052	改定		R6.9.1
TD5321	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4,004	3,934	改定		R6.9.1
TD5322	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,134	4,064	改定		R6.9.1
TD5323	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,314	4,244	改定		R6.9.1
TD5324	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	2,467	2,447	改定		R6.9.1
TD5325	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	2,567	2,547	改定		R6.9.1
TD5326	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	2,707	2,677	改定		R6.9.1
TD5327	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,758	2,728	改定		R6.9.1
TD5328	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,868	2,828	改定		R6.9.1
TD5329	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,008	2,978	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5330	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制無（夜間）	m2	2,286	2,266	改定		R6. 9. 1
TD5331	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制受（夜間）	m2	2,396	2,376	改定		R6. 9. 1
TD5332	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制著（夜間）	m2	2,526	2,506	改定		R6. 9. 1
TD5333	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・鉛鍍止3層 時制無（夜間）	m2	2,856	2,826	改定		R6. 9. 1
TD5334	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・鉛鍍止3層 時制受（夜間）	m2	3,006	2,976	改定		R6. 9. 1
TD5335	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・鉛鍍止3層 時制著（夜間）	m2	3,206	3,186	改定		R6. 9. 1
TD5336	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無（夜間）	m2	1,143	1,133	改定		R6. 9. 1
TD5337	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受（夜間）	m2	1,193	1,183	改定		R6. 9. 1
TD5338	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著（夜間）	m2	1,263	1,253	改定		R6. 9. 1
TD5341	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制無（夜間）	m2	512	512			R6. 6. 1
TD5342	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制受（夜間）	m2	543	543			R6. 6. 1
TD5343	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制著（夜間）	m2	584	584			R6. 6. 1
TD5351	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制無（夜間）	m2	972	968	改定		R6. 9. 1
TD5352	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制受（夜間）	m2	1,022	1,012	改定		R6. 9. 1
TD5353	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制著（夜間）	m2	1,082	1,082			R6. 6. 1
TD5354	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸淡彩 時制無（夜間）	m2	931	928	改定		R6. 9. 1
TD5355	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸淡彩 時制受（夜間）	m2	982	979	改定		R6. 9. 1
TD5356	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸淡彩 時制著（夜間）	m2	1,042	1,042			R6. 6. 1
TD5357	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸濃彩 時制無（夜間）	m2	954	951	改定		R6. 9. 1
TD5358	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸濃彩 時制受（夜間）	m2	1,002	1,001	改定		R6. 9. 1
TD5359	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸濃彩 時制著（夜間）	m2	1,072	1,062	改定		R6. 9. 1
TD5361	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 赤系 時制無（夜間）	m2	1,202	1,192	改定		R6. 9. 1
TD5362	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 赤系 時制受（夜間）	m2	1,252	1,242	改定		R6. 9. 1
TD5363	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 赤系 時制著（夜間）	m2	1,322	1,312	改定		R6. 9. 1
TD5364	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 淡彩 時制無（夜間）	m2	1,082	1,082			R6. 6. 1
TD5365	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 淡彩 時制受（夜間）	m2	1,142	1,132	改定		R6. 9. 1
TD5366	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 淡彩 時制著（夜間）	m2	1,202	1,202			R6. 6. 1
TD5367	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 濃彩 時制無（夜間）	m2	1,142	1,132	改定		R6. 9. 1
TD5368	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 濃彩 時制受（夜間）	m2	1,192	1,182	改定		R6. 9. 1
TD5369	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｱｸﾘﾙ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,262	1,252	改定		R6. 9. 1
TD5371	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制無（夜間）	m2	1,022	1,022			R6. 6. 1
TD5372	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制受（夜間）	m2	1,072	1,072			R6. 6. 1
TD5373	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ｱﾙｷﾞｯｸﾞ酸赤系 時制著（夜間）	m2	1,142	1,142			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5374	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	931	929	改定		R6. 9. 1
TD5375	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	982	980	改定		R6. 9. 1
TD5376	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 042	1, 042			R6. 6. 1
TD5377	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	964	960	改定		R6. 9. 1
TD5378	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 012	1, 002	改定		R6. 9. 1
TD5379	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 082	1, 072	改定		R6. 9. 1
TD5381	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2, 202	2, 152	改定		R6. 9. 1
TD5382	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2, 252	2, 202	改定		R6. 9. 1
TD5383	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2, 312	2, 272	改定		R6. 9. 1
TD5384	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 512	1, 492	改定		R6. 9. 1
TD5385	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 562	1, 542	改定		R6. 9. 1
TD5386	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 632	1, 612	改定		R6. 9. 1
TD5387	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 782	1, 752	改定		R6. 9. 1
TD5388	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 832	1, 802	改定		R6. 9. 1
TD5389	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 902	1, 872	改定		R6. 9. 1
TD5391	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	223	223			R6. 6. 1
TD5392	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	236	236			R6. 6. 1
TD5393	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	254	254			R6. 6. 1
TD5401	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	8, 960	8, 960			R6. 6. 1
TD5402	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	9, 290	9, 290			R6. 6. 1
TD5403	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	9, 730	9, 730			R6. 6. 1
TD5404	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)	m2	4, 230	4, 230			R6. 6. 1
TD5405	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)	m2	4, 480	4, 480			R6. 6. 1
TD5406	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)	m2	4, 820	4, 820			R6. 6. 1
TD5407	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無(夜間)	m2	2, 970	2, 970			R6. 6. 1
TD5408	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受(夜間)	m2	3, 150	3, 150			R6. 6. 1
TD5409	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著(夜間)	m2	3, 390	3, 390			R6. 6. 1
TD5410	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無(夜間)	m2	1, 690	1, 690			R6. 6. 1
TD5411	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受(夜間)	m2	1, 790	1, 790			R6. 6. 1
TD5412	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著(夜間)	m2	1, 930	1, 930			R6. 6. 1
TD5413	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無(夜間)	m2	1, 150	1, 150			R6. 6. 1
TD5414	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制受(夜間)	m2	1, 220	1, 220			R6. 6. 1
TD5415	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装(材工共) 素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制著(夜間)	m2	1, 310	1, 310			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5416	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m2	769	769			R6. 6. 1
TD5417	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m2	815	815			R6. 6. 1
TD5418	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m2	877	877			R6. 6. 1
TD5419	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	5,090	5,090			R6. 6. 1
TD5420	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,370	5,370			R6. 6. 1
TD5421	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,740	5,740			R6. 6. 1
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	1,143	1,133	改定		R6. 9. 1
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	1,193	1,183	改定		R6. 9. 1
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	1,263	1,253	改定		R6. 9. 1
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	2,296	2,276	改定		R6. 9. 1
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	2,396	2,376	改定		R6. 9. 1
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	2,526	2,506	改定		R6. 9. 1
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	1,867	1,847	改定		R6. 9. 1
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	1,937	1,917	改定		R6. 9. 1
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,037	2,007	改定		R6. 9. 1
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,904	1,884	改定		R6. 9. 1
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,004	1,984	改定		R6. 9. 1
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,134	2,124	改定		R6. 9. 1
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	1,233	1,223	改定		R6. 9. 1
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	1,283	1,273	改定		R6. 9. 1
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	1,353	1,333	改定		R6. 9. 1
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,758	2,728	改定		R6. 9. 1
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,868	2,828	改定		R6. 9. 1
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,008	2,978	改定		R6. 9. 1
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,689	1,659	改定		R6. 9. 1
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,739	1,699	改定		R6. 9. 1
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	1,789	1,759	改定		R6. 9. 1
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,838	3,778	改定		R6. 9. 1
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	3,948	3,878	改定		R6. 9. 1
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,088	4,028	改定		R6. 9. 1
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	972	968	改定		R6. 9. 1
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,022	1,012	改定		R6. 9. 1
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,082	1,082			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	931	928	改定		R6. 9. 1
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	982	979	改定		R6. 9. 1
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 042	1, 042			R6. 6. 1
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	954	951	改定		R6. 9. 1
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 002	1, 001	改定		R6. 9. 1
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 072	1, 062	改定		R6. 9. 1
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1, 222	1, 212	改定		R6. 9. 1
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1, 272	1, 262	改定		R6. 9. 1
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1, 342	1, 332	改定		R6. 9. 1
TD5474	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1, 033	1, 013	改定		R6. 9. 1
TD5475	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1, 063	1, 053	改定		R6. 9. 1
TD5476	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1, 113	1, 103	改定		R6. 9. 1
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 102	1, 092	改定		R6. 9. 1
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 152	1, 142	改定		R6. 9. 1
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 222	1, 212	改定		R6. 9. 1
TD5480	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	889	879	改定		R6. 9. 1
TD5481	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	924	914	改定		R6. 9. 1
TD5482	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	970	960	改定		R6. 9. 1
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 152	1, 142	改定		R6. 9. 1
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 202	1, 192	改定		R6. 9. 1
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 272	1, 262	改定		R6. 9. 1
TD5486	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	956	944	改定		R6. 9. 1
TD5487	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	991	979	改定		R6. 9. 1
TD5488	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 033	1, 023	改定		R6. 9. 1
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1, 022	1, 022			R6. 6. 1
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1, 072	1, 072			R6. 6. 1
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1, 142	1, 142			R6. 6. 1
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	931	929	改定		R6. 9. 1
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	982	980	改定		R6. 9. 1
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 042	1, 042			R6. 6. 1
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	964	960	改定		R6. 9. 1
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 012	1, 002	改定		R6. 9. 1
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 082	1, 072	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,102	2,062	改定		R6.9.1
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,152	2,112	改定		R6.9.1
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,222	2,182	改定		R6.9.1
TD5504	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,022	1,972	改定		R6.9.1
TD5505	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,052	2,012	改定		R6.9.1
TD5506	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,102	2,052	改定		R6.9.1
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,492	1,472	改定		R6.9.1
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,542	1,522	改定		R6.9.1
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,612	1,592	改定		R6.9.1
TD5510	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,312	1,292	改定		R6.9.1
TD5511	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,352	1,332	改定		R6.9.1
TD5512	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,402	1,372	改定		R6.9.1
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,782	1,752	改定		R6.9.1
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,832	1,802	改定		R6.9.1
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,902	1,872	改定		R6.9.1
TD5516	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,642	1,612	改定		R6.9.1
TD5517	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,682	1,652	改定		R6.9.1
TD5518	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,732	1,692	改定		R6.9.1
TD7001	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,823	7,813	改定		R6.9.1
TD7002	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,136	8,126	改定		R6.9.1
TD7003	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,557	8,547	改定		R6.9.1
TD7011	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	30,250	30,230	改定		R6.9.1
TD7012	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	31,950	31,930	改定		R6.9.1
TD7013	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	34,150	34,130	改定		R6.9.1
TD7021	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	15,560	15,540	改定		R6.9.1
TD7022	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,260	16,240	改定		R6.9.1
TD7023	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,160	17,140	改定		R6.9.1
TD7031	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	50,790	50,760	改定		R6.9.1
TD7032	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	53,700	53,670	改定		R6.9.1
TD7033	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	57,590	57,570	改定		R6.9.1
TD7041	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,380	10,370	改定		R6.9.1
TD7042	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,890	10,880	改定		R6.9.1
TD7043	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,490	11,480	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD7051	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	44,360	44,340	改定		R6. 9. 1
TD7052	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	46,860	46,840	改定		R6. 9. 1
TD7053	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	50,260	50,240	改定		R6. 9. 1
TD7061	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	21,170	21,150	改定		R6. 9. 1
TD7062	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	22,160	22,140	改定		R6. 9. 1
TD7063	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	23,460	23,440	改定		R6. 9. 1
TD7071	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	74,890	74,870	改定		R6. 9. 1
TD7072	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	79,190	79,170	改定		R6. 9. 1
TD7073	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	84,990	84,970	改定		R6. 9. 1
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	65,459	63,659	改定		R6. 9. 1
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	61,896	59,596	改定		R6. 9. 1
TI1111	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	181. 8	180. 79	改定		R6. 9. 1
TI1112	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	190. 89	189. 88	改定		R6. 9. 1
TI1113	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	204. 02	203. 01	改定		R6. 9. 1
TI1114	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	195. 94	194. 93	改定		R6. 9. 1
TI1115	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	207. 05	206. 04	改定		R6. 9. 1
TI1116	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	221. 19	220. 18	改定		R6. 9. 1
TI1117	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	289. 87	287. 85	改定		R6. 9. 1
TI1118	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	305. 02	303	改定		R6. 9. 1
TI1119	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	326. 23	324. 21	改定		R6. 9. 1
TI1120	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	328. 25	326. 23	改定		R6. 9. 1
TI1121	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	346. 43	344. 41	改定		R6. 9. 1
TI1122	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	369. 66	367. 64	改定		R6. 9. 1
TI1131	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	200. 99	199. 98	改定		R6. 9. 1
TI1132	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	212. 1	211. 09	改定		R6. 9. 1
TI1133	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	227. 25	225. 23	改定		R6. 9. 1
TI1134	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	220. 18	219. 17	改定		R6. 9. 1
TI1135	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	232. 3	231. 29	改定		R6. 9. 1
TI1136	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	247. 45	246. 44	改定		R6. 9. 1
TI1137	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	328. 25	326. 23	改定		R6. 9. 1
TI1138	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	346. 43	344. 41	改定		R6. 9. 1
TI1139	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	369. 66	367. 64	改定		R6. 9. 1
TI1140	4週6休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	360. 57	358. 55	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1141	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	380.77	378.75	改定		R6.9.1
TI1142	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	407.03	405.01	改定		R6.9.1
TI1151	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ15cm 時制無	m	213.11	212.1	改定		R6.9.1
TI1152	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ15cm 時制受	m	225.23	224.22	改定		R6.9.1
TI1153	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ15cm 時制著	m	240.38	239.37	改定		R6.9.1
TI1154	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ20cm 時制無	m	234.32	233.31	改定		R6.9.1
TI1155	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ20cm 時制受	m	247.45	245.43	改定		R6.9.1
TI1156	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ20cm 時制著	m	263.61	262.6	改定		R6.9.1
TI1157	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ30cm 時制無	m	344.41	342.39	改定		R6.9.1
TI1158	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ30cm 時制受	m	363.6	361.58	改定		R6.9.1
TI1159	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ30cm 時制著	m	387.84	385.82	改定		R6.9.1
TI1160	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ45cm 時制無	m	400.97	398.95	改定		R6.9.1
TI1161	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ45cm 時制受	m	423.19	420.16	改定		R6.9.1
TI1162	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブワ45cm 時制著	m	451.47	449.45	改定		R6.9.1
TI1171	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	453.49	451.47	改定		R6.9.1
TI1172	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	477.73	475.71	改定		R6.9.1
TI1173	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	511.06	508.03	改定		R6.9.1
TI1181	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	74.74	74.74			R6.6.1
TI1182	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	77.77	77.77			R6.6.1
TI1183	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	81.81	81.81			R6.6.1
TI1184	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	89.89	88.88	改定		R6.9.1
TI1185	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	93.93	92.92	改定		R6.9.1
TI1186	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	98.98	97.97	改定		R6.9.1
TI1187	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	112.11	112.11			R6.6.1
TI1188	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	117.16	116.15	改定		R6.9.1
TI1189	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	123.22	123.22			R6.6.1
TI1191	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	515.1	513.08	改定		R6.9.1
TI1192	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	544.39	542.37	改定		R6.9.1
TI1193	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	583.78	581.76	改定		R6.9.1
TI1194	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	886.78	885.77	改定		R6.9.1
TI1195	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	902.94	902.94			R6.6.1
TI1196	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	925.16	925.16			R6.6.1
TI1197	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	759.52	759.52			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1198	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	773.66	773.66			R6. 6. 1
TI1199	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	792.85	792.85			R6. 6. 1
TI1211	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	262.6	261.59	改定		R6. 9. 1
TI1212	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	277.75	276.74	改定		R6. 9. 1
TI1213	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	296.94	295.93	改定		R6. 9. 1
TI1214	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	284.82	283.81	改定		R6. 9. 1
TI1215	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	299.97	298.96	改定		R6. 9. 1
TI1216	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	321.18	320.17	改定		R6. 9. 1
TI1217	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	420.16	418.14	改定		R6. 9. 1
TI1218	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	443.39	442.38	改定		R6. 9. 1
TI1219	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	474.7	473.69	改定		R6. 9. 1
TI1220	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	476.72	474.7	改定		R6. 9. 1
TI1221	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	502.98	500.96	改定		R6. 9. 1
TI1222	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	538.33	537.32	改定		R6. 9. 1
TI1231	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	291.89	290.88	改定		R6. 9. 1
TI1232	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	308.05	307.04	改定		R6. 9. 1
TI1233	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	330.27	329.26	改定		R6. 9. 1
TI1234	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	319.16	318.15	改定		R6. 9. 1
TI1235	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	337.34	335.32	改定		R6. 9. 1
TI1236	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	360.57	359.56	改定		R6. 9. 1
TI1237	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	476.72	474.7	改定		R6. 9. 1
TI1238	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	502.98	500.96	改定		R6. 9. 1
TI1239	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	538.33	537.32	改定		R6. 9. 1
TI1240	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	524.19	522.17	改定		R6. 9. 1
TI1241	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	553.48	551.46	改定		R6. 9. 1
TI1242	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	592.87	590.85	改定		R6. 9. 1
TI1251	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	309.06	308.05	改定		R6. 9. 1
TI1252	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	326.23	325.22	改定		R6. 9. 1
TI1253	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	349.46	348.45	改定		R6. 9. 1
TI1254	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	339.36	338.35	改定		R6. 9. 1
TI1255	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	358.55	357.54	改定		R6. 9. 1
TI1256	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	383.8	382.79	改定		R6. 9. 1
TI1257	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	499.95	497.93	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1258	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 730cm 時制受(夜間)	m	528.23	526.21	改定		R6.9.1
TI1259	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 730cm 時制著(夜間)	m	565.6	563.58	改定		R6.9.1
TI1260	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 745cm 時制無(夜間)	m	581.76	579.74	改定		R6.9.1
TI1261	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 745cm 時制受(夜間)	m	615.09	613.07	改定		R6.9.1
TI1262	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 745cm 時制著(夜間)	m	658.52	655.49	改定		R6.9.1
TI1271	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	657.51	654.48	改定		R6.9.1
TI1272	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	693.87	691.85	改定		R6.9.1
TI1273	4週6休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	743.36	740.33	改定		R6.9.1
TI1281	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	101	101			R6.6.1
TI1282	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	106.05	106.05			R6.6.1
TI1283	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	112.11	112.11			R6.6.1
TI1284	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	122.21	121.2	改定		R6.9.1
TI1285	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	127.26	127.26			R6.6.1
TI1286	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	135.34	134.33	改定		R6.9.1
TI1287	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	152.51	151.5	改定		R6.9.1
TI1288	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	159.58	158.57	改定		R6.9.1
TI1289	4週6休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	168.67	168.67			R6.6.1
TI1291	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	760.53	758.51	改定		R6.9.1
TI1292	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	804.97	802.95	改定		R6.9.1
TI1293	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	863.55	861.53	改定		R6.9.1
TI1294	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1,020.1	1,020.1			R6.6.1
TI1295	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,040.3	1,040.3			R6.6.1
TI1296	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,080.7	1,080.7			R6.6.1
TI1297	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	878.7	878.7			R6.6.1
TI1298	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	899.91	899.91			R6.6.1
TI1299	4週6休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	928.19	928.19			R6.6.1
TI1311	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	248.46	247.45	改定		R6.9.1
TI1312	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	261.59	259.57	改定		R6.9.1
TI1313	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	278.76	276.74	改定		R6.9.1
TI1314	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	286.84	284.82	改定		R6.9.1
TI1315	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	301.99	299.97	改定		R6.9.1
TI1316	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	322.19	320.17	改定		R6.9.1
TI1317	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	372.69	370.67	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1318	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	392.89	389.86	改定		R6.9.1
TI1319	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	418.14	416.12	改定		R6.9.1
TI1321	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	248.46	247.45	改定		R6.9.1
TI1322	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	261.59	259.57	改定		R6.9.1
TI1323	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	278.76	276.74	改定		R6.9.1
TI1324	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	286.84	284.82	改定		R6.9.1
TI1325	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	301.99	299.97	改定		R6.9.1
TI1326	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	322.19	320.17	改定		R6.9.1
TI1327	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	372.69	370.67	改定		R6.9.1
TI1328	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	392.89	389.86	改定		R6.9.1
TI1329	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	418.14	416.12	改定		R6.9.1
TI1330	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	440.36	437.33	改定		R6.9.1
TI1331	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	463.59	460.56	改定		R6.9.1
TI1332	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	493.89	490.86	改定		R6.9.1
TI1341	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	286.84	284.82	改定		R6.9.1
TI1342	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	301.99	299.97	改定		R6.9.1
TI1343	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	322.19	320.17	改定		R6.9.1
TI1344	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	339.36	337.34	改定		R6.9.1
TI1345	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	356.53	354.51	改定		R6.9.1
TI1346	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	380.77	377.74	改定		R6.9.1
TI1347	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	466.62	463.59	改定		R6.9.1
TI1348	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	490.86	487.83	改定		R6.9.1
TI1349	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	523.18	520.15	改定		R6.9.1
TI1350	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	533.28	529.24	改定		R6.9.1
TI1351	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	560.55	557.52	改定		R6.9.1
TI1352	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	597.92	593.88	改定		R6.9.1
TI1361	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	515.1	513.08	改定		R6.9.1
TI1362	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	544.39	542.37	改定		R6.9.1
TI1363	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	583.78	581.76	改定		R6.9.1
TI1411	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	356.53	355.52	改定		R6.9.1
TI1412	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	376.73	374.71	改定		R6.9.1
TI1413	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	401.98	400.97	改定		R6.9.1
TI1414	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	412.08	410.06	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI1415	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	434.3	432.28	改定		R6.9.1
TI1416	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	464.6	462.58	改定		R6.9.1
TI1417	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	535.3	533.28	改定		R6.9.1
TI1418	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	564.59	561.56	改定		R6.9.1
TI1419	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	602.97	600.95	改定		R6.9.1
TI1421	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	356.53	355.52	改定		R6.9.1
TI1422	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	376.73	374.71	改定		R6.9.1
TI1423	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	401.98	400.97	改定		R6.9.1
TI1424	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	412.08	410.06	改定		R6.9.1
TI1425	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	434.3	432.28	改定		R6.9.1
TI1426	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	464.6	462.58	改定		R6.9.1
TI1427	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	535.3	533.28	改定		R6.9.1
TI1428	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	564.59	561.56	改定		R6.9.1
TI1429	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	602.97	600.95	改定		R6.9.1
TI1430	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	632.26	629.23	改定		R6.9.1
TI1431	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	666.6	663.57	改定		R6.9.1
TI1432	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	712.05	709.02	改定		R6.9.1
TI1441	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	412.08	410.06	改定		R6.9.1
TI1442	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	434.3	432.28	改定		R6.9.1
TI1443	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	464.6	462.58	改定		R6.9.1
TI1444	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	486.82	484.8	改定		R6.9.1
TI1445	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	513.08	511.06	改定		R6.9.1
TI1446	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	548.43	546.41	改定		R6.9.1
TI1447	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	668.62	665.59	改定		R6.9.1
TI1448	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	705.99	701.95	改定		R6.9.1
TI1449	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	754.47	751.44	改定		R6.9.1
TI1450	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	764.57	761.54	改定		R6.9.1
TI1451	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	805.98	802.95	改定		R6.9.1
TI1452	4週6休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	861.53	858.5	改定		R6.9.1
TI1461	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	760.53	758.51	改定		R6.9.1
TI1462	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	804.97	802.95	改定		R6.9.1
TI1463	4週6休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	863.55	861.53	改定		R6.9.1
TI4001	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,848.1	3,848.1			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4002	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	4,080.4	4,080.4			R6. 6. 1
TI4003	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,383.4	4,383.4			R6. 6. 1
TI4004	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,666.1	5,666.1			R6. 6. 1
TI4005	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5,928.7	5,928.7			R6. 6. 1
TI4006	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6,292.3	6,292.3			R6. 6. 1
TI4011	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,575.4	3,575.4			R6. 6. 1
TI4012	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,747.1	3,747.1			R6. 6. 1
TI4013	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3,979.4	3,979.4			R6. 6. 1
TI4014	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,645.9	5,645.9			R6. 6. 1
TI4015	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,898.4	5,898.4			R6. 6. 1
TI4016	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,241.8	6,241.8			R6. 6. 1
TI4017	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,484.1	7,484.1			R6. 6. 1
TI4018	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,807.3	7,807.3			R6. 6. 1
TI4019	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,231.5	8,231.5			R6. 6. 1
TI4021	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,443.9	5,443.9			R6. 6. 1
TI4022	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,706.5	5,706.5			R6. 6. 1
TI4023	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	6,049.9	6,049.9			R6. 6. 1
TI4024	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7,080.1	7,080.1			R6. 6. 1
TI4025	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,393.2	7,393.2			R6. 6. 1
TI4026	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,817.4	7,817.4			R6. 6. 1
TI4027	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,948.7	7,948.7			R6. 6. 1
TI4028	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,292.1	8,292.1			R6. 6. 1
TI4029	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,746.6	8,746.6			R6. 6. 1
TI4031	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	334.31	334.31			R6. 6. 1
TI4032	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	354.51	354.51			R6. 6. 1
TI4033	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	381.78	381.78			R6. 6. 1
TI4034	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	805.98	805.98			R6. 6. 1
TI4035	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	839.31	839.31			R6. 6. 1
TI4036	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	883.75	883.75			R6. 6. 1
TI4041	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,767.1	5,767.1			R6. 6. 1
TI4042	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6,120.6	6,120.6			R6. 6. 1
TI4043	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,575.1	6,575.1			R6. 6. 1
TI4044	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,211.3	8,211.3			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI4045	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,615.3	8,615.3			R6. 6. 1
TI4046	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,150.6	9,150.6			R6. 6. 1
TI4051	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,191.4	5,191.4			R6. 6. 1
TI4052	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,443.9	5,443.9			R6. 6. 1
TI4053	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,787.3	5,787.3			R6. 6. 1
TI4054	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,140.6	8,140.6			R6. 6. 1
TI4055	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,524.4	8,524.4			R6. 6. 1
TI4056	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,029.4	9,029.4			R6. 6. 1
TI4057	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,706	10,706			R6. 6. 1
TI4058	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,211	11,211			R6. 6. 1
TI4059	4週6休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,817	11,817			R6. 6. 1
TI4061	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,898.2	7,898.2			R6. 6. 1
TI4062	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,292.1	8,292.1			R6. 6. 1
TI4063	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,807.2	8,807.2			R6. 6. 1
TI4064	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,201	10,201			R6. 6. 1
TI4065	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,605	10,605			R6. 6. 1
TI4066	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,312	11,312			R6. 6. 1
TI4067	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,312	11,312			R6. 6. 1
TI4068	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,817	11,817			R6. 6. 1
TI4069	4週6休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,524	12,524			R6. 6. 1
TI4071	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	501.97	501.97			R6. 6. 1
TI4072	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	532.27	532.27			R6. 6. 1
TI4073	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	572.67	572.67			R6. 6. 1
TI4074	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,141.3	1,141.3			R6. 6. 1
TI4075	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,191.8	1,191.8			R6. 6. 1
TI4076	4週6休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,262.5	1,262.5			R6. 6. 1
TI4101	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m2	13,372.4	13,453.2	改定		R6. 9. 1
TI4102	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m2	14,079.4	14,059.2	改定		R6. 9. 1
TI4103	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m2	14,988.4	14,968.2	改定		R6. 9. 1
TI4111	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m2	18,927.4	18,907.2	改定		R6. 9. 1
TI4112	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m2	19,947.5	19,907.1	改定		R6. 9. 1
TI4113	4週6休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m2	21,250.4	21,220.1	改定		R6. 9. 1
TI5001	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,363.2	4,363.2			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5002	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,625.8	4,625.8			R6.6.1
TI5003	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,979.3	4,979.3			R6.6.1
TI5004	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞継手部素地調整 ブラスト処理 時制無	m2	8,473.9	8,473.9			R6.6.1
TI5005	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞継手部素地調整 ブラスト処理 時制受	m2	8,776.9	8,776.9			R6.6.1
TI5006	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞継手部素地調整 ブラスト処理 時制著	m2	9,160.7	9,160.7			R6.6.1
TI5007	4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,565.3	3,565.3			R6.6.1
TI5008	4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,747.1	3,747.1			R6.6.1
TI5009	4週6休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,999.6	3,999.6			R6.6.1
TI5011	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	698.92	691.85	改定		R6.9.1
TI5012	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	730.23	724.17	改定		R6.9.1
TI5013	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	772.65	766.59	改定		R6.9.1
TI5021	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	3,296.64	3,225.94	改定		R6.9.1
TI5022	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	3,387.54	3,316.84	改定		R6.9.1
TI5023	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	3,508.74	3,438.04	改定		R6.9.1
TI5024	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無	m2	1,926.07	1,895.77	改定		R6.9.1
TI5025	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受	m2	1,996.77	1,966.47	改定		R6.9.1
TI5026	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著	m2	2,087.67	2,057.37	改定		R6.9.1
TI5027	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,179.58	2,149.28	改定		R6.9.1
TI5028	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,250.28	2,219.98	改定		R6.9.1
TI5029	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制著	m2	2,351.28	2,320.98	改定		R6.9.1
TI5030	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	1,743.26	1,723.06	改定		R6.9.1
TI5031	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	1,813.96	1,793.76	改定		R6.9.1
TI5032	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	1,904.86	1,884.66	改定		R6.9.1
TI5033	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m2	2,026.06	1,995.76	改定		R6.9.1
TI5034	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m2	2,127.06	2,096.76	改定		R6.9.1
TI5035	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m2	2,258.36	2,238.16	改定		R6.9.1
TI5036	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	873.65	863.55	改定		R6.9.1
TI5037	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	907.99	897.89	改定		R6.9.1
TI5038	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	953.44	943.34	改定		R6.9.1
TI5041	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制無	m2	344.41	344.41			R6.6.1
TI5042	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制受	m2	365.62	365.62			R6.6.1
TI5043	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制著	m2	392.89	392.89			R6.6.1
TI5051	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珩酸 赤系 時制無	m2	695.89	691.85	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5052	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制受	m2	730.23	726.19	改定		R6. 9. 1
TI5053	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著	m2	775.68	771.64	改定		R6. 9. 1
TI5054	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無	m2	654.48	651.45	改定		R6. 9. 1
TI5055	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受	m2	688.82	685.79	改定		R6. 9. 1
TI5056	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著	m2	734.27	731.24	改定		R6. 9. 1
TI5057	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無	m2	677.71	674.68	改定		R6. 9. 1
TI5058	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受	m2	712.05	709.02	改定		R6. 9. 1
TI5059	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著	m2	757.5	754.47	改定		R6. 9. 1
TI5061	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無	m2	936.27	924.15	改定		R6. 9. 1
TI5062	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受	m2	970.61	958.49	改定		R6. 9. 1
TI5063	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著	m2	1,012.02	1,003.94	改定		R6. 9. 1
TI5064	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無	m2	817.09	809.01	改定		R6. 9. 1
TI5065	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受	m2	850.42	843.35	改定		R6. 9. 1
TI5066	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著	m2	896.88	888.8	改定		R6. 9. 1
TI5067	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無	m2	869.61	860.52	改定		R6. 9. 1
TI5068	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受	m2	903.95	894.86	改定		R6. 9. 1
TI5069	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著	m2	950.41	940.31	改定		R6. 9. 1
TI5071	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制無	m2	755.48	749.42	改定		R6. 9. 1
TI5072	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制受	m2	789.82	783.76	改定		R6. 9. 1
TI5073	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著	m2	835.27	829.21	改定		R6. 9. 1
TI5074	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無	m2	654.48	652.46	改定		R6. 9. 1
TI5075	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受	m2	688.82	686.8	改定		R6. 9. 1
TI5076	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著	m2	734.27	732.25	改定		R6. 9. 1
TI5077	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無	m2	687.81	683.77	改定		R6. 9. 1
TI5078	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受	m2	722.15	718.11	改定		R6. 9. 1
TI5079	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著	m2	767.6	763.56	改定		R6. 9. 1
TI5081	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無	m2	1,931.12	1,880.62	改定		R6. 9. 1
TI5082	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受	m2	1,971.52	1,921.02	改定		R6. 9. 1
TI5083	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著	m2	2,011.92	1,961.42	改定		R6. 9. 1
TI5084	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,244.32	1,224.12	改定		R6. 9. 1
TI5085	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,274.62	1,254.42	改定		R6. 9. 1
TI5086	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,325.12	1,294.82	改定		R6. 9. 1
TI5087	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,517.02	1,486.72	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5088	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,547.32	1,517.02	改定		R6.9.1
TI5089	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,597.82	1,557.42	改定		R6.9.1
TI5091	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無	m2	149.48	149.48			R6.6.1
TI5092	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受	m2	158.57	158.57			R6.6.1
TI5093	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著	m2	170.69	170.69			R6.6.1
TI5101	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制無	m2	7,191.2	7,191.2			R6.6.1
TI5102	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制受	m2	7,413.4	7,413.4			R6.6.1
TI5103	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制著	m2	7,706.3	7,706.3			R6.6.1
TI5104	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制無	m2	2,848.2	2,848.2			R6.6.1
TI5105	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制受	m2	3,019.9	3,019.9			R6.6.1
TI5106	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制著	m2	3,242.1	3,242.1			R6.6.1
TI5107	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制無	m2	1,999.8	1,999.8			R6.6.1
TI5108	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制受	m2	2,121	2,121			R6.6.1
TI5109	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制著	m2	2,282.6	2,282.6			R6.6.1
TI5110	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制無	m2	1,131.2	1,131.2			R6.6.1
TI5111	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制受	m2	1,201.9	1,201.9			R6.6.1
TI5112	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制著	m2	1,292.8	1,292.8			R6.6.1
TI5113	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制無	m2	778.71	778.71			R6.6.1
TI5114	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制受	m2	825.17	825.17			R6.6.1
TI5115	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制著	m2	887.79	887.79			R6.6.1
TI5116	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制無	m2	518.13	518.13			R6.6.1
TI5117	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制受	m2	548.43	548.43			R6.6.1
TI5118	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制著	m2	589.84	589.84			R6.6.1
TI5119	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,565.3	3,565.3			R6.6.1
TI5120	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,747.1	3,747.1			R6.6.1
TI5121	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	3,999.6	3,999.6			R6.6.1
TI5131	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制無	m2	874.66	864.56	改定		R6.9.1
TI5132	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制受	m2	909	898.9	改定		R6.9.1
TI5133	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 1層 時制著	m2	954.45	944.35	改定		R6.9.1
TI5134	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制無	m2	1,743.26	1,723.06	改定		R6.9.1
TI5135	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制受	m2	1,813.96	1,793.76	改定		R6.9.1
TI5136	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ ハウローラー 2層 時制著	m2	1,904.86	1,884.66	改定		R6.9.1
TI5137	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	1,501.87	1,471.57	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5138	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ スプレー 2層 時制受	m2	1,542.27	1,522.07	改定		R6.9.1
TI5139	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ポキシ スプレー 2層 時制著	m2	1,602.87	1,582.67	改定		R6.9.1
TI5140	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1,347.34	1,327.14	改定		R6.9.1
TI5141	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1,418.04	1,397.84	改定		R6.9.1
TI5142	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1,508.94	1,488.74	改定		R6.9.1
TI5143	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	963.54	950.41	改定		R6.9.1
TI5144	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	997.88	984.75	改定		R6.9.1
TI5145	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	1,043.33	1,023.13	改定		R6.9.1
TI5146	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	2,179.58	2,149.28	改定		R6.9.1
TI5147	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	2,250.28	2,219.98	改定		R6.9.1
TI5148	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	2,351.28	2,320.98	改定		R6.9.1
TI5149	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	1,463.49	1,433.19	改定		R6.9.1
TI5150	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	1,493.79	1,463.49	改定		R6.9.1
TI5151	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	1,534.19	1,493.79	改定		R6.9.1
TI5152	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	3,280.48	3,209.78	改定		R6.9.1
TI5153	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	3,351.18	3,280.48	改定		R6.9.1
TI5154	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	3,442.08	3,381.48	改定		R6.9.1
TI5161	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	695.89	691.85	改定		R6.9.1
TI5162	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	730.23	726.19	改定		R6.9.1
TI5163	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	775.68	771.64	改定		R6.9.1
TI5164	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	654.48	651.45	改定		R6.9.1
TI5165	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	688.82	685.79	改定		R6.9.1
TI5166	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	734.27	731.24	改定		R6.9.1
TI5167	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	677.71	674.68	改定		R6.9.1
TI5168	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	712.05	709.02	改定		R6.9.1
TI5169	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	757.5	754.47	改定		R6.9.1
TI5171	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	955.46	943.34	改定		R6.9.1
TI5172	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	989.8	977.68	改定		R6.9.1
TI5173	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,032.22	1,022.12	改定		R6.9.1
TI5174	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	852.44	836.28	改定		R6.9.1
TI5175	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	875.67	860.52	改定		R6.9.1
TI5176	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	906.98	891.83	改定		R6.9.1
TI5177	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	829.21	821.13	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5178	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	863.55	855.47	改定		R6.9.1
TI5179	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	910.01	900.92	改定		R6.9.1
TI5180	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	701.95	691.85	改定		R6.9.1
TI5181	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	725.18	715.08	改定		R6.9.1
TI5182	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	756.49	746.39	改定		R6.9.1
TI5183	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	886.78	876.68	改定		R6.9.1
TI5184	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	921.12	911.02	改定		R6.9.1
TI5185	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	966.57	956.47	改定		R6.9.1
TI5186	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	769.62	757.5	改定		R6.9.1
TI5187	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	792.85	780.73	改定		R6.9.1
TI5188	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	824.16	812.04	改定		R6.9.1
TI5191	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	755.48	749.42	改定		R6.9.1
TI5192	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	789.82	783.76	改定		R6.9.1
TI5193	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	835.27	829.21	改定		R6.9.1
TI5194	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	654.48	652.46	改定		R6.9.1
TI5195	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	688.82	686.8	改定		R6.9.1
TI5196	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	734.27	732.25	改定		R6.9.1
TI5197	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	687.81	683.77	改定		R6.9.1
TI5198	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	722.15	718.11	改定		R6.9.1
TI5199	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	767.6	763.56	改定		R6.9.1
TI5201	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1,840.22	1,799.82	改定		R6.9.1
TI5202	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,870.52	1,830.12	改定		R6.9.1
TI5203	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,921.02	1,880.62	改定		R6.9.1
TI5204	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	1,850.32	1,799.82	改定		R6.9.1
TI5205	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	1,870.52	1,820.02	改定		R6.9.1
TI5206	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	1,900.82	1,850.32	改定		R6.9.1
TI5207	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1,224.12	1,203.92	改定		R6.9.1
TI5208	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1,254.42	1,234.22	改定		R6.9.1
TI5209	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1,294.82	1,284.72	改定		R6.9.1
TI5210	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	1,133.22	1,113.02	改定		R6.9.1
TI5211	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	1,153.42	1,133.22	改定		R6.9.1
TI5212	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	1,193.82	1,163.52	改定		R6.9.1
TI5213	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1,506.92	1,486.72	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5214	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制受	m2	1,547.32	1,517.02	改定		R6.9.1
TI5215	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハウローラー 濃彩 時制著	m2	1,587.72	1,567.52	改定		R6.9.1
TI5216	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	1,466.52	1,436.22	改定		R6.9.1
TI5217	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	1,486.72	1,456.42	改定		R6.9.1
TI5218	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	1,517.02	1,486.72	改定		R6.9.1
TI5301	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,554.9	6,554.9			R6.6.1
TI5302	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6,948.8	6,948.8			R6.6.1
TI5303	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,474	7,474			R6.6.1
TI5304	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	10,867.6	10,867.6			R6.6.1
TI5305	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11,372.6	11,372.6			R6.6.1
TI5306	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	11,877.6	11,877.6			R6.6.1
TI5307	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5,140.9	5,140.9			R6.6.1
TI5308	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,423.7	5,423.7			R6.6.1
TI5309	4週6休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,797.4	5,797.4			R6.6.1
TI5311	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	963.54	957.48	改定		R6.9.1
TI5312	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	1,012.02	1,004.95	改定		R6.9.1
TI5313	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	1,072.62	1,062.52	改定		R6.9.1
TI5321	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4,044.04	3,973.34	改定		R6.9.1
TI5322	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,175.34	4,104.64	改定		R6.9.1
TI5323	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,357.14	4,286.44	改定		R6.9.1
TI5324	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	2,491.67	2,471.47	改定		R6.9.1
TI5325	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	2,592.67	2,572.47	改定		R6.9.1
TI5326	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機シンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	2,734.07	2,703.77	改定		R6.9.1
TI5327	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,785.58	2,755.28	改定		R6.9.1
TI5328	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,896.68	2,856.28	改定		R6.9.1
TI5329	4週6休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機シンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,038.08	3,007.78	改定		R6.9.1
TI5330	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	2,308.86	2,288.66	改定		R6.9.1
TI5331	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	2,419.96	2,399.76	改定		R6.9.1
TI5332	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	2,551.26	2,531.06	改定		R6.9.1
TI5333	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制無(夜間)	m2	2,884.56	2,854.26	改定		R6.9.1
TI5334	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制受(夜間)	m2	3,036.06	3,005.76	改定		R6.9.1
TI5335	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・カドミウム防止3層 時制著(夜間)	m2	3,238.06	3,217.86	改定		R6.9.1
TI5336	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	1,154.43	1,144.33	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5337	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	1,204.93	1,194.83	改定		R6.9.1
TI5338	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	1,275.63	1,265.53	改定		R6.9.1
TI5341	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無(夜間)	m2	517.12	517.12			R6.6.1
TI5342	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受(夜間)	m2	548.43	548.43			R6.6.1
TI5343	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著(夜間)	m2	589.84	589.84			R6.6.1
TI5351	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	981.72	977.68	改定		R6.9.1
TI5352	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,032.22	1,022.12	改定		R6.9.1
TI5353	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,092.82	1,092.82			R6.6.1
TI5354	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	940.31	937.28	改定		R6.9.1
TI5355	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	991.82	988.79	改定		R6.9.1
TI5356	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,052.42	1,052.42			R6.6.1
TI5357	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	963.54	960.51	改定		R6.9.1
TI5358	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,012.02	1,011.01	改定		R6.9.1
TI5359	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,082.72	1,072.62	改定		R6.9.1
TI5361	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,214.02	1,203.92	改定		R6.9.1
TI5362	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,264.52	1,254.42	改定		R6.9.1
TI5363	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,335.22	1,325.12	改定		R6.9.1
TI5364	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,092.82	1,092.82			R6.6.1
TI5365	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,153.42	1,143.32	改定		R6.9.1
TI5366	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,214.02	1,214.02			R6.6.1
TI5367	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,153.42	1,143.32	改定		R6.9.1
TI5368	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,203.92	1,193.82	改定		R6.9.1
TI5369	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,274.62	1,264.52	改定		R6.9.1
TI5371	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,032.22	1,032.22			R6.6.1
TI5372	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,082.72	1,082.72			R6.6.1
TI5373	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,153.42	1,153.42			R6.6.1
TI5374	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	940.31	938.29	改定		R6.9.1
TI5375	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	991.82	989.8	改定		R6.9.1
TI5376	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,052.42	1,052.42			R6.6.1
TI5377	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	973.64	969.6	改定		R6.9.1
TI5378	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,022.12	1,012.02	改定		R6.9.1
TI5379	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,092.82	1,082.72	改定		R6.9.1
TI5381	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,224.02	2,173.52	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5382	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,274.52	2,224.02	改定		R6.9.1
TI5383	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,335.12	2,294.72	改定		R6.9.1
TI5384	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,527.12	1,506.92	改定		R6.9.1
TI5385	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,577.62	1,557.42	改定		R6.9.1
TI5386	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,648.32	1,628.12	改定		R6.9.1
TI5387	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,799.82	1,769.52	改定		R6.9.1
TI5388	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,850.32	1,820.02	改定		R6.9.1
TI5389	4週6休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,921.02	1,890.72	改定		R6.9.1
TI5391	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	225.23	225.23			R6.6.1
TI5392	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	238.36	238.36			R6.6.1
TI5393	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	256.54	256.54			R6.6.1
TI5401	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制無(夜間)	m2	9,049.6	9,049.6			R6.6.1
TI5402	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制受(夜間)	m2	9,382.9	9,382.9			R6.6.1
TI5403	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制著(夜間)	m2	9,827.3	9,827.3			R6.6.1
TI5404	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制無(夜間)	m2	4,272.3	4,272.3			R6.6.1
TI5405	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制受(夜間)	m2	4,524.8	4,524.8			R6.6.1
TI5406	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制著(夜間)	m2	4,868.2	4,868.2			R6.6.1
TI5407	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制無(夜間)	m2	2,999.7	2,999.7			R6.6.1
TI5408	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制受(夜間)	m2	3,181.5	3,181.5			R6.6.1
TI5409	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制著(夜間)	m2	3,423.9	3,423.9			R6.6.1
TI5410	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓB 時制無(夜間)	m2	1,706.9	1,706.9			R6.6.1
TI5411	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓB 時制受(夜間)	m2	1,807.9	1,807.9			R6.6.1
TI5412	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓB 時制著(夜間)	m2	1,949.3	1,949.3			R6.6.1
TI5413	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓC 時制無(夜間)	m2	1,161.5	1,161.5			R6.6.1
TI5414	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓC 時制受(夜間)	m2	1,232.2	1,232.2			R6.6.1
TI5415	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓC 時制著(夜間)	m2	1,323.1	1,323.1			R6.6.1
TI5416	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ℓℓ 時制無(夜間)	m2	776.69	776.69			R6.6.1
TI5417	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ℓℓ 時制受(夜間)	m2	823.15	823.15			R6.6.1
TI5418	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ℓℓ 時制著(夜間)	m2	885.77	885.77			R6.6.1
TI5419	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	5,140.9	5,140.9			R6.6.1
TI5420	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,423.7	5,423.7			R6.6.1
TI5421	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,797.4	5,797.4			R6.6.1
TI5431	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性 ^ホ キシハク・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	1,154.43	1,144.33	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5432	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	1,204.93	1,194.83	改定		R6.9.1
TI5433	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	1,275.63	1,265.53	改定		R6.9.1
TI5434	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	2,318.96	2,298.76	改定		R6.9.1
TI5435	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	2,419.96	2,399.76	改定		R6.9.1
TI5436	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	2,551.26	2,531.06	改定		R6.9.1
TI5437	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	1,885.67	1,865.47	改定		R6.9.1
TI5438	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	1,956.37	1,936.17	改定		R6.9.1
TI5439	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,057.37	2,027.07	改定		R6.9.1
TI5440	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,923.04	1,902.84	改定		R6.9.1
TI5441	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,024.04	2,003.84	改定		R6.9.1
TI5442	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,155.34	2,145.24	改定		R6.9.1
TI5443	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	1,245.33	1,235.23	改定		R6.9.1
TI5444	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	1,295.83	1,285.73	改定		R6.9.1
TI5445	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	1,366.53	1,346.33	改定		R6.9.1
TI5446	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,785.58	2,755.28	改定		R6.9.1
TI5447	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,896.68	2,856.28	改定		R6.9.1
TI5448	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,038.08	3,007.78	改定		R6.9.1
TI5449	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,705.89	1,675.59	改定		R6.9.1
TI5450	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,756.39	1,715.99	改定		R6.9.1
TI5451	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	1,806.89	1,776.59	改定		R6.9.1
TI5452	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,876.38	3,815.78	改定		R6.9.1
TI5453	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	3,987.48	3,916.78	改定		R6.9.1
TI5454	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,128.88	4,068.28	改定		R6.9.1
TI5461	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	981.72	977.68	改定		R6.9.1
TI5462	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,032.22	1,022.12	改定		R6.9.1
TI5463	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,092.82	1,092.82			R6.6.1
TI5464	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	940.31	937.28	改定		R6.9.1
TI5465	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	991.82	988.79	改定		R6.9.1
TI5466	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,052.42	1,052.42			R6.6.1
TI5467	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	963.54	960.51	改定		R6.9.1
TI5468	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,012.02	1,011.01	改定		R6.9.1
TI5469	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,082.72	1,072.62	改定		R6.9.1
TI5471	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,234.22	1,224.12	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5472	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,284.72	1,274.62	改定		R6.9.1
TI5473	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,355.42	1,345.32	改定		R6.9.1
TI5474	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,043.33	1,023.13	改定		R6.9.1
TI5475	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,073.63	1,063.53	改定		R6.9.1
TI5476	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,124.13	1,114.03	改定		R6.9.1
TI5477	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,113.02	1,102.92	改定		R6.9.1
TI5478	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,163.52	1,153.42	改定		R6.9.1
TI5479	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,234.22	1,224.12	改定		R6.9.1
TI5480	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	897.89	887.79	改定		R6.9.1
TI5481	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	933.24	923.14	改定		R6.9.1
TI5482	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	979.7	969.6	改定		R6.9.1
TI5483	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,163.52	1,153.42	改定		R6.9.1
TI5484	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,214.02	1,203.92	改定		R6.9.1
TI5485	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,284.72	1,274.62	改定		R6.9.1
TI5486	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	965.56	953.44	改定		R6.9.1
TI5487	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,000.91	988.79	改定		R6.9.1
TI5488	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,043.33	1,033.23	改定		R6.9.1
TI5491	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,032.22	1,032.22			R6.6.1
TI5492	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,082.72	1,082.72			R6.6.1
TI5493	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,153.42	1,153.42			R6.6.1
TI5494	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	940.31	938.29	改定		R6.9.1
TI5495	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	991.82	989.8	改定		R6.9.1
TI5496	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,052.42	1,052.42			R6.6.1
TI5497	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	973.64	969.6	改定		R6.9.1
TI5498	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,022.12	1,012.02	改定		R6.9.1
TI5499	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,092.82	1,082.72	改定		R6.9.1
TI5501	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,123.02	2,082.62	改定		R6.9.1
TI5502	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,173.52	2,133.12	改定		R6.9.1
TI5503	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,244.22	2,203.82	改定		R6.9.1
TI5504	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,042.22	1,991.72	改定		R6.9.1
TI5505	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,072.52	2,032.12	改定		R6.9.1
TI5506	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,123.02	2,072.52	改定		R6.9.1
TI5507	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,506.92	1,486.72	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI5508	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,557.42	1,537.22	改定		R6.9.1
TI5509	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,628.12	1,607.92	改定		R6.9.1
TI5510	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,325.12	1,304.92	改定		R6.9.1
TI5511	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,365.52	1,345.32	改定		R6.9.1
TI5512	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,416.02	1,385.72	改定		R6.9.1
TI5513	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,799.82	1,769.52	改定		R6.9.1
TI5514	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,850.32	1,820.02	改定		R6.9.1
TI5515	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,921.02	1,890.72	改定		R6.9.1
TI5516	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,658.42	1,628.12	改定		R6.9.1
TI5517	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,698.82	1,668.52	改定		R6.9.1
TI5518	4週6休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,749.32	1,708.92	改定		R6.9.1
TI7001	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,901.23	7,891.13	改定		R6.9.1
TI7002	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,217.36	8,207.26	改定		R6.9.1
TI7003	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,642.57	8,632.47	改定		R6.9.1
TI7011	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	30,552.5	30,532.3	改定		R6.9.1
TI7012	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	32,269.5	32,249.3	改定		R6.9.1
TI7013	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	34,491.5	34,471.3	改定		R6.9.1
TI7021	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	15,715.6	15,695.4	改定		R6.9.1
TI7022	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,422.6	16,402.4	改定		R6.9.1
TI7023	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,331.6	17,311.4	改定		R6.9.1
TI7031	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	51,297.9	51,267.6	改定		R6.9.1
TI7032	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	54,237	54,206.7	改定		R6.9.1
TI7033	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	58,165.9	58,145.7	改定		R6.9.1
TI7041	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,483.8	10,473.7	改定		R6.9.1
TI7042	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,998.9	10,988.8	改定		R6.9.1
TI7043	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,604.9	11,594.8	改定		R6.9.1
TI7051	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	44,803.6	44,783.4	改定		R6.9.1
TI7052	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	47,328.6	47,308.4	改定		R6.9.1
TI7053	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	50,762.6	50,742.4	改定		R6.9.1
TI7061	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	21,381.7	21,361.5	改定		R6.9.1
TI7062	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	22,381.6	22,361.4	改定		R6.9.1
TI7063	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	23,694.6	23,674.4	改定		R6.9.1
TI7071	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	75,638.9	75,618.7	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TI7072	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	79,981.9	79,961.7	改定		R6.9.1
TI7073	4週6休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	85,839.9	85,819.7	改定		R6.9.1
TI9961	4週6休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	65,459	63,659	改定		R6.9.1
TI9981	4週6休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	61,896	59,596	改定		R6.9.1
TJ1111	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	185.4	184.37	改定		R6.9.1
TJ1112	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	194.67	193.64	改定		R6.9.1
TJ1113	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	208.06	207.03	改定		R6.9.1
TJ1114	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	199.82	198.79	改定		R6.9.1
TJ1115	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	211.15	210.12	改定		R6.9.1
TJ1116	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	225.57	224.54	改定		R6.9.1
TJ1117	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	295.61	293.55	改定		R6.9.1
TJ1118	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	311.06	309	改定		R6.9.1
TJ1119	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	332.69	330.63	改定		R6.9.1
TJ1120	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	334.75	332.69	改定		R6.9.1
TJ1121	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	353.29	351.23	改定		R6.9.1
TJ1122	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	376.98	374.92	改定		R6.9.1
TJ1131	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	204.97	203.94	改定		R6.9.1
TJ1132	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	216.3	215.27	改定		R6.9.1
TJ1133	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	231.75	229.69	改定		R6.9.1
TJ1134	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	224.54	223.51	改定		R6.9.1
TJ1135	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	236.9	235.87	改定		R6.9.1
TJ1136	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	252.35	251.32	改定		R6.9.1
TJ1137	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	334.75	332.69	改定		R6.9.1
TJ1138	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	353.29	351.23	改定		R6.9.1
TJ1139	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	376.98	374.92	改定		R6.9.1
TJ1140	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	367.71	365.65	改定		R6.9.1
TJ1141	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	388.31	386.25	改定		R6.9.1
TJ1142	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	415.09	413.03	改定		R6.9.1
TJ1151	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	217.33	216.3	改定		R6.9.1
TJ1152	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	229.69	228.66	改定		R6.9.1
TJ1153	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	245.14	244.11	改定		R6.9.1
TJ1154	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	238.96	237.93	改定		R6.9.1
TJ1155	4週7休 区画線工 <手間のみ> 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	252.35	250.29	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1156	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ720cm 時制著	m	268.83	267.8	改定		R6.9.1
TJ1157	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ730cm 時制無	m	351.23	349.17	改定		R6.9.1
TJ1158	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ730cm 時制受	m	370.8	368.74	改定		R6.9.1
TJ1159	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ730cm 時制著	m	395.52	393.46	改定		R6.9.1
TJ1160	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ745cm 時制無	m	408.91	406.85	改定		R6.9.1
TJ1161	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ745cm 時制受	m	431.57	428.48	改定		R6.9.1
TJ1162	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブ745cm 時制著	m	460.41	458.35	改定		R6.9.1
TJ1171	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	462.47	460.41	改定		R6.9.1
TJ1172	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	487.19	485.13	改定		R6.9.1
TJ1173	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	521.18	518.09	改定		R6.9.1
TJ1181	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	76.22	76.22			R6.6.1
TJ1182	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	79.31	79.31			R6.6.1
TJ1183	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	83.43	83.43			R6.6.1
TJ1184	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	91.67	90.64	改定		R6.9.1
TJ1185	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	95.79	94.76	改定		R6.9.1
TJ1186	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	100.94	99.91	改定		R6.9.1
TJ1187	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	114.33	114.33			R6.6.1
TJ1188	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	119.48	118.45	改定		R6.9.1
TJ1189	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	125.66	125.66			R6.6.1
TJ1191	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	525.3	523.24	改定		R6.9.1
TJ1192	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	555.17	553.11	改定		R6.9.1
TJ1193	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	595.34	593.28	改定		R6.9.1
TJ1194	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	904.34	903.31	改定		R6.9.1
TJ1195	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	920.82	920.82			R6.6.1
TJ1196	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	943.48	943.48			R6.6.1
TJ1197	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	774.56	774.56			R6.6.1
TJ1198	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	788.98	788.98			R6.6.1
TJ1199	4週7休 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	808.55	808.55			R6.6.1
TJ1211	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	267.8	266.77	改定		R6.9.1
TJ1212	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	283.25	282.22	改定		R6.9.1
TJ1213	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	302.82	301.79	改定		R6.9.1
TJ1214	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	290.46	289.43	改定		R6.9.1
TJ1215	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	305.91	304.88	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1216	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	327.54	326.51	改定		R6.9.1
TJ1217	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	428.48	426.42	改定		R6.9.1
TJ1218	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	452.17	451.14	改定		R6.9.1
TJ1219	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	484.1	483.07	改定		R6.9.1
TJ1220	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	486.16	484.1	改定		R6.9.1
TJ1221	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	512.94	510.88	改定		R6.9.1
TJ1222	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	548.99	547.96	改定		R6.9.1
TJ1231	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	297.67	296.64	改定		R6.9.1
TJ1232	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	314.15	313.12	改定		R6.9.1
TJ1233	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	336.81	335.78	改定		R6.9.1
TJ1234	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	325.48	324.45	改定		R6.9.1
TJ1235	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	344.02	341.96	改定		R6.9.1
TJ1236	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	367.71	366.68	改定		R6.9.1
TJ1237	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	486.16	484.1	改定		R6.9.1
TJ1238	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	512.94	510.88	改定		R6.9.1
TJ1239	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	548.99	547.96	改定		R6.9.1
TJ1240	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	534.57	532.51	改定		R6.9.1
TJ1241	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	564.44	562.38	改定		R6.9.1
TJ1242	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	604.61	602.55	改定		R6.9.1
TJ1251	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	315.18	314.15	改定		R6.9.1
TJ1252	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	332.69	331.66	改定		R6.9.1
TJ1253	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	356.38	355.35	改定		R6.9.1
TJ1254	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	346.08	345.05	改定		R6.9.1
TJ1255	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	365.65	364.62	改定		R6.9.1
TJ1256	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	391.4	390.37	改定		R6.9.1
TJ1257	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	509.85	507.79	改定		R6.9.1
TJ1258	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	538.69	536.63	改定		R6.9.1
TJ1259	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	576.8	574.74	改定		R6.9.1
TJ1260	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	593.28	591.22	改定		R6.9.1
TJ1261	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	627.27	625.21	改定		R6.9.1
TJ1262	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	671.56	668.47	改定		R6.9.1
TJ1271	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	670.53	667.44	改定		R6.9.1
TJ1272	4週7休 区画線工 〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	707.61	705.55	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1273	4週7休 区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	758.08	754.99	改定		R6. 9. 1
TJ1281	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	103	103			R6. 6. 1
TJ1282	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	108.15	108.15			R6. 6. 1
TJ1283	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	114.33	114.33			R6. 6. 1
TJ1284	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	124.63	123.6	改定		R6. 9. 1
TJ1285	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	129.78	129.78			R6. 6. 1
TJ1286	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	138.02	136.99	改定		R6. 9. 1
TJ1287	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	155.53	154.5	改定		R6. 9. 1
TJ1288	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	162.74	161.71	改定		R6. 9. 1
TJ1289	4週7休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	172.01	172.01			R6. 6. 1
TJ1291	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	775.59	773.53	改定		R6. 9. 1
TJ1292	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	820.91	818.85	改定		R6. 9. 1
TJ1293	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	880.65	878.59	改定		R6. 9. 1
TJ1294	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1,040.3	1,040.3			R6. 6. 1
TJ1295	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,060.9	1,060.9			R6. 6. 1
TJ1296	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,102.1	1,102.1			R6. 6. 1
TJ1297	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	896.1	896.1			R6. 6. 1
TJ1298	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	917.73	917.73			R6. 6. 1
TJ1299	4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	946.57	946.57			R6. 6. 1
TJ1311	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	253.38	252.35	改定		R6. 9. 1
TJ1312	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	266.77	264.71	改定		R6. 9. 1
TJ1313	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	284.28	282.22	改定		R6. 9. 1
TJ1314	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	292.52	290.46	改定		R6. 9. 1
TJ1315	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	307.97	305.91	改定		R6. 9. 1
TJ1316	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	328.57	326.51	改定		R6. 9. 1
TJ1317	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	380.07	378.01	改定		R6. 9. 1
TJ1318	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	400.67	397.58	改定		R6. 9. 1
TJ1319	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	426.42	424.36	改定		R6. 9. 1
TJ1321	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	253.38	252.35	改定		R6. 9. 1
TJ1322	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	266.77	264.71	改定		R6. 9. 1
TJ1323	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	284.28	282.22	改定		R6. 9. 1
TJ1324	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	292.52	290.46	改定		R6. 9. 1
TJ1325	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	307.97	305.91	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1326	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	328.57	326.51	改定		R6.9.1
TJ1327	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	380.07	378.01	改定		R6.9.1
TJ1328	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	400.67	397.58	改定		R6.9.1
TJ1329	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	426.42	424.36	改定		R6.9.1
TJ1330	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	449.08	445.99	改定		R6.9.1
TJ1331	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	472.77	469.68	改定		R6.9.1
TJ1332	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	503.67	500.58	改定		R6.9.1
TJ1341	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無	m	292.52	290.46	改定		R6.9.1
TJ1342	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受	m	307.97	305.91	改定		R6.9.1
TJ1343	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著	m	328.57	326.51	改定		R6.9.1
TJ1344	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無	m	346.08	344.02	改定		R6.9.1
TJ1345	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受	m	363.59	361.53	改定		R6.9.1
TJ1346	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著	m	388.31	385.22	改定		R6.9.1
TJ1347	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無	m	475.86	472.77	改定		R6.9.1
TJ1348	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受	m	500.58	497.49	改定		R6.9.1
TJ1349	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著	m	533.54	530.45	改定		R6.9.1
TJ1350	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無	m	543.84	539.72	改定		R6.9.1
TJ1351	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受	m	571.65	568.56	改定		R6.9.1
TJ1352	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著	m	609.76	605.64	改定		R6.9.1
TJ1361	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	525.3	523.24	改定		R6.9.1
TJ1362	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	555.17	553.11	改定		R6.9.1
TJ1363	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	595.34	593.28	改定		R6.9.1
TJ1411	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	363.59	362.56	改定		R6.9.1
TJ1412	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	384.19	382.13	改定		R6.9.1
TJ1413	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	409.94	408.91	改定		R6.9.1
TJ1414	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	420.24	418.18	改定		R6.9.1
TJ1415	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	442.9	440.84	改定		R6.9.1
TJ1416	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	473.8	471.74	改定		R6.9.1
TJ1417	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	545.9	543.84	改定		R6.9.1
TJ1418	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	575.77	572.68	改定		R6.9.1
TJ1419	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	614.91	612.85	改定		R6.9.1
TJ1421	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	363.59	362.56	改定		R6.9.1
TJ1422	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	384.19	382.13	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ1423	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	409.94	408.91	改定		R6.9.1
TJ1424	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	420.24	418.18	改定		R6.9.1
TJ1425	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	442.9	440.84	改定		R6.9.1
TJ1426	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	473.8	471.74	改定		R6.9.1
TJ1427	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	545.9	543.84	改定		R6.9.1
TJ1428	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	575.77	572.68	改定		R6.9.1
TJ1429	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	614.91	612.85	改定		R6.9.1
TJ1430	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	644.78	641.69	改定		R6.9.1
TJ1431	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	679.8	676.71	改定		R6.9.1
TJ1432	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	726.15	723.06	改定		R6.9.1
TJ1441	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	420.24	418.18	改定		R6.9.1
TJ1442	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	442.9	440.84	改定		R6.9.1
TJ1443	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	473.8	471.74	改定		R6.9.1
TJ1444	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	496.46	494.4	改定		R6.9.1
TJ1445	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	523.24	521.18	改定		R6.9.1
TJ1446	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	559.29	557.23	改定		R6.9.1
TJ1447	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	681.86	678.77	改定		R6.9.1
TJ1448	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	719.97	715.85	改定		R6.9.1
TJ1449	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	769.41	766.32	改定		R6.9.1
TJ1450	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	779.71	776.62	改定		R6.9.1
TJ1451	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	821.94	818.85	改定		R6.9.1
TJ1452	4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	878.59	875.5	改定		R6.9.1
TJ1461	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	775.59	773.53	改定		R6.9.1
TJ1462	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	820.91	818.85	改定		R6.9.1
TJ1463	4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	880.65	878.59	改定		R6.9.1
TJ4001	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	3,924.3	3,924.3			R6.6.1
TJ4002	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	4,161.2	4,161.2			R6.6.1
TJ4003	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,470.2	4,470.2			R6.6.1
TJ4004	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,778.3	5,778.3			R6.6.1
TJ4005	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	6,046.1	6,046.1			R6.6.1
TJ4006	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6,416.9	6,416.9			R6.6.1
TJ4011	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,646.2	3,646.2			R6.6.1
TJ4012	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,821.3	3,821.3			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4013	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	4,058.2	4,058.2			R6. 6. 1
TJ4014	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,757.7	5,757.7			R6. 6. 1
TJ4015	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	6,015.2	6,015.2			R6. 6. 1
TJ4016	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,365.4	6,365.4			R6. 6. 1
TJ4017	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,632.3	7,632.3			R6. 6. 1
TJ4018	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,961.9	7,961.9			R6. 6. 1
TJ4019	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,394.5	8,394.5			R6. 6. 1
TJ4021	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,551.7	5,551.7			R6. 6. 1
TJ4022	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,819.5	5,819.5			R6. 6. 1
TJ4023	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	6,169.7	6,169.7			R6. 6. 1
TJ4024	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7,220.3	7,220.3			R6. 6. 1
TJ4025	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,539.6	7,539.6			R6. 6. 1
TJ4026	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,972.2	7,972.2			R6. 6. 1
TJ4027	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	8,106.1	8,106.1			R6. 6. 1
TJ4028	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,456.3	8,456.3			R6. 6. 1
TJ4029	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,919.8	8,919.8			R6. 6. 1
TJ4031	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	340.93	340.93			R6. 6. 1
TJ4032	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	361.53	361.53			R6. 6. 1
TJ4033	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	389.34	389.34			R6. 6. 1
TJ4034	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	821.94	821.94			R6. 6. 1
TJ4035	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	855.93	855.93			R6. 6. 1
TJ4036	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	901.25	901.25			R6. 6. 1
TJ4041	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,881.3	5,881.3			R6. 6. 1
TJ4042	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6,241.8	6,241.8			R6. 6. 1
TJ4043	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,705.3	6,705.3			R6. 6. 1
TJ4044	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,373.9	8,373.9			R6. 6. 1
TJ4045	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,785.9	8,785.9			R6. 6. 1
TJ4046	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,331.8	9,331.8			R6. 6. 1
TJ4051	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,294.2	5,294.2			R6. 6. 1
TJ4052	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,551.7	5,551.7			R6. 6. 1
TJ4053	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,901.9	5,901.9			R6. 6. 1
TJ4054	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,301.8	8,301.8			R6. 6. 1
TJ4055	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,693.2	8,693.2			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ4056	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,208.2	9,208.2			R6. 6. 1
TJ4057	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,918	10,918			R6. 6. 1
TJ4058	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,433	11,433			R6. 6. 1
TJ4059	4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,051	12,051			R6. 6. 1
TJ4061	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,054.6	8,054.6			R6. 6. 1
TJ4062	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,456.3	8,456.3			R6. 6. 1
TJ4063	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,981.6	8,981.6			R6. 6. 1
TJ4064	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,403	10,403			R6. 6. 1
TJ4065	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,815	10,815			R6. 6. 1
TJ4066	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,536	11,536			R6. 6. 1
TJ4067	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,536	11,536			R6. 6. 1
TJ4068	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	12,051	12,051			R6. 6. 1
TJ4069	4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,772	12,772			R6. 6. 1
TJ4071	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	511.91	511.91			R6. 6. 1
TJ4072	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	542.81	542.81			R6. 6. 1
TJ4073	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	584.01	584.01			R6. 6. 1
TJ4074	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,163.9	1,163.9			R6. 6. 1
TJ4075	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,215.4	1,215.4			R6. 6. 1
TJ4076	4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,287.5	1,287.5			R6. 6. 1
TJ4101	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無	m2	13,637.2	13,719.6	改定		R6. 9. 1
TJ4102	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受	m2	14,358.2	14,337.6	改定		R6. 9. 1
TJ4103	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著	m2	15,285.2	15,264.6	改定		R6. 9. 1
TJ4111	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m2	19,302.2	19,281.6	改定		R6. 9. 1
TJ4112	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m2	20,342.5	20,301.3	改定		R6. 9. 1
TJ4113	4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m2	21,671.2	21,640.3	改定		R6. 9. 1
TJ5001	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,406.4	4,406.4			R6. 6. 1
TJ5002	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,671.6	4,671.6			R6. 6. 1
TJ5003	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	5,028.6	5,028.6			R6. 6. 1
TJ5004	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	8,557.8	8,557.8			R6. 6. 1
TJ5005	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	8,863.8	8,863.8			R6. 6. 1
TJ5006	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	9,251.4	9,251.4			R6. 6. 1
TJ5007	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,600.6	3,600.6			R6. 6. 1
TJ5008	4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,784.2	3,784.2			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5009	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	4,039.2	4,039.2			R6. 6. 1
TJ5011	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	705.84	698.7	改定		R6. 9. 1
TJ5012	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	737.46	731.34	改定		R6. 9. 1
TJ5013	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	780.3	774.18	改定		R6. 9. 1
TJ5021	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	3,329.28	3,257.88	改定		R6. 9. 1
TJ5022	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	3,421.08	3,349.68	改定		R6. 9. 1
TJ5023	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	3,543.48	3,472.08	改定		R6. 9. 1
TJ5024	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無	m2	1,945.14	1,914.54	改定		R6. 9. 1
TJ5025	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受	m2	2,016.54	1,985.94	改定		R6. 9. 1
TJ5026	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著	m2	2,108.34	2,077.74	改定		R6. 9. 1
TJ5027	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,201.16	2,170.56	改定		R6. 9. 1
TJ5028	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,272.56	2,241.96	改定		R6. 9. 1
TJ5029	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制著	m2	2,374.56	2,343.96	改定		R6. 9. 1
TJ5030	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	1,760.52	1,740.12	改定		R6. 9. 1
TJ5031	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	1,831.92	1,811.52	改定		R6. 9. 1
TJ5032	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	1,923.72	1,903.32	改定		R6. 9. 1
TJ5033	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m2	2,046.12	2,015.52	改定		R6. 9. 1
TJ5034	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m2	2,148.12	2,117.52	改定		R6. 9. 1
TJ5035	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m2	2,280.72	2,260.32	改定		R6. 9. 1
TJ5036	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	882.3	872.1	改定		R6. 9. 1
TJ5037	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	916.98	906.78	改定		R6. 9. 1
TJ5038	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	962.88	952.68	改定		R6. 9. 1
TJ5041	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無	m2	347.82	347.82			R6. 6. 1
TJ5042	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受	m2	369.24	369.24			R6. 6. 1
TJ5043	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著	m2	396.78	396.78			R6. 6. 1
TJ5051	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制無	m2	702.78	698.7	改定		R6. 9. 1
TJ5052	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制受	m2	737.46	733.38	改定		R6. 9. 1
TJ5053	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制著	m2	783.36	779.28	改定		R6. 9. 1
TJ5054	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制無	m2	660.96	657.9	改定		R6. 9. 1
TJ5055	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制受	m2	695.64	692.58	改定		R6. 9. 1
TJ5056	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制著	m2	741.54	738.48	改定		R6. 9. 1
TJ5057	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制無	m2	684.42	681.36	改定		R6. 9. 1
TJ5058	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制受	m2	719.1	716.04	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5059	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制著	m2	765	761.94	改定		R6.9.1
TJ5061	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無	m2	945.54	933.3	改定		R6.9.1
TJ5062	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受	m2	980.22	967.98	改定		R6.9.1
TJ5063	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著	m2	1,022.04	1,013.88	改定		R6.9.1
TJ5064	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無	m2	825.18	817.02	改定		R6.9.1
TJ5065	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受	m2	858.84	851.7	改定		R6.9.1
TJ5066	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著	m2	905.76	897.6	改定		R6.9.1
TJ5067	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無	m2	878.22	869.04	改定		R6.9.1
TJ5068	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受	m2	912.9	903.72	改定		R6.9.1
TJ5069	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著	m2	959.82	949.62	改定		R6.9.1
TJ5071	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制無	m2	762.96	756.84	改定		R6.9.1
TJ5072	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制受	m2	797.64	791.52	改定		R6.9.1
TJ5073	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 赤系 時制著	m2	843.54	837.42	改定		R6.9.1
TJ5074	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制無	m2	660.96	658.92	改定		R6.9.1
TJ5075	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制受	m2	695.64	693.6	改定		R6.9.1
TJ5076	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 淡彩 時制著	m2	741.54	739.5	改定		R6.9.1
TJ5077	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制無	m2	694.62	690.54	改定		R6.9.1
TJ5078	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制受	m2	729.3	725.22	改定		R6.9.1
TJ5079	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｫﾙ酸 濃彩 時制著	m2	775.2	771.12	改定		R6.9.1
TJ5081	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無	m2	1,950.24	1,899.24	改定		R6.9.1
TJ5082	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受	m2	1,991.04	1,940.04	改定		R6.9.1
TJ5083	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著	m2	2,031.84	1,980.84	改定		R6.9.1
TJ5084	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,256.64	1,236.24	改定		R6.9.1
TJ5085	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,287.24	1,266.84	改定		R6.9.1
TJ5086	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,338.24	1,307.64	改定		R6.9.1
TJ5087	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,532.04	1,501.44	改定		R6.9.1
TJ5088	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,562.64	1,532.04	改定		R6.9.1
TJ5089	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,613.64	1,572.84	改定		R6.9.1
TJ5091	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無	m2	150.96	150.96			R6.6.1
TJ5092	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受	m2	160.14	160.14			R6.6.1
TJ5093	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著	m2	172.38	172.38			R6.6.1
TJ5101	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無	m2	7,262.4	7,262.4			R6.6.1
TJ5102	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受	m2	7,486.8	7,486.8			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5103	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ⅴⅡ 時制著	m2	7,782.6	7,782.6			R6. 6. 1
TJ5104	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅡ 時制無	m2	2,876.4	2,876.4			R6. 6. 1
TJ5105	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅡ 時制受	m2	3,049.8	3,049.8			R6. 6. 1
TJ5106	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅡ 時制著	m2	3,274.2	3,274.2			R6. 6. 1
TJ5107	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡA 時制無	m2	2,019.6	2,019.6			R6. 6. 1
TJ5108	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡA 時制受	m2	2,142	2,142			R6. 6. 1
TJ5109	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡA 時制著	m2	2,305.2	2,305.2			R6. 6. 1
TJ5110	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡB 時制無	m2	1,142.4	1,142.4			R6. 6. 1
TJ5111	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡB 時制受	m2	1,213.8	1,213.8			R6. 6. 1
TJ5112	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡB 時制著	m2	1,305.6	1,305.6			R6. 6. 1
TJ5113	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡC 時制無	m2	786.42	786.42			R6. 6. 1
TJ5114	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡC 時制受	m2	833.34	833.34			R6. 6. 1
TJ5115	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅡC 時制著	m2	896.58	896.58			R6. 6. 1
TJ5116	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅡ 時制無	m2	523.26	523.26			R6. 6. 1
TJ5117	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅡ 時制受	m2	553.86	553.86			R6. 6. 1
TJ5118	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅡ 時制著	m2	595.68	595.68			R6. 6. 1
TJ5119	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,600.6	3,600.6			R6. 6. 1
TJ5120	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,784.2	3,784.2			R6. 6. 1
TJ5121	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	4,039.2	4,039.2			R6. 6. 1
TJ5131	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	883.32	873.12	改定		R6. 9. 1
TJ5132	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	918	907.8	改定		R6. 9. 1
TJ5133	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	963.9	953.7	改定		R6. 9. 1
TJ5134	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1,760.52	1,740.12	改定		R6. 9. 1
TJ5135	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1,831.92	1,811.52	改定		R6. 9. 1
TJ5136	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1,923.72	1,903.32	改定		R6. 9. 1
TJ5137	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	1,516.74	1,486.14	改定		R6. 9. 1
TJ5138	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	1,557.54	1,537.14	改定		R6. 9. 1
TJ5139	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	1,618.74	1,598.34	改定		R6. 9. 1
TJ5140	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1,360.68	1,340.28	改定		R6. 9. 1
TJ5141	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1,432.08	1,411.68	改定		R6. 9. 1
TJ5142	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1,523.88	1,503.48	改定		R6. 9. 1
TJ5143	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機シクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	973.08	959.82	改定		R6. 9. 1
TJ5144	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機シクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	1,007.76	994.5	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5145	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅠ 時制著	m2	1,053.66	1,033.26	改定		R6.9.1
TJ5146	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m2	2,201.16	2,170.56	改定		R6.9.1
TJ5147	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m2	2,272.56	2,241.96	改定		R6.9.1
TJ5148	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m2	2,374.56	2,343.96	改定		R6.9.1
TJ5149	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	1,477.98	1,447.38	改定		R6.9.1
TJ5150	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	1,508.58	1,477.98	改定		R6.9.1
TJ5151	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	1,549.38	1,508.58	改定		R6.9.1
TJ5152	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制無	m2	3,312.96	3,241.56	改定		R6.9.1
TJ5153	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制受	m2	3,384.36	3,312.96	改定		R6.9.1
TJ5154	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハウ・ローラー 2層 時制著	m2	3,476.16	3,414.96	改定		R6.9.1
TJ5161	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制無	m2	702.78	698.7	改定		R6.9.1
TJ5162	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制受	m2	737.46	733.38	改定		R6.9.1
TJ5163	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 時制著	m2	783.36	779.28	改定		R6.9.1
TJ5164	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m2	660.96	657.9	改定		R6.9.1
TJ5165	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m2	695.64	692.58	改定		R6.9.1
TJ5166	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m2	741.54	738.48	改定		R6.9.1
TJ5167	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m2	684.42	681.36	改定		R6.9.1
TJ5168	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m2	719.1	716.04	改定		R6.9.1
TJ5169	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 時制著	m2	765	761.94	改定		R6.9.1
TJ5171	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制無	m2	964.92	952.68	改定		R6.9.1
TJ5172	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制受	m2	999.6	987.36	改定		R6.9.1
TJ5173	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,042.44	1,032.24	改定		R6.9.1
TJ5174	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	860.88	844.56	改定		R6.9.1
TJ5175	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	884.34	869.04	改定		R6.9.1
TJ5176	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	915.96	900.66	改定		R6.9.1
TJ5177	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制無	m2	837.42	829.26	改定		R6.9.1
TJ5178	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制受	m2	872.1	863.94	改定		R6.9.1
TJ5179	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 時制著	m2	919.02	909.84	改定		R6.9.1
TJ5180	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	708.9	698.7	改定		R6.9.1
TJ5181	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	732.36	722.16	改定		R6.9.1
TJ5182	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	763.98	753.78	改定		R6.9.1
TJ5183	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制無	m2	895.56	885.36	改定		R6.9.1
TJ5184	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 時制受	m2	930.24	920.04	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5185	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	976.14	965.94	改定		R6.9.1
TJ5186	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	777.24	765	改定		R6.9.1
TJ5187	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	800.7	788.46	改定		R6.9.1
TJ5188	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	832.32	820.08	改定		R6.9.1
TJ5191	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	762.96	756.84	改定		R6.9.1
TJ5192	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	797.64	791.52	改定		R6.9.1
TJ5193	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	843.54	837.42	改定		R6.9.1
TJ5194	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	660.96	658.92	改定		R6.9.1
TJ5195	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	695.64	693.6	改定		R6.9.1
TJ5196	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	741.54	739.5	改定		R6.9.1
TJ5197	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	694.62	690.54	改定		R6.9.1
TJ5198	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	729.3	725.22	改定		R6.9.1
TJ5199	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	775.2	771.12	改定		R6.9.1
TJ5201	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1,858.44	1,817.64	改定		R6.9.1
TJ5202	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,889.04	1,848.24	改定		R6.9.1
TJ5203	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,940.04	1,899.24	改定		R6.9.1
TJ5204	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	1,868.64	1,817.64	改定		R6.9.1
TJ5205	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	1,889.04	1,838.04	改定		R6.9.1
TJ5206	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	1,919.64	1,868.64	改定		R6.9.1
TJ5207	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1,236.24	1,215.84	改定		R6.9.1
TJ5208	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1,266.84	1,246.44	改定		R6.9.1
TJ5209	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1,307.64	1,297.44	改定		R6.9.1
TJ5210	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	1,144.44	1,124.04	改定		R6.9.1
TJ5211	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	1,164.84	1,144.44	改定		R6.9.1
TJ5212	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	1,205.64	1,175.04	改定		R6.9.1
TJ5213	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1,521.84	1,501.44	改定		R6.9.1
TJ5214	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	1,562.64	1,532.04	改定		R6.9.1
TJ5215	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1,603.44	1,583.04	改定		R6.9.1
TJ5216	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	1,481.04	1,450.44	改定		R6.9.1
TJ5217	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	1,501.44	1,470.84	改定		R6.9.1
TJ5218	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	1,532.04	1,501.44	改定		R6.9.1
TJ5301	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,619.8	6,619.8			R6.6.1
TJ5302	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	7,017.6	7,017.6			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5303	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,548	7,548			R6. 6. 1
TJ5304	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	10,975. 2	10,975. 2			R6. 6. 1
TJ5305	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11,485. 2	11,485. 2			R6. 6. 1
TJ5306	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	11,995. 2	11,995. 2			R6. 6. 1
TJ5307	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5,191. 8	5,191. 8			R6. 6. 1
TJ5308	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,477. 4	5,477. 4			R6. 6. 1
TJ5309	4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,854. 8	5,854. 8			R6. 6. 1
TJ5311	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポ`キシ) 時制無(夜間)	m2	973. 08	966. 96	改定		R6. 9. 1
TJ5312	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポ`キシ) 時制受(夜間)	m2	1,022. 04	1,014. 9	改定		R6. 9. 1
TJ5313	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポ`キシ) 時制著(夜間)	m2	1,083. 24	1,073. 04	改定		R6. 9. 1
TJ5321	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポ`キシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4,084. 08	4,012. 68	改定		R6. 9. 1
TJ5322	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポ`キシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,216. 68	4,145. 28	改定		R6. 9. 1
TJ5323	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポ`キシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,400. 28	4,328. 88	改定		R6. 9. 1
TJ5324	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾ`ンクリツ2層 時制無(夜間)	m2	2,516. 34	2,495. 94	改定		R6. 9. 1
TJ5325	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾ`ンクリツ2層 時制受(夜間)	m2	2,618. 34	2,597. 94	改定		R6. 9. 1
TJ5326	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾ`ンクリツ2層 時制著(夜間)	m2	2,761. 14	2,730. 54	改定		R6. 9. 1
TJ5327	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾ`ンクリツ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,813. 16	2,782. 56	改定		R6. 9. 1
TJ5328	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾ`ンクリツ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,925. 36	2,884. 56	改定		R6. 9. 1
TJ5329	4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾ`ンクリツ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,068. 16	3,037. 56	改定		R6. 9. 1
TJ5330	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 2層 時制無(夜間)	m2	2,331. 72	2,311. 32	改定		R6. 9. 1
TJ5331	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 2層 時制受(夜間)	m2	2,443. 92	2,423. 52	改定		R6. 9. 1
TJ5332	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 2層 時制著(夜間)	m2	2,576. 52	2,556. 12	改定		R6. 9. 1
TJ5333	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,913. 12	2,882. 52	改定		R6. 9. 1
TJ5334	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m2	3,066. 12	3,035. 52	改定		R6. 9. 1
TJ5335	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,270. 12	3,249. 72	改定		R6. 9. 1
TJ5336	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 1層 時制無(夜間)	m2	1,165. 86	1,155. 66	改定		R6. 9. 1
TJ5337	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 1層 時制受(夜間)	m2	1,216. 86	1,206. 66	改定		R6. 9. 1
TJ5338	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポ`キシ 1層 時制著(夜間)	m2	1,288. 26	1,278. 06	改定		R6. 9. 1
TJ5341	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間)	m2	522. 24	522. 24			R6. 6. 1
TJ5342	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間)	m2	553. 86	553. 86			R6. 6. 1
TJ5343	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間)	m2	595. 68	595. 68			R6. 6. 1
TJ5351	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾞﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	991. 44	987. 36	改定		R6. 9. 1
TJ5352	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾞﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,042. 44	1,032. 24	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5353	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,103.64	1,103.64			R6.6.1
TJ5354	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	949.62	946.56	改定		R6.9.1
TJ5355	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	1,001.64	998.58	改定		R6.9.1
TJ5356	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,062.84	1,062.84			R6.6.1
TJ5357	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	973.08	970.02	改定		R6.9.1
TJ5358	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,022.04	1,021.02	改定		R6.9.1
TJ5359	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,093.44	1,083.24	改定		R6.9.1
TJ5361	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,226.04	1,215.84	改定		R6.9.1
TJ5362	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,277.04	1,266.84	改定		R6.9.1
TJ5363	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,348.44	1,338.24	改定		R6.9.1
TJ5364	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,103.64	1,103.64			R6.6.1
TJ5365	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,164.84	1,154.64	改定		R6.9.1
TJ5366	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,226.04	1,226.04			R6.6.1
TJ5367	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,164.84	1,154.64	改定		R6.9.1
TJ5368	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,215.84	1,205.64	改定		R6.9.1
TJ5369	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,287.24	1,277.04	改定		R6.9.1
TJ5371	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,042.44	1,042.44			R6.6.1
TJ5372	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,093.44	1,093.44			R6.6.1
TJ5373	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,164.84	1,164.84			R6.6.1
TJ5374	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	949.62	947.58	改定		R6.9.1
TJ5375	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	1,001.64	999.6	改定		R6.9.1
TJ5376	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,062.84	1,062.84			R6.6.1
TJ5377	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	983.28	979.2	改定		R6.9.1
TJ5378	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,032.24	1,022.04	改定		R6.9.1
TJ5379	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,103.64	1,093.44	改定		R6.9.1
TJ5381	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2,246.04	2,195.04	改定		R6.9.1
TJ5382	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2,297.04	2,246.04	改定		R6.9.1
TJ5383	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2,358.24	2,317.44	改定		R6.9.1
TJ5384	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,542.24	1,521.84	改定		R6.9.1
TJ5385	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,593.24	1,572.84	改定		R6.9.1
TJ5386	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,664.64	1,644.24	改定		R6.9.1
TJ5387	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,817.64	1,787.04	改定		R6.9.1
TJ5388	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ｳｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,868.64	1,838.04	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5389	4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,940.04	1,909.44	改定		R6.9.1
TJ5391	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無（夜間）	m2	227.46	227.46			R6.6.1
TJ5392	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受（夜間）	m2	240.72	240.72			R6.6.1
TJ5393	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著（夜間）	m2	259.08	259.08			R6.6.1
TJ5401	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制無（夜間）	m2	9,139.2	9,139.2			R6.6.1
TJ5402	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制受（夜間）	m2	9,475.8	9,475.8			R6.6.1
TJ5403	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ⅴⅴ 時制著（夜間）	m2	9,924.6	9,924.6			R6.6.1
TJ5404	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制無（夜間）	m2	4,314.6	4,314.6			R6.6.1
TJ5405	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制受（夜間）	m2	4,569.6	4,569.6			R6.6.1
TJ5406	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ⅴⅴ 時制著（夜間）	m2	4,916.4	4,916.4			R6.6.1
TJ5407	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制無（夜間）	m2	3,029.4	3,029.4			R6.6.1
TJ5408	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制受（夜間）	m2	3,213	3,213			R6.6.1
TJ5409	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴA 時制著（夜間）	m2	3,457.8	3,457.8			R6.6.1
TJ5410	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制無（夜間）	m2	1,723.8	1,723.8			R6.6.1
TJ5411	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制受（夜間）	m2	1,825.8	1,825.8			R6.6.1
TJ5412	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴB 時制著（夜間）	m2	1,968.6	1,968.6			R6.6.1
TJ5413	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制無（夜間）	m2	1,173	1,173			R6.6.1
TJ5414	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制受（夜間）	m2	1,244.4	1,244.4			R6.6.1
TJ5415	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ⅴⅴC 時制著（夜間）	m2	1,336.2	1,336.2			R6.6.1
TJ5416	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制無（夜間）	m2	784.38	784.38			R6.6.1
TJ5417	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制受（夜間）	m2	831.3	831.3			R6.6.1
TJ5418	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 4種ⅴⅴ 時制著（夜間）	m2	894.54	894.54			R6.6.1
TJ5419	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 研削材等の回収・積込工 時制無（夜間）	m2	5,191.8	5,191.8			R6.6.1
TJ5420	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 研削材等の回収・積込工 時制受（夜間）	m2	5,477.4	5,477.4			R6.6.1
TJ5421	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 研削材等の回収・積込工 時制著（夜間）	m2	5,854.8	5,854.8			R6.6.1
TJ5431	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無（夜間）	m2	1,165.86	1,155.66	改定		R6.9.1
TJ5432	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受（夜間）	m2	1,216.86	1,206.66	改定		R6.9.1
TJ5433	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著（夜間）	m2	1,288.26	1,278.06	改定		R6.9.1
TJ5434	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無（夜間）	m2	2,341.92	2,321.52	改定		R6.9.1
TJ5435	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受（夜間）	m2	2,443.92	2,423.52	改定		R6.9.1
TJ5436	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著（夜間）	m2	2,576.52	2,556.12	改定		R6.9.1
TJ5437	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無（夜間）	m2	1,904.34	1,883.94	改定		R6.9.1
TJ5438	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗＜材工共＞ 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受（夜間）	m2	1,975.74	1,955.34	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5439	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,077.74	2,047.14	改定		R6.9.1
TJ5440	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,942.08	1,921.68	改定		R6.9.1
TJ5441	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,044.08	2,023.68	改定		R6.9.1
TJ5442	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,176.68	2,166.48	改定		R6.9.1
TJ5443	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	1,257.66	1,247.46	改定		R6.9.1
TJ5444	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	1,308.66	1,298.46	改定		R6.9.1
TJ5445	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	1,380.06	1,359.66	改定		R6.9.1
TJ5446	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,813.16	2,782.56	改定		R6.9.1
TJ5447	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,925.36	2,884.56	改定		R6.9.1
TJ5448	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,068.16	3,037.56	改定		R6.9.1
TJ5449	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,722.78	1,692.18	改定		R6.9.1
TJ5450	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,773.78	1,732.98	改定		R6.9.1
TJ5451	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	1,824.78	1,794.18	改定		R6.9.1
TJ5452	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,914.76	3,853.56	改定		R6.9.1
TJ5453	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	4,026.96	3,955.56	改定		R6.9.1
TJ5454	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,169.76	4,108.56	改定		R6.9.1
TJ5461	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	991.44	987.36	改定		R6.9.1
TJ5462	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,042.44	1,032.24	改定		R6.9.1
TJ5463	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,103.64	1,103.64			R6.6.1
TJ5464	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	949.62	946.56	改定		R6.9.1
TJ5465	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,001.64	998.58	改定		R6.9.1
TJ5466	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,062.84	1,062.84			R6.6.1
TJ5467	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	973.08	970.02	改定		R6.9.1
TJ5468	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,022.04	1,021.02	改定		R6.9.1
TJ5469	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,093.44	1,083.24	改定		R6.9.1
TJ5471	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,246.44	1,236.24	改定		R6.9.1
TJ5472	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,297.44	1,287.24	改定		R6.9.1
TJ5473	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,368.84	1,358.64	改定		R6.9.1
TJ5474	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,053.66	1,033.26	改定		R6.9.1
TJ5475	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,084.26	1,074.06	改定		R6.9.1
TJ5476	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,135.26	1,125.06	改定		R6.9.1
TJ5477	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,124.04	1,113.84	改定		R6.9.1
TJ5478	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,175.04	1,164.84	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5479	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,246.44	1,236.24	改定		R6.9.1
TJ5480	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	906.78	896.58	改定		R6.9.1
TJ5481	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	942.48	932.28	改定		R6.9.1
TJ5482	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	989.4	979.2	改定		R6.9.1
TJ5483	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,175.04	1,164.84	改定		R6.9.1
TJ5484	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,226.04	1,215.84	改定		R6.9.1
TJ5485	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,297.44	1,287.24	改定		R6.9.1
TJ5486	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	975.12	962.88	改定		R6.9.1
TJ5487	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,010.82	998.58	改定		R6.9.1
TJ5488	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,053.66	1,043.46	改定		R6.9.1
TJ5491	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,042.44	1,042.44			R6.6.1
TJ5492	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,093.44	1,093.44			R6.6.1
TJ5493	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,164.84	1,164.84			R6.6.1
TJ5494	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	949.62	947.58	改定		R6.9.1
TJ5495	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,001.64	999.6	改定		R6.9.1
TJ5496	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,062.84	1,062.84			R6.6.1
TJ5497	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	983.28	979.2	改定		R6.9.1
TJ5498	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,032.24	1,022.04	改定		R6.9.1
TJ5499	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,103.64	1,093.44	改定		R6.9.1
TJ5501	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,144.04	2,103.24	改定		R6.9.1
TJ5502	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,195.04	2,154.24	改定		R6.9.1
TJ5503	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,266.44	2,225.64	改定		R6.9.1
TJ5504	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,062.44	2,011.44	改定		R6.9.1
TJ5505	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,093.04	2,052.24	改定		R6.9.1
TJ5506	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,144.04	2,093.04	改定		R6.9.1
TJ5507	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,521.84	1,501.44	改定		R6.9.1
TJ5508	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,572.84	1,552.44	改定		R6.9.1
TJ5509	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,644.24	1,623.84	改定		R6.9.1
TJ5510	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,338.24	1,317.84	改定		R6.9.1
TJ5511	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,379.04	1,358.64	改定		R6.9.1
TJ5512	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,430.04	1,399.44	改定		R6.9.1
TJ5513	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,817.64	1,787.04	改定		R6.9.1
TJ5514	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,868.64	1,838.04	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TJ5515	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,940.04	1,909.44	改定		R6.9.1
TJ5516	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,674.84	1,644.24	改定		R6.9.1
TJ5517	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,715.64	1,685.04	改定		R6.9.1
TJ5518	4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,766.64	1,725.84	改定		R6.9.1
TJ7001	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	8,057.69	8,047.39	改定		R6.9.1
TJ7002	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,380.08	8,369.78	改定		R6.9.1
TJ7003	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,813.71	8,803.41	改定		R6.9.1
TJ7011	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	31,157.5	31,136.9	改定		R6.9.1
TJ7012	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	32,908.5	32,887.9	改定		R6.9.1
TJ7013	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	35,174.5	35,153.9	改定		R6.9.1
TJ7021	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	16,026.8	16,006.2	改定		R6.9.1
TJ7022	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,747.8	16,727.2	改定		R6.9.1
TJ7023	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,674.8	17,654.2	改定		R6.9.1
TJ7031	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	52,313.7	52,282.8	改定		R6.9.1
TJ7032	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	55,311	55,280.1	改定		R6.9.1
TJ7033	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	59,317.7	59,297.1	改定		R6.9.1
TJ7041	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,691.4	10,681.1	改定		R6.9.1
TJ7042	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	11,216.7	11,206.4	改定		R6.9.1
TJ7043	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,834.7	11,824.4	改定		R6.9.1
TJ7051	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	45,690.8	45,670.2	改定		R6.9.1
TJ7052	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	48,265.8	48,245.2	改定		R6.9.1
TJ7053	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	51,767.8	51,747.2	改定		R6.9.1
TJ7061	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	21,805.1	21,784.5	改定		R6.9.1
TJ7062	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	22,824.8	22,804.2	改定		R6.9.1
TJ7063	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	24,163.8	24,143.2	改定		R6.9.1
TJ7071	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	77,136.7	77,116.1	改定		R6.9.1
TJ7072	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	81,565.7	81,545.1	改定		R6.9.1
TJ7073	4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	87,539.7	87,519.1	改定		R6.9.1
TJ9961	4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉末塗装 φ76.3*3.2*4000	基	65,459	63,659	改定		R6.9.1
TJ9981	4週7休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	61,896	59,596	改定		R6.9.1
TL1111	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制無	m	189	187.95	改定		R6.9.1
TL1112	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制受	m	198.45	197.4	改定		R6.9.1
TL1113	4週8休 区画線工 <手間のみ> 溶融式(手動) 実線15cm 時制著	m	212.1	211.05	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1114	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無	m	203.7	202.65	改定		R6.9.1
TL1115	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受	m	215.25	214.2	改定		R6.9.1
TL1116	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著	m	229.95	228.9	改定		R6.9.1
TL1117	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無	m	301.35	299.25	改定		R6.9.1
TL1118	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受	m	317.1	315	改定		R6.9.1
TL1119	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	339.15	337.05	改定		R6.9.1
TL1120	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	341.25	339.15	改定		R6.9.1
TL1121	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	360.15	358.05	改定		R6.9.1
TL1122	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	384.3	382.2	改定		R6.9.1
TL1131	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	208.95	207.9	改定		R6.9.1
TL1132	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	220.5	219.45	改定		R6.9.1
TL1133	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	236.25	234.15	改定		R6.9.1
TL1134	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	228.9	227.85	改定		R6.9.1
TL1135	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	241.5	240.45	改定		R6.9.1
TL1136	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	257.25	256.2	改定		R6.9.1
TL1137	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	341.25	339.15	改定		R6.9.1
TL1138	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	360.15	358.05	改定		R6.9.1
TL1139	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	384.3	382.2	改定		R6.9.1
TL1140	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	374.85	372.75	改定		R6.9.1
TL1141	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	395.85	393.75	改定		R6.9.1
TL1142	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	423.15	421.05	改定		R6.9.1
TL1151	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	221.55	220.5	改定		R6.9.1
TL1152	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	234.15	233.1	改定		R6.9.1
TL1153	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	249.9	248.85	改定		R6.9.1
TL1154	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	243.6	242.55	改定		R6.9.1
TL1155	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	257.25	255.15	改定		R6.9.1
TL1156	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	274.05	273	改定		R6.9.1
TL1157	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	358.05	355.95	改定		R6.9.1
TL1158	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	378	375.9	改定		R6.9.1
TL1159	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	403.2	401.1	改定		R6.9.1
TL1160	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	416.85	414.75	改定		R6.9.1
TL1161	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	439.95	436.8	改定		R6.9.1
TL1162	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	469.35	467.25	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1171	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	471.45	469.35	改定		R6.9.1
TL1172	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	496.65	494.55	改定		R6.9.1
TL1173	4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	531.3	528.15	改定		R6.9.1
TL1181	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	77.7	77.7			R6.6.1
TL1182	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	80.85	80.85			R6.6.1
TL1183	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	85.05	85.05			R6.6.1
TL1184	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	93.45	92.4	改定		R6.9.1
TL1185	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	97.65	96.6	改定		R6.9.1
TL1186	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	102.9	101.85	改定		R6.9.1
TL1187	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	116.55	116.55			R6.6.1
TL1188	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	121.8	120.75	改定		R6.9.1
TL1189	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	128.1	128.1			R6.6.1
TL1191	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	535.5	533.4	改定		R6.9.1
TL1192	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	565.95	563.85	改定		R6.9.1
TL1193	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	606.9	604.8	改定		R6.9.1
TL1194	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無	m	921.9	920.85	改定		R6.9.1
TL1195	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受	m	938.7	938.7			R6.6.1
TL1196	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著	m	961.8	961.8			R6.6.1
TL1197	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	789.6	789.6			R6.6.1
TL1198	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	804.3	804.3			R6.6.1
TL1199	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	824.25	824.25			R6.6.1
TL1211	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	273	271.95	改定		R6.9.1
TL1212	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	288.75	287.7	改定		R6.9.1
TL1213	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	308.7	307.65	改定		R6.9.1
TL1214	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	296.1	295.05	改定		R6.9.1
TL1215	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	311.85	310.8	改定		R6.9.1
TL1216	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	333.9	332.85	改定		R6.9.1
TL1217	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	436.8	434.7	改定		R6.9.1
TL1218	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	460.95	459.9	改定		R6.9.1
TL1219	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	493.5	492.45	改定		R6.9.1
TL1220	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	495.6	493.5	改定		R6.9.1
TL1221	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	522.9	520.8	改定		R6.9.1
TL1222	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	559.65	558.6	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1231	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	303.45	302.4	改定		R6. 9. 1
TL1232	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	320.25	319.2	改定		R6. 9. 1
TL1233	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	343.35	342.3	改定		R6. 9. 1
TL1234	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	331.8	330.75	改定		R6. 9. 1
TL1235	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	350.7	348.6	改定		R6. 9. 1
TL1236	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	374.85	373.8	改定		R6. 9. 1
TL1237	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	495.6	493.5	改定		R6. 9. 1
TL1238	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	522.9	520.8	改定		R6. 9. 1
TL1239	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	559.65	558.6	改定		R6. 9. 1
TL1240	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	544.95	542.85	改定		R6. 9. 1
TL1241	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	575.4	573.3	改定		R6. 9. 1
TL1242	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	616.35	614.25	改定		R6. 9. 1
TL1251	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	321.3	320.25	改定		R6. 9. 1
TL1252	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	339.15	338.1	改定		R6. 9. 1
TL1253	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	363.3	362.25	改定		R6. 9. 1
TL1254	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	352.8	351.75	改定		R6. 9. 1
TL1255	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	372.75	371.7	改定		R6. 9. 1
TL1256	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	399	397.95	改定		R6. 9. 1
TL1257	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	519.75	517.65	改定		R6. 9. 1
TL1258	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	549.15	547.05	改定		R6. 9. 1
TL1259	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	588	585.9	改定		R6. 9. 1
TL1260	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	604.8	602.7	改定		R6. 9. 1
TL1261	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	639.45	637.35	改定		R6. 9. 1
TL1262	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	684.6	681.45	改定		R6. 9. 1
TL1271	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	683.55	680.4	改定		R6. 9. 1
TL1272	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	721.35	719.25	改定		R6. 9. 1
TL1273	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	772.8	769.65	改定		R6. 9. 1
TL1281	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	105	105			R6. 6. 1
TL1282	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	110.25	110.25			R6. 6. 1
TL1283	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	116.55	116.55			R6. 6. 1
TL1284	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	127.05	126	改定		R6. 9. 1
TL1285	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	132.3	132.3			R6. 6. 1
TL1286	4週8休 区画線工 〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	140.7	139.65	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1287	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	158.55	157.5	改定		R6.9.1
TL1288	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	165.9	164.85	改定		R6.9.1
TL1289	4週8休 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	175.35	175.35			R6.6.1
TL1291	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	790.65	788.55	改定		R6.9.1
TL1292	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	836.85	834.75	改定		R6.9.1
TL1293	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	897.75	895.65	改定		R6.9.1
TL1294	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1,060.5	1,060.5			R6.6.1
TL1295	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1,081.5	1,081.5			R6.6.1
TL1296	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1,123.5	1,123.5			R6.6.1
TL1297	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	913.5	913.5			R6.6.1
TL1298	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	935.55	935.55			R6.6.1
TL1299	4週8休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	964.95	964.95			R6.6.1
TL1311	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	255.84	254.8	改定		R6.9.1
TL1312	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	269.36	267.28	改定		R6.9.1
TL1313	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	287.04	284.96	改定		R6.9.1
TL1314	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	295.36	293.28	改定		R6.9.1
TL1315	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	310.96	308.88	改定		R6.9.1
TL1316	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	331.76	329.68	改定		R6.9.1
TL1317	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	383.76	381.68	改定		R6.9.1
TL1318	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	404.56	401.44	改定		R6.9.1
TL1319	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	430.56	428.48	改定		R6.9.1
TL1321	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	255.84	254.8	改定		R6.9.1
TL1322	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	269.36	267.28	改定		R6.9.1
TL1323	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	287.04	284.96	改定		R6.9.1
TL1324	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	295.36	293.28	改定		R6.9.1
TL1325	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	310.96	308.88	改定		R6.9.1
TL1326	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	331.76	329.68	改定		R6.9.1
TL1327	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	383.76	381.68	改定		R6.9.1
TL1328	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	404.56	401.44	改定		R6.9.1
TL1329	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	430.56	428.48	改定		R6.9.1
TL1330	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	453.44	450.32	改定		R6.9.1
TL1331	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	477.36	474.24	改定		R6.9.1
TL1332	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	508.56	505.44	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1341	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制無	m	295.36	293.28	改定		R6.9.1
TL1342	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制受	m	310.96	308.88	改定		R6.9.1
TL1343	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ15cm 時制著	m	331.76	329.68	改定		R6.9.1
TL1344	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制無	m	349.44	347.36	改定		R6.9.1
TL1345	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制受	m	367.12	365.04	改定		R6.9.1
TL1346	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ20cm 時制著	m	392.08	388.96	改定		R6.9.1
TL1347	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制無	m	480.48	477.36	改定		R6.9.1
TL1348	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制受	m	505.44	502.32	改定		R6.9.1
TL1349	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ30cm 時制著	m	538.72	535.6	改定		R6.9.1
TL1350	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制無	m	549.12	544.96	改定		R6.9.1
TL1351	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制受	m	577.2	574.08	改定		R6.9.1
TL1352	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) セブラ45cm 時制著	m	615.68	611.52	改定		R6.9.1
TL1361	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	530.4	528.32	改定		R6.9.1
TL1362	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	560.56	558.48	改定		R6.9.1
TL1363	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	601.12	599.04	改定		R6.9.1
TL1411	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	367.12	366.08	改定		R6.9.1
TL1412	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	387.92	385.84	改定		R6.9.1
TL1413	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	413.92	412.88	改定		R6.9.1
TL1414	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	424.32	422.24	改定		R6.9.1
TL1415	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	447.2	445.12	改定		R6.9.1
TL1416	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	478.4	476.32	改定		R6.9.1
TL1417	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	551.2	549.12	改定		R6.9.1
TL1418	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	581.36	578.24	改定		R6.9.1
TL1419	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	620.88	618.8	改定		R6.9.1
TL1421	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	367.12	366.08	改定		R6.9.1
TL1422	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	387.92	385.84	改定		R6.9.1
TL1423	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	413.92	412.88	改定		R6.9.1
TL1424	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	424.32	422.24	改定		R6.9.1
TL1425	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	447.2	445.12	改定		R6.9.1
TL1426	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	478.4	476.32	改定		R6.9.1
TL1427	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	551.2	549.12	改定		R6.9.1
TL1428	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	581.36	578.24	改定		R6.9.1
TL1429	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	620.88	618.8	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL1430	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	651.04	647.92	改定		R6.9.1
TL1431	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	686.4	683.28	改定		R6.9.1
TL1432	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	733.2	730.08	改定		R6.9.1
TL1441	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	424.32	422.24	改定		R6.9.1
TL1442	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	447.2	445.12	改定		R6.9.1
TL1443	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	478.4	476.32	改定		R6.9.1
TL1444	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	501.28	499.2	改定		R6.9.1
TL1445	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	528.32	526.24	改定		R6.9.1
TL1446	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	564.72	562.64	改定		R6.9.1
TL1447	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	688.48	685.36	改定		R6.9.1
TL1448	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	726.96	722.8	改定		R6.9.1
TL1449	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	776.88	773.76	改定		R6.9.1
TL1450	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	787.28	784.16	改定		R6.9.1
TL1451	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	829.92	826.8	改定		R6.9.1
TL1452	4週8休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	887.12	884	改定		R6.9.1
TL1461	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	783.12	781.04	改定		R6.9.1
TL1462	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	828.88	826.8	改定		R6.9.1
TL1463	4週8休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	889.2	887.12	改定		R6.9.1
TL4001	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	4,000.5	4,000.5			R6.6.1
TL4002	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	4,242	4,242			R6.6.1
TL4003	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	4,557	4,557			R6.6.1
TL4004	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5,890.5	5,890.5			R6.6.1
TL4005	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	6,163.5	6,163.5			R6.6.1
TL4006	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6,541.5	6,541.5			R6.6.1
TL4011	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3,717	3,717			R6.6.1
TL4012	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3,895.5	3,895.5			R6.6.1
TL4013	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	4,137	4,137			R6.6.1
TL4014	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5,869.5	5,869.5			R6.6.1
TL4015	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	6,132	6,132			R6.6.1
TL4016	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,489	6,489			R6.6.1
TL4017	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,780.5	7,780.5			R6.6.1
TL4018	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,116.5	8,116.5			R6.6.1
TL4019	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,557.5	8,557.5			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4021	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,659.5	5,659.5			R6. 6. 1
TL4022	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,932.5	5,932.5			R6. 6. 1
TL4023	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	6,289.5	6,289.5			R6. 6. 1
TL4024	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7,360.5	7,360.5			R6. 6. 1
TL4025	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,686	7,686			R6. 6. 1
TL4026	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	8,127	8,127			R6. 6. 1
TL4027	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	8,263.5	8,263.5			R6. 6. 1
TL4028	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,620.5	8,620.5			R6. 6. 1
TL4029	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	9,093	9,093			R6. 6. 1
TL4031	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	347.55	347.55			R6. 6. 1
TL4032	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	368.55	368.55			R6. 6. 1
TL4033	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	396.9	396.9			R6. 6. 1
TL4034	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	837.9	837.9			R6. 6. 1
TL4035	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	872.55	872.55			R6. 6. 1
TL4036	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	918.75	918.75			R6. 6. 1
TL4041	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,995.5	5,995.5			R6. 6. 1
TL4042	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6,363	6,363			R6. 6. 1
TL4043	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,835.5	6,835.5			R6. 6. 1
TL4044	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,536.5	8,536.5			R6. 6. 1
TL4045	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,956.5	8,956.5			R6. 6. 1
TL4046	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,513	9,513			R6. 6. 1
TL4051	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,397	5,397			R6. 6. 1
TL4052	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,659.5	5,659.5			R6. 6. 1
TL4053	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,016.5	6,016.5			R6. 6. 1
TL4054	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,463	8,463			R6. 6. 1
TL4055	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,862	8,862			R6. 6. 1
TL4056	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,387	9,387			R6. 6. 1
TL4057	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,130	11,130			R6. 6. 1
TL4058	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,655	11,655			R6. 6. 1
TL4059	4週8休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,285	12,285			R6. 6. 1
TL4061	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,211	8,211			R6. 6. 1
TL4062	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,620.5	8,620.5			R6. 6. 1
TL4063	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,156	9,156			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL4064	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,605	10,605			R6. 6. 1
TL4065	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,025	11,025			R6. 6. 1
TL4066	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,760	11,760			R6. 6. 1
TL4067	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,760	11,760			R6. 6. 1
TL4068	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	12,285	12,285			R6. 6. 1
TL4069	4週8休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	13,020	13,020			R6. 6. 1
TL4071	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	521.85	521.85			R6. 6. 1
TL4072	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	553.35	553.35			R6. 6. 1
TL4073	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	595.35	595.35			R6. 6. 1
TL4074	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,186.5	1,186.5			R6. 6. 1
TL4075	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,239	1,239			R6. 6. 1
TL4076	4週8休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,312.5	1,312.5			R6. 6. 1
TL4101	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制無	m ²	13,902	13,986	改定		R6. 9. 1
TL4102	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制受	m ²	14,637	14,616	改定		R6. 9. 1
TL4103	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制著	m ²	15,582	15,561	改定		R6. 9. 1
TL4111	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m ²	19,677	19,656	改定		R6. 9. 1
TL4112	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m ²	20,737.5	20,695.5	改定		R6. 9. 1
TL4113	4週8休 フロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m ²	22,092	22,060.5	改定		R6. 9. 1
TL5001	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m ²	4,449.6	4,449.6			R6. 6. 1
TL5002	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m ²	4,717.4	4,717.4			R6. 6. 1
TL5003	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m ²	5,077.9	5,077.9			R6. 6. 1
TL5004	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m ²	8,641.7	8,641.7			R6. 6. 1
TL5005	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m ²	8,950.7	8,950.7			R6. 6. 1
TL5006	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m ²	9,342.1	9,342.1			R6. 6. 1
TL5007	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m ²	3,635.9	3,635.9			R6. 6. 1
TL5008	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m ²	3,821.3	3,821.3			R6. 6. 1
TL5009	4週8休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m ²	4,078.8	4,078.8			R6. 6. 1
TL5011	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m ²	712.76	705.55	改定		R6. 9. 1
TL5012	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m ²	744.69	738.51	改定		R6. 9. 1
TL5013	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m ²	787.95	781.77	改定		R6. 9. 1
TL5021	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m ²	3,361.92	3,289.82	改定		R6. 9. 1
TL5022	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m ²	3,454.62	3,382.52	改定		R6. 9. 1
TL5023	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m ²	3,578.22	3,506.12	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5024	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無	m2	1,964.21	1,933.31	改定		R6.9.1
TL5025	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受	m2	2,036.31	2,005.41	改定		R6.9.1
TL5026	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著	m2	2,129.01	2,098.11	改定		R6.9.1
TL5027	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,222.74	2,191.84	改定		R6.9.1
TL5028	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,294.84	2,263.94	改定		R6.9.1
TL5029	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著	m2	2,397.84	2,366.94	改定		R6.9.1
TL5030	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	1,777.78	1,757.18	改定		R6.9.1
TL5031	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	1,849.88	1,829.28	改定		R6.9.1
TL5032	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	1,942.58	1,921.98	改定		R6.9.1
TL5033	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m2	2,066.18	2,035.28	改定		R6.9.1
TL5034	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m2	2,169.18	2,138.28	改定		R6.9.1
TL5035	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m2	2,303.08	2,282.48	改定		R6.9.1
TL5036	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	890.95	880.65	改定		R6.9.1
TL5037	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	925.97	915.67	改定		R6.9.1
TL5038	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	972.32	962.02	改定		R6.9.1
TL5041	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	351.23	351.23			R6.6.1
TL5042	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	372.86	372.86			R6.6.1
TL5043	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	400.67	400.67			R6.6.1
TL5051	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制無	m2	709.67	705.55	改定		R6.9.1
TL5052	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制受	m2	744.69	740.57	改定		R6.9.1
TL5053	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 赤系 時制著	m2	791.04	786.92	改定		R6.9.1
TL5054	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制無	m2	667.44	664.35	改定		R6.9.1
TL5055	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制受	m2	702.46	699.37	改定		R6.9.1
TL5056	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 淡彩 時制著	m2	748.81	745.72	改定		R6.9.1
TL5057	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制無	m2	691.13	688.04	改定		R6.9.1
TL5058	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制受	m2	726.15	723.06	改定		R6.9.1
TL5059	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性7㍑酸 濃彩 時制著	m2	772.5	769.41	改定		R6.9.1
TL5061	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	954.81	942.45	改定		R6.9.1
TL5062	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	989.83	977.47	改定		R6.9.1
TL5063	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	1,032.06	1,023.82	改定		R6.9.1
TL5064	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	833.27	825.03	改定		R6.9.1
TL5065	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	867.26	860.05	改定		R6.9.1
TL5066	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	914.64	906.4	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5067	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	886.83	877.56	改定		R6.9.1
TL5068	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	921.85	912.58	改定		R6.9.1
TL5069	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	969.23	958.93	改定		R6.9.1
TL5071	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	770.44	764.26	改定		R6.9.1
TL5072	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	805.46	799.28	改定		R6.9.1
TL5073	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	851.81	845.63	改定		R6.9.1
TL5074	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	667.44	665.38	改定		R6.9.1
TL5075	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	702.46	700.4	改定		R6.9.1
TL5076	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	748.81	746.75	改定		R6.9.1
TL5077	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	701.43	697.31	改定		R6.9.1
TL5078	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	736.45	732.33	改定		R6.9.1
TL5079	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	782.8	778.68	改定		R6.9.1
TL5081	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	1,969.36	1,917.86	改定		R6.9.1
TL5082	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	2,010.56	1,959.06	改定		R6.9.1
TL5083	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	2,051.76	2,000.26	改定		R6.9.1
TL5084	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,268.96	1,248.36	改定		R6.9.1
TL5085	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,299.86	1,279.26	改定		R6.9.1
TL5086	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,351.36	1,320.46	改定		R6.9.1
TL5087	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,547.06	1,516.16	改定		R6.9.1
TL5088	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,577.96	1,547.06	改定		R6.9.1
TL5089	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,629.46	1,588.26	改定		R6.9.1
TL5091	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	m2	152.44	152.44			R6.6.1
TL5092	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	m2	161.71	161.71			R6.6.1
TL5093	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	m2	174.07	174.07			R6.6.1
TL5101	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制無	m2	7,333.6	7,333.6			R6.6.1
TL5102	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制受	m2	7,560.2	7,560.2			R6.6.1
TL5103	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ℓℓ 時制著	m2	7,858.9	7,858.9			R6.6.1
TL5104	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制無	m2	2,904.6	2,904.6			R6.6.1
TL5105	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制受	m2	3,079.7	3,079.7			R6.6.1
TL5106	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ℓℓ 時制著	m2	3,306.3	3,306.3			R6.6.1
TL5107	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制無	m2	2,039.4	2,039.4			R6.6.1
TL5108	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制受	m2	2,163	2,163			R6.6.1
TL5109	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ℓℓA 時制著	m2	2,327.8	2,327.8			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5110	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝB 時制無	m2	1, 153. 6	1, 153. 6			R6. 6. 1
TL5111	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝB 時制受	m2	1, 225. 7	1, 225. 7			R6. 6. 1
TL5112	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝB 時制著	m2	1, 318. 4	1, 318. 4			R6. 6. 1
TL5113	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝC 時制無	m2	794. 13	794. 13			R6. 6. 1
TL5114	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝC 時制受	m2	841. 51	841. 51			R6. 6. 1
TL5115	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ｸﾙﾝC 時制著	m2	905. 37	905. 37			R6. 6. 1
TL5116	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｸﾙﾝ 時制無	m2	528. 39	528. 39			R6. 6. 1
TL5117	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｸﾙﾝ 時制受	m2	559. 29	559. 29			R6. 6. 1
TL5118	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ｸﾙﾝ 時制著	m2	601. 52	601. 52			R6. 6. 1
TL5119	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3, 635. 9	3, 635. 9			R6. 6. 1
TL5120	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3, 821. 3	3, 821. 3			R6. 6. 1
TL5121	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	4, 078. 8	4, 078. 8			R6. 6. 1
TL5131	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 1層 時制無	m2	891. 98	881. 68	改定		R6. 9. 1
TL5132	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 1層 時制受	m2	927	916. 7	改定		R6. 9. 1
TL5133	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 1層 時制著	m2	973. 35	963. 05	改定		R6. 9. 1
TL5134	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制無	m2	1, 777. 78	1, 757. 18	改定		R6. 9. 1
TL5135	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制受	m2	1, 849. 88	1, 829. 28	改定		R6. 9. 1
TL5136	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制著	m2	1, 942. 58	1, 921. 98	改定		R6. 9. 1
TL5137	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制無	m2	1, 531. 61	1, 500. 71	改定		R6. 9. 1
TL5138	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制受	m2	1, 572. 81	1, 552. 21	改定		R6. 9. 1
TL5139	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｺﾎﾞｷｼ ｹｼﾝ ｹﾞｰﾙ 2層 時制著	m2	1, 634. 61	1, 614. 01	改定		R6. 9. 1
TL5140	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 錆止 ｹﾞｰﾙ 2層 時制無	m2	1, 374. 02	1, 353. 42	改定		R6. 9. 1
TL5141	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 錆止 ｹﾞｰﾙ 2層 時制受	m2	1, 446. 12	1, 425. 52	改定		R6. 9. 1
TL5142	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 錆止 ｹﾞｰﾙ 2層 時制著	m2	1, 538. 82	1, 518. 22	改定		R6. 9. 1
TL5143	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅰ 時制無	m2	982. 62	969. 23	改定		R6. 9. 1
TL5144	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅰ 時制受	m2	1, 017. 64	1, 004. 25	改定		R6. 9. 1
TL5145	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅰ 時制著	m2	1, 063. 99	1, 043. 39	改定		R6. 9. 1
TL5146	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅱ 2回/層 時制無	m2	2, 222. 74	2, 191. 84	改定		R6. 9. 1
TL5147	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅱ 2回/層 時制受	m2	2, 294. 84	2, 263. 94	改定		R6. 9. 1
TL5148	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｹﾞｰﾙ Ⅱ 2回/層 時制著	m2	2, 397. 84	2, 366. 94	改定		R6. 9. 1
TL5149	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	m2	1, 492. 47	1, 461. 57	改定		R6. 9. 1
TL5150	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	m2	1, 523. 37	1, 492. 47	改定		R6. 9. 1
TL5151	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	m2	1, 564. 57	1, 523. 37	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5152	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	3,345.44	3,273.34	改定		R6.9.1
TL5153	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	3,417.54	3,345.44	改定		R6.9.1
TL5154	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	3,510.24	3,448.44	改定		R6.9.1
TL5161	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	709.67	705.55	改定		R6.9.1
TL5162	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	744.69	740.57	改定		R6.9.1
TL5163	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	791.04	786.92	改定		R6.9.1
TL5164	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	667.44	664.35	改定		R6.9.1
TL5165	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	702.46	699.37	改定		R6.9.1
TL5166	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	748.81	745.72	改定		R6.9.1
TL5167	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	691.13	688.04	改定		R6.9.1
TL5168	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	726.15	723.06	改定		R6.9.1
TL5169	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	772.5	769.41	改定		R6.9.1
TL5171	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	974.38	962.02	改定		R6.9.1
TL5172	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,009.4	997.04	改定		R6.9.1
TL5173	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,052.66	1,042.36	改定		R6.9.1
TL5174	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	869.32	852.84	改定		R6.9.1
TL5175	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	893.01	877.56	改定		R6.9.1
TL5176	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	924.94	909.49	改定		R6.9.1
TL5177	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	845.63	837.39	改定		R6.9.1
TL5178	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	880.65	872.41	改定		R6.9.1
TL5179	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	928.03	918.76	改定		R6.9.1
TL5180	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	715.85	705.55	改定		R6.9.1
TL5181	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	739.54	729.24	改定		R6.9.1
TL5182	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	771.47	761.17	改定		R6.9.1
TL5183	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	904.34	894.04	改定		R6.9.1
TL5184	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	939.36	929.06	改定		R6.9.1
TL5185	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	985.71	975.41	改定		R6.9.1
TL5186	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	784.86	772.5	改定		R6.9.1
TL5187	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	808.55	796.19	改定		R6.9.1
TL5188	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	840.48	828.12	改定		R6.9.1
TL5191	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	770.44	764.26	改定		R6.9.1
TL5192	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	805.46	799.28	改定		R6.9.1
TL5193	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	851.81	845.63	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5194	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	667.44	665.38	改定		R6.9.1
TL5195	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	702.46	700.4	改定		R6.9.1
TL5196	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	748.81	746.75	改定		R6.9.1
TL5197	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	701.43	697.31	改定		R6.9.1
TL5198	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	736.45	732.33	改定		R6.9.1
TL5199	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性7ル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	782.8	778.68	改定		R6.9.1
TL5201	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1,876.66	1,835.46	改定		R6.9.1
TL5202	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,907.56	1,866.36	改定		R6.9.1
TL5203	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,959.06	1,917.86	改定		R6.9.1
TL5204	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無	m2	1,886.96	1,835.46	改定		R6.9.1
TL5205	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受	m2	1,907.56	1,856.06	改定		R6.9.1
TL5206	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著	m2	1,938.46	1,886.96	改定		R6.9.1
TL5207	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1,248.36	1,227.76	改定		R6.9.1
TL5208	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1,279.26	1,258.66	改定		R6.9.1
TL5209	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1,320.46	1,310.16	改定		R6.9.1
TL5210	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無	m2	1,155.66	1,135.06	改定		R6.9.1
TL5211	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受	m2	1,176.26	1,155.66	改定		R6.9.1
TL5212	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著	m2	1,217.46	1,186.56	改定		R6.9.1
TL5213	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1,536.76	1,516.16	改定		R6.9.1
TL5214	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	1,577.96	1,547.06	改定		R6.9.1
TL5215	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1,619.16	1,598.56	改定		R6.9.1
TL5216	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無	m2	1,495.56	1,464.66	改定		R6.9.1
TL5217	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受	m2	1,516.16	1,485.26	改定		R6.9.1
TL5218	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著	m2	1,547.06	1,516.16	改定		R6.9.1
TL5301	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6,684.7	6,684.7			R6.6.1
TL5302	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	7,086.4	7,086.4			R6.6.1
TL5303	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7,622	7,622			R6.6.1
TL5304	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	11,082.8	11,082.8			R6.6.1
TL5305	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11,597.8	11,597.8			R6.6.1
TL5306	4週8休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	12,112.8	12,112.8			R6.6.1
TL5307	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5,242.7	5,242.7			R6.6.1
TL5308	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,531.1	5,531.1			R6.6.1
TL5309	4週8休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,912.2	5,912.2			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5311	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	982.62	976.44	改定		R6. 9. 1
TL5312	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	1,032.06	1,024.85	改定		R6. 9. 1
TL5313	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	1,093.86	1,083.56	改定		R6. 9. 1
TL5321	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4,124.12	4,052.02	改定		R6. 9. 1
TL5322	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,258.02	4,185.92	改定		R6. 9. 1
TL5323	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,443.42	4,371.32	改定		R6. 9. 1
TL5324	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	2,541.01	2,520.41	改定		R6. 9. 1
TL5325	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	2,644.01	2,623.41	改定		R6. 9. 1
TL5326	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	2,788.21	2,757.31	改定		R6. 9. 1
TL5327	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,840.74	2,809.84	改定		R6. 9. 1
TL5328	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,954.04	2,912.84	改定		R6. 9. 1
TL5329	4週8休 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞ 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,098.24	3,067.34	改定		R6. 9. 1
TL5330	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	2,354.58	2,333.98	改定		R6. 9. 1
TL5331	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	2,467.88	2,447.28	改定		R6. 9. 1
TL5332	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	2,601.78	2,581.18	改定		R6. 9. 1
TL5333	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,941.68	2,910.78	改定		R6. 9. 1
TL5334	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m2	3,096.18	3,065.28	改定		R6. 9. 1
TL5335	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,302.18	3,281.58	改定		R6. 9. 1
TL5336	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	1,177.29	1,166.99	改定		R6. 9. 1
TL5337	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	1,228.79	1,218.49	改定		R6. 9. 1
TL5338	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	1,300.89	1,290.59	改定		R6. 9. 1
TL5341	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制無(夜間)	m2	527.36	527.36			R6. 6. 1
TL5342	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制受(夜間)	m2	559.29	559.29			R6. 6. 1
TL5343	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制著(夜間)	m2	601.52	601.52			R6. 6. 1
TL5351	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,001.16	997.04	改定		R6. 9. 1
TL5352	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,052.66	1,042.36	改定		R6. 9. 1
TL5353	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,114.46	1,114.46			R6. 6. 1
TL5354	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	958.93	955.84	改定		R6. 9. 1
TL5355	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	1,011.46	1,008.37	改定		R6. 9. 1
TL5356	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,073.26	1,073.26			R6. 6. 1
TL5357	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	982.62	979.53	改定		R6. 9. 1
TL5358	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,032.06	1,031.03	改定		R6. 9. 1
TL5359	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性7μ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,104.16	1,093.86	改定		R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5361	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）	m2	1,238.06	1,227.76	改定		R6.9.1
TL5362	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）	m2	1,289.56	1,279.26	改定		R6.9.1
TL5363	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）	m2	1,361.66	1,351.36	改定		R6.9.1
TL5364	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）	m2	1,114.46	1,114.46			R6.6.1
TL5365	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）	m2	1,176.26	1,165.96	改定		R6.9.1
TL5366	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）	m2	1,238.06	1,238.06			R6.6.1
TL5367	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）	m2	1,176.26	1,165.96	改定		R6.9.1
TL5368	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）	m2	1,227.76	1,217.46	改定		R6.9.1
TL5369	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,299.86	1,289.56	改定		R6.9.1
TL5371	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制無（夜間）	m2	1,052.66	1,052.66			R6.6.1
TL5372	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制受（夜間）	m2	1,104.16	1,104.16			R6.6.1
TL5373	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸赤系 時制著（夜間）	m2	1,176.26	1,176.26			R6.6.1
TL5374	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制無（夜間）	m2	958.93	956.87	改定		R6.9.1
TL5375	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制受（夜間）	m2	1,011.46	1,009.4	改定		R6.9.1
TL5376	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸淡彩 時制著（夜間）	m2	1,073.26	1,073.26			R6.6.1
TL5377	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制無（夜間）	m2	992.92	988.8	改定		R6.9.1
TL5378	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制受（夜間）	m2	1,042.36	1,032.06	改定		R6.9.1
TL5379	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｬﾙ酸濃彩 時制著（夜間）	m2	1,114.46	1,104.16	改定		R6.9.1
TL5381	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）	m2	2,268.06	2,216.56	改定		R6.9.1
TL5382	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）	m2	2,319.56	2,268.06	改定		R6.9.1
TL5383	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）	m2	2,381.36	2,340.16	改定		R6.9.1
TL5384	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）	m2	1,557.36	1,536.76	改定		R6.9.1
TL5385	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）	m2	1,608.86	1,588.26	改定		R6.9.1
TL5386	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）	m2	1,680.96	1,660.36	改定		R6.9.1
TL5387	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）	m2	1,835.46	1,804.56	改定		R6.9.1
TL5388	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）	m2	1,886.96	1,856.06	改定		R6.9.1
TL5389	4週8休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,959.06	1,928.16	改定		R6.9.1
TL5391	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無（夜間）	m2	229.69	229.69			R6.6.1
TL5392	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受（夜間）	m2	243.08	243.08			R6.6.1
TL5393	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著（夜間）	m2	261.62	261.62			R6.6.1
TL5401	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾞﾝ 時制無（夜間）	m2	9,228.8	9,228.8			R6.6.1
TL5402	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾞﾝ 時制受（夜間）	m2	9,568.7	9,568.7			R6.6.1
TL5403	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾞﾝ 時制著（夜間）	m2	10,021.9	10,021.9			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5404	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間)	m2	4,356.9	4,356.9			R6.6.1
TL5405	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)	m2	4,614.4	4,614.4			R6.6.1
TL5406	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)	m2	4,964.6	4,964.6			R6.6.1
TL5407	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)	m2	3,059.1	3,059.1			R6.6.1
TL5408	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)	m2	3,244.5	3,244.5			R6.6.1
TL5409	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m2	3,491.7	3,491.7			R6.6.1
TL5410	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m2	1,740.7	1,740.7			R6.6.1
TL5411	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m2	1,843.7	1,843.7			R6.6.1
TL5412	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m2	1,987.9	1,987.9			R6.6.1
TL5413	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m2	1,184.5	1,184.5			R6.6.1
TL5414	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m2	1,256.6	1,256.6			R6.6.1
TL5415	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m2	1,349.3	1,349.3			R6.6.1
TL5416	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m2	792.07	792.07			R6.6.1
TL5417	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m2	839.45	839.45			R6.6.1
TL5418	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m2	903.31	903.31			R6.6.1
TL5419	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	5,242.7	5,242.7			R6.6.1
TL5420	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,531.1	5,531.1			R6.6.1
TL5421	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,912.2	5,912.2			R6.6.1
TL5431	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	1,177.29	1,166.99	改定		R6.9.1
TL5432	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	1,228.79	1,218.49	改定		R6.9.1
TL5433	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	1,300.89	1,290.59	改定		R6.9.1
TL5434	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	2,364.88	2,344.28	改定		R6.9.1
TL5435	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	2,467.88	2,447.28	改定		R6.9.1
TL5436	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	2,601.78	2,581.18	改定		R6.9.1
TL5437	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	1,923.01	1,902.41	改定		R6.9.1
TL5438	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	1,995.11	1,974.51	改定		R6.9.1
TL5439	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,098.11	2,067.21	改定		R6.9.1
TL5440	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,961.12	1,940.52	改定		R6.9.1
TL5441	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,064.12	2,043.52	改定		R6.9.1
TL5442	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,198.02	2,187.72	改定		R6.9.1
TL5443	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	1,269.99	1,259.69	改定		R6.9.1
TL5444	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	1,321.49	1,311.19	改定		R6.9.1
TL5445	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	1,393.59	1,372.99	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5446	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,840.74	2,809.84	改定		R6.9.1
TL5447	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,954.04	2,912.84	改定		R6.9.1
TL5448	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	3,098.24	3,067.34	改定		R6.9.1
TL5449	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,739.67	1,708.77	改定		R6.9.1
TL5450	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,791.17	1,749.97	改定		R6.9.1
TL5451	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	1,842.67	1,811.77	改定		R6.9.1
TL5452	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,953.14	3,891.34	改定		R6.9.1
TL5453	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	4,066.44	3,994.34	改定		R6.9.1
TL5454	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,210.64	4,148.84	改定		R6.9.1
TL5461	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,001.16	997.04	改定		R6.9.1
TL5462	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,052.66	1,042.36	改定		R6.9.1
TL5463	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,114.46	1,114.46			R6.6.1
TL5464	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	958.93	955.84	改定		R6.9.1
TL5465	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,011.46	1,008.37	改定		R6.9.1
TL5466	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,073.26	1,073.26			R6.6.1
TL5467	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	982.62	979.53	改定		R6.9.1
TL5468	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,032.06	1,031.03	改定		R6.9.1
TL5469	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,104.16	1,093.86	改定		R6.9.1
TL5471	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,258.66	1,248.36	改定		R6.9.1
TL5472	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,310.16	1,299.86	改定		R6.9.1
TL5473	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,382.26	1,371.96	改定		R6.9.1
TL5474	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,063.99	1,043.39	改定		R6.9.1
TL5475	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,094.89	1,084.59	改定		R6.9.1
TL5476	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,146.39	1,136.09	改定		R6.9.1
TL5477	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,135.06	1,124.76	改定		R6.9.1
TL5478	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,186.56	1,176.26	改定		R6.9.1
TL5479	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,258.66	1,248.36	改定		R6.9.1
TL5480	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	915.67	905.37	改定		R6.9.1
TL5481	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	951.72	941.42	改定		R6.9.1
TL5482	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	999.1	988.8	改定		R6.9.1
TL5483	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,186.56	1,176.26	改定		R6.9.1
TL5484	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,238.06	1,227.76	改定		R6.9.1
TL5485	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,310.16	1,299.86	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL5486	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	984.68	972.32	改定		R6.9.1
TL5487	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,020.73	1,008.37	改定		R6.9.1
TL5488	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,063.99	1,053.69	改定		R6.9.1
TL5491	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,052.66	1,052.66			R6.6.1
TL5492	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,104.16	1,104.16			R6.6.1
TL5493	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,176.26	1,176.26			R6.6.1
TL5494	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	958.93	956.87	改定		R6.9.1
TL5495	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,011.46	1,009.4	改定		R6.9.1
TL5496	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,073.26	1,073.26			R6.6.1
TL5497	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	992.92	988.8	改定		R6.9.1
TL5498	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,042.36	1,032.06	改定		R6.9.1
TL5499	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性7珞酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,114.46	1,104.16	改定		R6.9.1
TL5501	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,165.06	2,123.86	改定		R6.9.1
TL5502	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,216.56	2,175.36	改定		R6.9.1
TL5503	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,288.66	2,247.46	改定		R6.9.1
TL5504	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,082.66	2,031.16	改定		R6.9.1
TL5505	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,113.56	2,072.36	改定		R6.9.1
TL5506	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,165.06	2,113.56	改定		R6.9.1
TL5507	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,536.76	1,516.16	改定		R6.9.1
TL5508	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,588.26	1,567.66	改定		R6.9.1
TL5509	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,660.36	1,639.76	改定		R6.9.1
TL5510	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,351.36	1,330.76	改定		R6.9.1
TL5511	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,392.56	1,371.96	改定		R6.9.1
TL5512	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,444.06	1,413.16	改定		R6.9.1
TL5513	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,835.46	1,804.56	改定		R6.9.1
TL5514	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,886.96	1,856.06	改定		R6.9.1
TL5515	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,959.06	1,928.16	改定		R6.9.1
TL5516	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,691.26	1,660.36	改定		R6.9.1
TL5517	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,732.46	1,701.56	改定		R6.9.1
TL5518	4週8休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,783.96	1,742.76	改定		R6.9.1
TL7001	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	8,135.92	8,125.52	改定		R6.9.1
TL7002	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,461.44	8,451.04	改定		R6.9.1
TL7003	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,899.28	8,888.88	改定		R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年 9月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年 8月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TL7011	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	31,762.5	31,741.5	改定		R6.9.1
TL7012	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	33,547.5	33,526.5	改定		R6.9.1
TL7013	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	35,857.5	35,836.5	改定		R6.9.1
TL7021	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	16,182.4	16,161.6	改定		R6.9.1
TL7022	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,910.4	16,889.6	改定		R6.9.1
TL7023	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,846.4	17,825.6	改定		R6.9.1
TL7031	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	53,329.5	53,298	改定		R6.9.1
TL7032	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	56,385	56,353.5	改定		R6.9.1
TL7033	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	60,469.5	60,448.5	改定		R6.9.1
TL7041	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,795.2	10,784.8	改定		R6.9.1
TL7042	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	11,325.6	11,315.2	改定		R6.9.1
TL7043	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,949.6	11,939.2	改定		R6.9.1
TL7051	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	46,578	46,557	改定		R6.9.1
TL7052	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	49,203	49,182	改定		R6.9.1
TL7053	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	52,773	52,752	改定		R6.9.1
TL7061	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	22,016.8	21,996	改定		R6.9.1
TL7062	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	23,046.4	23,025.6	改定		R6.9.1
TL7063	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	24,398.4	24,377.6	改定		R6.9.1
TL7071	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	78,634.5	78,613.5	改定		R6.9.1
TL7072	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	83,149.5	83,128.5	改定		R6.9.1
TL7073	4週8休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	89,239.5	89,218.5	改定		R6.9.1
TL9961	4週8休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	66,113.59	64,295.59	改定		R6.9.1
TL9981	4週8休 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	62,514.96	60,191.96	改定		R6.9.1